REMARQUES GENERALES:

A. LES DESSINS ET LES SPECIFICATIONS SONT COMPLEMENTAIRES ET DOIVENT ETRE
CONSULTES EN PARALLELE. CERTAINS ELEMENTS SONT PRESENTES DANS LES DESSINS
UNIQUEMENT OU DANS LES SPECIFICATIONS UNIQUEMENT, ET DOIVENT FAIRE PARTIE
INTEGRANTE DU PROJET. EN CAS DE CONFLIT, LES EXIGENCES LES PLUS RIGOUREUSES

S'APPLIQUERONT.

B. TOUS LES TRAVAUX ELECTRIQUES DOIVENT ETRE REALISES CONFORMEMENT AU CODE
ELECTRIQUE CSA C22.1, AU SUPPLEMENT A HYDRO ONTARIO, ET AUX REGLES,
REGULATIONS ET EXIGENCES, ET AUX LOIS DES AUTORITES COMPETENTES.

C. TOUS LES NOUVEAUX EQUIPEMENTS DOIVENT ETRE HOMOLOGUES CSA.

D. APRES L'ACHEVEMENT DES TRAVAUX DE DEMOLITION, REBOUCHER ET REPARER LE SITE
AFIN DE CORRESPONDRE AUX CONDITIONS D'ORIGINE.

E. L'ENTREPRENEUR-ELECTRICIEN DOIT TRAVAILLER EN COORDINATION AVEC
L'ENTREPRENEUR EN MECANIQUE POUR L'UTILISATION DES BRANCHEMENTS
ELECTRIQUES EXISTANTS QUI SERONT REUTILISES POUR LE NOUVEAU SYSTEME DE

FILTRATION.

NOTES DE SCHEMA :

1. TABLEAU ELECTRIQUE EXISTANT, « TABLEAU B », NUMERO PWGSC 10-212-024, 120/208 V, 3 @/4 W/60 HZ, RESTE

EN PLACE. UNITE DE FILTRATION EXISTANTE ALIMENTEE PAR CCT, 10 AVEC DISJONCTEUR 15 AMP.

TABLEAU DE CONTROLE EXISTANT POUR LES POMPES D'EAU DE RIVIERE 1 ET 2.

DECONNECTER L'ALIMENTATION ELECTRIQUE DU TABLEAU DE CONTROLE PRINCIPAL.

RETIRER LES CABLES ELECTRIQUES DE CHAQUE TABLEAU DE CONTROLE DE CHACUN DES TROIS RESERVOIRS.

RETIRER LES CABLES DE CONTROLE DES TRANSMETTEURS DE PRESSION EXISTANTS DU TABLEAU DE

CONTROLE PRINCIPAL. RETIRER LES TRANSMETTEURS DE PRESSION ET LE COUVERCLE.

RETIRER LES CABLES DE CONTROLE DU TABLEAU DE CONTROLE PRINCIPAL.

RETIRER LES CABLES DE CONTROLE DES TABLEAUX DE CONTROLE DE CHAQUE RESERVOIR.

RETIRER LE TABLEAU DE CONTROLE PRINCIPAL ET LES TABLEAUX DE CONTROLE DE CHAQUE RESERVOIR.

FOURNIR ET INSTALLER TROIS TABLEAUX DE CONTROLE ET LES DEBITMETRES ASSOCIES, UN POUR CHAQUE

NOUVEAU RESERVOIR, CONFORMEMENT AUX INSTRUCTIONS DU FABRICANT.

10. FOURNIR ET INSTALLER LES CABLES ELECTRIQUES DU « TABLEAU B » CCT. 10 ET LES CONNECTER AUX
NOUVEAUX TABLEAUX DE CONTROLE.

11. FOURNIR ET INSTALLER LES NOUVEAUX CABLES DE CONTROLE CONFORMEMENT AUX RECOMMANDATIONS DU
FABRICANT.

12. AJUSTER LES VANNES DE REGULATION DE PRESSION TEL QUE NECESSAIRE AFIN D'ACCOMODER LA PRESSION
DU NOUVEAU SYSTEME DE FILTRATION ET LES LIMITATIONS ET LES CONTROLES DU DEBIT.
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POMPE D'EAU DE RIVIERE, EXISTANTE RESTE EN PLACE

VANNE DE REGULATION DE PRESSION, EXISTANTE RESTE EN PLACE

TRANSMETTEUR DE PRESSION,EXISTANT RESTE EN PLACE

BOITE DE JONCTION, EXISTANTE RESTE EN PLACE

TABLEAU ELECTRIQUE, EXISTANT RESTE EN PLACE
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