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Partie 1 Généralités

1.1 SECTIONS ASSOCIEES

1.2

13

Section 01 74 21 Gestion Et Elimination Des Déchets De Construction Et De Démolitionl

PROPRETE DU PROJET

Maintenir le chantier en bon état de propreté, sans accumulation de déchets et de
décombres, autres que ceux créés par le propriétaire ou les autres entrepreneurs.

Evacuer les déchets du chantier & des heures réguliéres quotidiennement ou tel qu’indiqué
par le représentant du Ministére. 1l est interdit de briler des déchets sur le chantier.

Fournir des conteneurs sur place pour la collecte des déchets et décombres.
Eliminer les déchets et les décombres dans des installations extérieures.

Nettoyer les zones intérieures avant de commencer les travaux de finitions, et maintenir
les zones exemptes de poussiere et d’autres contaminants pendant les travaux de finitions.

Entreposer les déchets volatils dans des conteneurs en métal couverts, et les évacuer des
lieux a la fin de chaque journée de travail.

Prévoir une ventilation suffisante pendant I’utilisation de substances volatiles ou nocives.
Il est interdit d’utiliser les systémes de ventilation du batiment a cette fin.

Utiliser les produits de nettoyage recommandés par les fabricants de la surface a nettoyer,
et recommandés par le fabricant de produits de nettoyage.

Prévoir les opérations de nettoyage de sorte que la poussiére, les décombres ou tout autre
contaminant ne tomberont pas sur des surfaces humides, fraichement peintes ou ne
contamineront pas les systemes du batiment.

NETTOYAGE FINAL

Apreés I’achevement substantiel des travaux, évacuer les produits, outils, machine de
construction et équipement excédentaires non nécessaires a I’exécution des travaux
restants.

Evacuer les déchets et décombres autres que ceux créés par autrui, et laisser le chantier
propre et convenable.

Avant I’examen final, retirer les produits, outils, machines de construction et équipements
excedentaires.

Evacuer les déchets et décombres autres que ceux créés par le personnel d'opération ou
les autres entrepreneurs.

Evacuer les déchets du chantier & des heures réguliéres ou tel qu’indiqué par le
représentant du Ministére. 1l est interdit de braler des déchets sur le chantier.

Prendre des dispositions afin d’obtenir les permis nécessaires aupres des autorités
compétentes afin d’éliminer les déchets et les décombres.

Evacuer les décombres et les matériaux excédentaires des plafonds et de tous autres
espaces accessibles dissimulés.
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1.4 GESTION ET ELIMINATION DES DECHETS
1 Trier les déchets pour faciliter la réutilisation et le recyclage. Fournir la preuve de

I’élimination des déchets dans les installations appropriées.

Partie 2 Produits

2.1 NON UTILISE
A Non utilisé.

Partie 3 Exécution

3.1 NON UTILISE
A Non utilisé.

FIN DE LA SECTION
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