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NOTES GENERALES :

- LES DIMENSIONS SONT EN MILLIMETRES.

- SAUF INDICATION CONTRAIRE, LE MOBILIER EXISTANT (BANCS, TABLES, PANCARTE, CLOTURES, ETC.) DOIVENT ETRE
LAISSE EN PLACE DURANT LA PHASE A.

- VOIR DEVIS POUR SEQUENCE, ORDRE D'EXECUTION ET AUTRES PARTICULARITES EN LIEN AVEC LES TRAVAUX.
- TOUS LES ACCES AUX ZONES DE CHANTIER DOIVENT ETRE BARRES ET SECURISES.

- L'ENTREPRENEUR DOIT PREVOIR LA MISE EN PLACE DE SIGNALISATION MARITIME ADEQUATE POUR SECURISER LES
ZONES 23 ET 24 PENDANT LA PHASE A.

- VOIR DEVIS POUR CRITERES DE SIGNALISATION MARITIME.
- LA SIGNALISATION MARITIME DOIT ETRE MAINTENUE JUSQU'AU 1ER NOVEMBRE 2018.

- 'ENTREPRENEUR DOIT NOTER QU'IL EST IMPOSSIBLE DE MOBILISER LE SECTEUR DE LA JETEE AMONT ET LE
SECTEUR DU CANAL (A L'EST ET L'OUEST DE LA MAISON DU COMMANDANT) DURANT LES TRAVAUX DE LA PHASE A. IL

EST DE LA RESPONSABILITE DE L'ENTREPRENEUR DE SE TROUVER UN LIEU A PROXIMITE POUR LA MOBILISATION
TEMPORAIRE OU PERMANENTE DE SES INSTALLATIONS DE CHANTIER (ROULOTTES DE CHANTIER ETC.).

- ANOTER QUE LE RIDEAU DE PALPLANCHE EST ILLUSTRE A TITRE INDICATIF SEULEMENT. LA POSITION FINALE DOIT
ETRE IMPLANTEE ET CONFIRMEE PAR L'ENTREPRENEUR TEL QUE MENTIONNE AU DEVIS.

- LA CLOTURE EXISTANTE EST A PROTEGER JUSQU'A LA FACE DU NOUVEAU MUR PREFABRIQUE.

STATION HYDROMETRIQUE AMONT 020A013
UPSTREAM HYDROMETRIC STATION 020A013

CLOTURE DE CHANTIER INSTALLEE (A RETIRER ET DISPOSER EN PHASE B)
INSTALLED SITE FENCE (TO BE REMOVED AND DISPOSED OF IN PHASE B)
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PILIER DU PONT EXISTANT
EXISTING BRIDGE PIER |

GENERAL NOTES :

- DIMENSIONS ARE IN MILLIMETRES.

- UNLESS NOTED OTHERWISE, ALL PARK FURNISHINGS (BENCHES, TABLES, SIGNS, FENCES, LAMP POSTS, ETC.) IN
CONFLICT WITH WORK ZONES MUST BE LEFT IN PLACE DURING PHASE A.

- SEE SPECS FOR EXECUTION ORDER SEQUENCE AND OTHER PARTICULARITIES LINKED TO SCOPE OF WORK.

- ALL WORK ZONES MUST BE SECURED AND LOCKED

- ALL DAMAGED WORK ZONES DURING PHASE A MUST BE BROUGHT BACK TO CONDITION BEFORE MAY 4th 2018.

- CONTRACTOR MUST PROVIDE ADEQUATE MARITIME SIGNAGE IN ORDER TO SECURE ZONES 23 AND 24 DURING

PHASE A.

- SEE SPECS FOR MARITIME SIGNAGE CRITERIA.

- THE MARITIME SIGNAGE MUST BE MAINTAINED UNTIL NOVEMBER 1 2018.

- CONTRACTOR SHOULD NOTE IT IS IMPOSSIBLE TO MOBILIZE THE UPSTREAM JETTY AREA AND THE CANAL AREA
(EAST AND WEST OF THE CAPTAIN'S HOUSE) DURING WORKS PHASE A. IT IS THE CONTRACTOR'S
RESPONSABILITY TO FIND A PLACE CLOSE FOR TEMPORARY OR PERMANENT MOBILIZATION FOR THEIR SITE
INSTALLATION (CONSTRUCTION TRAILER FACILITY, ETC.) IF NECESSARY.

- IT SHOULD BE NOTED THAT SHEET PILE CURTAIN IS SHOWN FOR ILLUSTRATIVE PURPOSES ONLY. THE FINAL
POSITION WILL HAVE TO BE INSTALLED AND CONFIRMED BY THE CONTRACTOR AS STATED IN THE SPECS.

- THE EXISTING FENCE IS TO BE PROTECTED UNTIL THE FACE OF NEW PREFAB WALL.

e — / |
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NOTES GENERALES : Canada
- LES DIMENSIONS SONT EN MILLIMETRES SAUF INDICATION CONTRAIRE. P oo oublic Works and
Services gouvernementaux  Government Services
- L'ENTREPRENEUR DOIT VERIFIER TOUTES LES DIMENSIONS SUR PLACE AVANT DE COMMENCER LES TRAVAUX. IL EST DE LA Canada Canada
RESPONSABILITE DE L'ENTREPRENEUR D'INFORMER LE REPRESENTANT DU MINISTERE DE TOUTES DIFFERENCES Direction générale des Real Property
CONSTATEES biens immobiliers branch
/ Région du Québec Quebec region
- TOUTES LES ZONES ENDOMMAGEES PAR LES TRAVAUX DEVRONT ETRE REMISES EN ETAT A LA SATISFACTION DU — —
~ z 3 onsultant. onsuitant:
DESCENTE DE BATEAUX /\f REPRESENTANT DU MINISTERE.
BOAT RAMP %\
- SAUF INDICATION CONTRAIRE, LE MOBILIER EXISTANT (BANCS, TABLES, PANCARTE, CLOTURES, ETC.) EN CONFLIT AVEC TETRA TECH
L'AMENAGEMENT DU CHANTIER DEVRA ETRE ENTREPOSE TEMPORAIREMENT ET REINSTALLE PAR L'ENTREPRENEUR AU
LAC DES DEUX-MONTAGNES PLUS TARD LE 18 MAI 2019.
\ CLOTURE DE CHANTIER A METTRE EN PLACE , . ) )
\ (FLEUVE ST-LAURENT) ZONE D'INSTALLATION DE CHANTIER DISPONIBLE (S| REQUIS) \ - VOIR DEVIS POUR SEQUENCAGE ET INDICATIONS PARTICULIERES EN LIEN AVEC LES TRAVAUX DE LA PHASE B; Sceaux: Seals:
[LAKE OF TWO MOUNTAINS AVAILABLE WORKSITE INSTALLATION AREA (IF REQUIRED) (APRES LE 22 OCTOBRE)
p / SITE FENCING TO BE INSTALLED . )
(ST.LAWRENCE RIVER) P CLOTURE DE CHANTIER A METTRE EN PLACE (AFTER OCTOBER 22) - LES CHARGES PERMISES SUR OU A PROXIMITE DE_S ZONES DE TRAVAIL 3, 10 ET 11 SONT LES SUIVANTS:
v (S1 UTILISATION ZONE DE CHANTIER) ‘ 1. MASSE MAXIMALE DE CHAQUE EQUIPEMENT = 5000 KG ’
// SITE FENCING TO BE INSTALLED ACCES PRINCIPAL CHANTIER DE 2.  SOMME DE LA MASSE DE TOUS LES EQUIPEMENTS ET DES MATERIAUX = 20000 KG
/ (IF WORKSITE USED) REFECTION ZONES 3, 10, 11, 22, 23 ET 24
p 4 (PAS AVANT LE 22 OCTOBRE 2018) - 'ENTREPRENEUR DOIT NOTER QU'IL EST IMPOSSIBLE DE MOBILISER LE SECTEUR DE LA JETEE AMONT ET LE SECTEUR DU
v REBUILDING ZONES 3&2}1,’5%53/\@’;232; CANAL (A LEST ET L'OUEST DE LA MAISON DU COMMANDANT) DURANT LES TRAVAUX DE LA PHASE A. IL EST DE LA
7 MAISON DU COMMANDANT RESPONSABILITE DE L'ENTREPRENEUR DE SE TROUVER UN LIEU A PROXIMITE POUR LA MOBILISATION TEMPORAIRE OU
/ COMMANDANT'S HOUSE (NOT BEFORE THAN OCTOBER 22, 2018)
p / ‘ PERMANENTE DE SES INSTALLATIONS DE CHANTIER (ROULOTTES DE CHANTIER ETC.)
4 ZONE DES TRAVAUX DE ACCES PRINCIPAL CHANTIER DE ACCES,SECONDAIRE CHAN,TIER DE / . R ] . ]
/s . . REHABILITATION DE L'ECLUSE | REHABILITATION DE L'ECLUSE - TOUS LES ACCES AU ZONES DE CHANTIER DOIVENT ETRE BARRES ET SECURISES.
/ REHABILITATION DE L'ECLUSE | 8 OCTOBRE @ 22 OCTOBRE
( Q@ ) |
L/ (PAR D'AUTRES) (HORS CONTRAT) | (PAR D'AUTRES) ; :
-~ WORK ZONE FOR LOCK REHABILITATION SITE MAIN ACCESS SECONDARY ACCESS FOR LOGK - TOUS LES ARBRES ET ARBUSTRES SONT A PROTEGER SAUF SI INDICATION CONTRAIRE
/s /
y (BY OTHERS) FOR LOCK REHABILITATION j REHABILITATION | o ‘
// > . Tee— (NON-CONTRACTED) j (OCTOBER 8 @ OCTOBER 22) | - DEBACLE PRINTANIERE ET CRUE DES EAUX: L'ENTREPRENEUR DOIT EN TENIR COMPTE DANS LA PLANIFICATION DE SES
_ Q- ——_ _ T j (BY OTHERS) TRAVAUX
p > — ~——_ T f=— PILERDEPONT | : = )
y; , = EXISTANT _ ) - AUCUN REMBLAYAGE TEMPORAIRE DU FOND MARIN N'EST AUTORISE A L'EXCEPTION DU REMBLAYAGE TEMPORAIRE PERMIS
/s R N — /T ExisTING BRIDGE T POUR LA CONSTRUCTION DU PONT TEMPORAIRE S'IL Y A LIEU (VOIR NOTES SPECIFIQUES AU PONT TEMPORAIRES);
«'(‘// d : | | e =T I PIER | /
\%X : / | === ey~ — / / / - AUCUN ACCES DISPONIBLE POUR ALLER SUR LA RIVE SUD DU CANAL. IL EST DE LA RESPONSABILITE DE L'ENTREPRENEUR
OQ ) @\ MOBILISATION PAR D'AUTRES (+ 8 OCTOBRE g j /’ | P ey S ) DE PREVOIR UNE METHODE (NAVETTE, PONT, PASSERELLE TEMPORAIRE OU AUTRES) POUR ACCEDER AU SITE.
Q%fl\’\ @ +30 NOVEMBRE) (VOIR DEVIS) s | | | — S N~ )
& < MOBILIZATION BY OTHERS STATION HYDROMETRIQUE S : .. ; PUITS = - LA SIGNALISATION MARITIME DE LA PHASE A DOIT ETRE MAINTENUE JUSQU'AU 1ER NOVEMBRE 2018 ET REMISE EN PLACE LE
// Q,Q‘ (+ OCTOBER 8 @ + NOVEMBER 30) AMONT 020A013 e ,_\J_ _ | iy WELLS 5 4 MAI 2019 ADVENANT DES RETARDS DANS LA REALISATION DES TRAVAUX.
®\/ OQ (SEE SPECS) UPSTREAM HYDROMETRIC D e =l ; ' Z O
\>/QQ* STATION 020A013 7 T e / | = / / & - FIN TRAVAUX ET DEMOBILISATION DOIT ETRE COMPLETEE AU PLUS TARD LE 18 MAI 2019.
, - _ — F L Ll
d o / / Sk ) &) s Tk GENERAL NOTES :
d 8 ( | T ; " O xx
// 2 > o= |, =y < | — © - DIMENSIONS ARE IN MILLIMETRES UNLESS OTHERWISE NOTED.
/ ~ A LOGETTE DES OFFICIERS / :\\\\Q\\ | ] L] > N
pd =S 2N : \ OFFICER'S CABIN | PONT TEMPORAIRE S po] % = - ALL DIMENSIONS MUST BE VALIDATED ON SITE BY THE GENERAL CONTRACTOR BEFORE STARTING WORKS. IT'S THE GENERAL
e————— - o N - - - N \ = =
y _ — T PILIER DU PONT EXISTANT | / |  TEMPORARY BRIDGE I / l 23 CONTRACTOR RESPONSABILITY TO INFORM THE MINISTRY REPRESENTATIVE OF ALL THE OBSERVED DIFFERENCES
d = ‘ %% i A e EXISTING BRIDGE PIER FEU DE NAVIGATION A PROTEGER 5 / I W EE
p SR T oy Z N y r Zz - ALL THE ZONES DAMAGED BY WORKS MUST BE RESTORED BY THE GENERAL CONTRACTOR AT THE MINISTRY REPRESENTATIVE'S
Y NAVIGATION LIGHT TO PROTECT S I! I 38 SATISFACTION
X o
| 30 - UNLESS NOTED OTHERWISE, ALL PARK FURNISHINGS (BENCHES, TABLES, SIGNS, FENCES, LAMP POSTS, ETC.) IN CONFLICT WITH
a~ WORK ZONES MUST BE STORED TEMPORARILY AND REINSTALLED BY GENERAL CONTRACTOR NO LATER THAN MAY 18th 2019
- SEE SPECS FOR EXECUTION ORDER SEQUENCE AND OTHER PARTICULARITIES LINKED TO PHASE B SCOPE OF WORK.
- ALLOWED CHARGES ON OR NEAR THE WORKS ZONES 3, 10 AND 11:
1. MACHINERY AND EQUIPMENT MAXIMUM LOAD = 5000 KG
2. SUM OF ALL THE MACHINERY AND EQUIPEMENT LOAD = 20000 KG
- CONTRACTOR SHOULD NOTE IT IS IMPOSSIBLE TO MOBILIZE THE UPSTREAM JETTY AREA AND THE CANAL AREA (EAST AND WEST

OF THE CAPTAIN'S HOUSE) DURING WORKS PHASE A. IT IS THE CONTRACTOR'S RESPONSABILITY TO FIND A PLACE CLOSE FOR
TEMPORARY OR PERMANENT MOBILIZATION FOR THEIR SITE INSTALLATION (CONSTRUCTION TRAILER FACILITY, ETC.) IF
NECESSARY.

- ALL WORK ZONES MUST BE SECURED AND LOCKED

CHARGEMENT MAXIMALES ZONES 3, 10 ET 11 (VOIR NOTES) - ALL TREES AND SHRUBS MUST BE PROTECTED, UNLESS NOTED OTHERWISE.

MAXIMUM LOAD OF ZONES 3, 10 AND 11 (SEE NOTES) — )’
| - SPRING BREAK-UP AND FLOOD WATER LEVELS:

/ »
| N l{ / GENERAL CONTRACTOR MUST TAKE THIS IN ACCOUNT DURING SCOPE OF WORK.
0 KO ~ BATIMENT A PROTEGER - NO TEMPORARY FILL WORK ALLOWED ON SEA BED EXCEPT FOR THE TEMPORARY FILL OF THE TEMPRARY BRIDGE FOUNDATION IF
ZONE D'INSTALLATION DE BUILDING TO PROTECT NEEDED (SEE TEMPORARY BRIDGE SPECIFIC NOTES).
CHANTIER PROPOSEE / ’
PROPOSED SITE / CLOTURE DE CHANTIER | - NO AVAILABLE ACCESS (PEDESTRIAN OR VEHICULAR) TO ISLAND. GENERAL CONTRACTOR MUST PLAN A METHOD TO ACCES
INSTALLATION ZONE / g WORKSITE FENCE | WORKSITE (TAXIBOAT, TEMPORARY BRIDGE OR
| | PATHWAY).
PILIER DU PONT EXISTANT / ZONE POUR MISE EN RESERVE DES
EXISTING BRIDGE PIER PIERRES RECUPEREES PROVENANT DE - THE PHASE A MARITIME SIGNAGE MUST BE MAINTAINED UNTIL NOVEMBER 1st 2018 AND REINSTALLED AFTER MAY 4th 2019 IF WORKS

MUR DE LA ZONE 23 (VOIR DEVIS) END IS DELAYED

| STORAGE AREA FOR RECYCLED STONES

| FROM ZONE 23 WALL (SEE SPECS) - COMPLETE DEMOBILIZATION NO LATER THAN MAY 4th 2019.

CHARGEMENT TYPE E
(VOIR PONT TEMPORAIRE) I

ARBRES A PROTEGER (VOIR DEVIS)

LOADING TYPEE .
TREES TO PROTECT (SEE SPECS) (SEE TEMPORARY BRIDGE) LEGENDE / LEGEND
% ARBUSTE
SHRUB
R ARBRE
TREE
¥ LAMPADAIRE
- _ — ) K - LAMP POST
L e — ——— N T - BATIMENT
_— __/"/ \__\——\__ N /"/_ /”/
_ TREET o —— ~ [ - BUILDING
- - NNEIS ’_/’—/ \__\-—\__\_ T~ R __/—‘/_ ’_/’—/
T UEs’VE‘P‘ T T — e T T
P T X T— T T PROTECTION DE TALUS EN PIERRE
T T~ e T I SLOPE BERM PROTECTION
= —~-. T
_ 3 \\\\\ /-'/__/__/
T \ N e T ™ CABLE AERIEN
~ _—=A \ DECK T - OVERHEAD CABLE
e o NN E'IE_:Fé';ASSE TERRASSE
7T \\ AR DECK TERRASSE S £ — LIGNE ELECTRIQUE TELEPHONIQUE SOUSTERRAINE
// ? (\\ \V__/—\ DECK UNDERGROUNG POWERED TELEPHONE LINE
\ -
/ @ y’ \ \ [
//// \' \ J— A =
————————— T T T A e~ — . CLOTURE
YA ™Y & a0 R ) o cLoTY 0 Aronserosr oot ot
~— @\@// / | révisions description date
N = /) o — SENTIER PAVE
—-’+——J;’r~~.__--// é} J/ PAVED TRAIL A no. du détail
= ! 4 detail no.
= = — ——-_,{ _ m ‘ Ww ‘ ‘ ‘ ~ ‘ ‘ ‘ ‘ BORDURE B no. de feuille du detalll emgg
S L I__ e LG T O T R LI T T T LT CURB Blc sheet no. where detail required
~ E g LT T ™ 4N ram ™ C no. de la feuille ou détaillé
:ﬁ:% E ________ LIMITE DE PROPRIETE sheet no. where detailed
L L PILIER DU PONT EXISTANT PROPERTY LIMIT Projet Project
o Li EXISTING BRIDGE PIERS
8 L PALPLANCHE PROPOSEE AGENCE PARCS CANADA (APC)
= ol LA SIGNALISATION MARITIME DOIT NNNANANAS SHEET PILING SUGGESTED PARKS CANADA AGENCY (PCA)
E o - ESTACADE FLOTTANTE A METTRE EN PLACE (VOIR DEVIS) CLOTURE DE CHANTIER ETRE EN PLACE A PARTIR
= = FLOATING ABSORBENT BARRIER TO PUT ON (SEE SPECS) — DU 2 NOVEMBRE 2018 — PANCARTE .
23 o CONSTRUCTION SITE FENCE THE MARITIME SIGNAGE MUTS BE IN ® SIGN REHABILITATION DES ACTIFS
== o . PLACE BY NOVEMBER 2 2018
\& zE ﬁ GARDE-CORPS EXISTANT A COUPER ET A REMPLACER | 4T(RE EXISTANTE A ENLEVER . ; ' , . ARBRE A EMONDER (TYP.) ET RACINE A PROTEGER (VOIR DEVIS) PAVE UNI DU CANAL DE SAINTE-ANNE-DE-BELLEVUE
%) EXISTING GUARDRAIL TO CUT AND REPLACE . BORNES D'’AMARRAGE A PROTEGER ~ BORNES D'AMARRAGE HISTORIQUE ' A PROTEGER — PAVING STONE ZONES 3,10, 11,22,23ET 24
S 2 : ET A DISPOSER TREE TO PRUNE AND ROOTS TO PROTECT (TYP.) (SEE SPECS) y 1V, 1, 22,
I — MOORINGS TO BE PROTECTED HISTORICAL MOORINGS TO BE PROTECTED
@ o PILIER DU PONT EXISTANT EXISTING FENCE TO REMOVE AND ASSETS REHABILITATION
S \8, EXISTING BRIDGE PIERS DISPOSE PAVE DE BOIS OF SAINTE-ANNE-DE-BELLEVUE CANAL
~ N = N T T T S T T e BT T T e TN e e T e s e e e T K e e T P N T R RERCNE, X : A BARN , BOARDWALK ZONES 3, 10, 11, 22, 23 AND 24
i . 15000 Dessin Drawing
oo s b ‘;’ et TROTTOIR/ DALLE DE BETON TRAVAUX MARITIMES
BN SIDEWALK AND CONCRETE SLAB MARINE WORKS
, ,’ SENTIER EN POUSSIERE DE PIERRE INSTALLATION DE CHANTIER
’6“:‘\ I ’ STONE DUST SIDEWALK PHASE B (201 8-201 9)
‘}.‘ ; . ! ’ I 1 , -
R L PYLONE EXISTANT +13100 J’ o o ZONE AUTORISEE POUR MOBILISATION D'EQUIPEMENT DE CHANTIER MARITIME VUE EN PLAN
IS EXISTING PYLON REFECTION DELA| || S g AUTHORIZED ZONE FOR MARITIME WORK EQUIPEMENT WORKSITE INSTALLATION
17 [ PROTECTION DE TALUS | 2 = PHASE B (2018-2019)
B e STONEZEENRE M22R coale | # I ZONE DES TRAVAUX D'ACCES ET D'ENTREPOSAGE PERMISE PLAN VIEW
/! A'R | ALLOWED WORKSITE ACCES AND STORAGE AREA
GARDE-CORPS A DEMANTELER ET

-REMETTRE EN PLACE CONS OYS (SEE SPECS)
BEACONS AND BUQOY. EE SPE
56000 ZONE 24 WALL HISTORICAL MOORING BOLLARD

Dessiné par Drawn By
BORNE D'AMARRAGE JF. BENOIT / M. OUELLET
MOORING BOLLARD Date 2018/03/16 (aaaa/mmljj)

283428 CHARGEMENT TYPE AB ET D

|
|
|
]
I
| CHARGEMENT TYPE A, C ET D (VOIR COUPE TYPE PLAN S05) (VOIR COUPE TYPE PLAN S05)
| LOADING TYPE A, C AND D (SEE SECTION DRAWING S05) LOADING TYPE A, BAND D
|
|
|
|
|
|

Approuvé par Approved By
POUBELLE MARTIN LEMYRE ing.

GARBAGE CAN Date 2018/03/16 (aaaa/mmjj)

PALPLANCHES PROPOSEES (VOIR NOTES) (SEE SECTION DRAWING S05)

CLOTURE DE CHANTIER SHEET PILING SUGGESTED (SEE SPECS)

+217000 Lg. ,
| MUR DE LA ZONE 23 Congu par . Designed By
BALISES ET BOUEES (VOIR DEVIS) J ZONE 23 WALL /’\ +14000 Lg. BORNE D'AMARRAGE HISTORIQUE CLAUDE DESROCHERS ing.
‘ MUR DE LA ZONE 24 -.- Date 2018/03/16 (aaaa/mmijj)
9=

WORKSITE FENCE I I
II I —PHASE B: Gestionnaire principal de projet Gestionnaire de projet
, P MAT
,I TN AM EgNg(éE-I\(gEEE ;51%P,A(‘)US1E4D|\>|JA(|:§(')A\1[\;)TI ER LAC ST-LOUIS VAST SOPHIE HUOT GABRIEL GRONDIN
I RAP'DES DE STE-ANNE (FLEUVE ST-LAU RENT) Main project Manager Project Manager
| (FLEUVE ST-LAURENT) PROPOSED JETTY SITE PLANNING | AKE ST-LOUIS o FEU DE SIGNALISATION No du projet Project no. | No du projet Project o,
STE-ANNE RAPIDS OCTOBER 9th 2018 TO MAY 14th 2019 TRAFIC LIGHT R.077243.410 900-02
(ST.LAWRENCE RIVER)
(ST-LAWRENCE RIVER) ¢ BALISE TPSGC PWGSC | Client Client
VUE EN PLAN / PLAN VIEW BEACON léc)mAdu:fBic;erl 16.04 DWFC/;Ie name | No de classement
0 25000mm - - ) )
== ——__—— A\ REPERE GEODESIQUE File no.
1:500 GEODETIC BENCHMARK No de plan ou dessin Drawing or plan no | No de la feuille
OA-32-116.04 S04 /813

Sheet no.

TPSGC-PWGSC A0 (1189x841)
0 10  20mm 40 60 80 100 120 140 160 180 200mm
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Il
» Canada
NOTES GENERALES :
i | . X Travaux publics et Public Works and
A h [ EANEEY // ~ DS N P // D Qe LA METHODE DE PROTECTION ET DE DELIMITATION DES OUVRAGES A CONSERVER EST A SOUMETTRE POUR REVUE Bl o omementan  Govermmont Services
N L - > P PREALABLE DU REPRESENTANT DU MINISTERE Canada Canada
N | // // - D_irec_tion gé_qérale des Real Property
| - LA MISE EN PLACE D'UN PONT TEMPORAIRE EST PERMISE A L'ENDROIT AUTORISE SI JUGE REQUISE PAR L'ENTREPRENEUR; bien immobiliers branch
\¥_ S \ N— oy L \ Région du Québec Quebec region
— = — - ILLUSTRATION SCHEMATIQUE DU PONT TEMPORAIRE, CONCEPTION PAR L'ENTREPRENEUR;
’ \\ I Consultant: Consultant:
N
\ N - INSTALLATION DU PONT TEMPORAIRE PERMISE A PARTIR DU 22 OCTOBRE 2018 ET DEMANTELEMENT AU PLUS TARD LE 4 MAI
| 2018 TETRA TECH
l . .
1200 N - AUCUN ACCES AU PUBLIC DURANT LA PHASE B. L'ACCES DOIT ETRE CONTROLE POUR USAGES DE L'ENTREPRENEUR
DELIMITATION PHYSIQUE POUR EMPECHER LA \ \ SEULEMENT.
- CIRCULATION. PAR L'ENTREPRENEUR (VOIR NOTE) \ Sceaux: ) Seals:
! PHYSICAL DELIMITATION TO PREVENT CIRCULATION \ \ - CAPACITE DE LA STRUCTURE SELON LES BESOIN DE L'ENTREPRENEUR;
BY CONTRACTOR (SEE NOTE) |
| - AUCUN MATERIAUX CONTAMINES, SEDIMENTS FINS NE PEUVENT ETRE UTILISES DANS LA CONSTRUCTION DES FONDATIONS
| I DU PONT TEMPORAIRE;
| | FACE ARRIERE DU MUR EXISTANT OU PROJETE
l ' \ ’ EXISTING OR PROJECTED REAR FACE OF WALL - SURFACE TOTALE MAXIMALE D'EMPREINTE AU LIT DES FONDATIONS : 50m?
FACE AVANT DU MUR M \ | - LE FOND MARIN DOIT ETRE REMIS AU NIVEAU ORIGINAL SUITE A L'ENLEVEMENT DU PONT TEMPORAIRE. L'ENTREPRENEUR EST
(COTE CANAL) +2700 VARIABLE | \ \ + RESPONSABLE D'EFFECTUER UNE BATHYMETRIE AU DROIT DU PONT TEMPORAIRE ET DE REMETTRE LES RESULTATS AU
FRONT FACE OF WALL | 3000 £900 ; -
CANAL SIDE @ ’ ’ REPRESENTANT DU MINISTERE.
( ) TROTTOIR A PROTEGER ou@ I @ @
SIDE V&XELR%%TRE())TECT | | - UNE ESTACADE FLOTTANTE DOIT ETRE MISE EN PLACE DES LA MISE EN PLACE DU PONT TEMPORAIRE ET LAISSE EN PLACE EN
(SEE NOTE) | \ l TOUT TEMPS JUSQU'AU DEMANTELEMENT.
| |
- UN RIDEAU DE TURBIDITE DOIT CEINTURER LA ZONE DES TRAVAUX LORS DE LA MISE EN PLACE ET DU RETRAIT DES
Y Y Y Y Y FONDATIONS TEMPORAIRES DU PONT TEMPORAIRE.
3 O < o N < :
L ) Z L KRR AN AR AN A AN A ANANKNNC AR TS A AN K7
g4 ” B .
4 GENERAL NOTES :
4 4 4 4 4 A
A
— 22 -THE PROTECTION AND DELIMITATION OF THE EXISTING INFRASTRUCTURES TO PRESERVE MUST BE PRESENTED FOR PRIOR
I f REVIEW BY THE MINISTRY REPRESENTATIVE.
< —
: = - THE IMPLEMENTATION OF A TEMPORARY BRIDGE IS PERMITED AT THE ALLOWED LOCATION IF REQUIRED BY THE
< A -
CONTRACTOR.
A 4 ,
Cj . - SCHEMATIC VIEW OF THE TEMPORARY BRIDGE, DESIGN BY THE CONTRACTOR.
K < 9
g AA - TEMPORARY BRIDGE IMPLEMENTATION ALLOWED FROM OCTOBER 22th 2018 AND DISMANTLING BY NO LATER THAN MAY 4th
4 4 4 2018.
N <
) (ﬂﬁ - NO PUBLIC ACCES DURING PHASE B. THE ACCES SHOULD BE CONTROLED FOR THE CONTRACTOR USE ONLY.
- STRUCTURE LOADING CAPACITY ACCORDING TO THE CONTRACTOR NEEDS.
- NO FINES SEDIMENTS, CONTAMINATED MATERIALS ARE ALLOWED IN THE CONSTRUCTION OF THE TEMPORARY BRIDGE
FOUNDATIONS.
20 - MAXIMAL TOTAL SEABED SURFACE USABLE FOR THE FOUNDATIONS: 50m?
- THE SEABED MUST BE RESTORED TO ITS ORIGINAL LEVEL AFTER THE DISMANTLING OF THE TEMPORARY BRIDGE. THE
CONTRACTOR MUST DO A BATHYMETRY UNDER THE PROPOSED TEMPORARY BRIDGE AND GIVE THE RESULT TO THE
MINISTARY REPRESENTATIVE.
- A FLOATING ABSORBENT BARRIER MUST BE INSTALLED AS SOON AS THE IMPLEMENTATION OF THE TEMPORARY BRIDGE AND
MUST STAY IN PLACE UNTIL THE TEMPORARY BRIDGE DISMANTLING.
- A FLOATING TURBIDITY CURTAIN MUST SURROUND THE WORKING AREA DURING THE IMPLEMENTATION OF THE TEMPORARY
NOTES: T A A A AT BRIDGE FOUNDATIONS AND MUST STAY IN PLACE UNTIL THE DISMANTLING OF THE FOUNDATIONS.
(A : 2 kPa AVANT LES TRAVAUX/ BEFORE WORK \I\
10 kPa APRES LES TRAVAUX / AFTER WORK provovoPoPo®ass LI
: 20 kPa
\"4 \"4 \"4 \"4 \"4 \"4 \"4 \"4 \"4 \"4 AA
©:27kPa 90D P=0=0-0-0-0-0-0=( : 18
(D) : AUCUNE CHARGE / NO CHARGE 4
[ EPASSEIPASS WAL WIFPASSWIFPASS WAL GFAL G A SPA S UIPACEE
VOIR F. 04 POUR DELIMITATION DES ZONES DE CHARGEMENT TYPE / LOADING TYPE DO TSSO OTOTOTOT0 ;@ lw; @l
CHARGEMENT .
SEE S04 FOR LOADING LIMITS JETEE AVAL/ DOWNSTREAM JETTY
COUPE TYPE / SECTION OSSO USYSVSVSOSOSOSOSES
0 1250mm
e ————
1:25 YOO OO [/ @@ -
PSSISSISSISFISFISISIIIE] K P
AN K EIALIALIALIALI LI LI LI AL
FOND MARIN / SEABED
ELEVATION VARIABLE
0505050500500 0505050505 VARIABLE ELEVATION 16
SN R N N2 S N 2 S N2 2 SN
//}\//\\>/\\/<\\</\\//\\///\// ,\/x\\/\/\\K\//\//\//\\//\\/\\\&\//\\4//\//>\//\\\/x\\(\\/ AN
RUE SAINTE-ANNE
STE-ANNE ST.
+7000 +25000 12745
AUCUNE CHARGE
NEITHER LOAD
50 kPa JUSQU'A LA RUE STE-ANNE JETEE (VOIR VUE EN PLAN)
26 50 kPa UP TO STE-ANNE ST. JETTY (SEE PLAN VIEW) " AUTORISE POUR SOUMISSION 18104113
10 kPa SUR LA LARGEUR DU JAUTHORIZED FOR TENDER
1220 PONT TEMPORAIRE révisions description date
10KpA ON THE WIDTH OF revisions P
THE TEMPORARY BRIDGE i
NIVEAU D'EAU MAX A no. du detail
MAXIMAL WATER LEVEL B no de la feuille ou détail exigé
(SEE SPECS) 27 kPa JUSQU'AU POURTOUR DU TERRAIN ILE sheet no. where detail required
| Y Y Y Y * Y ¢ Y SUR LA LARGEUR DU PONT TEMPORAIRE UP TO LAND ISLE PERIMETER ® BIlC C 1o, do Ia fouille o0 détaills
24 _ ] R E \ ON THE WIDTH OF TEMPORARY BRIDGE sheet no. where detailed
) % 24
. ' Projet Project
REMBLA[ AGENCE PARCS CANADA (APC)
BACKFILL PARKS CANADA AGENCY (PCA)
PAVAGE EXISTANT .
- EXISTING PAVEMENT REHABILITATION DES ACTIFS
o o ASS|3E. e DU CANAL DE SAINTE-ANNE-DE-BELLEVUE
22 : ~ . .
'BEARING OF TEMPORARY BRIDGE NIVEAU D'EAU MIN N S N : 22 ZONES 3,10, 11,22, 23 ET 24
’ ' o (VOIR DEVIS) ﬁ e \____ T : : ASSETS REHABILITATION
MURET A PROTEGER OU A RECONSTRUIRE TEL QUE MINIMUM WATER LEVEL N \ o - ' I et OF SAINTE-ANNE-DE-BELLEVUE CANAL
L'EXISTANT SUR LA LARGEUR DU PONT TEMPORAIRE (SEE SPECS) 2, : : s REMBLAI . ' R
WALL TO PROTECT OR REBUILD AS EXISTING ON THE N \ 1 % : : BACKFILL : N ZONES 3, 10, 11, 22 23 AND 24
: 'WIDTH OF THE TEM wy . . , : R — —
PORARY BRIDGE \ N OUVRAGE PROVISOIRE (CONCEPTION PAR L'ENTREPRENEUR) : "\ ASSISE DU PONT TEMPORAIRE boe ) e TRAVAUX MARITIMES s
PROVISIONAL WORK (CONCEPT BY CONTRACTOR) " BEARING OF TEMPORARY BRIDGE .
= =MES = : MARINE WORKS
20 ' 20
INSTALLATION DE CHANTIER
PHASE B (2018-2019)
PONT TEMPORAIRE ET DETAILS
CHARGEMENT
WORKSITE INSTALLATION
PHASE B (2018-2019)
18 18 TEMPORARY BRIDGE AND DETAILS. LOADING
Concu par Designed By
CLAUDE DESROCHERS ing.
Date 2018/03/16 (aaaa/mmljj)
SRR // 2 ; Dessiné par Drawn By
SESEERKIRARAY
INIIIAPIAEE JF. BENOIT / M. OUELLET
. REPRESENTATION DU LIT DU COURS D'EAU Date 2018/03/16 (aaaa/mmljj)
ggéRN"C‘)?gS (SCHEMATIQUE) VOIR BATHYMETRIE * VOIR NOTES Approuvé par Approved By
16 SCHEMATIC SEA BED (SEE BATHYMETRY) SEE NOTES 6 MARTIN LEMYRE ing.
*\VVOIR NOTES Date 2018/03/16 (aaaa/mmljj)
SEE NOTES Gestionnaire principal de projet Gestionnaire de projet
SOPHIE HUOT GABRIEL GRONDIN
Main project Manager Project Manager
No du projet Project no. | No du projet Project no.
R.077243.410 900-02
TPSGC PWGSC | Client Client
PONT TEMPORAIRE / TEMPORARY BRIDGE Nom du fichier File name | No de classement
OA-32-116.05.DWG ,
0 2500mm File no.
No de plan ou dessin Drawing or plan no | No de la feuille
1:50
OA-32-116.05 S05/813
Sheet no.

TPSGC-PWGSC AQ (1189x841) I | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
0 10 20mm 40 60 80 100 120 140 160 180 200mm
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PALPLANCHE PROPOSEE
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NOTES GENERALES :

ELEVATION DESSUS DU MUR (m)
1.D. POINT

ASPHALTE TOP OF WALL ELEVATION (m)
ASPHALT PA 23.756

. PB 23.824
BATIMENT
BUILDING PC 23.695

PD 23.683

PAVE UNI
PAVING STONE
PAVE DE BOIS
BOARDWALK

TROTTOIR/ DALLE DE BETON
SIDEWALK AND CONCRETE SLAB

SENTIER EN POUSSIERE DE PIERRE
STONE DUST SIDEWALK

BORNE D'AMARRAGE HISTORIQUE
HISTORICAL MOORING BOLLARD

BORNE D'AMARRAGE
MOORING BOLLARD

POUBELLE
GARBAGE CAN

MAT
MAST

PANCARTE
SIGN

FEU DE SIGNALISATION
TRAFIC LIGHT

REPERE GEODESIQUE
GEODETIC BENCHMARK

- POUR LES NIVEAUX DES EAUX, VOIR DEVIS.

- TOUS LES ELEVATIONS PRESENTEES AUX DESSINS SONT DES ELEVATIONS GEODESIQUES.

- LES DIMENSIONS SONT EN MILLIMETRES.

- LES COORDONNEES ET LES ELEVATIONS SONT EN METRES.

- TOUTES LES DIMENSIONS DOIVENT ETRE VALIDEES SUR LE SITE PAR L'ENTREPRENEUR AVANT DE
PROCEDER A LA FABRICATION DES ELEMENTS NECESSAIRES A LA REALISATION DES TRAVAUX.

- TOUTES LES DIMENSIONS ET ELEVATIONS INDIQUEES SUR CHACUN DES DESSINS DOIVENT ETRE
CORRIGEES PAR L'ENTREPRENEUR S| LES DIMENSIONS DES OUVRAGES EXISTANTS L'EXIGENT.

- SAUF INDICATION CONTRAIRE, LES OUVRAGES PROJETES DOIVENT ETRE CONSTRUITS A'LA MEME
ELEVATION QUE LES OUVRAGES EXISTANTS.

- TOUTE LA NOUVELLE ARMATURE DOIT ETRE GALVANISEE ETDE NUANCE 400W.

- VOIR LE PLAN OA-32-116.02 POUR LA LIMITE DE PROPRIETE, LIMITE DU CHANTIER ET ZONE DE SERVITUDE
TEMPORAIRE.

BATHYMETRIE :

LES POSITIONNEMENTS ONT ETE EFFECTUES A L'AIDE D'UN SYSTEME DGPS RT-K "LEICA".
LES PROFONDEURS ONT ETE OBTENUES A L'AIDE D'ECHOSONDEURS "R2SONIC 2020".
DATUM VERTICAL : CGVD28 (NMM-29)

DATUM HORIZONTAL : NAD83
PROJECTION SCOPQ FUSEAU 8

REPERE GEODESIQUE UTILISE : 8427007
X= 269 050.357

Y= 5029 539.626

Z=24.92

p . o
BATHYMETRIES EFFECTUEES LE 9 JUIN 2017 +©°

BATHYMETRIES EFFECTUEES LE 3 DECEMBRE 2015 ET LE 25 AVRIL 2016 '29(}6

DESCENTE DE BATEAUX
BOAT RAMP

VUE EN PLAN / PLAN VIEW

0 2000.0mm

1:400

GENERAL NOTES :

- FOR WATER LEVELS, SEE SPECIFICATIONS.

- ALL ELEVATIONS SHOWN ON THE DRAWINGS ARE GEODESIC ELEVATIONS.

- DIMENSIONS ARE IN MILLIMETRES.

- COORDINATES AND ELEVATIONS ARE IN METRES.

- ALL DIMENSIONS MUST BE VALIDATED ON SITE BY THE CONTRACTOR BEFORE
MANUFACTURING THE COMPONENTS NECESSARY TO CARRY OUT THE WORKS.

- DIMENSIONS AND ELEVATIONS INDICATED ON EACH DRAWING MUST BE
CORRECTED BY THE CONTRACTOR IF THE DIMENSIONS OF THE EXISTING
STRUCTURES REQUIRE IT.

- UNLESS OTHERWISE SPECIFIED, THE PROPOSED STRUCTURES MUST BE
CONSTRUCTED AT THE SAME ELEVATION AS THE EXISTING STRUCTURES.

- ALL NEW REINFORCEMENT MUST BE GALVANIZED AND SHALL BE 400W GRADE.

- REFER TO DRAWING OA-32-116.02 FOR PROPERTY LINE, WORK SITE LIMIT AND
TEMPORARY SERVITUDE ZONE.

BATHYMETRY :

POSITIONINGS WERE MADE USING DGPS RT-K “LEICA” SYSTEM
DEPTHS WERE OBTAINED USING “R2SONIC 2020" ECHO

VERTICAL DATUM : CGVD28 (NMM-29)
HORIZONTAL DATUM : NAD83
SCOPQ PROJECTION TIME ZONE 8

GEODESIC BENCHMARK USED : 8427007
X =269 050.357

Y =5029 539.626

Z=24.92

w0
BATHYMETRY PERFORMED JUNE 9 2017~ **

BATHYMETRIES PERFORMED DECEMBER 3, 2015 AND APRIL 25, 2016 ‘l“rl’%
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NOTES GENERALES :

POUR LES NIVEAUX DES EAUX, VOIR DEVIS

TOUTES LES ELEVATIONS PRESENTEES AUX DESSINS SONT GEODESIQUES.

- LES COORDONNEES ET LES ELEVATIONS SONT EN METRES.

LES DIMENSIONS SONT EN MILLIMETRES.

DIFFERENCES CONSTATEES.
STRUCTURES EXISTANTE LE REQUIERT

LES OUVRAGES EXISTANTS.

- TOUTE LA NOUVELLE ARMATURE DOIT ETRE GALVANISEE ET DE NUANCE 400W.

BATHYMETRIE :

DATUM VERTICAL : CGVD28 (NMM-29)
DATUM HORIZONTAL : NAD83
PROJECTION SCOPQ FUSEAU 8

REPERE GEODESIQUE UTILISE : 8427007
X= 269 050.357
Y= 5029 539.626
Z=24.92
>
BATHYMETRIE EFFECTUE LE 9 JUIN 2017 2

BATHYMETRIES EFFECTUEES LE 3 DECEMBRE 2015 ET LE 25 AVRIL 2016

—_
_—

REPERE GEODESIQUE 8427007 A 16 METRES
GEODETIC BENCHMARK 847007 AT 16 METERS

PILIERS DE PONT EXISTANT
EXISTING BRIDGE PIERS

/
/

/

Y /,Im/]
[

p\/:\tf* )

EN ETAT DANS LA ZONE DES TRAVAUX
VOIR DETAIL FEUILLET S13
ALL PATHWAYS TO CORRECT
IN THE WORK ZONE
SEE DETAIL SHEET S13

BATIMENT A PROTEGER
BUILDING TO PROTECT

LEGENDE / LEGEND

FORAGE (VOIR DEVIS)
BORE HOLE (SEE SPECS)

RECONNAISSANCE TRENCH

ARBUSTE
SHRUB

ARBRE
TREE

ﬁ TRANCHEE DE RECONNAISSANCE

¥ LAMPADAIRE
LAMP POST

PROTECTION DE TALUS EN PIERRE
SLOPE BERM PROTECTION

™ CABLE AERIEN
OVERHEAD CABLE

S LIGNE ELECTRIQUE TELEPHONIQUE SOUSTERRAINE
UNDERGROUNG POWERED TELEPHONE LINE

X X CLOTURE
FENCE

2

- L'ENTREPRENEUR DOIT VERIFIER TOUTES LES DIMENSIONS SUR PLACE AVANT DE COMMENCER LES TRAVAUX. IL
EST DE LA RESPONSABILITE DE L'ENTREPRENEUR D'INFORMER LE REPRESENTANT DU MINISTERE DE TOUTES

- L'ENTREPRENEUR DOIT VERIFIER TOUTES LES ELEVATIONS ET LES CORRIGER S| LES ELEVATIONS DES

- SAUF INDICATION CONTRAIRE, LES OUVRAGES PROJETES DOIVENT ETRE CONSTRUITS A LA MEME ELEVATION QUE

- 'ENTREPRENEUR DOIT NOTER QU'IL EST IMPOSSIBLE DE MOBILISER LE SECTEUR DE LA JETEE AMONT ET LE
SECTEUR DU CANAL (A L'EST ET L'OUEST DE LA MAISON DU COMMANDANT) DURANT LES TRAVAUX DE LA PHASE A.
IL EST DE LA RESPONSABILITE DE L'ENTREPRENEUR DE SE TROUVER UN LIEU A PROXIMITE POUR LA MOBILISATION
TEMPORAIRE OU PERMANENTE DE SES INSTALLATIONS DE CHANTIER (ROULOTTES DE CHANTIER ETC.).

-TOUS LES ARBRES ET ARBUSTES SONT A PROTEGER SAUF S| INDICATION CONTRAIRE ;

-LE CABLE ELECTRIQUE SOUS-TERRAIN DOIT ETRE PROTEGE DURANT LES TRAVAUX.

- VOIR FEUILLETS PLANS DE PHASAGE S02, S03, S04 POUR LES ACCES ET LIMITES DU PROJET SELON DATES.

LES POSITIONNEMENTS ONT ETE EFFECTUES A L'AIDE D'UN SYSTEME DGPS RT-K "LEICA".

LES PROFONDEURS ONT ETE OBTENUES A L'AIDE D'ECHOSONDEURS "R2SONIC 2020"

GENERAL NOTES :

- FOR WATER LEVEL, SEE SPECS.

- ALL ELEVATIONS SHOWN ON THE DRAWINGS ARE GEODETIC ELEVATIONS AND ARE IN

METER.
- COORDINATES AND ELEVATIONS ARE IN METERS.

- DIMENSIONS ARE IN MILLIMETERS.

- ALL DIMENSIONS MUST BE VALIDATED ON SITE BY THE GENERAL CONTRACTOR
BEFORE STARTING WORKS. IT'S THE GENERAL CONTRACTOR RESPONSABILITY TO

INFORM THE FEDERAL REPRESENTATIVE OF ALL THE OBSERVED DIFFERENCES.

- DIMENSIONS AND ELEVATIONS INDICATED ON EACH DRAWING MUST BE CORRECTED
BY THE CONTRACTOR IF THE DIMENSIONS OF THE EXISTING STRUCTURES REQUIRE

IT.

- UNLESS OTHERWISE SPECIFIED, THE PROPOSED STRUCTURES MUST BE

CONSTRUCTED AT THE SAME ELEVATION THAN THE EXISTING STRUCTURES.

- CONTRACTOR SHOULD NOTE IT IS IMPOSSIBLE TO MOBILIZE THE UPSTREAM JETTY

(CONSTRUCTION TRAILER FACILITY, ETC.) IF NECESSARY.

AREA AND THE CANAL AREA (EAST AND WEST OF THE CAPTAIN'S HOUSE) DURING
WORKS PHASE A. IT IS THE CONTRACTOR'S RESPONSABILITY TO FIND A PLACE CLOSE
FOR TEMPORARY OR PERMANENT MOBILIZATION FOR THEIR SITE INSTALLATION

- ALL TREES AND SHRUBS MUST BE PROTECTED, UNLESS NOTED OTHERWISE.

- ALL THE UNDERGROUND ELECTRIC CABLES MUST BE PROTECTED DURING WORKS

- ALL NEW REINFORCEMENT BARS MUST BE GALVANIZED AND MUST BE 400W GRADE.

- SEE S02, S03, S04 SEQUENCING PLANS FOR INFORMATION ON ACCESS AND WORKSITE

LIMITS DURING THE PROJECT.

BATHYMETRY :

POSITIONINGS WERE MADE USING DGPS RT-K “LEICA” SYSTEM
DEPTHS WERE OBTAINED USING “R2SONIC 2020" ECHO

VERTICAL DATUM : CGVD28 (NMM-29)
HORIZONTAL DATUM : NAD83
SCOPQ PROJECTION TIME ZONE 8

GEODESIC BENCHMARK USED : 8427007
X =269 050.357
Y =5029 539.626

Z=24.92
N
BATHYMETRY PERFORMED JUNE 9 2017 22
N
BATHYMETRIES PERFORMED DECEMBER 3, 2015 AND APRIL 25, 2016 >
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BORNES D'AMARRAGE ET BORNES INTERLOCKING STONE SLAB TO PROTECT (TYP.)
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MOORING BOLLARD AND HISTORICAL
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(1) ZONE 23 A DEMANTELER ET A RECONSTRUIRE
(MUR DE SOUTENEMENT EXISTANT EN MAGONNERIE SUR ENCAISSEMENT DE BOIS)
ZONE 23 TO DISMANTLE AND RECONSTRUCT
(EXISTING MASONRY RETAINING WALL ON WOOD CRIB)

(2) ZONE 24 A REPARER
(MUR DE SOUTENEMENT EXISTANT EN BETON ARME
ZONE 24 TO BE REPAIRED
(EXISTING REINFORCED CONCRETE RETAINING WALL)

(3)ZONE 22
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ZONE 22
(STONE BERM REPAIR AND STABILIZATION OF MASONRY WALL)
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NEW CONCRETE SIDE WALL ‘

TUYAU ENPVC @75 D.E. X 4
750 O.D. CPV PIPE X 4

NOUV. SEMELLE DE BETON
NEW CONCRETE FOOTING  “{—

EXIST. WALL

TAIL

NOUV. ANCRAGES ET ARMATURE

VOIR DETAILS TYPES SUR DESSIN OA-32-116.04
NEW ANCHORS AND REINFORCING

SEE TYPICAL DETAILS ON DRAWING OA-32-116.04

MURS DES ZONES 3 ET 11 - RECONSTRUCTION PARTIELLE
WALLS OF ZONES 3 AND 11 - PARTIAL RECONSTRUCTION

POCHE EN GEOTEXTILE
REMPLIE DE PIERRE NETTE @19mm

A POUSSER AU FOND DU TUYAU DE DRAINAGE
APRES INSTALLATION
GEOTEXTILE POUCH
FILLED WITH 19@mm CRUSHED STONE

TO BE PUSHED-UP THE PIPE AFTER INSTALLATION

| PIERRE EXISTANTE (SOUS LE PLATELAGE)

BARBACANE - DETAIL

BARBICANE - DETAIL

0

500mm

== ——___——|

NOTE: 1:10

- ESPACEMENT DES BARBACANES A DETERMINER EN CHANTIER PAR LE REPRESENTANT DU MINISTERE.

| / EXIST. STONE (UNDER THE DECK)

- POSITIONNING OF THE BARBICANES TO BE DETERMINED BY THE MINISTRY REPRESENTATIVE ON SITE.

NIVEAU D'EAU MAX.

ENROCHEMENT / RIPRAP

100-200

MAX. WATER LEVEL

NIVEAU D'EAU MIN.

NOTES :

1- POUR LE NIVEAU DE L'EAU, VOIR DEVIS.
FOR THE WATEL LEVEL, SEE SPECIFICATIONS.

DESSUS DE LA POUTRE
TOP OF THE BEAM

ELEV.
+ 21.500

MIN. WATER LEVEL

'j APPROX. SEA BED

NIVEAU D'EAU MAX.

MAX. WATER LEVEL

ENROCHEMENT / RIPRAP
100-200

NIVEAU D'EAU MIN.

ELEV.
+ 21.500

]

FOND MARIN APPROX.

DESSUS DE LA POUTRE
TOP OF THE BEAM

NIVEAU D'EAU MAX.

MAX. WATER LEVEL

ENROCHEMENT / RIPRAP
100-200

NIVEAU D'EAU MIN.

DESSUS DE LA POUTRE
TOP OF THE BEAM

ELEV.
MIN. WATER LEVEL + 21.500
T—_— ,
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Canada
I*I Travaux publics et Public works and
Services gouvernementaux  Government Services
¢ JOINT DE CONSTRUCTION ¢ JOINT DE CONSTRUCTION ¢ Canada Canada
CONSTRUCTION JOINT CONSTRUCTION JOINT TRAIT DE SCIE DE 10mm Direction Générale des Real iroperty
10mm SAW CUT biens immobiliers branc
ZONE 10 ZONE 10 ZONE 1 1 ZONE 1 1 Re’g|on du Québec Quebec region
| Consultant: Consultant:
|
g PATELAGE g PLATELAGE 0D QALY CONCRETE S
DECK DECK ) .
iiiiiiiiiiiii - — = — — — — — - - - - Sceaux: Seals:
[
- U — - _ _ \ W, 2018-04-18
| | | | | | | | l l l A\
MUR Mard, Ofvier [Bosse
Q— e 12824
- — WALL — = - — — — — :
| | | | | | . MUR ° | | | | Tt H ] l l l ] ] l l ] H - - -
WALL 4 NOUVELLE SEMELLE
\ f NEW FOOTING f
— — K ! ! ! ! ! ! ! ! ! : SZZ\E'Z'ZE"?T‘YTJT') ZONE DE BETON DELAMINE OU ECLATE
2040 ' —o||< 7SLIBRETYP. DELAMINATED OR SPALLED CONCRETE ZONE
X 75 CLEAR TYP.
SEMELLE EXIST.
EXIST. FOOTING ¢ 75 LIBRE TYP.
75 CLEAR TYP. | 15M @ 300 | 15M @ 300
- — - — = — i — TYP. TYP.
7SLIBRETYP. || 15M @ 300 _|  15M @ 300
75 CLEAR TYP. TYP. TYP.
RECONSTRUCTION PARTIELLE RECONSTRUCTION PARTIELLE RECONSTRUCTION PARTIELLE ZONE DE BETON DE BONNE QUALITE
PARTIAL RECONSTRUCTION PARTIAL RECONSTRUCTION PARTIAL RECONSTRUCTION DEMOLITION MIN. 1o GOOD QUALITY CONCRETE ZONE
. mm
DETAIL / DETAIL /A DETAIL / DETAIL /B DETAIL / DETAIL /C fomm B BEMOETY
0 2500mm\ 06 | 09 0 2500mm\ 06 | 09 0 2500mm\ 06 | 09
e —_—— e —_—— e —_——
1:50 1:50 1:50
PROFIL DU BETON A CONSERVER
CONCRETE PROFILE TO PRESERVE
ZONE DE BETON DELAMINE OU ECLATE
DELAMINATED OR SPALLED CONCRETE ZONE
PROF. DE DEMOLITION MAX. 150mm
MAX. DEMOLITION DEPTH 150mm
. BETON DE MAUVAISE QUALITE
= 3 A DEMOLIR ET A METTRE AU REBUT
NOUV. PAROI DE BETON 150 <3 POOR QUALITY CONCRETE
NOUV. DALLE DE BETON 250 200 » TO BE DEMOLISHED AND DISPOSED
NEW 150 CONCRETE SIDE WALL TYP. x E
\ 250 NEW CONCRETE SLAB @ v
600 S X
‘ TYP. =W
TRAIT DE SCIE DE 10mm
MUR DE LA ZONE 4 10mm SAW CUT
ZONE 4 WALL 150 | 300 |
TYP. TYP.
/
| | 15M @ 300 —< k_ i
| N DEMOLITION SEULEMENT
— _———— T — ———T
e ——— — - DEMOLITION ONLY
- - I_ —H - - ry ry ry
| I S| DETAIL TYPE DE REPARATION AVEC SUREPAISSEUR - MUR 3, 10 ET 11
=
_ TYPICAL REPAIR DETAIL WITH COVER - WALL 3, 10 AND 11
1500 = |
PORTE-A FAUX | HiN o 3 s mE
CANTILEVER S & - — — — —f—
NOUVELLE CLOTURE 5 = |
GRILLAGEE A MAILLES < - 15M @ 300
2400mm HAUT 58 S|=
NEW CHAIN-LINK FENCE ol = | A/ T _ _ B
2400mm HIGH — ! e —— - . .
3%
- = — —— A = == —|~
| ‘ | M (
‘ ‘ ANCRAGE 15M @ 600 FIXE
AVEC CARTOUCHE D'ANCRAGE
CIMENTAIRE POUR USAGE SOUS L'EAU
15M @ 600 ANCHOR FIXED WITH 75 LIBRE
CEMENTITIOUS ANCHORING CAPSULE 75 CLEAR
VUE EN ELEVAT|ON FOR UNDER WATER USAGE
(@)
§ " ELEVATION VIEW COUPE / SECTION
om
MUR DE LA ZONE 3 =
ZONE 3 WALL oo
z>
35
o ry
x | 270 8 xS DETAIL TYPE DES ANCRAGES - MUR 3, 10 ET 11
. N A2
| N 5% TYPICAL ANCHORS DETAIL - WALL 3, 10 AND 11
<€
N NS ] N Ll £ 0 500mm
SRR L U —— 00 e — e ——
A o 1:10
-+
L
om
PORTE DOUBLE AVEC = o
DISPOSITIF DE CADENASSAGE = S SR
DOUBLE DOOR WITH = ® Q
/ N ) g PORTE A FAUX
4+ N\ % E CAPUCHON/POST CAP ATTACHE EN FIL D'ALUMINIUM CALIBRE 3.8mm CANTILEVER
SONOTUBE POUR LE VERROU VERTICAL g 538 TRAVERSE SUPERIEURE 42 2mm@ . POST CAP A TOUTES LES 4 MAILLES
SONOTUBE FOR CANE BOLT aq TOP RAIL 42.2mm @ | CHARNIERE DE POTEA/ ALUMINIUM PIN GAUGE 3.8mm AT EACH 4 MESH
_ _ - _ > POST COLLAR
DOUILLE ET COLLET MANCHON
77777777777777777777777777777777777777 ° S S SOCKET AND COLLAR CONNECTING SLEEVE
\ o .
x .- 5 0 Miomserounsomeon | aoraoung
o O " N Y S Ol v x v x v v ey v v x e -
-+ ag y : 5 £ it e e e e e e £ e iione description date
MUR DE LA ZONE 11 L o - - Fohx = POTEAU TERMINAL 88.9mm{ ; A no. du detail
ZONE 11 WALL 2 o LAST POST 88.9mm@ GRILLAGE A MAILLONS SERRES 50x50 CALIBRE detail no.
o : o Sl m i 3.5mm RESISTANCE A LA RUPTURE 5000 N. A B no de la feille ou détal exigé
= 3l T2 TIGHT WIRE NETTING MESH 50x50 GAUGE 3.5mm heet no. where detail required
== BARRE DE TENSION Il LOQUET ET CADENAS/ BREAK RESIST 5000 N BlC shestno.wher deta roqure
&< TENSION BAR DROP LATCH AND PADLOCK C no. de la feuille ou détaillé
8 (@) sheet no. where detailed
O
g Projet Project
N ‘ ' e ' AGENCE PARCS CANADA (APC)
PARKS CANADA AGENCY (PCA)
FIL TENDEUR CALIBRE 5mm ELECTRO-GALVANISE ( ]
WIRE-STAINER GAUGE 5mm GALVANISED TRAVERSE INFERIEURE POUR PORTE-A-FAUX REHABILITATION DES ACTIFS
| > BRIDES DE TENSION A 450 ¢/ | BRIDES DE TENSION A 450 ¢/ - I Il POTTOMRALL FOR CANTIEEVER DU CANAL DE SAINTE-ANNE-DE-BELLEVUE
) Cc/C 4 Cc/C
TENSION BAND 450 C-T-C TENSION BAND 450 C-T-C _ I _ ZONES 3,10, 11,22, 23 ET 24
, I lf ASSETS REHABILITATION
[ g _DE.
DETAIL / DETAIL /DY | m‘ . UR DE LA ZONE 1 OF SAINTE-ANNE-DE-BELLEVUE CANAL
0 2500mm\ 06 | 09 TERRAIN NATUREL o N~ BUTOIR / < ZONE 11 WALL ZONES 3, 10, 11, 22, 23 AND 24
1=5!0==|_|=|_, GROUND . STOPPER S p PL 250x250x8 Dessin Drawing
. o o 0
NOTE: o A MUR DE LA ZONE 4 e - TRAVAUX MARITIMES
- CLOTURE EXISTANTE A DEMANTELER ET DISPOSER AVANT LA MISE EN PLACE DE LA NOUVELLE CLOTURE. ZONE 4 WALL . A - TIGE FILETEE 150mm @12.5 ANCREE MARINE WORKS
- EXISTING FENCE TO BE DISMANTLED AND DISPOSED BEFORE PUTTING IN PLACE THE NEW FENCE. BETON 35MPa AVEC PRODUIT D'’ANCRAGE CHIMIQUE
SOTEAU DE BARRIERE 60.3mm 300 ANCHORED WITH CHEMICAL ANCHOR ] ’
->mm ) DEMOLITION ET RECONSTRUCTION
HINGE BOLT 60.3mm@ TERRAIN NATUREL i
300 300 GROUND DETAILS
@ VERRO%XEERESLA'T- WALLS OF ZONES 3, 10 & 11
, DEMOLITION & RECONSTRUCTION
NOTES PARTIE SUPERIEURE DES BASES CONVEXE DETAILS
A . CONVEX CONCRETE BASES TOP
e TOUTES LES COMPOSANTES DE LA CLOTURE SERONT EN ACIER GALVANISE ET PEINTES EN NOIR
e LES POTEAUX EN CONFLIT AVEC LES MURS DE LA ZONE 11 ET 3 SERONT FORES ET ANCRES DANS CES Congu par MARC-OLIVIER BESSETTE | Designed By
MURS AVEC UN COULIS CIMENTAIRE. LES AUTRES POTEAUX SERONT COULES DANS UN SONOTUBE DU 2018/0'3/16 ng-
DIAMETRE INDIQUE AU PLAN Date (aaaa/mm/j)
e PARTOUT OU L'EPAISSEUR DE TERRE VEGETALE EXCEDE 300mm, ADDITIONNER L'EPAISSEUR DE Dessiné par Drawn By
CELLE-CI AUX COTES DE PROFONDEUR MARQUEES D'UN " * " A.ROSATO/C. LAVOIE
Date 2018/03/16 (aaaa/mmijj)
Approuvé par Approved By
NOTES MARTIN LEMYRE ing.
e ALL FENCE'S COMPONENT WILL BE GALVANISED STEEL AND PAINTED BLACK Dat 2018/03/16 -
e IF THE FENCE'S POST ARE INSTALLED IN ROCK, THE CONCRETE BASE SHOULD BE REMPLACED BY ., R . ; ae (aaaa/mmj)
DRILLING AND CONCRETE GROUT. ALL OTHER FENCE POSTS MUST BE POURED IN ADEQUATE SIZE ELEVATION - CLOTURE A MAILLE SERREES Gestionnaire principal de projet Gestionnaire de projet
SONOTUBE
e« IF TOPSOIL EXCEED 300mm, ADD TOPSOIL HEIGHT TO DIMENSION MARKED WITH A " * FRONT VIEW - TIGHT MESH FENCE SOPHIE HUOT GABRIEL GRONDIN
Main project Manager Project Manager
& No du projet Project no. | No du projet Project no.
NON A L'ECHELLE / NOT TO SCALE
R.077243.410 900-02
TPSGC PWGSC | Client Client
Nom du fichier File name | No de classement
OA-32-116.09.DWG .
File no.
No de plan ou dessin Drawing or plan no | No de la feuille
OA-32-116.09 S09/S13
Sheet no.

TPSGC-PWGSC A0 (1189x841) I | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
0 10 20mm 40 60 80 100 120 140 160 180 200mm
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DALLE DE PAVE UNI ET TABLE A PROTEGER OU A , X . ARBRE ET SYSTEME RACINAIRE A PROTEGER (VOIR DEVIS) Ca_nada
ENLEVER ET RECONSTRUIRE (TYPE) (VOIR DETAIL) 232%%?3@5@% gﬂflﬁ;‘g ETS ggg;gg?%ggfa TREE AND ROOT SYSTEM TO PROTECT. (SEE SPECS)
INTERLOCKING STONE SLAB AND TABLE TO PROTECT : I "'l Travaux publics et Public Works and
OR TO REMOVE AND TO REBUILD (TYP.) (SEE DETAIL) Services gouvernementaux ~ Government Services
LAMPADAIRE ET FIL SOUS-TERRAIN EXISTANT Canada Canada
DALLE DE PAVE UNI ET TABLE A ENLEVER ET A REPLACER APRES LES TRAVAUX A PROTEGER (TYPE) NOUVELLE DALLE DE BETON Direction générale des Real Property
INTERLOCKING STONE SLAB AND TABLE TO REMOVE AND TO REPLACE AFTER THE WORK EXISTING LAMP POST AND UNDERGROUND SUR CAISSON EXISTANT __ biens immobiliers branch
AXE D'IMPLANTATION SUPPLY WIRE TO PROTECT (TYP.) NEW CONRETE SLAB ON - ' '
— IMPLANTATION AXIS EXISTING CONCRETE CRIBS Région du Québec Quebec region
Consultant: Consultant:
® | e % e i/ & | o | & B L 3 < * | ® T & C > > - | @ | » B & L //w- K & |
| / | L | / | | | U | | | | | | | | | |
| / | { | / | | | e — | . ; | | | | . \ . , TETRA TECH
e T fod s S e s e e B [TAH000 T T T 010 s T 00 == 1+0307~f~ﬁ~ﬁﬂ/ﬂ~f1+o4o~f"fﬁ~7*‘ ffffff 1+050~'T fffff = f:f:1+060;‘lf~**~j '''''' “1+070 ~|— R —1+080
/ / , l . /
/ | / \ l | l l \ ! |
/ l‘ / ‘. ’ ‘ . } / Sceaux: _ Seals:

(
(),
(

—r———ee & -

l l l l \ r

x w : + jcl - ,@é B ]
../ i/ - ! e= L - | -4 :Bﬁ%zi; e e e .+.'r'@ = ,q./ﬁ"
- . — . l $o ok SN
QO%%SQ

)
DQ (BN [N [BN [BN
S AL RO RN RO Y RO Y

=

O ST 2T ra=8—a&9—= e—o-Lg - _—@— P B8 =2 E=dF=5 £33 C—3 3
%%s% %@Q PISEEPISES PR
J

g DALLE DE BETON e J
<H

N
= f. ‘\\ NN CONCRETE SLAB s AN
) ’;o\\ ZZZ%ZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZ _____”-_-”-_-”-—-Z”Z ::::::::::5&_ ____________________________ =

(POUR CONTINUITE, VOIR REFERENCE #2)
(FOR CONTINUITY, SEE REFERENCE #2)

<N ) e ‘\\\ B ® f
NOUVEAU GARDE_CORPS SUR SONOTUBES DANS PIERRES DE CALIBR,E VA‘RIE A ENLEVER ET DISPOSER .&\\ [ [ [ [ [ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ] | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | [/ | | |
| L'AXE DE LA CLOTURE EXISTANTE. PUITS PIERRES CIMENTEES A ENLEVER POUR PERMETTRE \" B S e e e e e e e e ======.==s=sseeeeeeemeesee..S.S.S.SSSS.SSSSS.S.ssss.s-s..
| D'EXPLORATION A REALISER AVANT LA FABRICATION L'EXCAVATION ET A RECONSTRUIRE (SI REQUIS) _] | @ S B —an—ae 7 STL — X X SR~ 7 @ T~ =
| POUR LOCALISER LES MASSIFS D'ANCRAGE VARIED STONE GAUGE TO REMOVE AND DISPOSE. - =’ T T "’ ot F 1
NEW RAILING ON SONOTUBES IN THE EXISTING FENCE CEMENTED STONE TO REMOVE TO ALLOW
I ) AXIS. EXPLORATION WELL MUST BE DONE BEFORE EXCAVATION AND TO REBUILD (IF NEEDED)
i — —  MANUFACTURING TO KNOW THE DEAD MEN LOCATION a
BATARDEAU TEMPORAIRE A PREVOIR T 1T _ 1. ————— T ———— - o - - ———— -/ — ——— o ——— - - —— T -
II Wp POUR LA CONSTRUGTION DU MUR 0+000 0+005 0+010 0+020 0+030 0+040 0+050 0+060 04070 0+080 0+090 0+100
TEMPORARY COFFERDAM MUST BE . : MURET DE BETON D'ANCRAGE PREFABRIQUE
] " EXPECTED TO BUILD THE WALL nggg:%gg%&%g\%ﬁéxﬁﬁﬁ ARBRE A COUPER, A DISPOSER ET A PRECAST CONCRETE ANCHOR WALL
’ j REMPLACER, VOIR DEVIS
. TREE TO BE REMOVED, DISPOSED
/E\ I PIERRES SUR LE FOND MARIN A ENLEVER POUR POSITION RELEVEE DU BAS DES CAISSONS EN AND REPLACED, SEE SPECS .
| ’ o ) PERMETTRE LE RACCORDEMENT DE LA BOIS A VALIDER PAR L'ENTREPRENEUR AVANT GARDE-CORPS, VOIR DETAIL
| 10|13 | | VUE EN ELEVATION 0+000 @ 0+005, VOIR F.12 ET DETAIL F L PALPLANCHE AVEC LES CAISSONS EXISTANTS LE FONCAGE DES PALPLANCHES ) RAILING, SEE DETAIL
] | ELEVATION VIEW 0+000 @ 0+005, SEE F.12 AND DETAIL F REMOVE STONES ON SEABED TO ALLOW SURVEYED LOCATION OF THE WOODEN CRIBS NOUVELLE DALLE DE BETON SUR
| SHEETPILE LINKING TO THE EXISTING CRIB BOTTOM TO BE CONFIRM BY THE CONTRACTOR CAISSON EXISTANT
I | BEFORE DRIVING THE SHEETPILES NEW CONCRETE SLAB ON
| I EXISTING CRIBS COORDONNEES GEODESIQUE D'IMPLANTATION DU MUR

POIDS EN BLOCS DE BETON ET DE LA PALPLANCHE*
IMPLANTATION GEODETIC COORDINATE OF THE GRAVITY
CONCRETE BLOCK WALL AND THE SHEET PILE*

POINT$ COORDONNEES | REMARQUE

BORNE D'AMARAGE EXISTANTE A PROTEGER (TYPE)

EXISTING MOORING BOLLARD TO PROTECT (TYP.) MASSIES A PROTEGER POINT > COMMENT
DEADMEN TO PROTECT A Z '
ARBRE A COUPER, A DISPOSER ET A ‘ , , i Y: 5029400.590 FACES AVANT (BASE)
DALLE DE PAVE UNI A PROTEGER (TYPE) REMPLACER, VOIR DEVIS ;\EEERI%EE(?;EETER L AMPADAIRE EXISTANT CABLE ELECTRIQUE SOUS-TERRAIN 5 X: 299230.331 DU MUR PROJETE
INTERLOCKING STONE TO PROTECT (TYP.) TREE TO BE REMOVED, DISPOSED A PROTEGER (TYPE UNDERGROUND POWER LINE Y: 5029393.616 FRONT FACE (BASE)
( ) \
AND REPLACED, SEE SPECS. EXISTING LAMP POST TO x&zm:#of\gﬁ}? c X: 269423.367 OF PROJECTED WALL
PROTECT (TYP.) Y: 5029295.385
* & T % - — - T & L L 3 L Z £ & 1 = L X: 269225.395
| | | | / / | , | / | | | | | D Y: 5029395.255
l l | ! —/ —7 | | | | =1 | | | 1 A Kq; %\ X: 269247.572
~ 14160 — e AT /e80T T 14190 [ — /T 14200, = == === 14210 " 14220 71—~ A~ 14240 E Y: 5029383.016
o [ t | | l | 4 / X: 269278.764 FACES ARRIERE DES
S u | l | | | F Y: 5029367.698 PALPLANCHES
> O : SHEET PILES BACK
N | | | | | | ] ‘ . X: 269283175 P ACE
N ﬁ % e S oL afym e A R T | Y N T I ] ~. E/:\I\AN;S\L;EPTA%I;CE cE;ﬁleALiAC é\ ENLEVER Y: 5029365.195
1 il 1 L 1 s s X: 269345.479
N \I&J b 1= — C—0 E: - C— 3 | C—-—3 -3 C—3d C=—3 c—-- e PARK CANADA SIGN TO REMOVE H Y: 5029334.387
cyr-----k---- +--—--—t = +—————————— - AND REPLACE
O X, | ] . X: 269350.257
D e e N S DALLEDEBETON .~~~ o, T TTTTTT ! Y: 5029331.128
TR CONCRETE SLAB #-7 i ;
v\ W - @ ---C--CC--C--C--IC---C-IZZI-ZZZ:ZC -~ - - @ - ------TT-TCTTCTTIN\{--o~sy- - ¥ -~ - - -~ -"-"°"-""°"-"-"---------------Z---Z--Z-Z---: J X: 269231.556
Wl S5 5 Y: 5029407.501 AXE D'IMPLANTATION
\L|_|I:| é zZ f REPERE GEODESIQUE A PROTEGER X: 269445.527 IMPLANTATION GRID
x g2 e e S e et e e e e e et e et e S P e e e e e e e GEODETIC BENCHMARK TO PROTECT « ¥: 5029298.797
o T , |
O o
Q
27 satiatinfiatiatiadindiadiatiniinfiadindinfindl Mnfiadl nfiafindini it DT M S GO i — — — SN — —~— v *LA POSITION DU RIDEAU DE PALPLANCHE EST APPROXIMATIVE, ELLE EST
o SOUTENEMENT TEMPORAIRE DES TRIBUTAIRE DE LA POSITION DU BAS DES CAISSONS QUI EST INCONNUE. LA
= EXCAVATIONS AEIN DE NE PAS DEGAGER LES POSITION ENFOUIE DU BAS DES CAISSONS DOIT ETRE DETERMINEE PAR
MASSIES D'ANCRAGE FORAGES EXPLORATOIRES PREALABLEMENT A LA PREPARATION DU PLAN
—————————————————————————————————— r—-—————--— - ——-——-—F-—-———-—-———-—-—Y - — - —_— Y - --—-----¥Y-——— -+ -r-—-—r—-——-\x— TEMPORARY SUPPORT OF EXCAVATION TO D'IMPLANTATION DU RIDEAU DE PALPLANCHE. LE RIDEAU DOIT ETRE IMPLANTE
0+120 0+130 0+140 0+150 0+160 0+170 0+180 0+190 0+200 0+210 0+220 0+222 0+231 PREVENT UNEARTHING OF THE DEADMEN 200 mm DEVANT LE BAS DES CAISSONS.
ggERCEXSDTEC%EJgI;\lEI?_ QT\%AH%% FJ/?)\ELFLABMQUE MASSIFS DE SUPPORT DU MUR DU MURET DE BETON PREFABRIQUE NOUVELLE DALLE DE BETON SUR ) LA FACE DES MURS #23 ET #24 (APRES LA *THE LOCATION OF THE SHEETPILE CURTAIN IS APPROXIMATE, IT IS DEPENDENT
CANAL ET TIRANTS, LOCALISATION PRECAST CONCRETE ANCHOR WALL CAISSON EXISTANT | FACE AVANT (BASE) DU MUR PROJETE /|:|\ COULEE DE LA SUREPAISSEUR) DOIVENT ETRE OF THE CRIBS BOTTOM LOCATION WHICH IS UNKNOWN. THE BURIED LOCATION
APPROXIMATIVE NEW Cg)l\(llcé‘l;ﬁng CSETSES 8x ARBRE A COUPER. A DISPOSER ET FRONT FACE (BASE) OF PROPOSED WALL DANS LE MEME PLAN OF THE CRIBS BOTTOM MUST BE DETERMINED BY EXPLORATION DRILLING
’ DEADMAN ANCHOR AND TIE-RODS, A REMPLACER. VOIR DEVIS 10112 THE FACADE OF THE WALL #23 AND #24 (AFTER BEFORE SETTING UP THE SHEETPILE IMPLANTATION PLAN. THE SHEETPILE
GARDE-CORPS, VOIR DETAIL APPROXIMATE LOCATION TREE 70 BE REMOVED. DISPOSED THE POURING OF THE CONCRETE COVER) CURTAIN MUST BE IMPLANTED 200 mm IN FRONT OF THE CRIBS BOTTOM
RAILING, SEE DETAIL ‘ ‘ ‘ GARDE-CORPS, VOIR DETAIL AND REPLACED, SEE SPECS FACE ARRIERE DU NOUVEAU MUR
ARBRE A COUPER, A DISPOSER ET A RAILING, SEE DETAIL (SELON LE FABRICANT) (VOIR DEVIS)
REMPLACER, VOIR DEVIS L NEW CONCRETE WALL, BACK FACE ) ) . .
R A e o PISPOSED AND (ACCORDING TO MANUFACTURER " PROPOSED WORKS OFFSET PROM THE IMPLANTATION GRID.
REPLACED, SEE SPECS. SPECS) (SEE SPECS
VUE EN PLAN / PLAN VIEW A ) CHAINAGES
N L OUVRAGES ~STATIONS |1.000.0 |1+001.4 | 1+004.4 | 1+005.2 | 1+006.2 | 1+010 | 1+040 |1+135.9]1+139.9| 14210 | 1+220 [1+220.2
1:200 WORKS ,
FACE AVANT (BASE) DU LEGENDE / LEGEND
MUR PROJETE
FRONT FACE (BASE) OF | 7-75™ | 923m |12.41m |12.94m |13.08m |13.08m|13.08m| 13.08m| 13.08m|13.08m| 13.08m| 13.08m
PROJECTED WALL
FACE ARRIERE DE LA TR-X {} TRANCHEE DE RECONNAISSANCE
DALLE DE BETON - | 6.45m | 9.63m [10.18m [10.18m [10.18m|10.18m|10.18m|10.18m|10.18m|10.18m|10.18m RECONNAISSANCE TRENCH
CONCRETE SLAB BACK
FACE X i& FORAGE (VOIR DEVIS)
EACE ARRIERE BORE HOLE (SEE SPECS)
PALPLANCHE* - - - ARBUSTE
, , , 13.87m |13.90m |14.04m|14.36m|13.58m|14.28m|14.30m|14.33m|14.33m § %
MUR POIDS EN BLOCS IMBRIQUES PREFABRIQUES SHEET PILE BACK SHRUB
. . . A (ASPECT SCHEMATIQUE SEULEMENT) FACE*
BOUEE FIXEE AVEC ECROU A PRESCAST INTERLOCKING CONCRETE BLOCK & ARBRE
OEIL (DETAIL 1), VOIR DEVIS GRAVITY WALL (SCHEMATIC ASPECT ONLY) TREE
BUOY FIXED WITH EYE NUT AMPADAIRE
EMPIERREMENT (DETAIL 1), SEE SPECS. > YYipies
RIP RAP PROTECTION . . ]
DESSUS DE LA PALPLANCHE GARDE-CORPS, VOIR DETAIL 5 PANNEAUX A 55 m C/C, VOIR DEVIS X LOCALISATION RELEVE DU BAS DES
TOP OF SHEET PILE RAILING, SEE SPECS. 5 SIGN AT 55 m C/C, SEE SPECS. ENCAISSEMENTS DE BOIS
) SURVEY LOCATION OF THE WOOD CRIB BOTTOM
24 22 96 / 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 11 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
23— . | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | &I | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | / | | | | | | | | | | | | | | | !:I | | | | @/\ PROTECTION DE TALUS EN PIERRE
{
22 = g Eﬂ @ = SLOPE BERM PROTECTION
21 4 N ELEV. W
N R :
20 20.108 ] T T I T T I T T i M) & % ™ CABLE AERIEN AUTORISE POUR SOUMISSION
194 i Il Il i i 6 :ﬁ:eﬁ & OVERHEAD CABLE 00 /AUTHORIZED FOR TENDER 2018/04/13
= Ml T 1T T T — i R TR 2 Lo Ll —
18- @ - =i A= ! I’[ j"‘ ﬂf " | AR = B L . L r,i\\’,',-ss',%?; description date
17- < S | _ N | i | | | | | ‘ ‘ | I L =& .. . LIGNE ELECTRIQUE TELEPHONIQUE SOUSTERRAINE
16 ts) - —F-57 ek T T T ‘ ‘ | | | | | | | | | | | O, UNDERGROUNG POWERED TELEPHONE LINE A no. du detail
_ ~ 1 i 1 I — =1 T H— a1 | L— ::\ R ,//S \ \/‘; AT 7 i Ll A detail no.
154 —L I : —+ i ISRIE.S wiil WY Y N L i i i S ‘ NIVEAU DU FOND MARIN DEVANT = >0 4w CLOTURE A eatne
14 I | | | | | | | LES CAISSONS DE BOIS (DECEMBRE 2016) I o W 5o FENCE B no de la feuille ou détail exigé
| | | | | | | | SEABED LEVEL IN THE FRONT OF THE WOOD W = = sheet no. where detail required
13- ol LIT DU COURS D'EAU (BATHYMETRIE) ROC APPROXIMATIF AU DROIT DU FORAGE, CRIBS (DECEMBER 2016) L > = L __ SENTIER PAVE B|IC C no. de la feuille ou détaillé
12 S|Z 2 A 3 METRES DEVANT LES CAISSONS VOIR RAPPORT DE SONDAGE == PAVED TRAIL sheet no. where detailed
== LE 9 JUIN 2017 PAROI DE PALPLANCHE APPROXIMATE BEDROCK IN BORE HOLE VINCINITY, xZz
RIVER BED (BATHYMETRY) SHEET PILE WALL SEE SURVEY LOG. REPORT O 8 BORDURE Projet Project
i e s r———————- 4 —— == r——— — = — == r———— 4 - ————— r————————— 4 - ———— r——————— 44— ————— r———————— 4" ————— r————————- X o CURB AGENCE PARCS CANADA (APC)
0+000 0+005 0+010 0+020 0+030 0+040 0+050 0+060 0+070 0+080 0+090 0+100 0+110 0+120 0+130 0+140 oL PARKS CANADA AGENCY (PCA)
L PALPLANCHE PROPOSEE
BEDROCK ANGHORS NIVEAU PREVU DU DESSOUS DE EQ?SEZXP%ER%SS@S\T?SS SAISERE NN SHEET PILING SUGGESTED ,
DES PALPLANCHES . . il =
DES PALPLANCHES APPROXIMATE LEVEL OF THE MUR DE SOUTENEMENT PROJETE - VUE EN ELEVATION BATIMENT U ot BB A EvUE
BOTTOM OF THE CRIBS - -DE-
SHEETPILE BOTTOM PROJECTED RETAINING WALL - ELEVATION VIEW BULLDING JONES 3 10,1129 23 £7 24
0 10000mm ; ) ’ ’ )
| X m\\//I/ENLcJ;NsITONE ASSETS REHABILITATION
1:200 OF SAINTE-ANNE-DE-BELLEVUE CANAL
. ZONES 3, 10, 11, 22, 23 AND 24
PAVE DE BOIS
BOARDWALK Dessin Drawing
TRAVAUX MARITIMES
LNy TROTTOIR/ DALLE DE BETON MARINE WORKS
L e SIDEWALK AND CONCRETE SLAB
BOUEE FIXEE AVEC ECROU A MUR POIDS EN BLOCS IMBRIQUES PREFABRIQUES SECTEUR AVAL
'BUGY FIXED WiTH EYENUT (ASPECT SCHEMATIQUE SEULEMENT) SENTIER EN POUSSIERE DE PIERRE VUE EN PLAN ET EN ELEVATION
PRECAST INTERLOCKING CONCRETE BLOCK MUR DE SOUTENEMENT EN BETON ; STONE DUST SIDEWALK
(DETAIL 1), SEE SPECS. GRAVITY WALL (SCHEMATIC ASPECT ONLY) [~ CONCRETE RETAINING WALL 2 2 DOWNSTREAM AREA
P GARDE-CORPS, VOIR DETAIL DESSUS PALPLANCHE |P=NY) ROC PLAN VIEW AND ELEVATION
Lo RAILING, SEE DETAIL TOP OF SHEET PILE 2 \\/\4\ ROCK
s AN
< 8 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1/ 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1/ 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 | 1 1 m - 24 X .
< & =z A_I!J S A I S I [ S S S S S S S — — N A S [ A N [ S S [ A S S — i N S S S S A S S S S S S S S — — —1 22.90 } L o3 _$_ COORDONNEES D'IMPLANTATION Congu par Designed By
i @3@ IMPLEMENTATION COORDINATES CLAUDE DESROCHERS ing.
W o E - 22 ny
:th\l_l".] ™ ELEV. 3 L o1 NOTES GENERALES : Date 2018/03/16 (aaaalmmijj)
LIJ .
L] & e 20.108 20 GENERAL NOTES : BORNE D'AMARRAGE HISTORIQUE Dessiné par ] Drawn By
O T I | I - POUR LES NIVEAUX DES EAUX, VOIR DEVIS. '.' HISTORICAL MOORING BOLLARD F. OUELLET / E. DENIS / JF. BENOIT
> oH " ELEV. L 19 A , , o o - FOR WATER LEVELS, SEE SPECS. 2018/03/1
Nz I LI e 'L A e S A I T T T T T, ] T — — 17.80 18 - TOUTES LES ELEVATIONS PRESENTEES AUX DESSINS SONT DES ELEVATIONS GEODESIQUES. - ALL ELEVATIONS SHOWN ON THE DRAWINGS ARE GEODESIC ELEVATIONS. BORNE DAMARRAGE Date 018/03/16 (aaaa/mmljj)
o w E |!| | oo T F-7- ,\T A | ] 47 - LES DIMENSIONS SONT EN MILLIMETRES. - DIMENSIONS ARE IN MILLIMETERS. @- MOORING BOLLARD Approuvé par Approved By
== | | LA R = B T H . C e . - COORDINATES AND ELEVATIONS ARE IN METERS. ing.
23 | TR | B 1 A ] fH (L — 16 ' #Eigss F;SOSITAEEZSSIEOTNLSEEESEE\@T'E?;SE f’/iEIEEESM;J: E:SITE P AR L'ENTREPRENEUR AVANT DE - ALL DIMENSIONS MUST BE VALIDATED ON SITE BY THE CONTRACTOR BEFORE Date 200008 saammi
% S E NIVEAU DU FOND MARIN DEVANT LES NIVEAU DU DESSOUS DES CAISONS | | ‘ | - 15 - : i =T : ' ) MANUFACTURING THE COMPONENTS NECESSARY TO CARRY OUT THE WORKS. @ Z(jlggiléfCAN R . — :
8 8 CAISSONS DE BOIS (DECEMBRE 2016) DE BOIS (APPROXIMATIF) \ | | LIMITE DE REPARATION - 14 PROCEDER A LA FABRICATION,DIIES ELEMENTS NE(?ESSAIRES A LA REALISATION DES TRAVAl{X. - DIMENSIONS AND ELEVATIONS INDICATED ON EACH DRAWING MUST BE - Gestionnaire principal de projet Gestionnaire de projet
v o SEABED LEVEL IN FRONT OF THE APPROXIMATE LEVEL OF THE ROC APPROXIMATIF AU DROIT DU FORAGE, ANCRAGE AU ROC AVEC SUREPAISSEUR L 13 - TOUTES LES DIMENSIONS ET ELEVATIONS INDIQUEES SUR CHACUN DES DESSINS DOIVENT ETRE CORRECTED BY THE CONTRACTOR IF THE DIMENSIONS OF THE EXISTING SOPHIE HUOT GABRIEL GRONDIN
20 WOODEN CRIBS (DECEMBER 2016) BOTTOM OF THE CRIBS VOIR RAPPORT DE SONDAGE BEDROCK ANCHORS CONCRETE COVER L 12 CORRIGEES PAR L'ENTREPRENEUR S| LES DIMENSIONS DES OUVRAGES EXISTANTS L'EXIGENT. STRUCTURES REQUIRE IT. o MAT Administrateur de projets Project Manager
o< APPROXIMATE BEDROCK IN BORE HOLE VINCINITY, REPARATION LIMIT _ SAUF INDICATION CONTRAIRE, LES OUVRAGES PROJETES DOIVENT ETRE CONSTRUITS A LA MEME - UNLESS OTHERWISE SPECIFIED, THE PROPOSED STRUCTURES MUST BE MAST : , , :
~ SEE SURVEY LOG. REPORT . CONSTRUCTED AT THE SAME ELEVATION THAN THE EXISTING STRUCTURES. No du projet Project no. | No du projet Project no.
f—_—_————— ————————— ———— ———————— ——— ————————— S e —————— - ELEVATION QUE LES OUVRAGES EXISTANTS. , , - THE CONTRACTOR IS RESPONSIBLE TO DETERMINE THE LENGTH OF THE R 077243.410 900-02
0+160 04170 04180 0+190 04200 04210 04220 05222 04236 - L'ENTREPRENEUR EST RESPONSABLE DE DETERMINER LES ZONES DE BETONNAGE ET DE PREVOIR LES CONCRETING ZONES AND TO DESIGN THE FORMWORK IN ACCORDANCE WITH o PANCARTE : : -
’ LIT DU COURS D'EAU (BATHYMETRIE) COFFRAGES EN CONSEQUENCE DE SON SEQUENCAGE. WORK SEQUENCE SIGN TPSGC PWGSC | Client Client
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PLANNED LEVEL OF THE SHEETPILE BOTTOM RIVER BED (BATHYMETRY) SOUTENEMENT TEMPORAIRE DOIT ETRE PREVU AU BESOIN. REQUIRED ' FEU DE SIGNALISATION OA-32-116.10.DWG
2 TO 3 METER IN FRONT OF THE CRIBS (JUNE 9th 2017) - o TRAFIC LIGHT S File no.
No de plan ou dessin Drawing or plan no | No de la feuille
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NOTES: -
Canada
LA MISE EN PLACE DES COMPOSANTES DU RIDEAU DE PALPLANCHE DOIT RESPECTER L'ORDONNANCEMENT SUIVANT :
1 - RELEVES D'ARPENTAGE ET RELEVE DIMENSIONNEL A L'AIDE DE PLONGEURS; Travaux publics et ublic Works and
2 - REALISATION DE FORAGES EXPLORATOIRES DANS LE LIT AFIN DE DETERMINER L'EMPLACEMENT DU BAS DES CAISSONS Bl 5 gouvernementaux  Government Services
EXISTANTS: Canada Canada
, , , , MUR POIDS EN BLOCS DE BETON 3 - PREPARATION D'UN PLAN FINAL D'IMPLANTATION DES ANCRAGES ET DES PALPLANCHES; Direction générale des Real Property
MUR POIDS EN BLOCS DE BETON IMBRIQUES PREFABRIQUES _ IMBRIQUES PREFABRIQUES 4 - ENLEVEMENT DES DEBRIS EN CONFLIT AVEC LES ANCRAGES ET PALPLANCHES PROJETES; biens immobiliers branch
PRECAST INTERLOCKED CONCRETE BLOCK GRAVITY WALL ‘ TERRAIN FINI AU CENTRE DE PRECAST INTERLOCKED 5 - EXCAVATION DES SOLS LACHES EN SURFACE SUR UNE EPAISSEUR MAXIMALE DE 600MM ENTRE LES CAISSONS ET LE Région du Québec Quebec region
BATARDEAU TEMPORAIRE A METTRE EN PLACE L'ILE, ELEVATION 23.00 CONCRETE BLOCK GRAVITY WALL - -
MASSIF D'ANCRAGE DU MUR DU CANAL. N R ILE, ELEVATION 23,00 _ , RIDEAUX DE PALPLANCHE, SELON LES DIRECTIVES DU REPRESENTANT DU MINISTERE ‘ — —
) REMBLAI COUCHE DRAINANTE PIERRE PIERRE CALIBRE 500-800, 1300 EP MIN., PENTE VARIABLE 6 - MISE EN PLACE ET FONGAGE DES PALPLANCHES MUNIES DE GOUJONS ET DE TUYAUX GUIDE JUSQU'AU SOCLE ROCHEUX A onsultant: onsultant;
PUITS D E)SPL(’)RA-HON POUR LPCAL|SAT|ON NETTE 20mm SUR 300mm D'EPA|SSEUR a TEMPORARY COFFERDAM TO PUT IN PLACE FOR GRADE, ELEVATION 23.00 GAZON EN PLAQUE ET 500-800 STONE, 1300 TH MIN., VARIABLE SLOPE L'AIDE D'UN GABARIT
A NAC,SEQ',‘,{,%EEQ\?A;';,\',‘ gzﬁﬁxw)ﬂl ENROBE DE GEOTEXTILE 300mm THICK qp THE CONSTRUCTION OF THE WALL 24 TERRE VEGETALE 150 mm 24 7 - ETAIEMENT TEMPORAIRE DES PALPLANCHES; TETRA TECH
EXPLORATION WELLS TO DO IN ORDER TO 20mm DIAMETER CRUCHED STONE NIVEAU D'EAU MAX TOPSOIL AND TURF 150mm NIVEAU D’EAU MAX m 8 - FORAGE DES TROUS D'ANCRAGE AU ROC A L'INTERIEUR DES TUYAUX GUIDE FIXES AUX PROFILES DE PALPLANCHE.
LOCATE. TO DO BEFORE EXCAVATION DRAINAGE FILL. WRAPED IN MAXiMUM WATER LEVEL . MAXIMUM WATER LEVEL 23.5 MIN. 9 - NETTOYAGE DES TROUS;
. GEOTEXTILE e | L TUYAU GUIDE. TIGE MéTALLI QUE 35mm ET CONDUIT 10 - MISE EN PLACE DES TIGES D'’ANCRAGE DANS LE TROU, JUSQU'AU FOND.
1.5% m %7 | A R $15% T . V_ | DINUECTION. ELEVATION MIN. 21.68 mm 11 - INJECTION DES TROUS A L'AIDE DE COULIS CIMENTAIRE PAR LE TUBE D'INJECTION FIXE A LA TIGE D'ANCRAGE; —— —
NN 2PN NANNE N A AN\ NN s 22.90 — N TS : I == S e 12 - EXCAVATION ET DEMOLITION DU MUR DE MACONNERIE EXISTANT. SOUTENEMENT DES EXCAVATIONS S| REQUIS 2
VIAANNANNA 74 \ ’ 2 R HAUTEUR A DETERMINER PAR L'ENTREPRENEUR .
O ) , = 3 . ; 13 - ENLEVEMENT DU PLATELAGE DE BOIS SUR LES CAISSONS EXISTANTS
A (SRR - ’ . A SO A '
. <8001 15T X | PIERRE CALIBRE 500-800, EP. 1300 PENTE VARIABLE A e ] SELON SA METHODE DiNJECTION 14 - REMPLISSAGE ET NIVELLEMENT DU DESSUS DES CAISSONS A L'AIDE DE PIERRE 50-100
MIN. e i 500-800 STONE, 1300 TH, VARIABLE SLOPE % AN GUIDE TUBE, METAL ROD 35mm AND INJECTING X X
s % - I P iR DUCT. MIN. LEVEL 21.68 - 15 - ENLEVEMENT DES PIECES DE BOIS DES CAISSONS EXISTANTS LORSQU'EN CONFLIT AVEC LE MURET D'ANCRAGE
= = —— — — P = = 5 VARIES T TO : PREFABRIQUE
. 80 a b e HEIGHT TO BE DETERMINED BY THE CONTRACTOR , ,
LE SOL DEVANT LES MASSIFS D'ANCRAGE NE DOIT JAMAIS s 5. e I | ACCORDING TO HIS INJECTION METHOD 16 - MISE EN PLACE DU MURET D'ANCRAGE PREFABRIQUE
ETRE EXCAVE SANS SOUTENEMENT TEMPORAIRE s 2% ey NIVEAU D'EAU MIN. S, H ""\ 17 - INSTALLATION DES TIRANTS D'ACIER
ol . I ¢ ' . .
T’XE(}’,’;‘;EE’E;& Cf%\gﬁ;ﬁggﬁ?’;ﬂg&%‘@”ﬁ%ﬂgﬁ; E : () [ 21072 DESSUS DU LIT D'AMORCE MIN. WATER LEVEL -t 20! “ ""‘ 'A“/,'I\I(IE%JA[T’EEIQLLJE'\C/'ENL' 18 - MISE EN PLACE DE COFFRAGES LATERAUX PERMETTANT DE LIMITER LES ZONES DE BETONNAGE
T o] <> TOP OF WALL CONCRETE BASE PENTE DEXCAVATION APPROXIMATIVE ” oeg i ' PIERRE CALIBRE 800-1200 19 - MISE EN PLACE DU BETON DE LA CLE D'ANCRAGE
2 ‘ e — b ;Q %7 <~  APPROXIMATE EXCAVATION SLOPE N o | M 800-1200 STONE 20 - MISE EN PLACE DU BETON DE CONFINEMENT
PENTE D'EXCAVATION A SOUTENIR / / na@ — , N oS e I/ ELEV LA HAUTEUR MAXIMALE DE BETONNAGE DU CONFINEMENT ENTRE LES CAISSONS ET LE RIDEAU DE PALPLANCHE AVANT PRISE
EXCAVATION SLOPE TO SUPPORT | 2000 / | REMBLAI AVEC MATERIAUX D'EXCAVATION 5 s | 20,158 ' INITIALE DU BETON EST DE -
, I 20 FILL WITH EXCAVATION MATERIAL 52 r—— i == D R e 20 - 1200 MM POUR LA SECTION DU CHAINAGE 0+000 @ 0+008;
REMBLAI AVEC MATERIAUX DEXCAVATION PIERRE CALIBRE 800-1200 REMBLAI COUCHE DRAINANTE PIERRE NETTE 20mm SUR R — e - 3 500 MM POUR LA SECTION DU CHAINAGE 0+008 @ 0+222;
FILL WITH EXCAVATION MATERIAL ] 800-1200 STONE ; , , R R R S R R T 21 - MISE EN PLACE DE L'ARMATURE DE LA DALLE DE SUPPORT
SOL NON REMANIE 300mm D'EPAISSEUR ENROBE DE GEOTEXTILE 300mm — PIERRE 50-100 POUR NIVELLEMENT ET 22 - MISE EN PLACE DU BETON DE LA DALLE DE SUPPORT. LORSQUE LES HAUTEURS MAXIMALES DE BETONNAGE SONT
UNDISTURBED SOIL THICK 20mm DIAMETER CRUCHED STONED DRAINAGE FILL. 9= =/ COMBLEMENT DU DESSUS DU CAISSON h A oS . ; .
WRAPED IN GEOTEXTILE « 50-100 STONE TO LEVEL AND EILL THE TOP OF CRIB RESPECTEES, LA DALLE DE SUPPORT PEUT ETRE BETONNEE LORS DE LA MEME COULEE QUE LE BETON DE CONFINEMENT
$ $ 23 - MISE EN PLACE DE BATARDEAU ET POMPAGE PAR ZONE AFIN D'ASSECHER LA DALLE DE SUPPORT EN VUE DE LA

CONSTRUCTION DU LIT D'AMORCE A SEC
24 - ANCRAGE, COFFRAGE ET BETONNAGE DU LIT D'AMORCE
25 - CONSTRUCTION DU MUR DE SOUTENEMENT EN BLOC DE BETON PREFABRIQUE
26 - REMBLAYAGE DU MUR DE SOUTENEMENT EN BLOC DE BETON PREFABRIQUE
27 - ENLEVEMENT DU SYSTEME D'ETAIEMENT TEMPORAIRE DES PALPLANCHES

LIT D'AMORCE DU MUR (2e COULEE) (VOIR DEVIS)
WALL CONCRETE BASE (2nd POURING) (SEE SPECS) SOL NON REMANIE OU PIERRE DE NIVELLEMENT 50-100
, . , ca - -0-0-0-0-0-0-0" 18 UNDISTURBED MATERIAL OR GRADING GRANULAR

NOUVELLE DALLE EN BETON ARME (1ére COULEE)

MATERIAL 50-100
NEW REINFORCED CONCRETE SLAB (1st POURING)

GEOTEXTILE TYPE V LESTE DE MANIERE LACHE AFIN

D'EPOUSER ET LE DEVANT DU CAISSON

INSTALL TYPE V GEOTEXTILE LOOSELY 18
A ORDER TO FIT THE FACE OF CRIBS

GEOTEXTILE TYPE V LIT D'AMORCE DU MUR (3éme COULEE) (VOIR DEVIS) 28 - RECEPAGE DES PALPLANCHES AU NIVEAU INDIQUE
TYPE V GEOTEXTILE WALL CONCRETE BASE (3rd POURING) (SEE SPECS) 29 - MISE EN PLACE DU COURONNEMENT DES PALPLANCHES EN ACIER
NOUVELLE DALLE EN BETON ARME (2¢me COULEE
PTe=s NCovorevs oo vsesi NEW REINEORCED CONCRETE SL. AB((an pOUR/NGg THE INSTALLATION OF THE SHEET PILE WALL AND RETAINING WALL COMPONENTS MUST FOLLOW THE FOLLOWING ORDER:
1- SURVEYS AND DIMENSIONAL SURVEY USING DIVERS;
16 005 005 16 2 - EXPLORATORY DRILLING IN THE RIVER BED TO DETERMINE THE LOCATION OF THE LOWER FACE OF THE EXISTING CRIBS;
IR 3 - PREPARATION OF A FINAL IMPLANTATION PLAN OF THE ROCK ANCHORS AND SHEET PILE;
, - LIT DU COURS D'EAU (DEPOT ET DEBRIS) 4 - REMOVAL OF DEBRIS IN CONFLICT WITH PROJECTED ROCK ANCHORS AND SHEET PILE;
BETON DE CONFINEMENT ENTRE LE CAISSON DE 5 - EXCAVATION OF SURFACE RIVER BED SOILS TO A MAXIMUM THICKNESS OF 600MM BETWEEN THE CRIBS AND THE SHEET
, SEA BED (DEPOSIT AND DEBRIS
RECONSTRUCTION PARTIELLE / PARTIAL RECONSTRUCTION BOIS ET LE RIDEAU DE PALPLANCHE (1ére COULEE) 1 ( ) PILE, ACCORDING TO THE DIRECTIVES OF THE MINISTRY REPRESENTATIVE
COUPE TYPE /SECTION 0+000 0+002.5* (1.2 m MAX PAR COULEE) ROC APPROXIMATIE OU EOND MARIN. A DETERMINER 6 - WITH THE AID OF A GUIDING SUPPORT, INSTALLATION AND DRIVING OF SHEET PILE EQUIPED WITH STUDS AND GUIDING PIPES
Q@ : CONCRETE FILLING BETWEEN THE WOODEN CRIB PAR FORAGE EXPLORATOIRE ’ UNTO THE BEDROCK.
0 2500mm AND THE SHEET PILE WALL (1st POURING) APPROXIMATE BEDROCK OR BOTTOM OF SEA BED TO 7 - TEMPORARY SUPPORT OF THE SHEET PILE CURTAIN;
, (1.2m MAX BY POURING) BE DETERMINED THROUGH EXPLORATORY DRILLING 8 - DRILLING OF THE ROCK ANCHORING HOLES INSIDE GUIDE PIPES FIXED TO SHEET PILES.
e o — *LA COUPE EST PERPENDICULAIRE AU MUR 9 - CLEANING THE HOLES;
1:50
THE SECTION IS PERPENDICULAR TO THE WALL CONDUIT DINJECTION ET TIGE METALLIQUE @35mm 10 - INSTALLATION OF THE ANCHORING RODS IN THE HOLE.
RECONSTRUCTION PARTIELLE / PARTIAL RECONSTRUCTION ANCREE AU ROG @ 2400 ¢lc. TROU @ 62mm. MIN 11 - INJECTION OF THE HOLES USING CEMENT GROUT BY THE INJECTION TUBE ATTACHED TO THE ANCHORING ROD;
@ cic. mm. MIV. 12 - EXCAVATION AND DEMOLITION OF THE EXISTING MASONRY WALL. SUPPORT EXCAVATIONS IF REQUIRED
* INJECTION PIPE AND METAL ROD ANCHORED TO BED
+002.5 @ 0+005 7 13 - REMOVAL OF WOOD PLATING ON EXISTING CRIBS
COUPE TYPE /SECTION 0 ; ROCK @2400 c/c @ 35mm. DRILLED HOLE 62mm @ MIN. 14 - FILLING AND LEVELING OF THE CRIB TOPS USING 50-100 STONES
0 2500mm 10111 15 - REMOVAL OF WOOD PARTS FROM EXISTING CRIBS WHEN IN CONFLICT WITH THE PREFABRICATED ANCHOR WALL
e ———— *LA COUPE EST PERPENDICULAIRE AU MUR 16 - INSTALLATION OF PREFABRICATED ANCHOR WALL
BETON DE CLE D'ANCRAGE (1re COULEE) 1:50 THE SECTION IS PERPENDICULAR TO THE WALL 17 - INSTALLATION OF STEEL TIE ANCHORS THROUGH THE SHEET PILE AND PREFABRICATED ANCHOR WALL
18 - INSTALLATION OF SIDE FORMWORKS TO LIMIT THE CONCRETE AREAS, AS DETERMINED BY THE CONTRACTOR
, , 600 / ANCHOR CONCRETE KEYWAY (1ST POUR) N | ; / 19 - PLACING THE CONCRETE OF THE ANCHORING KEY
MURET PREFABRIQUE DE TYPE o S NG NN \\( / / 20 - PLACEMENT OF CONCRETE CONCRETE
GLISSIERE DE CHANTIER \ g ] JOINT FROID B \ N \ | THE MAXIMUM HEIGHT OF THE CONFINEMENT BETWEEN THE CRIBS AND THE SHEET PILE CURTAIN PRIOR TO THE INITIAL SET OF
NEW-JERSEY b CONCRETE COLD JOINT | | | / THE CONCRETE IS:
PREFABRICATED DEADMAN | 4000 - - 1,200 MM FOR THE CHAINAGE SECTION 0 + 000 @ 0 + 008;
WALL, NEW-JERSEY TYPE @Gg 8%>ng8 S | \ o - 3,500 MM FOR THE CHAINING SECTION 0 + 008 @ 0 + 222;
) J S ©=d | 21 - INSTALLATION OF THE SUPPORT SLAB REINFORCEMENT
( M \ | @/ | Y / 22 - PLACEMENT OF THE SUPPORT SLAB CONCRETE. WHEN THE MAXIMUM CONCRETE HEIGHTS ARE RESPECTED, THE SUPPORT
| - — — | SLAB CAN BE CONCRETED DURING THE SAME CASTING AS THE CONFINEMENT CONCRETE
‘ an P GPs0 N M \ Z 7 23 - INSTALLATION OF COFFERDAM AND PUMPING BY ZONE TO DRY THE SUPPORT SLAB FOR THE CONSTRUCTION OF THE
LONGRINE A ENLEVER ‘ | =S [ LEVELING SUPPORT SLAB
BACK TIE-BEAM TO PRESERVE | | | < S , 24 - ANCHORING, FORMWORKING AND CONCRETING OF THE LEVELING SUPPORT SLAB
| | <1 3 25 - CONSTRUCTION OF THE PREFABRICATED CONCRETE BLOCK RETAINING WALL
TRAVERSINE @ + 1500c/c A COUPER / Q%@ﬁ\%@&@&ﬁ%@b PIERRE 50-100 POUR NIVELLEMENT | | | Qi S GAZON EN PLAQUE ET 26 - BACKFILLING OF THE PREFABRICATED CONCRETE BLOCK RETAINING WALL
WOOD TRANSVERSE TIE @ 1500 ¢/c TO CUT | ET COMBLEMENT DESSUS CAISSON | , , / = TERRE VEGETALE 150 mm 27 - REMOVAL OF TEMPORARY SHEET PILE SUPPORT SYSTEM
$ 50-100 STONE TO LEVEL AND FILL | GABARIT D'EMONDAGE AUTORISE (VOIR DEVIS) | oS NOUVEAUX ARBRES, VOIR DEVIS TOPSOIL AND TURF 28 - CUT OFF OF THE SHEET PILE AT THE INDICATED LEVEL
TOP OF CRIB | TRIMMING TEMPLATE AUTHORISED (SEE SPECS) | E S NEW TREES, SEE SPECS 29 - PLACING THE SHEET PILE STEEL CROWN
| o | =Hin REMBLAI B COMPACTE A 90% P.M. 150 EP.
. 3 | ! ! ! (DEBLAI OU EMPRUNT - NON CONTAMINE) ,
MURET EN CONFLIT AVEC LE CAISSON - DETAIL oo o LAMPADAIRE A PROTEGER TERR/T_HI\ILEINEI I:LI\'EL\J/E'II?I'EI)LRZEB[()E | | B GRADE FILL, DENSIFIED @ 90% M.P., 150 THICK. a PALPLANCHES ANCREES, MOISES, ENTRAITS ET BLOCS
! | , N
ANCHOR WALL IN CONFLICT WITH CRIB _ DETA IL LAMP POST TO PROTECT | ) - ! GEOTEXTILE COUVRANT SOLS CONTAMINES (BORROW OR EXISTING SOIL - NOT CONTAMINATED) DAN?RAGE TEMPORAIRES A METTRE EN PLACE AVANT
(ZONE ACCESSIBLE ISLAND CENTER FINAL ! . .
GEOTEXTILE COVERING CONTAMINATED SOIL LA DEMOLITION, L'EXCAVATION ET L'ERECTION DU
0 1250mm (ACCESSIBLE TO USERS) | | MUR POIDS EN BLOCS DE BETON ANCHORED SHEET PILE, WALE, PUSH TIE TO BE
= | | IMBRIQUES PREFABRIQUES INSTALLED PRIOR TO DEMOLITION, EXCAVATION AND 24
' +6000 | ! (ASPECT SCHEMATIQUE SEULEMENT) ERECTION OF NEW WALL
RANGEE D'ARBRE A PROTEGER, VOIR VUE EN PLAN / | i PREFABRICATED GRAVITY BLOCK
ROW OF TREES TO PROTECT, SEE PLAN VIEW | ! WALL (SCHEMATIC ASPECT ONLY) VARIABLE e
\ ' lL : VARIES | p 23.5 MIN.
TROTTOIR A PROTEGER _ R SRR | N | A I Y Y e | | V4 A \
SIDEWALK TO PROTECT X | | | — | ,
< | T o e B e B L T e e T~ | NIVEAU D'EAU MAX
> | | | MAXiMUM WATER LEVEL
= | | ELEV. | |
o o _ . 1 AN A S UNARY \ 22.90 | —
ﬂ 7 e 2NN\ NN L N\Y \\, A \\ AR NN KRNI }‘ | PALPLANCHE TEMPORAIRE A COUPER APRES LES TRAVAUX
gd 4 o 4 i ' - NG e G AR — ~ sou ‘\ | SHEET PILE TEMP. SECTION TO BE CUT AFTER WORKS
a v - = COUTD/E%TE)SFeg %SéAl_Ig(Fé:EAS\/QTF;gS,T\EgéRD%\J/S | } TUYAU GUIDE, TIGE METALLIQUE 35mm ET CONDUIT
A < A . A [ THE TREES ROOTS MUST TO PROTECTED OR Z , REMBLA' COU'CHE DRA'NANTE PlE,RRE NE]TTE 20mm - H ‘ DIINJECTION ELEVATION MIN 2168
B CUT DURING EXCAVATION (SEE SPECS) S;JO% 300%‘23}(5;0/*'3353‘?/’?;;?%%55 IfE%O;%L'I'E-E | | HAUTEUR A DETERMINER PAR L'ENTREPRENEUR
:@? - | — mm mm | . "
CANAL | CHANNEL — | == g = __ 600 MIN. DRAINAGE FILL. WRAPED IN GEOTEXTILE C S e N D INECTING 9
< J . - A A A ——— < —_— | | ’
] . S ALIMENTATION ELECTRIQUE (LAMPADAIRE) A PROTEGER —_ = = t%: ‘\ | DUCT. MIN. LEVEL 21.68
q POWER SUPPLY (LAMP POST) TO PROTECT |4 7 ‘\ HEIGHT TO BE DETERMINED BY THE CONTRACTOR
| | | ACCORDING TO HIS INJECTION METHOD
4 4 g 4 = LE SOL DEVANT LES MASSIFS D'ANCRAGE 4 ‘\ i R APIDES DE STEANNE
| [ [ | h NE DOIT JAMAIS ETRE EXCAVE 4 | n -
4 ) v o THE MATERIAL IN FRONT OF ANCHORING \} 1 WW (FLEUVE ST-LAURENT)
] ol | =N DEADMEN MUST NEVER BE EXCAVATED Lo STE-ANNE RAPIDS
< s s ‘\ 1Ml (ST-LAWRENCE RIVER)
a o . — | NIVEAU D'EAU MIN.
N F;—j MASSIF D'ANCRAGE DU MUR DU CANAL, PUITS D'EXPORATION REMBLAI AVEC MATERIAUX DESSUS DU LIT D'AMORCE h H” MIN. WATER LEVEL
L la . POUR LOCALISATION A REALISER AVANT L'EXCAVATION D'EXCAVATION COMPACTE A 90% P.M. THE TOP OF WALL CONCRETE BASE ‘\ il
ANCHORING DEADMEN OF CHANNEL WALL, EXPLORATION (SOLS CONTAMINES A PRIORISER - VOIR DEVIS) Lol
WELLS FOR LOCALISATION TO DO BEFORE EXCAVATION FILL WITH EXISTING SOIL DENSIFIED @ 90% M.P. L H :III —<
(CONTAMINATED TO BE PRIORITIZED - SEE SPECS) | ol - Py —— —
/ ' ( . \ __ JAUTHORIZED FOR TENDER
\ | - PENTE DEXCAVATION APPROXIMATIVE, A SOUTENIR SI REQUIS, ET 600 MIN. ‘} H” ) réviions description date
A PROTEGER CONTRE TOUT RISQUE D'EROSION ET D'EVIDEMENT — — L L 20.108 DESSUS PALPLANCHE PERMANENTE. NIVEAU DE RECEPAGE
' . e == — S -
DES MASSIFS D'ANCRAGE, VOIR NOTE ET DEVIS [ 7S \ TOP OF THE PERMANENT SHEET PILE CUTTING-BACK LEVEL 20 A no. du detal
/ APPROXIMATE EXCAVATION SLOPE I - . S L . i} . ,,JLIFF ﬁ A detail no.
TO SUPPORT IF REQUIRED AND PROTECT AGAINST ALL EROSION ‘ : ® | \ B no de la feuille ol détail exigé
7 - heet no. where detail ired
AND UNEARTHING OF DEADMEN, SEE NOTE AND SPECS /. 5750 0000 —TaTot 00~ o T L qp shest o, where deta rqure
o O OO o) ) @)\
Sdongle! D a AP -GP -GN/ = T C no. de la feuille ou détaillé
AN o PANAS=qura=ra e = =i A D gv — o O '. T PIERRE 50-100 POUR NIVELLEMENT ET sheet no. where detailed
MUR DE MAGONNERIE A DEMANTELER (VOIR DEVIS) / - - )"3../ @@ M —— | OMBLEMENT DESSUS CAISSON
RANGEE D'ARBRE (4) COTE RIVIERE A DISPOSER ET A REMPLACER [ MASONRY WALL TO BE DISMANTLED (SEE SPECS) . -.A C AN .-a"-‘—‘.& O\ -., .9 - 4( ill 50.100 STONE TO LEVEL AND FILL TOP OF CRIB — p—
\— — - —— ]
RIVERSIDE TREE ROW (4) TO REMOVE AND REPLACE '.‘Vi T L .'_/_’_'.V’ . |_:1|H AGENCE PARCS CANADA (APC)
LAMPADAIRE A PROTEGER N ‘ S « f 776\ PARKS CANADA AGENCY (PCA)
LAMP POST TO PROTECT CLOTURE A DEMANTELER ET A DISPOSER AXE RIDEAU, VARIABLE (VOIR FEUILLET S07, VUE EN PLAN AVEC TABLEAU) o 4’ - Ik
FENCE TO BE REMOVED AND DISPOSED OF CURTAIN AXIS, VARIES (SEE SHEET S07, PLAN VIEW WITH SCHEDULE) 24 OO % \'/ O OO - H: 07 | 11
6000 | ‘ m SOL NON-REMANIE ‘ = 'Jli‘l'l . ] PALPLANCHE PERMANENTE FONCEE JUSQU'AU ROC ET REHABILITATION DES ACTIFS
RANGEE D'ARBRE A PROTEGER / ROW OF TREES TO PROTECT | | - E NIVEAU D'EAU MAX. 23.5 MIN. . . . ————— _ FIXE = -
| GAZON ET TERRE VEGETALE | £900 - e L \ MURET PREFABRIQUE DE TYPE GLISSIERE OU PIERRE 50-100 POUR NIVELLEMENT g | 1l [ " 2';(,55 :/t/JENDTESSTE?LESSH'\é?TAIID_/IZ?gEE ?';82'2%3’? g%EOC DU CANAL DE SAINTE-ANNE-DE-BELLEVUE
N I - TURF AND TOP SOIL | DE CHANTIER NEW-JERSEY UNDISTURBED SOIL OR 50-100 STONE TO AN AT AT LA 1l ZONES 3, 10, 11, 22, 23 ET 24
! e %P" . LEVEL AND FILL TOP OF CRIB LORSQUE REQUIS FIXED ONTO METAL ROD ANCHORED TO BEDROCK
N L A O S D S |—=%= VOIR DETAIL DE POSIION DU HURET SLEN vARIABLE| Il |_— CONCRETE COLD ASSETS REHABILITATION OF
E SN INSNN R ONNIKNKKR AN ' \ . n /ARIE
P A 2o N N AN I AR SN RSASE | PREFABRICATED NEW-JERSEY TYPE LONGRINE A CONSERVER 7 W 7‘6{}‘6{}‘6{}%@(}@ . VARIES M/)g% ;/I—S)/I?AIIEEUIRED 18 SAINTE-ANNE-DE-BELLEVUE CANAL
) ) ) == | ANCHOR, DEADMAN WALL. SEE DETAIL IF BACK TIE-BEAM TO PRESERVE Y Y Y s ) s U I~ ‘ ’<:|'H+ _ RIES ZONES 3, 10, 11, 22, 23 AND 24
Coe | 1 | BLOCS DE PIERRE +1200x900x300 EP. ” WALL IS IN CONFLICT WITH CRIB ‘ 1 G|2  GEOTEXTILE TYPE V LESTE DE MANIERE LACHE Dessin Drawing
— = - = = - __ . P . m 'E
he Y, _— = = = = = |—n STONE BLOCKS +1200x900X300 TH. BETON DE CLE D'ANCRAGE (1ére COULEE) R D 4 HH AFIN D'EPOUSER LA FACADE DES CAISSONS TRAVAUX MARITIMES
. o . CONCRETE KEY WAY (1st POURING) OSSOSO TOTOEH GO OO i _— (JOINTS COUSUS)
Al |I|| 7 INSTALL TYPE V GEOTEXTILE LOOSELY IN ORDER MARINE WORKS
g o '
B -y ALIMENTATION ELECTRIQUE (LAMPADAIRE) ) S NVEAD DEAY ML TRAVERSINE A CONSERVER JJ:H/ TO FIT THE FACE OF CRIBS (SPLICES SEWN) MUR DE LA ZONE 23
o ) POWER SUPPLY (LAMP POST) A ' CRIB CROSS-BEAM 10 PRESERVE P yegegyesyesyesyesy sy esya L
~Z et it DEMOLITION ET RECONSTRUCTION
_ . . . HAUTEUR MAX. DE COULEE = 3500mm (VOIR NOTE) | WALL OF ZONE 23
1500 MUR DE MAGONNERIE £2500 INCLINAISON PARTIE SUPERIEURE PIECES ORCED CONCRETE SLAL o POUR) e ST T T A oA oA YA IS DI @@k il MAXIMUM CONCRETE POUR HEIGHT = 3500mm (SEE NOTE)
MASONRY WALL 2500 : 20 REINFORGED CONCRETE SLAB (2nd POUR) AN A A A A i i i = AN A i v I DEMOLITION & RECONSTRUCTION
(ZONE ACCESSIBLE AUX POTENTIELLEMENT BRISEES ET PERTE DE PIERRES L
USAGERS, VOIR PLAN S-05) TILTING OF THE UPPER SECTION , , !l LIT DU COURS D'EAU (DEPOT ET DEBRIS)
(ACCESSIBLE BY USERS, LONGRINES ET TRAVERSINES DE BOIS 250x250 POTENTIALLY BROKEN PARTS AND MATERIAL LOSS LIT D'AMORCE DU MUR (3e COULEE) (VOIR DEVIS) I SEA BED (DEPOSIT AND DEBRIS)
SEE PLAN S-05) A GARDER EN PLACE | WALL CONCRETE BASE (3rd POURING) (SEE SPECS) Ve Ve UeVaUaUaUaVWaWaWa :Ili
: ; WOODEN TIES 250x250 TO BE KEPT IN PLACE PIERRES DE DIFFERENTS CALIBRES , Congu par ~ Designed By
A REMETTREEEB,\II' ?,ILAASEO ?:/S(;EIE\E)EEF;ET) ¢ STONES OF DIFFERENT SIZES BETON DE CONFINEMENT ENTRE LE CAISSON DE BOIS ET LE 200 MIN. X |ﬂ ; CLAUDE DESROCHERS ing.
RIDEAU DE PALPLANCHE (2e COULEE) e (D Date 2017/09/15 (asaalmmij)
EXCAVATION TO BE PRESERVED PLANCHER DE BOIS A DEMOLIR. COUCHE DE , R CONCRETE FILLING BETWEEN THE WOODEN CRIB AND THE @WMMMM% trD 1L ~ 16 —
AND TO REPLACE (SEE SPECS) BETON A DEMOLIR £600 mm EP. SUR LA LARGEUR | RECOUVREMENT DE BETON A LAISSER EN PLACE SHEET PILE WALL (2nd POUR) S R R R TR \'m\\—v_\/ o RN Dessinépar OIS BENOIT Drawn By
+ . 18 g =< o )
DU CAISSON DES CHAINAGES 0+056 @ 0+070 CONCRETE COVER TO LEAVE IN PLACE RSN NGRS SN N 27 AN NS L NSNS Date 2017/09/15 (aaaalmmii)
R EMOVE 2800 mm His i OF T %E/EE'fEAggEi\(JESELF?E_SP?_XEgHCEONF'—'T ”H ROC APPROXIMATIF OU FOND MARIN, A Approuvé par _ Approved By
WOODEN CRIB CH. 0+056 TO 0+070 DEBRIS IN CONELICT WITH SHEET PILE S DETERMINER PAR FORAGE EXPLORATOIRE MARTIN LEMYRE ing.
S APPROXIMATE BEDROCK OR BOTTOM OF SEA, TO Date 2017/09/15 (aaaalmmj)
TO BE REMOVED IF NEEDED I ’
|||| BE DETERMINED WITH EXPLORATORY BORING Gestionnaire principal de projet Gestionnaire de projet
NOTE: , . .
-LE DIMENSIONNEMENT DES PIERRES DE } RECONSTRUCTION PARTIELLE / PARTIAL RECONSTRUCTION |||| COzl\LII.[C))(l)JI-l; D-:_l\ékggg(gzl ET TI\|/I(|3NE METALLIQUE @35mm ANCREE AU ROC SOPHIE HUOT GABRIEL GRONDIN
MACONNERIE EXISTANTES EST X‘!@@KQMQ&M&!&!MMMMX (‘< FOND MARIN APPROXIMATIF 16 - @ c/C. mm. - Main project Manager Project Manager
: s APPROXIMATE SEABED INJECTION PIPE AND METAL ROD ANCHORED TO BED ROCK : : . :
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-THE DIMENSIONING OF THE EXISTING AL L I NS koo — — ——————— . _
N N NN A A AN NGRS N NN R 22 NS N NE A AN AN A R.077243.410 900-02
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DEMOLITION DU BETON NON SAIN Il
DEMOLITION OF UNSOUND CONCRETE No 15M @ 300 o Canada
N
751 { i '
1400 | T bl t Public Work. d
MIN. @ rerzerrsey T I*I S;arziacl:exsglguf:rr?ementaux va;inm(;;ts;:rvices
10M @ 750 c/c ] I . Canada Canada
/ W \ % 1 /
/1/2000 W\\/EI h // //\ > . 1) Direction générale des Real Property
:I:gléEgb 2 . ) DEMOLITION MIN. 10mm }4_| ZONE DE BETON DE BONNE QUALITE biens immobiliers branch
LU . ' 10mm MIN. DEMOLITION . , .
% '%I__ . //\\ K\/7—/\\7/>///\ ) :|:22.80, <>( L 1 © \ mm : : : ‘ GOOD QUALITY CONCRETE ZONE Région du Québec Quebec region
8 5' E‘) 300 | 300 o SUREPAISSEUR DE BETON, 150mm EP. a7 ] Consultant: Consultant:
A LO
~ 20M @ 300 - 2 DIRECTIONS PREPARATION DE LA SURFACE PAR BOUCHARDAGE 3 EXTRA THICKNESS OF CONCRETE
- 1 PROFIL DE LA SURFACE MINIMAL CSP7 j TETRA TECH
X G AN B N R E——7 : 150 (ICRI GUIDELINE No 03732) 41l ZONE DE BETON DELAMINE OU ECLATE
I~ 15M @ 750 cfe ANCREE CHIMIQUEMENT = j=—"= SURFACE PREPERATION FOR BUSH HAMMERING o 1
—  DE 200 mm DANS LE BETON DE LA DALLE - MINIMAL SURFACE PROFILE CSP7 BETON A CONSERVER . No 15 @ 300c/c | DELAMINATED OR SPALLED CONCRETE ZONE
o 15M @ 750 c/c CHEMICALY ANCHORED 3 PRESERVE CONCRETE "\ DANS LES 2 DIRECTIONS | .
w Q 200 mm IN THE CONCRETE SLAB _ Ny BOTH DIRECTIONS a { | Seals:
&% |
i 3-10M CONTINUES }‘ |
x|~
| 1l , ,
x DEMOLITION DU BETON NON SAIN o ZONE DE BETON DE BONNE QUALITE
- , , : GOOD QUALITY CONCRETE ZONE
DALLE DE BETON 0+000 @ 0+002.5 VOIR DETAIL TYPE DE DEMOLITION ?fy,SER,OSEwBJ%EE i~ ?
DES REPARATIONS AVEC SUREPAISSEUR '
CONCRETE SLAB 0+000 @ 0+002.5 DES REPARATIONS AVEC SUR ANGRAGE 15M @ 600 i 3
e ————— REPRESENTANT DU MINISTERE. DANSLES 2 \E/)IOITE%TE?EE : " l
NON A L'ECHELLE / NOT TO SCALE DEMOLITION OF UNSOUND CONCRETE, SEE T 150 MINIMU
TYPICAL REPAIR DETAIL WITH EXTRA ANCHORS, IN BOTH DIRECTIONS, PROFIL DU BETON A CONSERVER )
MINISTRY REPRESENTATIVE, e CONCRETE PROFILE TO PRESERVE ? ZONE DE BETON DELAMINE OU ECLATE
1400 | PROF. DE DEMOLITION MAX. 150mmi ) DELAMINATED OR SPALLED CONCRETE ZONE
! /l/ . PRESERVE CONCRETE |
2500 VARIABLE DALLE 250 MIN. ET RECOUVREMENT 125 MIN. BETON DE MAUVAISE QUALITE !
Wl L'EPAISSEUR PEUT VARIER EN FONCTION DE L'ELEVATION A DEMOLIR ET A METTRE AU REBUT !
% <A — DU CAISSON DE BOIS EXISTANT POOR QUALITY CONCRETE |
o 3 E *SLAB 250 MIN. AND COVER 125 MIN. TO BE DEMOLISHED AND DISPOSED
S 3[0 300 THE THICKNESS MAY VARY ACCORDING TO THE \
ELEVATION OF THE EXISTING WOODEN CRIB LF:A'T'TTEDDEI SEE'E{\?EE’\:ﬁgm
—— ]
2 ] \\ / ~— 15M @ 750 c/c ANCREE CHIMIQUEMENT DE m m
TR \ 200 mm DANS LE BETON DE LADALLE DETAIL TYPE DE REPARATION AVEC SUREPAISSEUR (DEMOLITION) - MUR ZONE 24
o Qg
& S mm IN THE CONCRETE SLAB TYPICAL REPAIR DETAIL WITH THE EXTRA THICKNESS (DEMOLITION) - ZONE 24 WALL
g O
- 3-10M CONTINUES — 150 OO Ve { NA T Ce e
NON A L'ECHELLE / NOT TO SCALE
20M @ 300 - 2 DIRECTIONS $ —~ s
Tp]
N
- PoveoPovovaoval ZONE A EXCAVER TovoPa¥s
DALLE DE BETON 0+002.5 @ 0+005 2 J
CONCRETE SLAB 0+002.5 @ 0+005 o~~~ : ARMATURE No 15
. FOND DU COURS D'EAU UaVUaWal
L INA NA ) AL NA D TN G \F/Jsié /B s AL INA DA ) o REINFORCEMENT
e —— —— NP )
PLAQUE CARRE 100x100x12 NON A LECHELLE / NOT TO SCALE R ARRIA GRS ANCRAGE AU MOYEN DE COULIS
FORAGE 270 DANS LE MURET _ 1400 15M @ 750 c/c ANCREE CHIMIQUEMENT DE CSCNCSTYCST Y mﬁr@f\r@f\m(\ EIy r@(\rvo(\rvof\rvo Sy GRgZ?’Z%’;Egnggg V?/%EE%TL'EA%E
SQUARE PLATE 100x100x12 200 mm DANS LE BETON DE LA DALLE m o m
L’)“I%SIZQ”E"Z’)EZS’L %’\é‘é ; $ 15M @ 750 c/c CHEMICALY ANCHORED 200 _ 17.8 ) : 17.8 )
10M @ 750 clc mm IN THE CONCRETE SLAB == 7
CIAAK A AL N AT A A AL C A AL N AL NAK T A A NA T ' '
a0 | SIS ST ST S SOSOTS SO i l :
e 150 i . 300
| »‘ _— . R J L'ENTREPRENEUR EST AUTORISE A CONSTRUIRE UNE SEMELLE
O T — DEMOLITION PARTIELLE .
. RECONSTRUCTION PARTIELLE DE REGALAGE AFIN D'APPUYER SES COFFRAGES, S'IL LE .
JOINT FROID o = — : '
COLD JOINT ‘QL s 3;,0 . 3 PARTIAL DEMOLITION COUPE / SECTION m PARTIAL RECONSTRUCTION DESIRE. DIMENSION MAXIMALE DE LA SEMELLE = 300x300 DETAIL D'ANCRAGE MUR ZONE 24
. —1 0 p THE CONTRACTOR IS ALLOWED TO BUILD A LEVELLING FOOTING
Fe—— 71 | VAREES SR—— W TO SUPPORT THE FORMWORK IF HE DEEMS NECESSARY. THE ANCHORING DETAIL ZONE 24 WALL
\ I i l 1:20 LEVELLING FOOTING MAXIMUM DIMENSIONS ARE 300x300
A . - - . - ' e e —
e m w NON A L'ECHELLE / NOT TO SCALE
=) 5| Elx TIRANT CALE POUR AJUSTER ET ETANCHER AU BESOIN
< & 3 @ — TIE ROD SHIM TO ADJUST AND SEAL AS REQUIRED
o O
SC,;E £ 11 - 3-10M CONTINUES @ DESSUS DE LA PALPLANCHE 20.108 \ DESSUS DE LA PALPLANCHE
] / /
, , ;%'\gé‘%ggos ;UgTEgTT'%’RTS PALPLANCHE MODIFIEE, VOIR DEVIS TABLEAU DES
MURE‘T PREFABRIQUE - DEPOSITED ON TIE RODS 4/ PALPLANCHE MODIFIEE. VOIR DEVIS 7_ MODIFIED SHEET PILE, SEE SPECS CHEVAUCHEMENTS /
GLISSIERE DE CHANTIER *DALLE 250 MIN. ET RECOUVREMENT 100 MIN. 7~ MODIFIED SHEETPILE, SEE SPECS, o ./ CORNIERE (S) FIXEE SUR LE MUR OVERLAPPING SCHEDULE
ENCLENCHEMENT — SOUS LES TIRANTS DE BETON ET SOUDEE AU @BARRE/ | CHEVAUCHEMENT/
PRECAST LOW WALL - CEPAISSEUR PEUT VARIER EN FONCTION O CORNIERE FIXEE SUR LE MUR DE BETON | PROFILE DE DEPART ROD OVER LAP
I-LOCK NEW-JERSEY T%gg 520 MIN. AND COVER 100 MIN. BELLOW " ANGLE IRON FIXED TO STARTING PILE ! PILE AND CONCRETE WALL
AND CONCRETE WALL il 15 650
THE THICKNESS MAY VARY ACCORDING TO THE \W CALES OU BLOCAGES POUR AJUSTER LA
ANCRAGE A BETON @ 400c/c MIN - “\H\m; CORNIERE ET ETANCHER AU BESOIN - 20 850
, CONCEPTION PAR L'ENTREPRENEUR % — 1 CONCEPTION PAR L'ENTREPRENEUR 25 1350
DALLE DE BETON ET MASSIF D'ANCRAGE 0+005 @ 0+222 >Ys CONCRETE WEDGE BOLT ANCHOR @ 400 MiN - | 4 )\ ¢ i SHIM TO ADJUST AND SEAL AS REQUIRED - " 1600
DESIGN BY CONTRACTOR W DESIGN BY CONTRACTOR
CONCRETE SLAB AND ANCHORING DEADMAN 0+005 @ 0+222 ‘HH‘ 35 1850
| illil
D —— F AT ToTsrsTsrsTesl %
NON A L'ECHELLE / NOT TO SCALE il
2. — gl
TAILLER PALPLANCHE ET el alal ‘ TAILLER PALPLANCHE ET
W L'AJUSTER A LA CORNIERE LA AL ) LK/ a | L'AJUSTER A LA CORNIERE 3500 2870 920 RAYON:2220
CUT SHEETPILE TO ADJUST TO il —1 CUT SHEETPILE TO ADJUST ~ LONGUEUR DE L'ARC:1840
ANGLE Al TO ANGLE @ / RADIUS:2220
. ARC LENGHT:1840
O, OOV, b ]
cSTOCST ST ST YT NCTOYTTENCTDNYTSEHYCHT
m FOND DU COURS D'EAU m FOND DU COURS D'EAU , DEBUT DU RAYON
+17.8 \ BOTTOM 0954 BED +16.6 \ BOTTOM 057354 BED USIV%'-IS'\‘%\I‘?EEL'\)/@;'E ] | —T | STARTOFARC
NI N
CAAIAA DA . /\}/\\//\\//\\//\\//\\/K\/K AL ALK AL AL . /\}/\\//\\//\\//\\//\\//\ ( CENTRE DU RAYON
, \\ SOSOHSOHS Z SOTOSOS OSSO p | CENTER OF ARC
/ N = = ELEV.
/ \ S S LIT D'AMORCE @
/ . i . . . <
[ LIMITE D'EXCAVATION APPROXIMATIVE RECONSTRUCTION A L'EXTREMITE EST RECONSTRUCTION DE L'EXTREMITE OUEST ,, . 2 - 1
APPROXIMATE EXCAVATION LIMIT REBUILDING AT EAST END |ﬂA_ REBUILDING AT WEST END |ﬂA_ DALLE DE BETON
.
DALLE DE BETON . I S A N I I N A I -* _
— CONCRETE SLAB 400 min. | RAYON:2420
z z : LONGUEUR DE L'ARC:2000
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