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RETURN BIDS TO:
RETOURNER LES SOUMISSIONS À:
Travaux publics et Services gouvernementaux 
Canada
Place Bonaventure, portail Sud-Oue
800, rue de La Gauchetière Ouest
7e étage, suite 7300
Montréal
Québec
H5A 1L6

CCC No./N° CCC - FMS No./N° VME

SOLICITATION AMENDMENT
Time Zone

MODIFICATION DE L'INVITATION  
02:00 PM
2018-05-03

Fuseau horaire
Heure Avancée de l'Est
HAE

Destination:  Other-Autre:

FAX No. - N° de FAX

(514) 496-3822

Issuing Office - Bureau de distribution

Travaux publics et Services gouvernementaux Canada
Place Bonaventure, portail Sud-Oue
800, rue de La Gauchetière Ouest
7e étage, suite 7300
Montréal
Québec
H5A 1L6

indicated, all other terms and conditions of the Solicitation

The referenced document is hereby revised; unless otherwise

remain the same.

les modalités de l'invitation demeurent les mêmes.

Ce document est par la présente révisé; sauf indication contraire,

Instructions:  Voir aux présentes

Instructions:  See Herein

Delivery Required - Livraison exigée Delivery Offered - Livraison proposée

Vendor/Firm Name and Address

Comments - Commentaires

Raison sociale et adresse du
fournisseur/de l'entrepreneur

Title - Sujet
Réfection extérieure Bloc A 1001
Solicitation No. - N° de l'invitation

EF944-182940/A

Client Reference No. - N° de référence du client

R.042037.001
GETS Reference No. - N° de référence de SEAG

PW-$MTC-255-14825

File No. - N° de dossier

MTC-7-40383 (255)

Solicitation Closes - L'invitation prend fin
at - à
on - le
F.O.B. - F.A.B.

Plant-Usine:

Address Enquiries to: - Adresser toutes questions à:

Desforges, Julie

Telephone No. - N° de téléphone

(514) 602-8307 (    )

Destination - of Goods, Services, and Construction:
Destination - des biens, services et construction:

mtc255
Buyer Id - Id de l'acheteur  
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(type or print)

Nom et titre de la personne autorisée à signer au nom du fournisseur/

de l'entrepreneur (taper ou écrire en caractères d'imprimerie)

Signature Date

2018-04-27
Date 
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Addendum 3 
 
This addendum is integral part of the invitation to tender. 
 
Questions: 
 
We are working on our submission for the above project and we are a masonry company. 
 
1-during the site visit, on April 11, 2018, the information provided on the work schedules was that the work could be 
done according to a regular schedule during the day, however in the framed text on drawing A-010, Phase I works of 
masonry, it is indicated that the work of the main entrance as well as the north and south facades must be done outside 
the hours of operation. Can you clarify please? Working outside the hours of operation generates significant costs. 
 
Answer: Clarification already made to Addendum 2. 
 
2- I would also like to know if the dismantling of the masonry coping for relocation must be carried out by the bricklayer 
or by the demolition contractor (note 4.5 A-010) 
 
Answer: It is to coordinate between the mason and the general contractor. Professionals do not dictate how the general 
contractor organizes the realization of the scope of work. 
 
3- I would like to know if it is up to the mason to dismantle the interior brick facing for relocation (note 4.5 A-010) 
 
Answer: It is to coordinate between the mason and the general contractor. Professionals do not dictate how the general 
contractor organizes the realization of the scope of work. 
 
 
All other terms, clauses and conditions remain unchanged 


