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Préparé par
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Consortium Avataa / Stavibel

Gestionnaire

Manager

No. projet

Project no.

NHA

AEROPORT DE KUUJJUAQ AIRPORT

RECOUVREMENT DE LA PISTE 07-25, DE LA VOIE DE

CIRCULATION BRAVO ET DE L'AIRE DE TRAFIC  /

PAVEMENT OF RUNWAY 07-25, TAXIWAY BRAVO

AND  APRON

RACHIDA OUBAHA

1:1000

MARQUAGE DE CHAUSSEE TEMPORAIRE POUR LA

PISTE 07-25

TEMPORARY PAVEMENT MARKING  FOR RUNWAY 07-25

FEUILLET/SHEET 1 DE/OF 2

#OIQ: 5031858

BENOIT LAPIERRE, ing.

#OIQ: 122789

MARTIN HOTTON, ing.

MARQUE D'AXE DE PISTE

 MARQUAGE SELON 321723

MARQUES DE SEUIL

GROUPE DE 6 LIGNES

LIGNES & ESPACES: (30M. X 0.15M.)

GROUPE DE 8 LIGNES

LIGNES ET ESPACES: (30M. X0.15M.)

 TOUT LE MARQUAGE SERA EN BLANC

SAUF INDICATION CONTRAIRE

1

3

NOTES:

 APRÈS CHAQUE PHASE, LA PISTE

DEVRA ÊTRE MARQUÉE SELON CE

PLAN AVANT LA RÉOUVERTURE AU

TRAFIC

MARQUE DE ZONE DE POSER ROUES

MARQUE DE POINT CIBLE

GROUPE DE 21 LIGNES

LIGNES ET ESPACES: (45M. X 0.15M.)

GROUPE DE 11 LIGNES

LIGNES ET ESPACES: (22.5M.X0.15M.)

2

4

 TRAVAUX 2ème ANNÉE SELON TP312  VERSION 4
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