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Cet addenda fait partie intégrante des plans et devis et doit étre lu conjointement a ceux-ci. Il a
préséance sur toutes les exigences des plans et devis. Les articles non mentionnés au présent
addenda demeurent tels que les spécifications des plans et devis.

11

DEVIS
A Section 01 11 01 - L’article 1.2.3.9 suivant est ajouté :

9 Les travaux d’asphaltage de la jetée doivent étre réalisés avec I'autorisation
préalable du Représentant du Ministére. En tout temps les limitations de charge
sur la jetée amont devront étre respectées.

Les travaux de construction de la fondation granulaire et 'asphaltage de la jetée
amont sont optionnels. Le Représentant du Ministére annoncera s'il procédera a
ces travaux lors de la réunion de démarrage du projet.

L’Entrepreneur se doit de préparer sa soumission en considérant que les travaux
de construction de la fondation granulaire et de l'asphaltage de la jetée sont
optionnels et qu’aucune compensation ne sera accordée a I’'Entrepreneur si jamais
ces travaux n’étaient pas réalisés. En contrepartie, s'il est décidé de procéder ces
travaux, en aucun temps ceux-ci ne devront interférer avec I'échéancier critique du
projet.

2 Section 01 29 00 - L’article 1.5.10 suivant est ajouté :

.10 Remblai granulaire jetée, 0 — 20 mm incluant membrane géotextile (travaux
optionnels)

A1 Cet article est payé selon un prix unitaire. La mise en place du remblai
granulaire de la jetée, est mesurée, aux fins de paiement a la tonne.

2 Le prix soumissionné au présent article comprend, sans s’y limiter :
A La fourniture des attestations de conformité des matériaux.
2 Les frais associés a la fourniture des matériaux et a la mise en
ceuvre.
3 Toute dépense incidente.
.3 Section 01 29 00 - L’article 1.5.11 suivant est ajouté :

A1 Asphaltage de la jetée avec mélange de type EB-14 (travaux optionnels)

A Cet article est payé selon un prix unitaire. L’asphaltage de la jetée avec du
mélange de type EB-14, est mesurée, aux fins de paiement a la tonne.

2 Le prix soumissionné au présent article comprend, sans s’y limiter :
1 La fourniture des attestations de conformité des matériaux.
2 Les frais associés a la fourniture des matériaux et a la mise en
osuvre.

.3 Toute dépense incidente.
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4 Section 32 11 17 — La section compléte est ajoutée.
5 Section 32 12 16 — La section compléte est ajoutée.

1.2 APPENDICE — FORMULAIRE DE PRIX COMBINES — TABLEAU DES PRIX UNITAIRES

A L’article 5.10 « Remblai granulaire jetée, 0 - 20 mm incluant membrane géotextile (travaux
optionnels) » est ajouté.

2 L’article 5.11 « Asphaltage de la jetée avec mélange de type EB-14 (travaux optionnels) »
est ajouté.

13 DESSINS

A Plan OA-32-116.06 S06/13

- Une assise granulaire et un pavage est ajouté a la jetée amont.

2 Plan OA-32-116.08 S08/13

- Une assise granulaire et un pavage est ajouté a la jetée amont.

3 Plan OA-32-116.13 S13/13

- Ajout de détails concernant les gougeons d’acier fixés a la palplanche sur le détail 6.

Préparé par :

1 5
Claude Desrochers,
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Partiel GENERALITES

1.1 EXIGENCES CONNEXES
.1 Sans objet.

1.2 MESURAGE AUX FINS DE PAIEMENT
.1 Modalités de mesurage : selon la section 012900 — Mesurage aux fins de
paiement.
1.3 REFERENCES
.1 American Society for Testing and Materials International, (ASTM).

1 ASTM C 117-03, Test Method for Materials Finer than 75-um (No. 200)
Sieve in Mineral Aggregates by Washing.

.2 ASTM C 131-03, Test Method for Resistance to Degradation of Small-Size
Coarse Aggregate by Abrasion and Impact in the Los Angeles Machine.

3 ASTM C 136-01, Method for Sieve Analysis of Fine and Coarse
Aggregates.

4 ASTM D 698-00a, Test Method for Laboratory Compaction Characteristics
of Soil Using Standard Effort (600kN-m/m3).

5 ASTM D 4318-00, Test Method for Liquid Limit, Plastic Limit, and
Plasticity Index of Soils.

.2 Office des normes générales du Canada (CGSB).
A CAN/CGSB-8.1-88, Tamis de controle en toile métallique, non métrique.
2 CAN/CGSB-8.2-M88, Tamis de contrble en toile métallique, métrique.

1.4 GESTIONET ELIMINATION DES DECHETS

.1 Trier et recycler les déchets conformément a la section 01 74 21 - Gestion et
élimination des déchets de construction/démolition.

.2 Acheminer les matériaux en surplus a un endroit approuvé par le Représentant du
Ministére.

Partie2 PRODUITS

2.1 MATERIAUX/MATERIELS

.1 Les matériaux granulaires pour couche de base doivent étre conformes a la section
31 05 16 - Granulats et aux prescriptions ci-apres.

a1 Pierre ou gravier concassé, composé de particules anguleuses dures,
résistantes et exemptes de mottes d'argile, de matiéres organiques, de
matériaux agglomérés ainsi que de toute autre substance nuisible.

2 Granulométrie se situant dans les limites indiquées lors des essais effectués
selon les normes BNQ 2560-14 :
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Partie3 EXECUTION

3.1

Matériaux de remblai MG 20

Tamis % Passant
31,5 mm 100

20 mm 90-100

14 mm 68-93
5mm 35-55

1,25 mm 15-38

315 um 5-17

80 um 2,0-5,0

REALISATION DES TRAVAUX

.1 Scarification et reprofilage.

1

Scarifier le matériau granulaire de la plate-forme de la chaussée selon les
directives du Représentant du Ministére.

Aux endroits ou il manque de matériaux, ajouter des matériaux de remblai
MG 20 en prenant soin de bien les mélanger avec les matériaux déja en
place, selon les directives du Représentant du Ministére. Ne pas utiliser de
matériaux gelés.

.2 Matériel de compactage.

1

Le matériel de compactage doit permettre de compacter les matériaux a la
masse volumigue prescrite.

.3 Compactage.

1

Compacter jusqu'a au moins 95 % de la masse volumique séche maximale
corrigée.

Profiler et cylindrer alternativement la surface de maniere a obtenir une
couche de base unie, égale et uniformément compactee.

Durant le compactage, ajouter l'eau nécessaire pour obtenir la masse
volumique prescrite.

Aux endroits ou le rouleau compresseur ne peut accéder, compacter avec des
pilons mécaniques approuvés jusqu'a l'obtention de la masse volumique
prescrite.

4 Remise en état des surfaces molles.

1

Remettre en état les surfaces n'ayant pas une portance suffisante en enlevant
le matériau inadéquat jusqu'a la profondeur et sur la totalité de la surface
indiquées par le Représentant du Ministere. Remplacer par un matériau
accepté par le Représentant du Ministere et compacter jusqu'a la masse
volumique prescrite.

Maintenir la surface reprofilée en état, conformément aux exigences de la
présente section, jusqu'au moment de la réalisation de la couche d’enrobé
bitumineux.
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3.2 TOLERANCES

.1 L'écart admissible concernant le niveau de la surface reprofilée et compactée est de
10 mm en plus ou en moins par rapport au niveau indique.

FIN DE LA SECTION
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Partiel GENERALITES

11 EXIGENCES CONNEXES

.1 321117 - Reprofilage de plates-formes granulaires de chaussées.

1.2 PRODUITS FOURNIS SEULEMENT AUX TERMES DE LA PRESENTE

SECTION

.1 Sans objet.

13 MESURAGE AUX FINS DE PAIEMENT

.1 Modalités de mesurage : selon la section 012900 — Mesurage aux fins de
paiement.

14 REFERENCES

.1 American Association of State Highway and Transportation Officials

(AASHTO).

1 AASHTO M320-02, Standard Specification for Performance Graded
Asphalt Binder.

2 AASHTO R29-02 Standard Specification for Grading or Verifying the
Performance Graded of an Asphalt Binder.

3 AASHTO T245-97(2001), Resistance to Plastic flow of Bituminous

Mixtures Using Marshall Apparatus.

.2 Asphalt Institute (Al).

1

Al MS2-1994 Sixth Edition, Mix Design Methods for Asphalt Concrete
and Other Hot-Mix Types.

.3 American Society for Testing and Materials International, (ASTM).

1

ASTM C 88-99a, Standard Test Method for Soundness of Aggregates by
Use of Sodium Sulphate or Magnesium Sulphate.

ASTM C 117-95, Standard Test Method for Material Finer Than 0.075mm
(N0.200) Sieve in Mineral Aggregates by Washing.

ASTM C 123-98, Standard Test Method for Lightweight Particles in
Aggregate.

ASTM C 127-01, Standard Test Method for Specific Gravity and
Absorption of Coarse Aggregate.

ASTM C 128-01, Standard Test Method for Density, Relative Density
(Specific Gravity), and Absorption of Fine Aggregate.

ASTM C 131-01, Standard Test Method for Resistance to Degradation of
Small-Size Coarse Aggregate by Abrasion and Impact in the Los Angeles
Machine.

ASTM C 136-01, Standard Method for Sieve Analysis of Fine and Coarse
Aggregates.
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8 ASTM C 207-91(1997), Standard Specification for Hydrated Lime for

Masonry Purposes.

9 ASTM D 995-95b (2002), Standard Specification for Mixing Plants for

Hot-Mixed, Hot-Laid Bituminous Paving Mixtures.

.10  ASTM D 2419-02, Standard Test Method for Sand Equivalent Value of

Soils and Fine Aggregate.

11  ASTM D 3203-94 (2000), Standard Test Method for Percent Air Voids in

Compacted Dense and Open Bituminous Paving Mixtures.

12 ASTM D 4791-99, Standard Test Method for Flat Particles, Elongated

Particles, or Flat and Elongated Particles in Coarse Aggregate.

Office des normes générales du Canada (CGSB).

1 CAN/CGSB-8.1-88, Tamis de contréle en toile métallique, non métrique.
2 CAN/CGSB-8.2-M88, Tamis de contrdle en toile métallique, métrique.
3 CAN/CGSB-16.3-M90, Liants bitumineux pour les routes.

15 FICHES TECHNIQUES

1

Soumettre les fiches techniques et autres documents requis conformément a la
section 01 33 00 — Documents/échantillons & soumettre.

Au moins quatre semaines avant le début des travaux, soumettre le graphique
viscosité-température du liant bitumineux proposé, indiquant soit la viscosité
Saybolt Furol en secondes, soit la viscosité cinématique en centistokes, pour une
plage de températures de 105 a 175 °C.

Soumettre les résultats d'essais et le certificat émis par le fabricant, attestant que
le liant bitumineux proposé répond aux exigences de la présente section.

Soumettre les résultats d'essais et le certificat émis par le fabricant, attestant que
la chaux éteinte proposée répond aux exigences de la présente section.

Au moins 4 semaines avant le début des travaux, soumettre au Représentant du
Ministere, pour vérification, la formule de dosage du mélange de béton
bitumineux ainsi que les résultats des essais portant sur ce mélange.

1.6 ECHANTILLONS

1

Soumettre les échantillons requis conformément a la section 01 33 00 —
Documents/échantillons a soumettre.

Au moins quatre semaines avant le début des travaux, aviser le Représentant du
Ministere de la source d'approvisionnement proposée pour les granulats et lui
donner acces a cette source d'approvisionnement aux fins d'échantillonnage.

1.7 TRANSPORT, ENTREPOSAGE ET MANUTENTION

1

A la réception du liant bitumineux, soumettre au Représentant du Ministére des
copies des lettres de transport et des feuilles de route. Le Représentant du
Ministere se réserve le droit de vérifier le poids des matériaux a leur arrivée.

Addenda #2 - 2018-05-29



Réhabilitation des actifs du Canal-de-Sainte-Anne-de-Bellevue SECTION 32 12 16
Zones, 3, 10, 11, 22, 23 et 24 REVETEMENTS DE
Lieu Historique national du Canal Sainte-Anne-de-Bellevue CHAUSSEE BITUMINEUX

R.077243.410

Page 3de 9

18 GESTION ET ELIMINATION DES DECHETS

1

Partie2 PRODUITS

Trier les déchets en vue de leur réutilisation et de leur recyclage conformément a
la section 01 74 21 - Gestion et élimination des déchets de
construction/démolition.

2.1 MATERIAUX

1

Pour la mise en place de I’enrobé bitumineux utiliser :

1 Un liant bitumineux a performance spécifiée : conforme a la norme
AASHTO M320, grade PG 58 - 28 lors des essais exécutés selon la norme
AASHTO R29.

2 Un enrobé ESG-10 formulés selon la méthode de formulation du
Laboratoire des chaussés du Québec.

Pour la fabrication de ’enrobé, I’Entrepreneur, suivant [’'usage mentionné au
devis descriptif, utilise des granulats des catégories suivantes définies par la
norme NQ 2560-114 :

1 Gros granulats.

1 Caractéristiques intrinseques : 3.

2 Caractéristiques de fabrication : c.

2 Granulats fins.

1 Caractéristiques intrinseques : 2.

2.2 MATERIEL

1

Au début des travaux, I’Entrepreneur doit fournir au Représentant du Ministére
une liste des équipements et des pieces de machinerie qu’il prévoit mobiliser sur
le chantier pour I’exécution des travaux. Cette liste est maintenue a jour durant
toute la durée des travaux et I’Entrepreneur avise le Représentant du Ministere de
tout ajout ou remplacement d’équipement sur le chantier.

Epandeuse : utiliser une épandeuse mécanique automotrice, avec régulation
automatique de niveau, pouvant répandre le mélange selon I'alignement, la pente
et le bombement, indiqués dans les limites de tolérance prescrites.

Compacteurs : utiliser un nombre suffisant de compacteurs de type et de poids
appropriés pour obtenir un mélange compacté a la masse volumique prescrite.

Camions : utiliser un nombre suffisant de camions dont les dimensions, la vitesse
et I'état sont de nature a assurer la progression continue et ordonnée des
opérations, et présentant les caractéristiques suivantes.

1 Bennes a fond métallique étanche.

2 Baches de dimensions et de poids suffisants pour recouvrir et protéger la

totalité du mélange bitumineux lorsque le camion est chargé a pleine
capacité.
Addenda #2 - 2018-05-29
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2.3

3 Bennes dont toute la surface de contact est isolée pour préserver les

propriétés du mélange par temps froid ou durant de longs trajets.

4 Camions pouvant étre pesés en une seule opération sur les balances

fournies.

Outils manuels.

1 Pour I'épandage et les travaux de finition, utiliser des raclettes ou des

lisseuses dont les dents sont recouvertes.

2 Utiliser des outils de pilonnage d'une masse minimale de 12 kg et dont la

surface de contact maximale est de 310 cm?, pour compacter les matériaux
le long des bordures, des caniveaux et des autres ouvrages inaccessibles
pour les compacteurs. Au lieu d'outils de pilonnage en acier, du matériel de
compactage mécanique peut étre utilisé lorsque le Représentant du
Ministere le permet.

3 Utiliser des régles de 4.5 m de longueur pour vérifier le niveau de la

surface finie.

Laboratoire d'essai sur le chantier : fournir I'espace nécessaire pour aménager,
sur le chantier, un laboratoire destiné a l'usage exclusif du Représentant du
Ministere, afin qu'il puisse y faire des essais, tenir des registres et rédiger ses
rapports.

FORMULE DE DOSAGE DU MELANGE

1

2

La formule de dosage du mélange doit étre approuvée par le Représentant du
Ministere.

La formule de dosage doit étre élaborée par un laboratoire d'essai approuvé par le
Représentant du Ministére.

Partie3 EXECUTION

3.1

3.2

PREPARATION DES SURFACES A RECOUVRIR

1

Reprofiler la plate-forme granulaire de chaussées qui est exposé a la suite de
I’enlévement de 1’enrobé bitumineux existant de la jetée amont selon les
prescriptions de la section 32 11 17 - Reprofilage de plates-formes granulaires de
chaussées.

Avant de commencer les travaux d'épandage, nettoyer et débarrasser les surfaces
a reveétir des substances non adhérentes ou étrangeres.

TRANSPORT DU MELANGE

1

Faire transporter le mélange au chantier dans des véhicules propres et exempts de
substances étrangeres.

Au moins une fois par jour, ou selon les besoins, enduire ou vaporiser les parois
et le fond des bennes des camions avec une solution d'eau de chaux, de savon ou
de détergent ou une solution a base de produits non pétroliers vendue dans le
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3.3

commerce. Laisser la benne soulevée s'égoutter complétement pour éliminer tout
surplus de solutions.

A moins que le Représentant du Ministére ne permette un éclairage artificiel,
programmer la livraison de facon que les matériaux soient mis en place a la
lumiére du jour.

Déposer le mélange provenant de trémies intermédiaires ou de stockage par
petites quantités seulement afin de limiter la ségrégation des matériaux. Eviter,
pour la méme raison, de laisser tomber les matériaux depuis une trop grande
hauteur.

Approvisionner I'épandeuse en matériaux a un rythme régulier et en quantités
compatibles avec la capacité du matériel d'épandage et de compactage.

S'assurer que les matériaux soient livrés de maniére continue dans des véhicules
couverts, puis épandus et compactés immédiatement. Lors de la livraison et de la
mise en place, la température du mélange doit se situer dans les limites
déterminées par le Représentant du Ministére, mais elle ne doit jamais &tre
inférieure & 135 °C.

MISE EN PLACE DE L’ENROBE BITUMINEUX

1

Avant la mise en place du béton bitumineux, faire approuver la couche unique
par le Représentant du Ministere.

Effectuer la mise en place de I’enrobé bitumineux selon les lignes, les épaisseurs
et les niveaux indiqués sur les dessins.

Conditions de mise en place.

1 Effectuer la mise en place des mélanges bitumineux seulement lorsque la

température de I'air ambiant est supérieure a 5 °C.

2 Lorsque la température de la surface a recouvrir est inférieure a 10 °C,

fournir les compacteurs supplémentaires néecessaires pour compacter le
mélange au degré de compacité prescrit, avant qu'il ne refroidisse.

3 Ne pas poser de mélange bitumineux chaud quand il pleut, s'il y a des

flaques d'eau stagnante sur la surface a recouvrir, ou si cette derniere est
humide.

Appliquer le béton bitumineux par couches ayant I'épaisseur indiquée au plan.

Commencer I'épandage du coté le plus élevé du revétement, et faire en sorte que
la bande initiale chevauche I'axe des chaussées bombées.

Epandre et araser le mélange au moyen d'une épandeuse mécanique automotrice.

1 Réaliser les joints longitudinaux et les bords du revétement selon les lignes

et les repéres déterminés. Placer et manceuvrer I'épandeuse de maniére a
pouvoir suivre de prés les lignes établies.

2 Lorsqu'on utilise des épandeuses en série, la premiére doit suivre les lignes

ou les repéres et la seconde, le bord des matériaux épandus par la premiére.
S'assurer que les épandeuses se suivent le plus prés possible les unes des
autres, et en aucun cas a plus de 30 m l'une de l'autre.
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3 Maintenir a un niveau constant la quantité de mélange contenue dans la

cuve de I'épandeuse, durant la mise en place du liant bitumineux.

4 Sl y a signe de ségrégation, suspendre immédiatement les travaux

d'épandage jusqu'a ce que la cause ait été déterminée et corrigée.

5 Corriger les écarts d'alignement laissés par I'épandeuse, et ce,

immédiatement aprés son passage.

6 Corriger les irrégularités de la surface revétue, immédiatement apres le

passage de I'épandeuse. Enlever, a la pelle ou a la raclette, les matériaux de
surplus formant des bosses. Remplir les cavités avec du mélange
bitumineux chaud et lisser. Il est interdit d'épandre des matériaux a la volée
sur les surfaces a réparer.

T Ne pas épandre de matériaux de surplus sur des surfaces qui viennent d'étre

arasées.

Procéder comme suit lorsgque I'épandage est fait manuellement :

a1 Utiliser des coffrages en bois ou en acier approuvés et fermement étayés

afin d'obtenir le niveau et le profil en travers prévus. Utiliser des blocs de
mesurage et des baguettes intermédiaires pour obtenir le profil en travers
voulu.

2 Répartir les matériaux uniformément; il est interdit d'épandre les matériaux

a la volée.

3 Durant les travaux d'épandage, ameublir les matériaux a fond et les répartir

uniformément a l'aide de raclettes ou de lisseuses a dents recouvertes.
Rejeter les matériaux qui se sont agglutinés en mottes difficiles a
fragmenter.

4 Aprés I'épandage, mais avant de procéder au cylindrage, vérifier les

surfaces au moyen de gabarits et de régles, et corriger les irrégularités au
besoin.

5 Fournir le matériel chauffant nécessaire pour garder les outils manuels

exempts de liant bitumineux; régler la température de fagon a éviter de
braler les matériaux. Les outils utilisés ne doivent jamais étre plus chauds
que les matériaux mis en place.

3.4 COMPACTAGE

1

Cylindrer le revétement bitumineux de fagon continue, selon la méthode de
cylindrage établie pour la bande d'essai, jusqu'a I'obtention d'une masse
volumique correspondant au moins a 100 % de la masse volumique maximale
spécifiée pour la bande d'essai.

Ne pas modifier la méthode de cylindrage, sauf si un changement est apporté au
mélange ou a I'épaisseur de la couche mise en place. Modifier la méthode de
cylindrage seulement si le Représentant du Ministére transmet des directives a ce
sujet.

Cylindrer le revétement bitumineux de facon continue, jusqu'a I'obtention d'une
masse volumique égale a au moins 98 % conformément a la norme AASHTO
T245.

Addenda #2 - 2018-05-29



Réhabilitation des actifs du Canal-de-Sainte-Anne-de-Bellevue SECTION 3212 16

Zones, 3, 10, 11, 22, 23 et 24

REVETEMENTS DE

Lieu Historique national du Canal Sainte-Anne-de-Bellevue CHAUSSEE BITUMINEUX

R.077243.410

Page 7 de 9

4 Généralités.

1

Commencer le cylindrage aussitdt que le mélange mis en place peut
supporter le poids des compacteurs sans qu'il y ait déplacement excessif
des matériaux ou fissuration de la surface.

Effectuer le cylindrage initial lentement afin de ne pas déplacer les
matériaux. Effectuer les cylindrages initial et intermédiaire a une vitesse
maximale de 5km/h dans le cas d’un compacteur statique a cylindre
d’acier ou a pneus. Le cylindrage de finition ne doit pas étre effectué a une
vitesse de plus de 9 km/h.

Faire chevaucher les passes successives sur au moins 200 mm et varier la
longueur des passes.

Garder les pneus du compacteur légerement humides afin d'empécher les
matériaux d'y adhérer, mais éviter de trop les mouiller.

L'équipement lourd ainsi que les compacteurs ne doivent jamais circuler
sur la surface finie avant qu'elle n‘ait été compactée et qu'elle ne soit
complétement refroidie.

Aprés avoir compacté les joints longitudinaux et transversaux ainsi que les
bords extérieurs du revétement, commencer le cylindrage
longitudinalement sur le c6té bas pour progresser vers le coté haut. Veiller
a ce que l'engin de compactage effectue, en tous points sur la largeur de la
surface revétue en dur, un nombre a peu prés équivalent de passes.

Lorsque les épandeuses progressent en tandem, laisser non cylindré les 50
a 75 derniers millimétres du rebord longitudinal suivi par la deuxiéme
épandeuse. Cette surface sera cylindrée en méme temps que les joints entre
les voies.

Aux endroits ou le cylindrage a déplacé des matériaux, ameublir
immeédiatement les surfaces touchées au moyen de raclettes ou de pelles et
leur redonner leur profil initial avant de cylindrer a nouveau.

.5 Cylindrage initial.

1

4

Immédiatement apres le cylindrage des bords et des joints longitudinaux et
transversaux, commencer le cylindrage initial a l'aide d'un compacteur
statique a cylindre d'acier.

Maintenir les compacteurs aussi pres que possible de I'épandeuse afin
d'obtenir la masse volumique prescrite sans déplacer les matériaux de
facon excessive.

Au cours du cylindrage initial, s'assurer que le cylindre ou le pneu
d'entrainement est situé sur le cété le plus rapproché du finisseur. Lorsque
les travaux sont exécutés sur des pentes raides ou des surfaces surélevées,
effectuer le cylindrage selon une méthode approuvée par le Représentant
du Ministere.

N'employer que des opérateurs expérimentés.

.6 Cylindrage intermédiaire.
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35

1

Utiliser des compacteurs a pneus, des compacteurs a cylindre d'acier ou
des compacteurs, et effectuer un cylindrage intermédiaire aussitét que
possible aprés le cylindrage initial, pendant que la température des
matériaux bitumineux est encore assez élevée pour obtenir la masse
volumique maximale que permet cette opération.

Continuer le cylindrage sans interruption apres le cylindrage initial, jusqu'a
ce que le mélange soit parfaitement compacté.

.7 Cylindrage de finition.

1 Effectuer le cylindrage de finition au moyen de compacteurs tandem, a
deux ou a trois essieux et a cylindres d'acier, pendant que le mélange est
encore assez chaud pour qu'il soit facile de faire disparaitre les traces
laissées par les cylindres. Utiliser des compacteurs & pneus conformément
aux directives du Représentant du Ministere, si leur emploi est nécessaire
pour obtenir I'aspect de surface voulu.

2 Exécuter les travaux de cylindrage par étapes successives et coordonner
ces dernieres avec précision.

JOINTS
1 Généralités.

1 Enlever tout matériau de surplus a la surface de la bande précédemment
mise en place. Ne pas placer de matériaux de surplus sur la surface de la
bande fraichement répandue.

2 Réaliser les joints entre le revétement en béton bitumineux et le revétement
en béton de ciment Portland, selon les indications.

3 Avant de mettre en place le revétement de chaussée adjacent, imprégner
d'un enduit bitumineux les surfaces de contact des ouvrages existants, tels
que les regards de visite, les bordures et les caniveaux.

.2 Joints transversaux.

a1 Décaler d'au moins 600 mm les joints transversaux des couches
successives.

2 Avant de continuer la mise en place du revétement neuf, couper le
revétement existant sur toute son épaisseur de maniére a obtenir une face
verticale et imprégner cette face d'une mince couche d'accrochage
constituée de bitume chaud.

3 Compacter les joints transversaux de maniére a obtenir une couche de
roulement unie. Utiliser les méthodes requises afin d'empécher
I'arrondissement des rives des joints des surfaces compactées.

.3 Joints longitudinaux.

1

Décaler d'au moins 150 mm les joints longitudinaux des couches
successives.

Un joint de reprise est un joint confectionné a I'endroit ou le mélange
bitumineux a été mis en place et compacté, et dont la température est
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descendue au-dessous de 100 degrés Celsius, avant la mise en place du
mélange utilisé pour la réalisation de la voie adjacente.

1 Lorsque le joint de reprise ne peut étre supprimé, couper a la scie le
revétement existant de la voie précédente sur une largeur d'au moins
150 mm et sur toute son épaisseur, de maniére a obtenir une face
verticale, et imprégner cette face d'une mince couche d'accrochage
constituée de bitume chaud.

3 Chevaucher la bande précédemment mise en place par I'épandeuse sur une

largeur de 25 & 50 mm.

4 Avant de cylindrer le revétement, enlever avec soin, a l'aide d'une raclette

ou d'une lisseuse, les gros granulats du matériau chevauchant le joint et les
évacuer hors du chantier.

5 Cylindrer les joints longitudinaux immédiatement apres la mise en place

du mélange.

.6 Pendant le cylindrage avec des compacteurs, positionner l'engin de

maniere que la plus grande partie du cylindre soit en contact avec la
nouvelle bande revétue et qu'il chevauche, sur seulement 150 mm de
largeur, la bande préalablement revétue et compactée.

3.6 TOLERANCES DE FINITION

1

L'écart admissible pour les revétements finis en béton bitumineux est de 5 mm
par rapport au niveau prescrit; cet écart ne doit toutefois pas étre uniforme, en
plus ou en moins, sur la totalité de la surface revétue.

La surface finie des revétements bitumineux ne doit pas accuser d'écarts
supérieurs a 5 mm lorsqu'elle est inspectée avec une régle de 4.5 m de longueur,
placée dans n'importe quelle direction.

3.7 OUVRAGES DEFECTUEUX

1

Corriger les irrégularités apparues avant la fin du compactage, en ameublissant le
mélange bitumineux et en ajoutant ou en enlevant des matériaux, selon les
besoins. Si ces irrégularités ou ces défauts subsistent méme apres le compactage
de finition, enlever rapidement la couche de surface, épandre une nouvelle
couche de matériaux afin d'obtenir une surface unie et de niveau, puis compacter
immédiatement a la masse volumique prescrite.

Réparer les aires qui présentent des signes de ségrégation, de fissuration et
d'ondulation.

Régler le fonctionnement des compacteurs et ajuster la régle de I'épandeuse de
maniere & prévenir les ondulations et les fissurations dans le revétement.

FIN DE LA SECTION
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SLOPE BERM PROTECTION
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CLOTURE
FENCE

SENTIER PAVE
PAVED TRAIL

BORDURE
CURB

LIMITE DE PROPRIETE
PROPERTY LIMIT

PALPLANCHE PROPOSEE
SHEET PILING SUGGESTED

ISOBATHES AUX METRES & AU DEMI-METRES
METERS OR HALF-METERS SPACED ISOBATH

ASPHALTE
ASPHALT

BATIMENT
BUILDING

PAVE UNI
PAVING STONE

PAVE DE BOIS
BOARDWALK

TROTTOIR/ DALLE DE BETON
SIDEWALK AND CONCRETE SLAB

SENTIER EN POUSSIERE DE PIERRE

STONE DUST SIDEWALK

BORNE D'AMARRAGE HISTORIQUE
HISTORICAL MOORING BOLLARD

BORNE D'AMARRAGE
MOORING BOLLARD

POUBELLE
GARBAGE CAN

MAT
MAST

PANCARTE
SIGN

FEU DE SIGNALISATION
TRAFIC LIGHT

REPERE GEODESIQUE
GEODETIC BENCHMARK

ELEVATION DESSUS DU MUR (m)

NOTES GENERALES :

- POUR LES NIVEAUX DES EAUX, VOIR DEVIS.

- TOUS LES ELEVATIONS PRESENTEES AUX DESSINS SONT DES ELEVATIONS GEODESIQUES.

- LES DIMENSIONS SONT EN MILLIMETRES.
- LES COORDONNEES ET LES ELEVATIONS SONT EN METRES.

- TOUTES LES DIMENSIONS DOIVENT ETRE VALIDEES SUR LE SITE PAR L'ENTREPRENEUR AVANT DE

I.D. POINT
TOP OF WALL ELEVATION (m)
PA 23.756
PB 23.824
PC 23.695
PD 23.683

PROCEDER A LA FABRICATION DES ELEMENTS NECESSAIRES A LA REALISATION DES TRAVAUX.

- TOUTES LES DIMENSIONS ET ELEVATIONS INDIQUEES SUR CHACUN DES DESSINS DOIVENT ETRE
CORRIGEES PAR L'ENTREPRENEUR SI LES DIMENSIONS DES OUVRAGES EXISTANTS L'EXIGENT.

- SAUF INDICATION CONTRAIRE, LES OUVRAGES PROJETES DOIVENT ETRE CONSTRUITS A'LA MEME
ELEVATION QUE LES OlLds JUSTANT

- TO

ARQVITUDE

LES CHARGES PERMISES SUR OU A PROXIMITE DES DIFFERENTS OUVRAGES SONT LES SUIVANTES :
ZONES 2ET3:

1-  MASSE MAXIMALE DE CHAQUE EQUIPEMENT : 5000 KG.
2- SOMME DE LA MASSE DE TOUS LES EQUIPEMENTS ET DES MATERIAUX : 20 000 KG.
LA COMPACTION DYNAMIQUE DE L'ENROBE ET DES MATERIAUX GRANULAIRES EST INTERDITE

LES POSITIONNEMENTS ONT ETE EF? P2 L'AIDE DD VIE DGPS RT-K "LEICA".

LES PROFONDEURS ONT ETE OBTENUES A L'AIDE D'ECHOSONDEURS "R2SONIC 2020".

DATUM VERTICAL : CGVD28 (NMM-29)
DATUM HORIZONTAL : NAD83
PROJECTION SCOPQ FUSEAU 8

REPERE GEODESIQUE UTILISE : 8427007
X= 269 050.357

Y= 5 029 539.626
Z=24.92

. . ol
BATHYMETRIES EFFECTUEES LE 9 JUIN 2017 07

BATHYMETRIES EFFECTUEES LE 3 DECEMBRE 2015 ET LE 25 AVRIL 2016 "L“Q’%

DESCENTE DE BATEAUX
BOAT RAMP

VUE EN PLAN / PLAN VIEW

0 20000mm
e —_——
1:400

GENERAL NOTES :

- FOR WATER LEVELS, SEE SPECIFICATIONS.
- ALL ELEVATIONS SHOWN ON THE DRAWINGS ARE GEODESIC ELEVATIONS.
- DIMENSIONS ARE IN MILLIMETRES.
- COORDINATES AND ELEVATIONS ARE IN METRES.
- ALL DIMENSIONS MUST BE VALIDATED ON SITE BY THE CONTRACTOR BEFORE
MANUFACTURING THE COMPONENTS NECESSARY TO CARRY OUT THE WORKS.
- DIMENSIONS AND ELEVATIONS INDICATED ON EACH DRAWING MUST BE
CORRECTED BY THE CONTRACTOR IF THE DIMENSIONS OF THE EXISTING
STRUCTURES REQUIRE IT.
- UNLESS OTHERWISE SPECIFIED, THE PRQERQSED STRUCTURES MUST BE
CONSTRUCTED AT, ANVIE VAT SRS TH TING SdSlRSRGS .
NEYREINGRCEMENT MUSNGPGALVANIZED ANB G L BE 400W GRADE.
- REFER TO D¥ ING OA-32-116.02 FOR PROPERTY LINE;WORK SITE LIMIT AN
TEMPORARY SERVITUDE ZONE.
- LOADS PERMITTED ON OR NEAR THE VARIOUS WORKS ARE THE FOLLOWING:
ZONES 2 AND 3:
1-  MAXIMUM WEIGHT OF EACH EQUIPMENT: 5000 KG.
2- SUM OF WEIGHT OF ALL EQUIPMENT AND MATERIALS: 20 000 KG.

- DYNAMIC COMPACTION OF THE ASPHALT AND GRANULAR MATERIAL IS FORBIDDEN

NYMETRY :

POSITIONINS MADE™S G DG -K “I INQA” SY.
DEPTHS WERE OBTAINED USING “R2SONIC 2020" ECHO
VERTICAL DATUM : CGVD28 (NMM-29)
HORIZONTAL DATUM : NAD83
SCOPQ PROJECTION TIME ZONE 8
GEODESIC BENCHMARK USED : 8427007
X =269 050.357
Y =5029 539.626
Z=2492
o
BATHYMETRY PERFORMED JUNE 9 2017~ .9°

BATHYMETRIES PERFORMED DECEMBER 3, 2015 AND APRIL 25, 2016 ‘L“Q:Q
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NOTES :

1- POUR LE NIVEAU DE L'EAU, VOIR DEVIS.
FOR THE WATEL LEVEL, SEE SPECIFICATIONS.
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DESSUS DE LA POUTRE
TOP OF THE BEAM
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ELEV.
+ 21.500

DESSUS DE LA POUTRE
TOP OF THE BEAM
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PHOTO 2

6 RANGS DE PIERRES/
6 ROWS OF STONES
+2400

MUR DE SOUTENEMENT EN
MACONNERIE
MASONRY RETAINING WALL

RANGEE D'EXTREMITE

EXISTANTE A DEMOLIR
LAST ROW TO DEMOLISH

CAISSON EXISTANT

EXISTING UNDERLYING CRIB
TO PRESERVE

SOUS-JACENT A PRESERVER PHOTO 1

PILE DU PONT EXISTANT @
EXISTING BRIDGE PIER \\‘ %
| |

|

CHEVAUCHEMENT

|
TYPE 400mm |
OVERLAP 400mm typ. ‘

VUE ISOMETRIQUE / ISOMETRIC VIEW

400

RANGEE SUPPLEMENTAIRE DE PIERRE EN BON ETAT

RECUPEREES DU MUR DE LA ZONE 23 A METTRE EN PLACE
EXTREMITY ROW TO BUILD WITH STONES IN GOOD
CONDITION TAKEN FROM ZONE 23 WALL

FICHES 45M GALV. X 2000 @ 1000 C/C POUR SOUTENIR LES PIERRES

SE RACCORDER AU TALUS MAGONNE EXISTANT
ADAPT TO EXISTING STONED SLOPE

NIVEAU D'EAU MAX. Ay
MAXiMUM WATER LEVEL ¢ 193 (’)

PIERRES EXISTANTES REPLACES REMPLISSAGE DES JOINT PAR DU BETON

REPLACE EXISTING STONES \ FILL JOINT WITH CONCRETE

\

PIERRES RECUPEREES DU MUR DE LA ZONE 23 /
STONES TAKEN FROM ZONE 23 WALL

LARGEUR DES JOINTS = 50mm MIN. @ 100mm MAX.
JOINT WIDTH = 50mm MIN. @ 100mm MAX.

NIVEAU D'EAU MIN.

MIN. WATER LEVEL

600 MAX.

\

X J

XN

ERUZY T
4 >

ANREERNY

X

X

5
A
1000 MIN.

54

DU DEBUT DE TALUS A FONCER AU TRAVERS DES CAISSONS

RODS GALV. 45M - 2000 mm @ 1000 C/C TO SUPPORT FIRST SLOPE

STOWES TO BE PLANTED THROUGH THE CRIBS

REFECTION DE LA PROTECTION DE TALUS ZONE 22

ZONE 22 SLOPE PROTECTION REHABILITATION

1500

COUPE / SECTION [/ E

e —_—

(B

NON A L'ECHELLE / NOT TO SCALE

1500

Dé YRS
D

COUPE /| SECTION

NOTE:

9%

O

: o o o o
0%20 052005200 52004

%

D0 L p oo

o
o L

2 EPAISSEURS DE
MEMBRANE GEOTEXTILE
DETYPE V

TYPE V GEOTEXTILE
MEMBRANE - 2 LAYERS

- CETTE PHOTO EST LOCALISEE PAR LE SYMBOLE : 63, a

- THIS PICTURE IS LOCATED WITH THE SYMBOL:

MAXIMUM

MAXIMUM

GARDE-CORPS GALVANISE

TUYAU @ 42.2mm x 3.56mm STD (ASTM A-53)
GALVANIZED RAILING TUBE @42.2mm x
3.56mm STD (ASTM A-53)

GALVANISATION ET PEINTURE, VOIR DEVIS
/ GALVANIZED AND PAINT, SEE SPECS

\C

AUX 2 EXTREMITEES
AT BOTH ENDS

DESSUS DU MUR DE BETON OU SONOTUBE
TOP OF THE CONCRETE WALL OR SONOTUBE

UN ECROU ANTI-VANDALE PAR POTEAU
ONE ANTI-VANDAL BOLT AT EACH POST

MUR DE BETON
CONCRETE WALL

A l

PROFILES A ENCLENCHEMENT A AME EN Z

MODULE EN FLEXION REELLE
REAL FLEXION MODULUS

772cm®/ m

EPAISSEUR MINIMALE DU PROFILE
MIN. SHEET PILE THICKNESS

6.4 mm

LARGEUR MINIMALE D'UN PROFILE
MIN.SHEET PILE WIDTH

724 mm

PROFONDEUR MAXIMALE D'UN E,
MAX. SHEET PILE DEPTH

254

GOUJONS D'ANCRAGE SOUDES A LA PALPLANCHE @15 x
62 @ 500 c/c VERT. ET 1448 c/c HOR.

@15 x 62mm ANCHORING DOWEL WELDED TO
SHEETPILE @ 500 c/c VERTICAL, 1448 c/c HORIZONTAL

DETAIL / DETAIL [/ J

11113

s>

0 500mm
e — e —
1:10

TUYAU EN ACIER SOUDE A LA
PALPLANCHE, O.D. 73 mm, EP. 5.16 MIN
OU EQUIVALENT REQUIS SELON
EQUIPEMENT DE FORAGE

TUBE WELDED TO THE SHEETPILE,
oD .16 THICK MIN OR REQUIRED
EQUIVALENGACCORDING TO DRILLING

EQUIPEMENT
‘\\\\
7

254 mm
, 1448 ,
© L
=t =t
Q < H @ R ¢ H
1448 |
COUPE / SECTION [/ 6\

0

500mm \\11]13
e —_——
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SOL EXISTANT REPROFILE
EXISTING GRADE REPROFILED

i
[#% ¥
5" 7

CONDITION EXISTANT

E

EXISTING CONDITION

e e — ]

NON A L'ECHELLE / NOT TO SCALE

PHoTox PHOTO1

POTEAU GALVANISE
@42.2mm x 3.56mm STD (ASTM A-53)
GALVANIZED POST

PHOTO 2

ANCRAGES CHIMIQUE
PROFONDEUR 200mm
CHEMICAL ANCHOR

% 200mm DEEP

GAINE DE PROTECTION
(BOYAU DE CAOUTCHOUC)
PROTECTION SHEATH
(RUBBER CASING)

HAUBANS SI REQUIS

FIL #9 EN ACIER GALV.

TENDEUR EN ACIER GALV.150mm Lg.
GUY ROPE IF REQUIRED

STAINLESS STEEL WIRE #9

STAINLESS STEEL TENSIONER 150mm Lg.

CUVETTE D'ARROSAGE
@= A LA MOTTE

WATERING BASIN

DISPOSITION DES
HAUBANS
GUY WIRE

DISPOSITION

TOILE DE PROTECTION (SPIRALE)
PROTECTIVE WEB (SPIRAL)

PAILLIS (ECORCE DE CEDRE DECHIQUETEE)
MULCH (SHREDDED CEDAR BARK)

TOILE DETACHEE SUR LE TIERS
SUPERIEUR DE LA MOTTE
LOOSE WEB ON THE HIGHER
THIRD OF THE MOUND

TERREAU

BREEDING GROUND

/?/f' i

I

=

600 MIN.

PIQUET EN BOIS 38 x 38 (3
PAR ARBRE) |

WOODEN POST

38 x 38 (3 BY TREE)

300

111
=

SOL BECHE, EXEMPT DE DEBRIS

DUG SOIL, RUBBLE FREE

| TERREAU BIEN TASSE, 150mm MIN.

BREEDING COMPACTED, 150mm MIN.

DETAIL DE PLANTATION D'ARBRES / TREE PLANTING DETAIL

e ———_——
NON A L'ECHELLE / NOT TO SCALE

20mm DE CRIBLURE DE PIERRE

[ STONE SCREENING 20mm

DALLE DE PAVE UNI

J

/ INTERLOCKING STONE
w
i

POTEAU DU GARDE-CORPS
RAILING POST

!
1

|
L

o o o o

o 7 - o 7 . o - o 7 .

5 0 e o 5 0

4 O g O <7 O 4 O
200mm MG20

O o}
~ OD@ ODQ'J ©
o © o © o ©
O <7 O <7 O

|
| .

@ COMPACTE A 95% DU P.M.
o e ) MG20 200mm
MUR DE BETON ——= DENSIFIED AT 95% M.P.
. e e OU SONOTUBE i
ANCRAGE 16 x 250mm Lg. AVEC ECROU / CONGCRETE WALL RECONSTRUCTION DU PAVE UNI /
o ET RONDELLE 38MM GALVANISE | OR SONOTUBE
- — S ANCHOR 16@ x 250mm Lg. WITH NUT AND o SONOTUBE INTERLOCKING STONE REBUILDING
— WASHER 38mm GALVANIZED | |
= = 0 250mm
W _/ 1:5
g o
0 § PAVAGE OU POUSSIERE DE PIERRE A EXCAVER
ET A REMPLACER PAR 150 mm DE MG 20, DANS
TOUTE LA ZONE DES TRAVAUX
200 PAVING OR STONE DUST TO EXCAVATE AND TO
60 . 60 TROU @ 18mm REPLACE BY 150 mm OF MG 20,0N ALL WORK
| HOLES @ 18mm / ZONE AREA
vl J PL. 10mm \
O | Ot
"\ gl 1
4 \ \_ _/
UN ECROU ANTI-VANDALE PAR POTEAU __—" " @ 400
ONE ANTI-VANDAL BOLT AT EACH POST
ANCRAGES POUR POTEAU DE GARDE-CORPS DETAIL / DETAIL m SENTIERS A REMETTRE EN ETAT
ANCHOR FOR RAILING'S POST e\ PATHWAY TO REHABILITATE
NON A L'ECHELLE / NOT TO SCALE o 250mm
e — e —
1:5
DETAIL / DETAIL /K ) /\
0 250mm@
e ——
1:5
CONDUITE D'INJECTION POUR e v
COULIS CIMENTAIRE EXPENSIF BOUEE
INJECTION PIPE FOR THE BUOY —
EXPANSIVE CEMENTITIOUS GROUT
TIGE METALLIQUE ANCREE AU ROC @ 35mm N /
FORAGE DANS LE ROC PROFONDEUR 1000 MIN, @ 62 MIN.
@ 35mm METAL ROD ANCHORED TO BEDROCK CHAINE OU CABLE D'ANCRAGE
DRILLING IN THE ROCKBED 1000 MIN DEEP, @ 62 MIN. (A CALIBRER SELON BOUEE)
BUOY ANCHOR CHAIN OU CABLE
6 50.300 (TO BE CALIBRED ACCORDING TO BUDY)
| ~ 90-
/ 6 | - 50-300
N ECROU A OEIL @50 EXT. @34 INT. EN ACIER INOXYDABLE
A INSTALLER A CHAQUE BOUEE
EYE NUT @50 EXT. @34 INT. STAINLESS STEEL
TO BE INSTALL AT EACH BUOY PL. 100x100x6
PIECE DE COURONNEMENT: TIGE D'’ANCRAGE 912, TIGE D'’ANCRAGE 912,
PLAQUE PLIEE 6 mm EP. LONGUEUR 200 @ 2892 c/c LONGUEUR 200 @ 2892 c/c
CAPPING FOLDED PLATE 6 mm THICK ANCHOR ROD @12, LENGTH PIECE DE COURONNEMENT: ANCHOR ROD @12, LENGTH
= CAPPING FOLDED PLATE 6 mm THICK
J- COTES ARRONDIS R .50 COTES ARRONDIS
RAYON 50 ' RAYON 50
T o = ROUNDED SIDES \% = = N ROUNDED SIDES
o = RADIUS 50 el g/ RADIUS 50
FACE ARRIERE PALPLANCHE % % §
SHEET PILE BACK FACE B B
TIRANT @25 @ 1448 C/C, 100 MAX [ B B
PALPLANCHES, VOIR DEVIS GRADE 517 MPA : a0 B a0 B A
SHEETPILES, SEE SPECS. THREADED ROD B o/ e |
. DESSUS DALLE B 1 DESSUS DALLE H=HaN
| [ FACE AVANT PALPLANCHE DE BETON L= U DE BETON b ANCRAGE CHIMIQUE POUR
<AL m SHEET PILE FRONT FACE CONCRETE ANCRAGE CHIMIQUE POUR CONCRETE USAGE SOUS-MARIN
I SLAB TOP F X USAGE SOUS-MARIN SLAB TOP F SUBMARINE USE CHIMICAL
' BL. 1505150512 AVEC i%lgl\lzgRRlNE USE CHIMICAL ANCHOR
BARRES FILETEES @25 BOULON ET ECROU U
GRADE 517 MPa TROU @30mm WITH NUT AND BOLT
THREADED BAR 025 HOLE @30mm i [;
GAUGE 517 MPa 5| | CHAINE DE LESTAGE @12mm,
U LONGUEUR: 3m, GALVANISEE
1/2 INCH BALLAST CHAIN 3m LONG,
@ GALV.
DETAIL / DETAIL / G\ AU DROIT DES BOUEES () DETAIL / DETAIL /1
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