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AVIS

Le présent document a été examiné par I'autorité technique et ne
vise pas de marchandises controlées

NOTICE

This documentation has been reviewed by the technical authority
and does not contain controlled goods.

ENONCE DES TRAVAUX RELATIF A UN CHAMP DE
TIR MODULAIRE INTERIEUR

1 PORTEE
1.1 But

Le présent document décrit les travaux exigés par le gouvernement du Canada relativement a un
champ de tir modulaire intérieur.

1.2 Contexte

Le ministere de la Défense nationale (MDN) procede a I’établissement d’une capacité
d’entrainement d’unité a la Base des Forces canadiennes Kingston. Les membres des Forces armées
canadiennes doivent maintenir un haut niveau d’adresse au tir d’armes de petit calibre (9 mm;

5,56 mm) en situations statiques et tactiques. Le MDN a besoin d’un champ de tir de vingt-

cinq metres (25 m) permettant le tir en couloir sur des cibles fixes, ainsi que 'intégration d’un
systeme de simulation appartenant au MDN permettant la simulation de scénarios opérationnels
réalistes exigeant une prise de décision rapide.

1.3 Terminologie
Les termes suivants s’appliquent a ’'annexe B — Enoncé des travaux.

a. Le terme « champ de tir » désigne le « champ de tir modulaire intérieur », le « champ de tir
modulaire » et le « champ de tir intérieur ».

b. Le terme « piece » est définie comme les picces entieres individuelles du champ de tir qui ne
peuvent pas ¢tre subdivisées et qui exigent leur remplacement lorsqu’endommagées ou non
fonctionnelles;

c. Le terme « composant » est défini comme les pieces individuelles du champ de tir qui
peuvent étre subdivisées dans parties constitutives et qui sont réparables ou remplagables
comme une unité;

d. Le terme « picce consommable » est défini comme une piece ou un composant qui est prévu
d’étre utilisé ou « consommé » par 'opération et I'utilisation du champ de tir, exigeant son
remplacement;

e. Le terme « autorité contractante » sera désigné par « AC ».
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g.

k.

Le terme « responsable des achats » sera désigné par « RA ».

Le terme « autorité technique » sera désigné par « AT ».

Les termes « Services publics et Approvisionnement Canada » et « Travaux publics et
services gouvernementaux Canada » seront désignés par « SPAC ».

Le terme « opérateurs » s’entend du personnel qui exploite le champ de tir, y compris :

1. les officiers de sécurité du tir;

. le personnel du champ de tir; et

ii.  le personnel d’instruction.

Le terme « tireur » s’entend du personnel qui utilise le champ de tir pour des exercices de tir
réel ou simulé; et

Un ingénieur (« ing.») est agréé par un ordre d’ingénieurs au Canada et est inscrit aupres de
cet ordre pour exécuter des travaux d’ingénierie. Les ingénieurs agréés par un ordre
d’ingénieurs de I'extérieur du Canada ou inscrits a un tel ordre et ayant une entente
d’équivalence avec un ordre d’ingénieurs canadien ou dont 'agrément est jugé équivalent par
ce dernier seront jugés détenir une équivalence au titre du présent document.

2 DOCUMENTS APPLICABLES

21

Renseignements généraux

Les documents suivants font partie intégrante du présent document dans la mesure prescrite aux
présentes. Sauf indication contraire, I’édition de ces documents est celle indiquée dans l'invitation a
soumissionner ou le contrat. La version applicable du document est celle en vigueur a la date de
publication de la demande de propositions.

2.2 Ordre de priorité

Sauf indication contraire aux présentes, en cas de divergence entre le texte du présent document et
les références citées, le texte du présent document prévaut. Toutefois, rien dans le présent document
n’annule les dispositions des lois et des reglements en vigueur, 2 moins qu’une exemption
particuliere n’ait été accordée.

2.3 Documents et normes

23.1
L.

232
a.

233
a.

3

31

Normes du gouvernement du Canada

B-GL-381-001/TS-000, Entrainement opérationnel — Sécurité a lentralnement

Autres normes du gouvernement

S.0O.

Publications commetciales

S.0.

GESTION DU PROJET

Plan de gestion de projet

L’entrepreneur doit élaborer, tenir a jour et suivre un plan de gestion de projet. Le plan doit
comprendre, a tout le moins, les renseignements suivants :

3.1.1

Plan directeur

Le plan directeur doit :
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a. Décrire en détail toutes les activités a réaliser a compter de lattribution du contrat jusqu’a
P'acceptation finale du champ de tir par écrit par Iautorité technique (AT), y compris :
1. la fabrication;
.  la préparation de la documentation;
ii.  la préparation du site et 'acces au site;
iv.  lalivraison et I'installation; et
v.  les essais et les vérifications.
b. Comprendre une structure de répartition du travail;
c.  Décrire le chemin critique; et
d. Définir les jalons du projet.

3.1.2 Plan de communications
Le plan de communications doit :

a. Fournir les coordonnées (nom, poste, organisation, numéro de téléphone et adresse
¢lectronique) des principales personnes-ressources (c.a.d. points de contact) pour les
¢léments contractuels, financiers et techniques du projet; et

b. Décrire le flux de communications pour le projet.

3.1.3 Plan d’intégration du simulateur

Le plan d’intégration du simulateur doit :

a. Décrire comment les exigences relatives au simulateur seront satisfaites; et
b. Etablir les dispositions qui permettront ’échange de toutes les données nécessaires entre le

fournisseur de simulateur de I’Etat (c..d. Meggitt Training Systems) et Pentrepreneur afin
d’assurer la pleine fonctionnalité du simulateur une fois installé dans le champ de tir.

3.1.4 Assurance de la qualité

Le plan de gestion du projet doit décrire le plan et les processus d’assurance de la qualité de
Pentrepreneur.

3.1.5 Plan d’essai et de vérification

Le plan d’essai doit décrire le plan de 'entrepreneur pour réaliser la certification et les essais requis
aux paragraphes 3.2.4 Inspection initiale aux installations de 'entrepreneur et 3.2.5 Controle
d’acceptation.

3.2 Réunions

3.2.1 Réunion de lancement

Dans les deux (2) semaines suivant lattribution du contrat, I'autorité contractante (AC) organisera
une réunion de lancement qui aura lieu aux installations de 'entrepreneur. La réunion de lancement
doit étre tenue dans un délai de 90 jours civils. Voici les objectifs de la réunion :

a. Présenter les principaux participants au projet :

1. Les représentants de Pentrepreneur, y compris le gestionnaire de projet et les
principaux points de contact; et

ii. Les représentants de I’Etat, dont :
1.  TAG
2. le RA; et
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3. PAT.
Examiner le plan de gestion de projet et le calendrier de projet proposés et en discuter;
Discuter de la présentation de la documentation technique;
Discuter de I'inspection, des essais et de la vérification;
Réaliser un examen de la conception préliminaire :
1. pour discuter des lieux se rapportant aux exigences, tel qu’il est précisé a 'annexe C —
Spécifications du volume 2; et
.  pour déterminer 'emplacement des accessoires et des composants.
f.  Discuter des exigences de sécurité;
g. Aborder toute nouvelle question ou préoccupation, ou tout nouveau commentaire; et
h. Discuter des options prévues au contrat.

oo o

3.2.2  Revue final de la conception

Une revue finale de conception sera tenue aux installations de 'entrepreneur pour confirmer les
lieux se rapportant aux exigences, tel qu’il est précisé a I'annexe C — Spécifications du volume 2. La
revue finale de conception doit étre réalisée dans les 120 jours suivant la réunion de lancement.
I’Ftat dirigera la revue finale de conception. I’entrepreneur devra fournir les données et le
personnel nécessaires a la bonne conduite de la revue finale de conception.

3.2.3 Réunions d’examen de ’avancement des travaux

11 faut tenir au moins une réunion d’examen de 'avancement des travaux (REAT) par mois pour
discuter de Iétat d’avancement du projet et des problémes et chercher des solutions. I.’Ftat présidera
les REAT. L’entrepreneur devra fournir les données et le personnel nécessaires a la bonne conduite
des REAT. I’entrepreneur et I’Etat discuteront et conviendront du lieu de la réunion.

3.2.4 Inspection initiale aux installations de 'entreprencur

Avant la livraison et Pinstallation a Iendroit de livraison, I’Etat procédera a I'inspection initiale des
modules du champ de tir a I'installation de fabrication de 'entrepreneut. Si requis, I'inspection peut
étre effectuée en partie a diverses facilités. L’entrepreneur doit :

a. Faire parvenir a PAT une confirmation par écrit de la date a laquelle le champ de tir sera prét
pour l'inspection initiale au moins trente (30) jours civils avant cette date d’inspection initiale;

b. Fournir le soutien prévu au paragraphe 4.1 — Soutien aux installations de entrepreneur;

c.  De concert avec AT ou le représentant autorisé présent a titre de témoin :

1. réaliser les essais préliminaires et indicatifs conformément au paragraphe 4.3.1.1 —
Inspection générale;
il. confirmer que les dimensions du champ de tir concordent avec les documents de

conception de 'entrepreneur;
ii.  faire la démonstration d’un confinement et d’une protection balistiques complets;
iv.  démontrer la conformité des couloirs de tir;
v.  démontrer la conformité des postes de tir;
vi.  démontrer la conformité de 'aire de préparation ouverte et du stand de tir;
vii. démontrer la conformité de la salle de commande;
vili. démontrer la conformité de la filtration d’air;
ix. démontrer la conformité du confinement de la contamination par le plomb;
x.  démontrer la conformité aux exigences relatives a 'infrastructure de simulateur;
xi.  démontrer la conformité a toutes les exigences relatives aux entrées de porte; et
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xii. démontrer la conformité aux exigences de conception et de construction.
d. Permettre aux représentants de I'entrepreneur chargé de l'installation du simulateur de
procéder a une inspection préliminaire sur place en prévision de I'installation du simulateur.

3.25 Contréle d’acceptation

Aprés que le champ de tir aura été livré et installé et avant son acceptation, IEtat effectuera un
controle d’acceptation. Pour les besoins du controle d’acceptation, I’état préassemblé et le
fonctionnement du champ de tir seront « nouveaux » et « conformes au fonctionnement et aux
spécifications énoncés a 'annexe C — Spécifications du volume 2 ». Dans le cadre du contrdle
d’acceptation, I'entrepreneur doit :

a. Fournir a ’AT une confirmation écrite de I'installation et de la disponibilité opérationnelle en
préparation aux essais d’acceptation :
b. Monter le champ de tir au complet;
c.  De concert avec ’AT ou le représentant autorisé présent a titre de témoin :
1. réaliser les essais conformément au paragraphe 4.3.1 — Essais apres I'installation;
i.  confirmer que les dimensions du champ de tir concordent avec les documents de
conception de I'entrepreneur;
ii.  faire la démonstration d’un confinement et d’une protection balistiques complets;
iv.  démontrer la conformité des couloirs de tir;
v.  démontrer la conformité des systemes de cibles;
vi.  démontrer la conformité des postes de tir;
vil. démontrer la conformité de I'aire de préparation ouverte et du stand de tir;
viil. démontrer la conformité de la salle de commande;
ix. démontrer la conformité des commandes du champ de tir;

x.  démontrer la conformité du systéme électrique et d’éclairage;

i démontrer la conformité du systeme de chauffage, ventilation et de conditionnement
d’air (HVAC), de la filtration d’air et de la circulation d’air;

i.  démontrer la conformité du confinement de la contamination par le plomb;

xi.  démontrer la conformité aux exigences relatives a I'infrastructure de simulateur;
xii. démontrer la conformité a toutes les exigences relatives aux entrées de porte; et
xili. démontrer la conformité aux exigences de conception et de construction.

d. Permettre aux représentants de I'entrepreneur chargé de l'installation du simulateur de
procéder a une inspection sur place en prévision de l'installation du simulateur.

3.2.6  Autre(s) réunion(s)

Des réunions supplémentaires peuvent étre requises et doivent étre autorisées par les autorités de
I’Etat indiquées dans le contrat.

3.2.7 Lieu(s) de réunion

Sauf indication contraire, toutes les réunions auront lieu aux installations de 'entrepreneur ou a
distance (p. ex., téléconférence et vidéoconférence).

3.3 Documents de gestion du projet

3.3.1 Langue

Tous les documents de gestion du projet doivent étre en anglais.
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3.3.2 Plan de gestion du projet

L’entrepreneur doit fournir une copie électronique du plan de gestion du projet, élaboré
conformément au paragraphe 3.1 — Plan de gestion de projet, dans les trente (30) jours civils suivant
Pattribution du contrat.

3.3.3 Rapports sur I’état d’avancement du projet

L’entrepreneur doit fournir un rapport sur ’état du projet une fois par mois, en remettant d’abord le
plan de gestion du projet, et au moins cing (5) jours ouvrables avant la prochaine réunion d’examen
d’avancement des travaux prévue au calendrier.

3.3.3.1 Rapports sur I’état d’avancement du projet
Les rapports sur I'état d’avancement du projet doivent :

a. Comprendre une liste des éléments et des jalons des travaux du plan directeur qui ont été
menés a bien depuis le dernier rapport;

b. Comprendre une liste des éléments des travaux qui sont ou qui seront en cours et des jalons
qui seront atteints durant la prochaine période de rapport;

c.  Comprendre une copie a jour du plan directeur;

d.  Décrire les éléments des travaux qui ont été retardés ou reportés;

e. Indiquer tout changement au chemin critique du projet; et

f.  Incorporer tout changement ou toute mise a jour au plan de gestion de projet.

3.3.4  Otdre du jour des réunions

L’entrepreneur doit fournir un ordre du jour provisoire, qui devra étre modifié ou approuvé par PAC
ou le représentant du gouvernement du Canada approprié, au moins dix (10) jours ouvrables avant
chaque réunion prévue au calendrier.

3.3.5 Procés-verbaux et résumés des réunions

L’entrepreneur doit fournir une version provisoire du proces-verbal ou du résumé de chaque
réunion (y compris les réunions virtuelles) ou une discussion a eu lieu. Une copie provisoire du
proces-verbal ou du résumé doit étre fournie a PAC ou au représentant responsable du
gouvernement du Canada présent pour obtenir leur approbation et leurs commentaires dans les
cing (5) jours ouvrables suivant la conclusion de la réunion. Une fois 'approbation regue, une copie
finale comprenant les changements demandés doit étre produite par I'entrepreneur dans les

cinq (5) jours ouvrables.

4 ASSISTANCE TECHNICO-COMMERCIALE
4.1 Soutien aux installations de ’entrepreneur

Au cours des visites des installations d’un entrepreneur par PEtat et ses représentants autorisés,
Ientreprencur doit au moins fournir :

a. Une personne comme expert en la matiere pour répondre a toutes les questions, utiliser le
champ de tir et faire fonctionner ’'équipement connexe, au besoin, pendant toute la durée de
la visite;

b. Tous les outils et I’équipement nécessaires pour aider les représentants de I’Etat dans leurs
activités; et

c. Unlocal avec du mobilier de bureau pouvant servir de salle de réunion, y compris pour des
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réunions privées auxquelles ne prendront part que les représentants du gouvernement, ou
d’espace de travail temporaire.

4.2 Soutien a P'intégration du simulateur

L’entrepreneur doit fournir un soutien complet a I’Etat et au fournisseur de simulateur de I'Etat

(c.a.d. Meggitt Training Systems) en vue de l'intégration compléte du systeme de simulateur au
champ de tir.

421 Installation du simulateur

I.’Etat et ses représentants fourniront et installeront le systéme de simulateur qui sera utilisé dans le
champ de tir et en assureront entretien.

4.3 Mise a’essai

L’entrepreneur doit organiser la mise a I’essai et la vérification des composants du systéme suivants,
afin de démontrer et de vérifier état et le fonctionnement du champ de tir en vue de I'acceptation
par AT ou un représentant autorisé. La mise a ’essai sera effectuée en présence de 'AT ou d’un
représentant autoris¢.

4.3.1 Essais apres I'installation

Avant I'acceptation du champ de tir au nouveau site d’installation, Pentrepreneur doit veiller a ce que
les exigences suivantes soient testées et vérifiées une fois l'installation achevée.

43.1.1 Inspection générale

Une inspection générale de ’état du champ de tir doit étre effectuée, incluant un rapport écrit
contenant toutes les observations faites afin de s’assurer que le champ de tir est regu tel que requis a
I'annexe C- Spécifications du volume 2.

43.1.2 Qualité de lair

11 faut tester la qualité de 'air conformément a la section 2 du chapitre 3 de la publication
B-GL-381-001/TS-000, afin d’obtenir la concentration de plomb pondérée en fonction du temps et
le temps maximal d’exposition aux munitions pour tous les utilisateurs. I.’Etat fournira le matériel
d’essai répondant aux normes du MDN et le personnel d’essai du MDN afin de réaliser I’essai au
cours d’une séance de tir d’un jour (huit heures).

Remarque : Afin d’assurer la sécurité de tous les utilisateurs, le MDN n’accepte pas que la
concentration dépasse 0,15 mg/m’.

4.3.1.3 Débit d’air

Le débit d’air doit étre vérifié par un ingénieur sur les cibles, les tables et les arriére-plans
normalement utilisés. I essai final doit clairement démontrer que le débit d’air répond aux normes
applicables. Les essais doivent a tout le moins étre effectués a la ligne de tir, dans la zone de
préparation et a au moins 500 cm (196 po) de la ligne de tir, en allant vers la cible, dans les

quatre zones de respiration des tireurs.

43.1.4 Qualité de I'air d’évacuation

L’air d’évacuation doit étre testé par un ingénieur ou un organisme d’essais indépendant, et la
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concentration particulaire du plomb doit étre mesurée. Les niveaux de concentrations particulaires
doivent rencontrés le besoin.

4.3.1.5 Systeme électrique et d’éclairage

Le systeme électrique et d’éclairage, y compris ’éclairage d’urgence, doit étre mis a ’essai par un
ingénieur ou un électricien qualifié afin d’en confirmer le fonctionnement. L’essai final doit
clairement démontrer que le systeme électrique et d’éclairage rencontre le besoin.

4.3.1.6  Systemes de commande du champ de tir

Les systemes de commande du champ de tir doivent étre mis a I’essai par un technicien qualifié.
L’essai final doit clairement démontrer que le systeme de commande du champ de tir rencontre le
besoin.

4.3.1.7 Rameéne-cibles

Les raméne-cibles doivent étre mis a I’essai. I’essai final doit clairement démontrer que les
ramene-cibles répondent a exigence.

4.3.1.8 Transmission acoustique

La transmission acoustique a Pextérieur et a I'intérieur du poste de commandement doit étre testée
dans les huit (8) couloirs utilisés. I’essai final doit clairement démontrer que I'insonorisation répond
a Pexigence.

4.3.1.9 Systeme de régulation de la température, de chauffage et de refroidissement

Les systemes de régulation de la température, de chauffage, de ventilation et de refroidissement du
champ de tir doivent étre mis a I’essai par un ingénieur ou un technicien qualifié en HVAC afin de
confirmer que les systemes rencontrent le besoin.

4.3.1.10 Systeme d’intercommunication bidirectionnel et de caméras

Le systeme d’intercommunication bidirectionnel doit étre mis a Pessai. L’essai final doit clairement
démontrer que le systeme d’intercommunication et de caméras rencontre le besoin.

4.3.1.11 Infiltration d’eau

Le toit et tous les joints d’étanchéité du champ de tir doivent étre mis a ’essai. L’essai final doit
clairement démontrer que les joints d’étanchéité offrent la protection requise.

4.3.2  Equipement fourni par le gouvernement et soutien de I'Etat

Aux fins des essais et de la vérification au lieu d’installation, I’Eitat mettra a la disposition de
Ientrepreneur, au plus :

a. Un (1) tireur par couloir, tel qu’il est requis pour la mise a ’essai, chacun étant équipé de ce
qui suit :
1. un (1) fusil C8-SFW (M4);
i.  un (1) pistolet Sig Sauer P220; et
ii.  un (1) pistolet-mitrailleur MP5 ou une arme d’auto-défense équivalente.
b. 7 000 cartouches de calibre 9 mm selon la norme de PTOTAN;
c. 7000 cartouches de calibre 5,56 mm selon la norme de TOTAN;
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d.  Deux (2) systemes de simulation de cibles virtuelles; et
e. Léquipement pour I’échantillonnage de la qualité de I'air sur une période d’essai d’un jour
(huit heures), conformément au paragraphe 4.3.1.2.

4.3.3 Dommages dans le cadre des essais

Les essais décrits a la section 4.3 — Mise a I’essai, a 'exception des essais dans lesquels il faut tirer des
munitions réelles, ne doivent pas causer de dommages. L’entrepreneur n’est pas tenu de réparer les
dommages causés dans le cadre des essais qui se seraient normalement produits dans le cadre de
l'utilisation quotidienne du champ de tir et qui ne nuisent pas a 'exploitation et a I'utilisation
complétes du champ de tir, et qui n’empéchent pas son exploitation et son utilisation complétes

(p. ex., les égratignures et les marques laissées sur les surfaces).

4.4 Préparation pour la livraison et ’installation

L’Etat confirmera dans les 120 jours suivant attribution du contrat la marche a suivre pour
satisfaire aux exigences relatives a 'infrastructure a Pendroit ou le champ de tir sera installé, comme
il est indiqué dans la documentation de 'entrepreneur.

L’entrepreneur doit communiquer avec ’AT et PAC au plus tard dix (10) jours ouvrables avant le
délai de 120 jours pour discuter de la confirmation des dispositions.

4.5 Livraison et installation

La livraison ne pourra commencer qu’apres la réception de Papprobation écrite de ’AT par
Pentrepreneur a la suite de I'inspection initiale du champ de tir aux installations de I'entrepreneur, tel
qu’il est décrit au paragraphe 3.2.4 — Inspection initiale aux installations de Pentrepreneur.

L’entrepreneur sera responsable de tous les éléments de la livraison et de I'installation du champ de
tir, ainsi que de toute composante connexe qui sera requise pour 'exécution de toutes les étapes des
travaux décrits dans le présent contrat.

Chaque fois que le champ de tir est installé, 'entrepreneur doit enlever et jeter convenablement tous
les joints, les matériaux d’étanchéité, etc., utilisés pour étanchéifier chaque module. Tout ce matériel
doit étre remplacé par du matériel neuf.

4.5.1 Responsabilités relatives au site

L’entrepreneur sera responsable du chantier au cours de la livraison, de I'installation et du montage,
ce qui comprend :

La sécurité du chantier;

Le nettoyage des lieux a la fin de chaque journée;

Le nettoyage des lieux apres I'installation;

Le recyclage des rebuts de préparation, si possible;

L’élimination des déchets;

Les toilettes et installations sanitaires temporaires; et

g. La protection du champ de tir, de ses composants et de 'équipement contre les éléments, y
compris Pentreposage de nuit, tant que le champ de tir ne sera pas achevé.

MmN TR

L’entrepreneur devra présenter la ou les demandes par écrit a AT au plus tard trente (30) jours
avant la date de livraison prévue. A la demande de 'entrepreneur, ’Etat fournira ce qui suit :

a.  Un (1) agent de sécurité sur place (pour la nuit ou pour une période de 24 heures) pour
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surveiller le chantier de construction; et/ou
b. Protection des lieux au moyen d’une cloture temporaire.

4.5.2 Infrastructure fournie par le gouvernement

I Etat fournira ce qui suit au site d’installation définitif :

a. lalimentation électrique et le branchement électrique, comme il est indiqué a 'appendice 1
de 'annexe B;

b. Talimentation de gaz naturel et le raccordement nécessaire, comme il est indiqué a
I'appendice 1 de 'annexe B; et

c. Talimentation d’eau municipale, comme il est indiqué a 'appendice 1 de 'annexe B.

453 Exigences en mati¢re de sécurité
4.5.3.1 Acces général au site du MDN

Aucun appareil électronique non autorisé ne peut étre apporté dans les installations du MDN et sur
les propriétés de ’Etat. Les appareils électroniques non autorisés et apportés dans une zone d’acces
controlée seront assujettis a des fouilles et pourront étre saisis.

Tous les membres du personnel qui pénetrent dans des installations contrélées du MDN ou qui
circulent sur des propriétés controlées de ’Etat doivent :

a. Présenter une picce d’identité valide avec photo délivrée par le gouvernement (leur nom
complet doit y figurer) aux fins de vérification de 'identité; et
b. Signer le registre d’acces chaque fois qu’ils entrent dans une zone controlée ou en sortent.

4.5.3.2 Demande de permis de visite

Au moins 30 jours avant toute réunion (y compris la livraison et I'installation) dans une installation
du MDN, I'entrepreneur doit fournir la liste compléte des participants a ’AT pour que cette dernicre
fasse une demande de permis de visite en anglais ou en frangais canadien. Pour chaque participant, la
liste doit comprendre les renseighements suivants :

Le nom complet (prénom, nom de famille, initiales);

La date de naissance;

Le lieu de naissance;

Le code d’identification de dossier personnel, le cas échéant;
I’habilitation de sécurité; et

La nationalité.

MmN TR

4.6 Attestations

L’entrepreneur devra prendre les dispositions nécessaires en vue d’obtenir et de fournir a 'Etat les
certifications pour le champ de tir modulaire, ce qui comprend la vérification préliminaire de la
conformité a la spécification énoncée a 'annexe C du volume 2.

4.6.1 Rapports d’essai et d’attestation

L’entrepreneur doit fournir a PAT :

a. les rapports d’attestation et d’essai préalables a la livraison — dans les dix (10) jours suivant
Iexécution des essais, une (1) copie électronique; et
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b. les rapports d’attestation et d’essai postérieurs a la livraison — dans les dix (10) jours suivant
Iexécution de P'essai, une (1) copie électronique.

L’entrepreneur doit fournir au lieu de livraison du champ de tir :

a. les rapports d’attestation et d’essai postérieurs a la livraison — une (1) copie électronique,
dans les vingt (20) jours ouvrables suivant 'achévement de l'installation.

4.6.1.1 Contenu des rapports d’attestation et d’essai

Les rapports d’essai doivent :
a. Fitre rédigés en anglais;
b. Etre fournis pour chaque essai devant étre réalisé, comme il est décrit au paragraphe 4.3;
c. Préciser:
i. la qualification de I'organisme d’essai;
il. la méthode et le matériel d’essai;
i, les résultats des essais (résumé);
iv.  les données brutes des essais; et
v.  les discussions et les notes, s’il y a lieu.
d. Etre signés et datés par un ingénieur (ing.) qui confirme I"authenticité de Iinformation
contenue dans le rapport.

4.7 Acceptation du champ de tir

A la réception des rapports d’essai et de Pattestation faisant clairement la démonstration de la
conformité a la spécification énoncée a 'annexe C du volume 2, AT confirmera par écrit, dans les
cing (5) jours ouvrables, I'acceptation officielle du champ de tir.

4.8 Aide a la certification et a octroi d’une licence d’opération par le MDN

L’entrepreneur doit fournir I’aide a AT pour Pobtention de la certification et a 'octroi d’une licence
d’opération par Porganisme responsable des champs de tir du MDN. Au minimum, lorsque
demandé par 'Etat, Pentrepreneur doit:

a. Fournir le soutien technique et des informations a I’AT tel qu’exigé, comprenant au-moins,

mais ne se limitant pas a:

1. L’examen de I'analyse des cas de sécurité par un ingénieur;

ii.  Fournir une analyse de risques potentiels de ricochet dans le champ de tir;

iii.  Les versions préliminaires des dessins du champ de tir en format électronique; et
iv.  Consultation avec 'AT tel que requis.

b. Prendre des arrangements afin que le personnel de ’Etat puisse visiter, inspecter, et utiliser
au-moins un champ de tir précédemment fabriqué par le fabricant, sans couts
supplémentaires pour I'Etat. Le champ de tir doit :

i Etre congu et fabriqué par le fabricant du champ de tir qui doit étre livré a IEtat; et
ii.  Pour les caractéristiques qui sont inspectées et utilisées, avoir les mémes fonctions que
le champ de tir qui doit étre liveé a I’Etat.
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5 SOUTIEN LOGISTIQUE INTEGRE

5.1 Documentation

5.1.1 Exigences générales

a. Toute la documentation doit étre fournie en anglais et en francais, a moins d’un avis
contraire.
b. Toute documentation électronique doit étre fournie dans les formats suivants, a tout le
moins, selon le type d’information devant étre fournie :
1. Les plans dans les deux formats suivants :
1. «Drawing Interchange Format » (.dxf) compatible avec AutoCAD ou un
équivalent approuvé par PAT; et
2. «Portable Document Format » (.pdf) compatible avec Adobe Acrobat X.
c. Les manuels dans 'un des formats suivants :
i. Tout format compatible avec Microsoft Office 2010 Professional; ou
.  «Portable Document Format » (.pdf) compatible avec Adobe Acrobat X.
d. Toute documentation fournie en format pdf doit permettre la copie du texte dans d’autres
logiciels de traitement de texte ou de calcul électronique.

5.1.2  Documents techniques

5.1.2.1 Documents provisoires

La version provisoire des documents techniques suivants doit étre fournie a ’AT, en anglais
seulement :

a. Guide de opérateur — 60 jours civils avant la date prévue d’arrivée du champ de tir au point
d’installation, une (1) copie électronique;

b. Manuel d’entretien — 60 jours civils avant la date prévue d’arrivée du champ de tir au point
d’installation, une (1) copie électronique;

c.  Schémas d’implantation préliminaires du champ de tir — Dans les 30 jours civils suivant
Iattribution du contrat, une (1) copie électronique et deux (2) copies papier (une copie de
8.5 po x 14 po et une copie d’au moins 11 po x 17 po, ou leurs équivalents ANSI);

d. Liste des picces de rechange — 60 jours civils avant la date prévue d’arrivée du champ de tir
au lieu d’installation, une (1) copie électronique;

e. Liste des picces de rechange recommandées — 60 jours civils avant la date prévue d’arrivée
du champ de tir au lieu d’installation, une (1) copie électronique;

f.  Exigences relatives a 'infrastructure du champ de tir — Dans les 30 jours civils suivant
Pattribution du contrat, une (1) copie électronique; et

g.  Documentation de formation — 60 jours civils avant la date prévue d’arrivée du champ de tir
au lieu d’installation, une (1) copie électronique.

Les documents fournis aux fins de soumission ne seront pas considérés comme étant livrés a des
fins contractuelles.

I’AT doit approuver toute la documentation avant 'acceptation finale du champ de tir.
L’entrepreneur doit mettre a jour et réviser la documentation selon les directives de ’'AT dans les
15 jours ouvrables suivant la réception des commentaires.

Lorsqu’une version provisoire d’'un document est recue par AT, ce dernier fournira des
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commentaires par écrit a entrepreneur concernant la révision ou la confirmation de 'approbation
du document, au plus tard a I'issue de I'un ou de I'autre des deux délais suivants, en fonction de celle
qui est la plus tardive :

a.

b.

Dix (10) jours ouvrables apres la réception du document; ou
Dix (10) jours ouvrables avant I'inspection initiale, comme il est indiqué au
paragraphe 3.2.4 —Inspection initiale aux installations de I'entrepreneur.

Il est a noter que les manuels sont retournés a Pentrepreneur pour des corrections ou des
modifications en moyenne deux ou trois fois avant qu'une version définitive soit approuvée.

5.1.2.2  Versions définitives de la documentation technique

La version définitive des documents suivants doit étre fournie a PAT :

a.

b.

g.

Guide de l'opérateur — Cing (5) jours ouvrables avant la date prévue d’arrivée du champ de
tir au lieu d’installation, une (1) copie électronique;

Manuel d’entretien — Cing (5) jours ouvrables avant la date prévue d’arrivée du champ de tir
au lieu d’installation, une (1) copie électronique;

Manuel des fiches techniques du produit — Dans les 90 jours civils suivant attribution du
contrat, une (1) copie électronique;

Schémas d’implantation du champ de tir — Cinq (5) jours ouvrables avant la date prévue
d’arrivée du champ de tir au lieu d’installation, une (1) copie électronique et deux (2) copies
papier (une de 8.5 po x 14 po et une autre d’au moins 11 po x 17 po, ou leurs équivalents
ANSI);

Manuel des pieces de rechange — 30 jours civils avant la date prévue d’arrivée du champ de
tir au lieu d’installation, une (1) copie électronique;

Liste des pi¢ces de rechange recommandées — 30 jours civils avant la date prévue d’arrivée
du champ de tir au lieu d’installation, une (1) copie électronique;

Exigences relatives a I'infrastructure du champ de tir — Dans les 60 jours civils suivant
Iattribution du contrat, une (1) copie électronique; et

Documentation de formation — Cinq (5) jours ouvrables avant la date prévue d’arrivée du
champ de tir au lieu d’installation, une (1) copie électronique.

La version définitive des documents suivants doit étre fournie au lieu d’installation au cours de la
livraison et de I'installation du champ de tir :

oan TR

f.

Guide de 'opérateur — Une (1) copie électronique et deux (2) copies papier;

Manuel d’entretien — Une (1) copie électronique et deux (2) copies papier;

Manuel des fiches techniques du produit — Une (1) copie électronique;

Manuel des pieces de rechange — Une (1) copie électronique;

Exigences relatives a 'infrastructure du champ de tir — Une (1) copie électronique et une (1)
copie papiet; et

Documentation de formation — Une (1) copie électronique et une (1) copie papier.

5.1.2.3 Guide de 'opérateur

Le guide de 'opérateur doit comprendre, a tout le moins, ce qui suit :

a.

Des recommandations concernant les procédures de confinement de la contamination par le
plomb et des instructions détaillées pour I’équipement et les accessoires utilisés pour limiter
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m.

n.
(O

P-

la contamination par le plomb et 'exposition au plomb;

Les instructions sur le soin, de nettoyage et d’entretien de chaque composant du champ de
tit;

Les instructions détaillées pour 'exploitation du champ de tir;

Le comportement a adopter dans le champ de tir selon la norme B-GL-381-001/TS-000 du
MDN;

Les mises en garde et les instructions de sécurité pour le champ de tir, y compris
I'équipement de sécurité recommandé;

La liste des composants principalement stockés ou régulierement remplacés, avec les
numéros de piece et les numéros de nomenclature de TOTAN, et le calendrier de
remplacement;

Les procédures de démarrage et d’arrét;

Les procédures réglementaires;

Les procédures de controle;

Les procédures d’urgence;

Les instructions d’exploitation saisonnicre;

Les schémas d’implantation du champ de tir;

Les fiches signalétiques;

La table des matiéres;

Un index par mot-clé et par sujet avec les numéros de page; et

Les coordonnées pour obtenir de l'aide.

5.1.2.4 Manuel d’entretien

Le manuel d’entretien doit comprendre, a tout le moins, ce qui suit :

.

b.

De l'information qui tient compte de la contamination par le plomb et de 'exposition au

plomb dans toutes les instructions;

Les instructions de dépannage;

Le programme d’entretien préventif selon le nombre de coups tirés (p. ex., tous les

10 000 coups ou heures d’exploitation) ou a horaire fixe (p. ex., une fois par mois), selon le

cas :

1. Le programme d’entretien préventif doit inclure une table de soutien qui énumere les
pieces consommables a étre remplacées et le calendrier de remplacement.

Les procédures d’entretien préventif :

i Les procédures d'entretien préventive doivent prévenir 'accumulation d'eau sur le
plancher en-dessous des tuiles de plancher balistiques et d'insonorisation.

Le programme d’entretien périodique selon le nombre de coups tirés (p. ex., tous les 10 000

coups) ou en fonction d’un calendrier fixe (p. ex., une fois par mois), selon le cas :

i Le programme d’entretien préventif doit 1r1clure une table de soutien qui énumere les
pieces consommables a étre remplacées et le calendrier de remplacement.

Les procédures d’entretien périodique :

i Les procédures d'entretien régulier doivent prévenir I'accumulation d'eau sur le
plancher en-dessous des tuiles de plancher balistiques et d'insonorisation.

Les fiches signalétiques;

La table des matiéres;

Les schémas d’implantation du champ de tir;

Les schémas électriques pour le champ de tir;
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k.

(O

-

Les schémas électriques pour le systeme HVAC et le systeme de filtration;

Les schémas mécaniques et les schémas des composants pour le systeme HVAC et le
systeme de filtration;

Des instructions pour passer d’un systéme de chauffage du champ de tir alimenté au gaz
naturel 2 un systéme de chauffage alimenté au propane, et vice-versa, si disponible;

Les procédures et les méthodes de nettoyage recommandées;

Des instructions completes sur le soin, le nettoyage et I'entretien de chaque composant du
champ de tir;

Les instructions pour la démilitarisation et I’élimination;

Un index par mot-clé et par sujet avec les numéros de page;

Les mises en garde et les instructions de sécurité, y compris 'équipement de sécurité
recommandé; et

Les coordonnées pour obtenir de l'aide.

5.1.2.,5 Schémas d’implantation du champ de tir

Les schémas d’implantation du champ de tir doivent :

.

b.

Etre estampillés et signés par un ingénieur (ing.);

Montrer, a Péchelle, 1a disposition du champ de tir, 'emplacement des composants et les
mesures appropriées;

Comprendre, a tout le moins, les points de vue suivants :

1. du haut vers le bas;

il. de coté;

iii.  tridimensionnel, vu depuis le coin supérieur.

Montrer les composants électromécaniques; et

Etre fournis 4 I'échelle dans un format de 8.5 po x 14 po et d’au moins 11 po x 17 po ou
I'équivalent ANSI.

5.1.2.6  Manuel des fiches techniques du produit

Le manuel des fiches techniques du produit doit comprendre les fiches techniques et les fiches
signalétiques de produit pour les principaux composants du champ de tir, y compris les suivants :

MmN TR

Picces de picges a balles et du systeme de collecte;
Systeme de ramene-cibles;

Systeme HVAC;

Poste de Popérateur;

Logiciel d’exploitation; et

Commandes des tireurs.

5.1.2.6.1 Renseignements des fiches techniques

Les fiches techniques du produit doivent comprendre les renseignements suivants, selon le cas :

NI

Fabricant d’équipement d’origine;

Marque et modele;

Numéros de série;

Fiches de catalogue du fabricant; et

Graphiques de performance et schémas utilisés pour illustrer les produits fabriqués.
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5.1.2.7 Manuel des picces

Le manuel des picces doit contenir :

.

b.

Les schémas en vue éclatée du champ de tir avec les pieces remplagables clairement

étiquetées et désignées; et

Une liste compléte des pieces, des composants et des ensembles remplacables que comporte

le champ de tir, y compris :

1. le nom des picces;

. le numéro des picces;

ii.  le fabricant d’origine §’il est différent de 'entrepreneur (avec le code NCAGE, si celui-
ci est disponible);

tv.  le numéro de piece du fabricant d’origine si celui-ci est différent du numéro de picce
de I'entrepreneur;

V. le numéro de nomenclature de TOTAN;

vi.  la valeur ou le cout de la piece au moment de I'attribution du contrat

vii. durée de conservation estimée; et

vili. durée de vie utile estimée.

5.1.2.8  Exigences en maticre d’infrastructure

Les exigences relatives a I'infrastructure du champ de tir doivent fournir tous les renseignements et
les schémas pour la mise en place de I'infrastructure nécessaire au champ de tir avant son
installation, ce qui comprend :

.

b.

C.

d.

€.

Les installations électriques, y compris alimentation et les raccordements électriques;

Les exigences pour les semelles de fondation, y compris la disposition, les caractéristiques
techniques et les instructions de préparation assurant le soutien adéquat du champ de tir;
Une exigence pour une surface de béton ou d’asphalte d’au moins 2 m de largeur a extérieur
des baies d’entretien afin de permettre un déneigement adéquat;

Le plan, le poids et la distribution du poids du champ de tir, de méme que les profils de
conception; et

Les exigences de dégagement du champ de tir.

5.1.2.9 Documentation de formation

L.a documentation de formation doit :

a.

b.

Couvrir les sujets énoncés au paragraphe 5.2.1 — Sujets de la formation;

Comprendre :
1. le ou les manuels des personnes a 'entrainement et des formateurs;
. les présentations, les diaporamas et les vidéos du formateur;

ii.  Phoraire et la description du cours avec les durées estimatives;

iv.  les besoins relatifs au cours (p. ex., salle de classe, tables, ordinateurs et projecteurs);
v.  les formulaires d’évaluation des stagiaires; et

vi.  un modele de certificat de réussite du cours.

5.2 Formation

L’entrepreneur doit donner de la formation de type « former le formateur » aux opérateurs. La
formation doit :
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Se limiter a cinq (5) jours ouvrables consécutifs de huit (8) heures;

Etre concue pour cing (5) 4 huit (8 apprentis formateurs;

Former les participants sur les sujets précisés au paragraphe 5.2.1;

Former les participants afin qu’ils acqui¢rent les compétences nécessaires pour former les

opérateurs sur les sujets précisés au paragraphe 5.2.1;

e. Former les participants afin qu’ils acquierent les compétences nécessaires pour montrer aux
tireurs comment utiliser le champ de tir;

f.  Former les participants afin qu’ils acquierent les compétences nécessaires pour former les
formateurs du champ de tir;

g.  Donner 'occasion aux participants d’utiliser le champ de tir;

h. Comprendre une copie des manuels de formation des stagiaires et le matériel de formation
pour chaque participant; et

i.  Donner I'occasion a tous les participants de poser des questions et d’obtenir des réponses a

propos de l'utilisation et de 'entretien du champ de tir et de la formation sur I'utilisation et

Ientretien du champ de tir.

a0 oe

5.2.1  Sujets de la formation

La formation doit couvrir, a tout le moins, les sujets suivants :

a. Apercu général du champ de tir;

b. Points d’accés des installations;

c. Disponibilité d’entreposage et de confinement;

d. Fonctionnement et programmation du systéme de ramene-cibles;

e. Fonctionnement de I"équipement du systeme d’intercommunication bidirectionnel a distance;
f.  Commandes de couloirs individuels;

g. Fonctionnement des caméras et points d’acces;

h. Systéme de récupération des balles;

i.  Apercu du systeme électrique;

j. Apercu de I’éclairage;

k. Apercu du toit;

. Systeme HVAC, y compris, sans en exclure d’autres, les sujets suivants :
1. Fonctionnement du systeme HVAC;

.  Régulation de la température;

ili.  Ventilateur d’extraction; et

iv.  Débit dair;

Introduction aux composantes de santé et sécurité du champ de tir;
Revue des procédures recommandées pour le confinement de la contamination par le plomb;
0. Revue des procédures recommandées pour limiter ’exposition au plomb;
Procédures d’évacuation d’urgence;

Revue du guide de 'opérateur avec les participants;

Entretien de l'infrastructure par Popérateur; et

Renseignements contractuels concernant le soutien technique.

> 3

» 0T

5.2.2 Lieu et heure de la formation, et installations de formation

La formation doit avoir lieu dans les 90 jours ouvrables suivant I’acceptation du champ de tir. Au
moins 30 jours avant la date prévue de livraison de 'équipement, Pentrepreneur doit communiquer
avec ’AT pour :
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a.
b.
C.

6
6.1

Fixer des dates précises de formation;
Confirmer le lieu ou sera donnée la formation; et
Confirmer le point de contact principal sur le lieu de formation.

EXIGENCES TECHNIQUES

Produits livrables

L’entrepreneur doit :

.

b.

Fournir et installer un champ de tir qui répond aux exigences énoncées a 'annexe C —
Spécifications du volume 2;

Accomplir les taches de gestion de projet décrites au paragraphe 3 — Gestion du projet;
Fournir du soutien technique conformément aux paragraphes 4.1 — Soutien aux installations
de I'entrepreneur et 4.2 — Soutien a 'intégration du simulateur;

Procéder aux essais et les réussir conformément au paragraphe 4.3 — Mise a 'essai;

Livrer et installer le champ de tir et tous les accessoires conformément aux paragraphes 4.4 —
Préparation pour la livraison et I'installation et 4.5 — Livraison et installation;

Fournir les attestations conformément au paragraphe 4.6 — Attestations;

Fournir le soutien conformément au paragraphe 4.8 - Aide a la certification et a 'octroi
d’une licence d’opération par le MDN;

Fournir toute la documentation en conformité avec le paragraphe 5.1 — Documentation;
Fournir une copie de toute attestation, au besoin et sur demande;

Donner la formation conformément au paragraphe 5.2 — Formation; et

Fournir le soutien technique conformément au paragraphe 4 — Ingénierie systeme.
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