ANNEXE A
ENONCE DES BESOINS

TABLES AUTOSTABLES

1. Portée
1.1. Objectif

La Division des services d’approvisionnement de la Cité parlementaire a I'intention de mettre en place
plusieurs offres a commandes (OC) pour divers biens commerciaux et articles ménagers pour ses clients
parlementaires, y compris la Direction générale de la Cité parlementaire (DGCP), la Chambre des
Communes, le Sénat, la Bibliotheque du Parlement et le Service de protection parlementaire. Le présent
énoncé des besoins définit les besoins en matiére de fourniture, de livraison et d’installation du matériel
suivant et de services liés a ceux-ci :

Tables Autostables
1.2. Contexte

Services publics et Approvisionnement Canada (SPAC) est responsable de I'achat de matériel pour
édifices, notamment des biens commerciaux et des articles ménagers, dans le cadre du projet global de
réhabilitation de la Cité parlementaire. Dans le but de réaliser des économies d’échelle et d’établir des
points communs au niveau des biens mis a la disposition des clients parlementaires de SPAC,
notamment la Chambre des Communes, le Sénat et la Bibliotheéque du Parlement, une méthode
d'approvisionnement a long terme est requise.

1.3. Terminologie

Placage de bois d’ingénierie \ placage de bois a taille double \ placage de bois reconstitué : Les
placages de bois d'ingénierie sont fabriqués a partir d’essences de bois tendre renouvelables a croissance
rapide. Les planches de bois minces sont teintes dans des cuves, séchées et collées ensemble sous forme
de blocs de différentes formes, puis tranchées de nouveau et collées pour obtenir le motif souhaité. Le
produit fini peut reproduire différents fils de bois, comme le placage sur drosse a structure en cathédrale,
le placage sur quartiers a fil droit, le placage en ronce ou autre. Des motifs géométriques peuvent
également étre créés.

2. Documents de référence et documents applicables

Piéce jointe 1 — Spécifications des produits
Piéce jointe 2 — Liste des exigences relatives aux produits

3. Besoin

3.1 L'offrant devra fournir, livrer et installer tables autostables ci-dessous pendant la durée précisée
dans I'offre a commandes. Le type et la quantité de biens seront précisés au moment de la
commande subséquente. Les spécifications techniques, y compris les exigences relatives aux
essais, au respect de I'environnement et a la garantie applicables a chaque bien offert, sont
précisées aux présentes.

¢ tables pour salles de réunion;

¢ tables de formation : a plateau abattant et fixes;
¢ tables a hauteur réglable; et

e crédences.



3.2

3.3

3.4

3.5

3.6

Tous les composants devront étre livrés et installés dans différents édifices de la région de la
capitale nationale dont I'Etat est propriétaire ou locataire et qui sont utilisés par la Chambre des
Communes, le Sénat, la Bibliotheque du Parlement et/ou le Service de protection parlementaire,
principalement sur la Colline du Parlement mais également en dehors de celle-ci.

La livraison et l'installation des composants pourraient étre effectuées par étapes dans une
période donnée. De plus, des protocoles de sécurité pourraient devoir étre appliqués aux
livraisons, dans une installation de contréle des matériaux de la région de la capitale nationale,
avant la livraison a destination.

Les plans d'accés, d’'étage et d’'emplacement requis pour I'installation des composants seront
fournis au moment de la commande subséquence, au besoin.

L'offrant, lorsqu’il re¢oit une commande subséquente & I'OC, doit fournir des produits
nouvellement fabriqués, comme il est précisé dans la convention d’'offre a commandes et les
annexes.

L'offrant, lorsqu'il recoit une commande subséquente a 'OC, doit désigner un représentant des
comptes et un superviseur de chantier, sans frais supplémentaires. Consulter la section 7
ci-dessous pour connaitre les responsabilités de chacun.

4 Calendrier

4.1

4.2

5.1

5.11

5.1.2

5.1.3

5.1.4

5.1.5

5.2

Tous les composants devront étre livrés et installés dans une période donnée, ou a une date
donnée, qui sera précisée dans la commande subséquente.

Le cas échéant, le calendrier de livraison et d'installation sera établi en fonction de la fin des
travaux de construction ou d’aménagement. La date définitive et I'heure seront confirmées par le
chargé de projet (CP) dans une période précise. Le calendrier de livraison devra tenir compte des
contraintes liées au chantier et au quai de chargement, au volume des livraisons, aux protocoles
de sécurité supplémentaires et aux ressources disponibles pour les examens et les acceptations.

Taches et responsabilités de I’entrepreneur
Spécifications des produits

Les produits offerts doivent étre conformes aux spécifications techniques, y compris les
exigences relatives aux essais, a la certification et aux normes précisées dans les spécifications
techniques (piéce jointe 1, Spécification des produits).

Les produits offerts doivent comprendre tous les composants de soutien requis (c.-a-d. les
moulures, les raccords, les supports, les fixations murales, les couvercles d'éléments
électriques, etc.) afin de permettre d'intégrer les configurations, le cas échéant.

Les finis des produits offerts doivent étre conformes a la spécification des produits (pieces
jointes 1 et 2 de I'annexe A).

L’offrant doit fournir les produits offerts pendant toute la durée de 'offre a commandes.

Les produits offerts peuvent étre de série différente et de différents fabricants comme stipulé
dans des attachements 1 et 2 & 'annexe A.

Dessins d’atelier (le cas échéant)



521

5.2.2

5.2.3

524

5.3

53.1

53.2

5.3.3

534

535

L'offrant, lorsqu’il recoit une commande subséquente a I'OC, doit fournir les dessins d’atelier avant
la fabrication, a moins d’indication contraire, ainsi que le calendrier des jalons connexe et le temps
de fabrication prévu.

L'expression « dessins d'atelier » désigne les dessins, les schémas unifilaires tridimensionnels, les
diagrammes et les illustrations que I'offrant doit fournir pour montrer en détail une partie de
'ouvrage visé. Par exemple, les schémas unifilaires tridimensionnels de chaque type de
composant inclus dans le projet.

Il faut prévoir sept (7) jours ouvrables pour permettre au responsable technique (RT) d’examiner
chaque proposition.

L'offrant doit apporter aux dessins d’atelier les modifications qui sont demandées par le
responsable technique, conformément aux exigences. Lorsque les dessins sont présentés de
nouveau, il faut informer par écrit le responsable technique des révisions qui s'ajoutent a celles
gu'il a demandées.

Le responsable technique peut apporter des modifications aux dessins d’atelier jusqu’a trois fois,
sans frais supplémentaires. Sinon, I'offrant peut facturer le Canada. De plus, les frais pour les
modifications aprés I'acceptation des dessins finaux seront ajoutés a la facture du Canada. Les
colts liés aux modifications seront négociés avant I'attribution de la commande subséquente.

Inspection sur place et documentation

L'offrant, lorsqu'il recoit une commande subséquente a I'OC, doit effectuer une inspection de
I'état des lieux aux étages ou dans les zones faisant partie du contrat. L'acces aux zones ou
étages doit étre coordonné avec le CP. Les inspections doivent avoir lieu au plus tard cinq (5)
jours ouvrables suivant I'émission de la commande subséquente.

A partir de I'information tirée de I'inspection de I'état des lieux ainsi que de I'entente d’offre &
commandes, I'offrant doit, au plus tard dix (10) jours ouvrables suivant la date de I'inspection,
préparer et livrer au CP, sans frais supplémentaires pour I'Etat, des dessins d’installation
préliminaires complets pour les zones/étages inspectés.

Les dessins d'installation préliminaires doivent illustrer au moins ce qui suit :

i) I'ensemble du mobilier (y compris les dimensions);

i) I'emplacement du mobilier et les dimensions nécessaires pour assurer la conformité aux
codes, aux normes et aux réglements applicables;

iii) les numéros des postes de travall et des piéces;

iv) les indications sur les cloisons ou panneaux avec ou sans alimentation électrique;

v) les indications sur 'emplacement des colonnettes techniques ou de I'alimentation par la
base;

vi) les prises électriques;

vii) les symboles de télécommunication et de transmission de données;

viii) les exigences relatives aux composants d'éclairage;

ix) les écarts par rapport aux plans d’étage d’origine (le cas échéant), avec les justifications.

Si, en raison de I'état des lieux, il faut découper des cloisons ou des plans de travail, le CP doit
étre avisé par écrit avant que ces détails ne soient incorporés aux dessins d’installation.

Lorsque le CP sera satisfait des documents requis ci-dessus, ainsi que des dessins d’atelier
requis et approuvés, il fournira a I'offrant l'autorisation écrite de procéder a la fourniture, a la
livraison et a I'installation des biens. Les produits livrables dans le cadre de ce processus
incluront au minimum les éléments suivants :
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i) les dessins d'installation définitifs;

i) laliste définitive des composants;

iii) les plans d'étage définitifs;

iv) les dessins d'atelier définitifs conformément & la section 5.2.

L’approbation des modifications et des instructions d'installation et de la liste des composants
mises a jour doit étre envoyée au CP avant la fabrication.

Livraison

L'offrant, lorsqu'’il recoit une commande subséquente a I'OC, doit livrer les produits conformément
aux instructions de livraison figurant dans la commande subséquente.

L’Etat n’assumera aucune responsabilité pour les biens excédentaires livrés, selon la quantité
commandée et précisée dans les modalités de la commande subséquence.

L'adresse de livraison définitive et les instructions précises relatives a la livraison seront
indiguées dans les modalités de la commande subséquente.

Le cas échéant, les restrictions relatives aux dimensions des camions (hauteur, poids, longueur)
en fonction du quai de chargement seront indiquées dans la commande subséquente. Il est
recommandé d’avoir un signaleur a I'entrée du quai de chargement pour vérifier le dégagement
autour du camion.

Le cas échéant, les restrictions relatives au monte-charge (dimensions intérieures) seront
indiquées dans la commande subséquente.

L'offrant doit joindre a toutes les livraisons un bordereau d’expédition qui indique clairement les
renseignements ci-dessous. Le bordereau d’expédition devra également étre fourni a I'installation
de contrble des matériaux.

i) Date.
i) Titre et numéro de la commande.
iii) Nom et adresse du distributeur et de I'entrepreneur.
iv) Description des articles y compris les numéros de code de tous les produits.
v) Quantité totale d'articles livrés.
vi) Quantité totale d’articles livrés a ce jour par rapport aux quantités restantes a livrer (le cas
échéant).

Les livreurs ne pourront pas manaceuvrer ou positionner le contenu de leur véhicule une fois que
celui-ci sera sur le lieu de livraison. Les articles a livrer doivent donc étre placés dans le véhicule
de maniére a étre directement accessibles.

A aucun moment les locaux a I'extérieur de 'immeuble ne pourront servir de lieu de ramassage,
de rassemblement ou de livraison, & moins d’'une approbation par écrit par le CP obtenue avant
la livraison.

Avant d’envoyer les produits a installation de contréle des matériaux, I'offrant doit s’assurer qu'il a
bien fourni tous les produits requis afin d’assurer une livraison unique et en temps opportun. Le
manifeste de livraison ou le bordereau d’expédition doit également étre vérifié au moment de la
livraison sur le chantier pour confirmer que tous les matériaux requis pour I'installation ont été
livrés. Les livraisons, procédures de contrble par balayage ou périodes d'installation
supplémentaires requises en raison de produits manquants ne doivent occasionner aucuns frais
supplémentaires pour I'Etat.
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Toutes les livraisons, y compris la procédure de contrble par balayage, au moyen d’un camion,
guel que soit sa taille, incluront la livraison au lieu d’installation (c.-a-d. sur le bon étage, dans la
bonne piéce). Des frais de livraison supplémentaires seront pris en compte seulement si les
monte-charge ne sont pas accessibles, comme il est indiqué a la section 13.4 ci-dessous.

Exigences relatives a I'installation de contréle des matériaux (le cas échéant)

Certains protocoles de sécurité pourraient devoir étre appliqués aux livraisons, notamment le
contrdle par balayage de tous les biens avant la livraison a I'adresse finale, & moins d’'avis
contraire. Les biens devront étre livrés a une installation de contréle des matériaux de la région
de la capitale nationale ou ils seront déchargés par une équipe de l'installation, soumis a un
contrdle par balayage puis remis dans le camion aux fins de livraison sur le chantier. Les biens
doivent étre emballés de maniére a faciliter le contrdle (p. ex. placés sur des palettes dans la
mesure du possible).

Les heures d’ouverture de l'installation de contrble des matériaux sont les suivantes :

i) lundi au jeudi, de 7 h 30 & 15 h 30;
i) vendredi, de 7 h 30 & 14 h 30.

Le camion envoyé a l'installation de contrble des matériaux doit contenir uniguement les produits
commandés devant étre livrés a I'emplacement final, sinon I'installation de contrdle des matériaux
ou le responsable de la sécurité a I'emplacement final pourrait refuser la livraison.

Une fois les produits remis dans le camion par I'équipe de I'installation de contrdle des matériaux,
le RT apposera un scellé sur le camion. Il est & noter que les camionnettes de livraison ne sont
pas acceptées. Il doit pouvoir étre possible d’apposer un scellé sur le camion.

Pour les livraisons volumineuses(ou les chargements complets) :

i) le camion de I'offrant doit étre chargé de maniére a assurer I'accés a tous les biens;

i) le camion de I'offrant ne doit contenir que des biens commandés;

iii) les biens seront contrélés par balayage (non déchargés);

iv) le RT apposera un scellé numéroté sur le camion de I'offrant;

v) al'arrivée a I'adresse de livraison, le CP vérifiera le scellé et confirmera qu'il est intact et qu'il
n'a pas été altéré. Sile scellé a été altéré ou retiré, le CP peut rejeter tout le chargement.

Les exigences relatives a l'installation de contrdle des matériaux, si nécessaire, seront indiquées
dans les modalités de la commande subséquente et elles ne doivent occasionner aucun frais
supplémentaires pour I'Etat.

Il existe deux procédures de balayage des biens, selon la taille du camion.

Les camions de cing tonnes ou moins seront déchargés par I'équipe de balayage de I'installation
et la marchandise sera balayée dans l'installation. L’équipe de balayage de l'installation
rechargera la marchandise dans le camion une fois terminé. Ce processus prendra environ

30 minutes par camion.

Pour les camions gros porteurs qui comportent de grands articles ou des camions de plus de cing
tonnes, il est recommandé que I'offrant laisse un passage de deux pieds de large pour que
I'équipe de balayage de l'installation puisse balayer les articles a I'intérieur du camion. Sinon, les
articles plus petits peuvent étre balayés a I'intérieur de l'installation. Ce processus peut prendre
environ une heure par remorque.
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Le Canada est responsable de tout dommage causé a la marchandise pendant le processus de
balayage effectué par I'équipe de balayage de I'installation lors du chargement, du déchargement
et du balayage.

Installation

Nonobstant les conditions générales — Inspection et acceptation des travaux, I'offrant, lorsqu’il
recoit une commande subséquente a I'OC, doit, au minimum, fournir tous les services ci-aprés
pour les produits fournis.

Le niveau de service minimal exigé est indiqué ci-apres :

i) inspecter le produit avant I'expédition et retirer toute pieéce non conforme aux normes
acceptables;

ii) livrer les produits aux aires désignées d’acces au batiment;

iii) déballer les produits;

iv) inspecter les produits et vérifier s'ils ne sont pas endommageés;

v) installer les produits conformément aux spécifications du fabricant;

vi) le cas échéant, installer tous les accessoires qui doivent étre fournis avec le mobilier
(notamment les garnitures et les couvercles de passe-cables);

vii) voir a ce que tous les produits fonctionnent correctement (p. ex. essayer les mécanismes de
verrouillage, régler les cales, etc.);

viil) au besoin, effectuer des réparations ou des réglages légers;

ix) le cas échéant, mettre les meubles et les autres composants de niveau;

X) retoucher toutes les petites encoches et égratignures sur les produits qui peuvent avoir été
causées par l'installation;

Xi) nettoyer les produits aprés leur installation;

xii) nettoyer le secteur des travaux, ramasser les matériaux d'emballage et tous les autres
matériaux utilisés pour la livraison et I'installation (notamment les palettes, les déchets de
métal, de carton et de plastique et tous les autres matériaux d’emballage) et mener une
inspection sommaire avec le RP et le CP pour trouver les anomalies et les corriger au
besoin; déposer tous les déchets dans le contenant désigné a cet effet au quai de
chargement ou selon les instructions du CP.

Le point de livraison final pourrait étre désigné comme étant un chantier de construction.
L'installation sera effectuée conformément a la section 11.1 Heures de service ci-dessous. Le CP
établira I'horaire des installations. Les renseignements sur les conditions du chantier, I'activité en
dehors des heures de travail et les restrictions applicables a ces heures seront indiqués dans la
commande subséquente, le cas échéant.

Si I'offrant doit travailler en dehors des heures normales de travail, il pourrait étre tenu d’obtenir
un « permis de travail en dehors des heures normales de travail » et de se conformer a toutes les
exigences du plan de santé et sécurité et de protection de I'environnement propre au projet fourni
par le directeur des travaux (le cas échéant).

Les installateurs doivent avoir un superviseur de chantier désigné sur place lorsque des travaux
sont exécutés. Le superviseur de chantier doit obtenir I'attestation de sécurité appropriée
conformément aux exigences en matiére de sécurité de la commande subséquente. Il est
également responsable du personnel de livraison sur place et il doit communiquer avec le CP, au
besoin. Les instructions de chantier, qui fournissent des renseignements sur les responsabilités
du superviseur de chantier, le cas échéant, seront indiquées dans la commande subséquente.

L'examen des dessins d'installation par le RT et le CP a pour seul but de vérifier s'ils sont
conformes a la conception détaillée. Il ne dégage nullement I'offrant de sa responsabilité quant
aux erreurs ou aux omissions dans les dessins d’installation.
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Procédures d'inspection et de correction des lacunes apreés installation

L'offrant, lorsqu’il recoit une commande subséquente a I'OC, doit respecter les procédures
ci-dessous.

L'offrant doit aviser le CP lorsque l'installation est terminée. L'avis doit étre donné au plus tard un
(1) jour ouvrable suivant la fin de l'installation.

Le CP a la responsabilité d’organiser la premiere inspection sommaire avec I'offrant.

L’inspection doit étre faite au plus tard trois (3) jours ouvrables apres l'installation, a moins qu’une
autre date ne soit confirmée par le CP.

Si le contrat comprend une installation par étapes, I'inspection sommaire doit avoir lieu au plus
tard dans les cing trois (3) jours ouvrables suivant I'achévement de chaque étape, a moins qu’une
autre date ne soit confirmée par le CP.

Le CP, en collaboration avec l'offrant, dressera la liste des travaux non conformes en consignant
tous les problémes dans chaque zone d'installation.

Le CP doit transmettre la liste des travaux non conformes a l'offrant.

Dans les trois jours ouvrables qui suivent la réception de la liste des travaux non conformes,
I'offrant doit effectuer tous les travaux mineurs et apporter les ajustements pour lesquels aucune
nouvelle piéce n’est nécessaire, a moins qu’une autre date ne soit confirmée par le CP. En ce qui
concerne tous les autres travaux non conformes indiqués sur la liste, I'offrant doit soumettre au
CP, dans les quatorze (14) jours ouvrables suivant la réception de la liste, un plan d’action
correctif comprenant les dates de livraison et d’achévement a respecter dans les soixante (60)
jours civils suivant la date de soumission de ce plan. Le CP peut demander que les corrections
soient effectuées dans un délai plus court, ce que I'offrant peut accepter, si possible. Le CP peut
également accepter, a sa discrétion, une période plus longue pour les correctifs.

L'offrant doit aviser le CP lorsque toutes les lacunes ont été comblées. Sile CP est satisfait des
corrections apportées, il doit remettre a I'offrant une attestation finale indiquant que les travaux
non conformes ont été corrigés.

Rencontres

L'offrant sera tenu de rencontrer le RT, le CP ou le responsable de I'OC ainsi que les autres
intervenants, a moins d'indication contraire dans la commande subséquente. Ces rencontres
viseront notamment a :

i) discuter des questions ou des problémes soulevés et établir un calendrier en vue de les
résoudre;

i) aviser I'offrant de tout achat en vrac a venir;

iii) aviser le RT et le CP de toute modification aux spécifications, a la conception ou aux options;

iv) discuter des modalités de la convention d’offre a commandes ou des commandes
subséquentes, notamment de la livraison, de I'installation et du calendrier.

Programme de gestion des biens (le cas échéant)
Les produits fournis pourraient devoir respecter un systéme d’inventaire des biens.

L'offrant doit reconnaitre et utiliser les numéros d’'inventaire des biens existants liés aux produits
et, au besoin, ajouter les numéros de suivi a son processus de commande.
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Personnel de I'offrant

L'offrant affectera une équipe responsable du compte, y compris un représentant de compte, qui
sera notamment responsable des services suivants : la prestation de services a la clientéle, la
formation, le traitement des commandes subséquentes, la gestion des exigences générales
d'installation, les demandes de réparations et de remplacements, la coordination de la livraison,
et les questions liées notamment a la garantie, aux problémes, a la livraison ou aux installations.

L'offrant, lorsqu'’il recoit une commande subséquente a I'OC, doit désigner un superviseur de
chantier qui sera responsable notamment de gérer les exigences relatives a l'installation, de
diriger I'équipe d’installation et de donner de la formation sur place au besoin et de régler les
problémes d'installation et les lacunes.

Séances de formation sur place

A la demande du RP, l'offrant devra fournir, sans frais supplémentaires, un minimum de trois (3)
séances de formation en groupe bilingues sur place par année pour la durée de I'OC. Ces
séances devront comporter :

i) une présentation sur la fagon d'utiliser et de régler le produit;
ii) des documents bilingues sur les caractéristiques du produit.

Le RT fera parvenir a I'offrant une demande de séance de formation.

L'offrant devra fournir au RT une copie électronique des documents utilisés pendant la séance de
formation dans les quinze (15) jours ouvrables suivant la réception de la demande de séance de
formation.

L'offrant devra confirmer la disponibilité des formateurs dans les quinze (15) jours ouvrables
suivant la réception de la demande de séance de formation.

Services liés aux produits

L'offrant doit fournir les services liés aux produits ci-dessous selon les besoins et conformément
a la commande subséquente et a la convention d’offre a commande.

Services de réaménagement

Le réaménagement consiste a redisposer les nouveaux produits et les produits existants en
fonction des exigences des espaces de travail existants. Le RT fournira a I'offrant une disposition
ou des exigences détaillées pour la redisposition des espaces de travail. Les exigences détaillées
peuvent découler, par exemple, d'une évaluation ergonomique ou d’'autres facteurs et peuvent
inclure une hauteur précise d'une surface de travail, 'emplacement d’'un clavier ou d’'un bras de
support d’écran. Un autre exemple pourrait inclure la reconfiguration de postes de travail
existants notamment pour obtenir une nouvelle disposition ou pour loger plus d’'utilisateur dans le
méme espace.

Prise d’inventaire et évaluation des biens existants

Ces services visent a déterminer ou a évaluer I'état des biens existants et a fournir un compte
rendu précisant au moins un des éléments suivants :

i) indication du fabricant, des modeéles et des numéros de série;

if) indication du type (p. ex. surfaces de travail, bureaux, classeurs, etc.), des finis et des
couleurs;

iii) nombre et dimensions;
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iv) évaluation de I'état des biens existants;

v) évaluation de I'état des systéemes électriques existants, le cas échéant;

vi) fourniture d’'un plan indiquant la disposition des biens existants (p. ex. ameublement);

vii) les plans indiquant la disposition des biens commerciaux et articles ménagers existants
(p. ex. ameublement) doivent indiquer I'emplacement, le nom de I'utilisateur ou le numéro du
poste de travail, le cas échéant;

viii) la documentation relative aux services ci-dessus doit étre soumise dans un format lisible et
modifiable, tel que demandé par le RT ou le CP, et dans la langue officielle de choix précisé.

Services d’entreposage

L'offrant doit étre en mesure d'offrir des services d’entreposage pour chacun ou pour I'ensemble
des produits précisés dans la commande subséquente. L'installation d’entreposage doit offrir un
environnement adapté aux produits offerts pour assurer qu’aucun dommage ne survienne
pendant la durée d’entreposage, si les lieux ne sont pas préts pour l'installation. Les services
d’entreposage doivent faire I'objet d'une facturation hebdomadaire ou mensuelle.

Problemes de rendement

L'offrant devra rencontrer le RT, le CP et le responsable de 'OC pour signaler tout probleme de
rendement et en discuter, pour établir les mesures correctives ou de dédommagement qui seront
prises pour régler les problémes de rendement et éviter qu’ils se reproduisent et pour fournir son
plan de redressement comportant les mesures correctives et le délai pour leur mise en ceuvre.

La rencontre annuelle servira également a traiter des modifications, des remplacements et des
ajouts de produits par des produits semblables a ceux de la proposition de I'offrant, au besoin.

Contexte opérationnel

Heures de service

La livraison, 'installation et la prestation des services liés aux produits, sauf les services
d’entreposage, doivent étre effectuées pendant les heures normales de travail ou en-dehors des

heures normales de travail, selon ce qui est indiqué ci-dessous.

L'expression « pendant les heures normales de travail » signifie de 8 h a 17 h,
i) du lundi au vendredi, a I'exception des jours fériés du gouvernement fédéral.

L’expression « en dehors des heures normales de travail » signifie :
i) entre 17 h et 8 h, du lundi au vendredi, a I'exception des jours fériés du gouvernement fédéral,
i) en tout temps pendant les jours fériés du gouvernement fédéral;

iii) en tout temps le samedi et le dimanche.

Les livraisons et I'inspection doivent étre effectuées seulement durant les heures de travail
indiquées dans les Instructions particuliéres.

Entretien
Sur demande, I'offrant doit présenter, sans fais supplémentaires, dans un délai de dix (10) jours
ouvrables suivant la demande, les instructions pour les procédures de réparation et d’entretien

recommandées pour tous les produits, dans les deux langues officielles.

Contraintes
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Des exigences relatives a la sécurité s’appliquent a la livraison (avant et pendant celle-ci) a
I'installation des composants et au personnel de I'entrepreneur.

Dans certains cas, des travaux de construction pourraient étre en cours a I'adresse de livraison.
Les zones de livraison et d’installation sont désignées comme étant des chantiers de
construction.

Le quai de chargement d'un édifice pourrait ne pas étre utilisable. La taille maximale des camions
de livraison sera indiquée dans la commande subséquente. Les livreurs ne pourront pas
manceuvrer le contenu de leur véhicule une fois que celui-ci sera au quai de chargement.

Les monte-charges pourraient ne pas étre utilisables pour transporter les matériaux aux étages
visés. Les dimensions des ascenseurs seront indiquées dans la commande subséquente. Le CP
coordonnera I'utilisation des ascenseurs, le cas échéant.

S'il n'est pas possible d'utiliser un ascenseur, un monte-charge ou autre dispositif du genre, des
travaux supplémentaires peuvent étre requis pour transporter les produits jusqu’a leur destination
finale (c.-a-d. I'étage sur lequel ils doivent étre installés). Ces travaux seront considérés comme
une livraison supplémentaire pour des cas inhabituels et les codts devront étre négociés et
acceptés par le Canada avant la livraison.

Langue de travail et produits livrables
L'offrant doit pouvoir communiquer dans les deux langues officielles (anglais et francais).

Les produits livrables, p. ex. les comptes rendus, les démonstrations de produit et les documents
de formation, pourraient étre exigés dans les deux langues officielles (anglais et francais), a
moins d’'indication contraire.

Directives de chantier

L'offrant, lorsqu’il recoit une commande subséquente a I'OC, doit respecter toutes les directives
propres au chantier indiquées, le cas échéant.

Garantie

Tous les composants offerts doivent étre garantis conformément aux conditions générales,
conformément aux spécifications de rendement obligatoires ou conformément a la garantie
courante du fabricant, la plus longue des périodes étant prise en considération, ce a compter de
la date finale de réception des composants.

L'offrant doit fournir un plan pour le réeglement des problemes de garantie (avec sa soumission).
Le plan doit indiquer clairement ce qui constitue un remplacement ou une réparation, les délais
de service et les colts associés.

Santé et sécurité

Le cas échéant, jusqu’a la date d’achévement substantiel de 'immeuble de base, le directeur des
travaux assume le role de constructeur, tel qu'il est défini dans la Loi sur la santé et la sécurité au
travail (LSST) et ses reglements relatifs aux projets de construction. En outre, il est entierement
responsable du respect de la LSST dans tous les aspects du projet.

L'offrant doit respecter les procédures et les politiques en matiere de santé et de sécurité du
directeur des travaux.



17.3  Le directeur des travaux peut donner un cours d’orientation sur le chantier a tous les employés de
I'offrant qui doivent accéder au chantier.

17.4  Les employés qui accédent au chantier (au-dela des entrées de livraison) pourraient devoir
posséder des cartes en régle attestant qu'ils ont regu une formation sur le Systeme d’'information
sur les matieres dangereuses utilisées au travail (SIMDUT) et sur les techniques de base de
protection contre les chutes. Le directeur des travaux fera des copies des cartes de formation lors
du cours d’orientation sur le chantier.

17.5 Le cas échant, le directeur des travaux doit respecter et faire respecter les exigences de ce qui
suit :

i) Partie 8, Mesures de sécurité aux abords des chantiers du Code national du batiment du
Canada (2015) ainsi que le reglement provincial applicable aux projets de construction;

if) Rapport sur les substances désignées;

iii) SIMDUT concernant I'utilisation, la manutention, le stockage et I'élimination des matiéres
dangereuses ainsi que I'étiquetage et la fourniture de fiches signalétiques reconnues par
Emploi et Développement social Canada (Programme du travail).

18. Qualifications de I'offrant et du personnel de I'offrant

18.1  L’offrant doit avoir au moins un (1) an d’expérience dans la fourniture, la livraison et I'installation
des produits offerts.

18.2 Les fabricants des produits offerts doivent avoir au moins cing (5) ans d’expérience dans la
fabrication de mobilier, d’accessoires et d’équipement.

18.3  L'offrant devra fournir une équipe responsable du compte qui comprend au moins un
représentant de compte et un superviseur sur place. Tous les membres de I'équipe doivent étre
nommeés et ne doivent pas étre la méme personne.

18.4  L'équipe responsable du compte doit collectivement posséder 10 ans d’expérience, a I'exception
du superviseur du site, dans la spécification et la vente des produits offerts et dans la
coordination de l'installation avec ces types de composants et de fabricants. Le représentant de
compte doit cependant étre le point de contact et le responsable de I'équipe.

18.5 Le superviseur de chantier de I'offrant doit avoir au moins cing (5) ans d’expérience dans la
supervision de l'installation des types de produits offerts.

18.6  L’entreprise d'installation doit étre certifiée par le fabricant pour effectuer I'installation et la
vérification du fonctionnement des produits avant la livraison de ces derniers au lieu de livraison
final.
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