



RETURN BIDS TO:

RETOURNER LES SOUMISSIONS À:

Travaux publics et Services gouvernementaux
Canada
Place Bonaventure, portail Sud-Oue
800, rue de La Gauchetière Ouest
7^e étage, suite 7300
Montréal
Québec
H5A 1L6

**SOLICITATION AMENDMENT
MODIFICATION DE L'INVITATION**

The referenced document is hereby revised; unless otherwise indicated, all other terms and conditions of the Solicitation remain the same.

Ce document est par la présente révisé; sauf indication contraire, les modalités de l'invitation demeurent les mêmes.

Comments - Commentaires

Vendor/Firm Name and Address
Raison sociale et adresse du
fournisseur/de l'entrepreneur

Issuing Office - Bureau de distribution
Travaux publics et Services gouvernementaux Canada
Place Bonaventure, portail Sud-Oue
800, rue de La Gauchetière Ouest
7^e étage, suite 7300
Montréal
Québec
H5A 1L6

Title - Sujet Fermenteurs	
Solicitation No. - N° de l'invitation 01B30-180394/A	Amendment No. - N° modif. 006
Client Reference No. - N° de référence du client 01B30-18-0394	Date 2018-06-28
GETS Reference No. - N° de référence de SEAG PW-SMTA-405-14879	
File No. - N° de dossier MTA-7-40149 (405)	CCC No./N° CCC - FMS No./N° VME
Solicitation Closes - L'invitation prend fin at - à 02:00 PM on - le 2018-07-12	
Time Zone Fuseau horaire Heure Avancée de l'Est HAE	
F.O.B. - F.A.B. Plant-Usine: <input type="checkbox"/> Destination: <input checked="" type="checkbox"/> Other-Autre: <input type="checkbox"/>	
Address Enquiries to: - Adresser toutes questions à: Séguin, Caroline	Buyer Id - Id de l'acheteur mta405
Telephone No. - N° de téléphone (514) 703-0455 ()	FAX No. - N° de FAX () -
Destination - of Goods, Services, and Construction: Destination - des biens, services et construction:	

Instructions: See Herein

Instructions: Voir aux présentes

Delivery Required - Livraison exigée	Delivery Offered - Livraison proposée
Vendor/Firm Name and Address Raison sociale et adresse du fournisseur/de l'entrepreneur	
Telephone No. - N° de téléphone Facsimile No. - N° de télécopieur	
Name and title of person authorized to sign on behalf of Vendor/Firm (type or print) Nom et titre de la personne autorisée à signer au nom du fournisseur/ de l'entrepreneur (taper ou écrire en caractères d'imprimerie)	
Signature	Date

N° de l'invitation - Sollicitation No.
01B30-180394/A
N° de réf. du client - Client Ref. No.
01B30-18-0394

N° de la modif - Amd. No.
006
File No. - N° du dossier
MTA-7-40149

Id de l'acheteur - Buyer ID
mta405
N° CCC / CCC No./ N° VME - FMS

MODIFICATION 006

Le but de cette modification est de modifier l'ordre des étapes mentionnées à l'annexe B et l'annexe C.

Le but de cette modification est également de prolonger la date de fermeture jusqu'au 12 juillet 2018, 2 :00 (HAE).

A) Base de paiement

SUPPRIMER

Annexe B « Base de paiement (modifiée 3) » publiée à la modification 005;

ET REMPLACER PAR

Annexe B « Base de paiement (modifiée 4) », *voir document ci-dessous.*

B) Calendrier du projet

SUPPRIMER

Annexe C « Calendrier du projet (modifié 2) » publié à la modification 005.

ET REMPLACER PAR

Annexe C « Calendrier du projet (modifié 3) », *voir document ci-dessous.*

Toutes les autres clauses et conditions demeurent inchangées.

ANNEXE « B »

BASE DE PAIEMENT (modifiée 4)

Les prix indiqués ci-dessous excluent les taxes applicables.

A) ARTICLES DE BASE

Étape	Description de l'étape	Valeur (%) du contrat	Prix de l'étape *
1	Dessins d'atelier	15%	_____ \$
2	Matériaux	30%	_____ \$
3	Factory Acceptance Test (FAT) pour l'ensemble du système	30%	_____ \$
4	Frais de transport et de livraison à l'adresse mentionnée à l'annexe A « Besoin »	5%	_____ \$
5	Frais d'installation	5%	_____ \$
6	Site Acceptance Test (SAT) pour l'ensemble du système	10%	_____ \$
7	Formation sur place à l'adresse mentionnée à l'annexe A « Besoin »	5%	_____ \$
8	Manuel d'utilisation en français et/ou anglais		
TOTAL			_____ \$

* Devise (si autre que \$CAD) : _____

B) BIENS OPTIONNELS

Cartouche de filtre à membrane en polytétrafluoroéthylène (PTFE) : \$ _____

Alarmes optionnelles :

Alarme définie par l'utilisateur ou message d'information	Alarme critique	Colonne lumineuse (couleur/clignotement)	Message d'information	Verrous	Réponse Procédure de l'opérateur	Prix *
Alarme optionnelle						
Débit de dioxyde de carbone élevé	X		X	X	X	_____ \$

N° de l'invitation - Sollicitation No.
01B30-180394/A
N° de réf. du client - Client Ref. No.
01B30-18-0394

N° de la modif - Amd. No.
006
File No. - N° du dossier
MTA-7-40149

Id de l'acheteur - Buyer ID
mta405
N° CCC / CCC No./ N° VME - FMS

Alarme définie par l'utilisateur ou message d'information	Alarme critique	Colonne lumineuse (couleur/clignotement)	Message d'information	Réponse		Prix *
				Verrous	Procédure de l'opérateur	
Débit de dioxyde de carbone faible	X		X	X	X	_____ \$
Défaillance du disque de sûreté	X		X	X	X	_____ \$
Défaillance de l'arrivés de d'autres sources de gaz	X		X	X		_____ \$
Niveau de cuve élevé	X		X	X	X	_____ \$
Niveau de cuve faible	X		X	X	X	_____ \$
Arrêt d'urgence	X	X	X	X	X	_____ \$
Surveillance de la communication avec la plateforme de commande	X		X	X	X	_____ \$
Défaillance de l'alimentation de commande	X		X	X	X	_____ \$
Avertissement de batterie faible de la PLATEFORME DE COMMANDE		X	X			_____ \$

OU

Prix pour l'ensemble des alarmes optionnelles : _____ \$

ANNEXE « C »

CALENDRIER DU PROJET (modifié 3)

Le diagramme de Gantt, MS Project ou équivalent proposé par le fournisseur doit respecter les dates d'achèvement ci-dessous puisqu'elles représentent les dates d'achèvement les plus tardives pouvant être acceptées pour chaque étape.

Le diagramme proposé par le fournisseur sera inclus dans la présente annexe à l'octroi du contrat.

Étape	Description de l'étape	Valeur (%) du contrat	Date d'achèvement (au plus tard)
1	Dessins d'atelier	15%	2 mois après l'octroi du contrat
2	Matériaux	30%	6 mois après l'octroi du contrat
3	Factory Acceptance Test (FAT) pour l'ensemble du système	30%	Au plus tard le 31 mars 2019
4	Transport et de livraison à l'adresse mentionnée à l'annexe A « Besoin »	5%	Au plus tard le 30 septembre 2019
5	Installation	5%	Au plus tard le 31 octobre 2019
6	Site Acceptance Test (SAT) pour l'ensemble du système	10%	Au plus tard le 31 octobre 2019
7	Formation sur place à l'adresse mentionnée à l'annexe A « Besoin »	5%	Au plus tard le 31 octobre 2019
8	Manuel d'utilisation en français et/ou anglais		