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Partie 1

1.1

1.2

1.3

1.4

Généralités
TAXES

Payer toutes les taxes prévues par la loi, y compris les taxes fédérales, provinciales et
municipales.

DROITS, PERMIS ET CERTIFICATS

Payer tous les droits et obtenir tous les permis. Fournir aux autorités les dessins et les
renseignements nécessaires a la délivrance des certificats d’acceptation. Fournir les
certificats d’inspection démontrant que I'ouvrage est conforme aux exigences des
autorités compétentes.

ORDONNANCEMENT DES TRAVAUX

Planifier et exécuter les travaux en dérangeant ou en perturbant le moins possible
I'exploitation normale des lieux et selon ce qui suit :

Dix jours (10) apres I'attribution du contrat, présenter un calendrier des travaux sous
forme de graphiques a barres, précisant les étapes prévues d’avancement des travaux,
jusqu’a I'achévement. Une fois ce calendrier revu et approuveé par le Représentant du
Ministére, prendre les mesures nécessaires pour terminer les travaux dans les délais
prévus. Ne pas modifier le calendrier des travaux sans en prévenir le Représentant du
Ministere.

Exécuter les travaux pendant « les heures normales de travail », soit du lundi au vendredi
entre 7 h et 18 h, ainsi que le samedi, le dimanche et les jours fériés entre 9 het 17 h .

Exécuter les travaux bruyants ci-aprés pendant les « heures d’'inoccupation », soit du
lundi au vendredi entre 18 h et 7 h, et le samedi, le dimanche et les jours fériés entre 9 h
etl7 h :

A Travaux de coupage, d’alésage et de forage et travaux de soudure a chaud.
2 Métaux divers.

Avertir le Représentant du Ministére 48 h avant pour examen et approbation des travaux
pendant les « heures d’inoccupation ».

CONSIGNES DE SECURITE-INCENDIE

Se conformer au Code national du batiment — Canada 2015 et au Code national de
prévention des incendies — Canada 2015 pour la sécurité des personnes dans le batiment
en cas d’incendie et pour la protection des batiments contre les effets d’'un incendie, selon
les indications ci-aprés.

A1 Se conformer au Code national du batiment — Canada (CNB) en ce qui concerne
les dispositifs a incorporer dans un batiment pendant les travaux de construction,
visant la sécurité des personnes et la prévention des incendies.

2 Se conformer au Code national de prévention des incendies — Canada (CNPI) en
ce qui concerne les éléments ci-aprés.
A L'utilisation et I'entretien continus des dispositifs visant la

sécurité-incendie et la prévention des incendies incorporés dans les
batiments.
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2 Les activités exercées qui pourraient présenter des risques d’incendie
dans les batiments et autour de ces derniers.
3 Les restrictions visant des contenus dangereux dans les batiments et
autour de ces derniers.
4 La réalisation des plans de sécurité-incendie.
5 La sécurité-incendie sur les chantiers de construction et de démolition.

15

Soudage et découpage :

A Au moins 48 heures avant le début des travaux de découpage, soudage ou
brasage, fournir au Représentant du Ministére les éléments indiqués ci-apres.
A1 Un avis d’intention indiquant les dispositifs touchés, le moment et la
durée de lisolation ou de la dérivation.
2 Le permis de soudage diment rempli, selon la norme CNPI.
3 Remettre le permis de soudage au Représentant du Ministere dés
'achévement des travaux pour lesquels celui-ci avait été délivré.
2 Tous les travaux de découpage ou de soudage exécutés a moins de 10 m de

matériaux combustibles susceptibles d’étre enflammés par radiation ou par
conduction doivent étre exécutés en présence d’un agent de sécurité-incendie, tel
que défini dans la norme CIPI.

Lorsque les travaux nécessitent la mise en service ou hors service des systéemes
d’alarme, d’extinction et de protection incendie, prendre les mesures ci-apres.

A Assurer les services d’un agent de sécurité-incendie, tel que défini dans la norme
CNPI; en général, un agent de sécurité-incendie est une personne qui connait
bien les consignes en matiére de sécurité-incendie et qui exécute, une fois
I'heure, des rondes de surveillance dans les secteurs non protégés et inoccupés.

2 Prendre toutes les dispositions nécessaires avec 'opérateur d’alarme incendie
identifié par le Représentant du Ministére, isoler et protéger les éléments et les
ouvrages touchés par les activités ci-apres.

A Modification des systémes d’alarme, d’extinction et de protection
incendie;
2 Découpage, soudage, brasage et autres travaux susceptibles de
déclencher les systéemes de protection incendie.
3 Dés I'achévement des travaux, remettre en service les systémes de protection
contre I'incendie et vérifier que tous les dispositifs fonctionnent parfaitement bien.
A4 Aviser I'organisme de surveillance d’alarme incendie et le service d’incendie local

immédiatement avant la mise hors service du systéme et immédiatement aprés
sa remise en service.

MATIERES DANGEREUSES

Matieres dangereuses : Produit, substance ou organisme susceptible d’avoir des
répercussions négatives sur I'environnement ou sur la santé des personnes, des animaux
ou des végétaux lorsqu'’il est libéré dans I'environnement.

Se conformer aux exigences du Systéme d’information sur les matiéres dangereuses
utilisées au travail (SIMDUT) concernant I'utilisation, la manutention, le stockage et
I'élimination des matiéres dangereuses ainsi que I'étiquetage et la fourniture de fiches
signalétiques (FS).

Avertir le Représentant du Ministére 48 heures avant d’exécuter, dans des batiments
occupés, des travaux engageant des substances désignées (Projet de loi 208 de
I'Ontario), des substances dangereuses (Code canadien du travail, Partie Il, Section 10),
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1.6

1.7

et s'il s’agit de travaux de peinturage, de calfeutrage, de pose de tapis-moquette ou
d’application d’adhésifs ou d’autres matériaux qui dégagent des vapeurs.

INSTALLATIONS DE CHANTIER
Ascenseurs existants : ils ne peuvent pas étre utilisés par le personnel de construction.

Entreposage sur le chantier :

A Ne pas encombrer inutilement le chantier de matériaux ou de matériel.

2 Déplacer les produits et le matériel entreposés qui nuisent aux travaux du
Représentant du Ministére ou d’autres entrepreneurs.

3 L’Entrepreneur doit réserver toute aire supplémentaire nécessaire a I'entreposage
ou a I'exécution des travaux et en assumer les frais d'utilisation.

4 Ne pas surcharger ni permettre de surcharger aucune partie de I'ouvrage afin de

ne pas en compromettre l'intégrité.

Des installations sanitaires seront mises a la disposition du personnel de I'Entrepreneur et
celui-ci devra les utiliser a I'exclusion de toutes les autres installations; ces installations

devront étre gardées propres.

Panneaux indicateurs :

A Fournir des panneaux indicateurs de type courant pour faciliter la circulation des
véhicules ou pour transmettre des renseignements ou des instructions, des
notices d’emploi du matériel, des consignes de sécurité, etc. Ces panneaux
doivent étre rédigés dans les deux (2) langues officielles ou utiliser des symboles
graphiques faciles a comprendre. Faire approuver cette signalisation par le
Représentant du Ministere.

2 Aucune publicité ne sera autorisée pour le présent projet.

Acces et sortie :

i L'Entrepreneur doit accepter de diviser et d'identifier le chantier adéquatement
entre le chantier de construction et les occupants de I'édifice, afin de définir le
temps et I'espace en tout temps pendant la durée du projet.

2 Lorsque le personnel d’exploitation de I'édifice, le personnel de I'édifice ou le
personnel d’entretien du secteur privé doit avoir accés a du matériel d’exploitation
situé dans le secteur de construction pour assurer I'exploitation de I'édifice,
I'acceés doit étre autorisé et il faut une bonne coordination et une communication

efficace entre les parties impliquées.

EXAMEN ET PREPARATION

Inspecter le chantier et examiner les conditions susceptibles d’influer sur I'exécution des
travaux et s’assurer de bien connaitre les conditions existantes du chantier.

Avant le début des travaux, définir 'étendue et 'emplacement des canalisations de
services publics qui se trouvent dans la zone des travaux et en informer le Représentant

du Ministéere.
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1.8

1.9

1.10

CONTROLE DE SECURITE

Les membres du personnel seront contrblés tous les jours au début de la période de
travail, et on leur remettra un laissez-passer qu’ils devront porter sur eux en tout temps et
remettre a la fin de la période de travail, aprés le contrble de sécurité.

VENTILATION DES coUTS

Avant de soumettre une premiére demande de versement d’acompte, présenter une
ventilation détaillée des codts relatifs au contrat, indiquant également le prix global du
contrat, selon les directives du Représentant du Ministere. Une fois approuvée par le
Représentant du Ministére, la ventilation des colts servira de base de référence aux fins
de calcul des acomptes.

Répartition des colts pour identifier les éléments suivants;

A Conditions générales

2 dessins d'atelier

3 Permis

4 Mobilisation du site

5 Démolition

7 Cloisons

.8 Plafonds acoustiques

9 Portes et batis en acier

.10 Quincaillerie pour portes

A1 Peinture

A2 Revétements de sol souples en feuilles

.13 Mobilier de laboratoire

24— Hottes de fumée

15 Installations mécanique et électrique (fournir une liste d’installation)
.16 Mise en service & essai

17 Documents/éléments a remettre a 'achévement des travaux, manuels

d'exploitation et d'entretien

GESTION DES DECHETS

Se conformer a la Loi sur la protection de I'environnement, Réglements de I'Ontario, Régl.
de I'Ont. 102/94 — Waste Audits and Waste Reduction Work Plans et Régl. de

I'Ont. 103/94 — Industrial, Commercial and Institutional Source Separation Programs, pour
ce qui est du programme de gestion des déchets dans le cadre de projets de construction
et de démolition.

Réaliser un « audit des déchets » afin de déterminer quels déchets seront produits lors
des activités de construction et de démolition. Rédiger un « plan de réduction des
déchets » et mettre en ceuvre les principes en vue de la réduction, de la réutilisation/du
réemploi et du recyclage des matériaux dans la mesure du possible.

Soumettre des registres complets de tous les matériaux enlevés du chantier comme
« matériaux destinés a une élimination écologique » et comme « déchets généraux », y
compris les renseignements ci-apres.

A L’heure et la date des travaux d’enlévement.
2 La description des matériaux et des quantités.
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3 La preuve que les matériaux ont été recus a un site de traitement des déchets
approuvé ou a un site d’élimination des déchets certifié, selon le cas.

Partie 2 Produits

2.1 SANS OBJET
A Sans objet.

Partie 3 Exécution

3.1 SANS OBJET
A Sans objet.

FIN DE LA SECTION
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Partie 1 Générale
1.1 SOMMAIRE

.1 CM3 Environmental Inc. (CM3) a été retenu par Agriculture et Agroalimentaire Canada (AAC)
afin de compléter un relevé de substances désignées (RSD) dans les salles 1005 a 1024 de
I'édifice Neatby situé au 960 Avenue Carling, Ottawa, Ontario (le site). Selon notre
compréhension, le RSD a été commissionné en tant que vérification nécessaire en priori de
rénovations proposes au site. Le 19 Décembre, 2017, CM3 a recueilli et soumis trente deux
(32) échantillions en vrac de huit (8) matériaux soupgonnés de contenir de 'amiante, et quatre
(4) échantillions en vrac de peintures soupgonnées de contenir du plomb.

1.2 EXIGEANCES REGLEMENTAIRES

.1 Législation Fédérale
.1 Code Canadien du Travail, Partie Il, sections 124 and 125.
.1 Réglements du Canada : Santé et Sécurité au Travail

.2 Loi de 1992 sur le Transport des Marchandises Dangereuses

.3 Loi Canadienne sur la Sécurité des Produits de Consommations
.1 Reglement sur les Revétements (DORS/2016-193)

.4 Loi Canadienne sur la Protection de 'Environnement, 1999 (CPE)
.1 Reéglements sur les BPC (DORS/2008-273)
.2 Reéglement Fédéral sur les Halocarbures (DORS/2003-289)

.2 Législation Provinciale
.1 Loi sur la Santé et la Sécurité au Travail, L.R.O. 1990, Chap. O.1, édition 8 mars 2018.
.1 Reglement de I'Ontario 490/09 — Substances Désignées (Regl. de 'Ont. 490/09).
.2 Reglement de 'Ontario 278/05 — Substance Désignée — Amiante dans les Chantiers de
construction, les Edifices, et les Travaux de Réparation, (Regl. de 'Ont. 278/05).
.3 Réglement de I'Ontario 213/91 — Chantiers de Construction (Regl. de 'Ont. 213/91).

.2 Loi sur la Protection de I'Environnement, L.R.O. 1990, Chap. E. 19.

.1 Ontario Regulation 347, General — Waste Management (O.Reg. 347). (Aucune
traduction disponible)

.2 Réglement de I'Ontario 362, — Gestion des Déchets - BPC (Régl. de I'Ont. 362)

.3 Ontario Regulation 463/10, Ozone Depleting Substances and Other Halocarbons
(O.Reg. 463/10). (Aucune traduction disponible)

.3 Canadian Standards Association (CSA International) CAN/CSA-Z94.4-11 — Choix, Utilisation
et Entretien des Appareils de Protection Respiratoires

1.3 DATE DE VALIDITE
.1 Du personnel de CM3 conduit I'enquéte de site pour ce rapport au 19 Décembre 2017.

.2 D’apres I'inspection visuel, des matériaux suspects ont été échantillonnés et analysés pour
leur contenu d’amiante. Selon ces inspections, trente deux (32) échantillions ayant le potentiel
de contenir de I'amiante ont été recueilli et soumis a EMSL, situé au 22 Antares Drive, bloc
102, Ottawa, Ontario K2E 7Z6 et quatre (4) échantillons ayant le potentiel de contenir du
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1.4

Part 2
2.1

2.2

23

24

plomb ont été recueilli et soumis a Paracel Laboratories, situé au 25 Northside Road, Bloc C,
Nepean, Ontario K2H 8S1.

DEFINITIONS

Matériaux Contenant de I'’Amiante (MCAs) : signifie tout matériaux qui contient 1 pourcent ou
plus d’amiante par poids sec, tel Reglements du Canada : Santé et Sécurité au Travail ou 0.5
pourcent ou plus d’amiante par poids sec, tel le Reglement de I'Ontario 278/05. Pour ce projet,
« les matériaux contenant de I'amiante » représente un matériel qui contient 0.5 pourcent ou
plus d’amiante par poids sec.

Matériaux Friables : matériaux qui, quand secs peuvent étre émietté, effrité, ou pulvérisé par
force de main et inclus tel matériel qui est émietté, effrité, ou pulvérisé.

Exposition Limite Moyenne par Temps Pondéré : la concentration moyenne par temps
pondéré de particules biologiques ou chimiques en suspension dans I'air auquel un ouvrier
peut étre exposé sur une période d’une journée de travail ou une semaine de travail, tel que
prescrit par les Réglements du Canada : Santé et Sécurité au Travail et par Reglement de
I'Ontario 490/09 Substances Désignées.

Substances Désignées
GENERAL

Confirmer avec le Représentant du Département qu’aucun autres substances désignées ont été
apporté au lieu de travail en priori du commencement des travaux.

Des substances désignées supplémentaires et des matériaux dangereux peuvent exister a
I'extérieur de la zone accessible de 'enquéte mais qui sont & I'extérieur de la portée des travaux.

Dans le cas ou un matériel supplémentaire, soupgonné d’étre une substance désignée, est
rencontrer dans la zone de travail, tout dérangement de tel matériel dois arréter, des mesures

de précautions prises, et le Représentant du Département doit étre avisé immédiatement. Ne
pas procéder avant que des instructions écrites ont été obtenues.

ACRYLONITRILE: Non-ldentifié

ARSENIC: Non-ldentifié

AMIANTE:

Le tableau suivant résume les échantillons recueillis et leurs résultats analytiques.

Table 1 — Echantillonnage d’amiante, le 19 Décembre 2017
960 Carling Avenue, Ottawa, Ontario

Nom
d’Echantillion

Description d’Echantillon et les
Locaux Affectés

Contenu d’Amiante

ACTO1 A-C

2'x4’ Tuiles de Plafond Acoustique (motif
de trous d’épingle), Locaux 1005-1024

Non Détecté — Tuiles de Plafond
Acoustique
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Table 1 - Asbestos Sampling, December 1

9th, 2017

960 Carling Avenue, Ottawa, Ontario

) Nom
d’Echantillion

Description d’Echantillon et les
Locaux Affectés

Contenue d’Amiante

2'x4’ Tuiles de Plafond Acoustique (motif

ACT02 A-C de trous d’épingle et moucheture), Non Detec:tAeC;L;I;L:illeusede Plafond
Locaux 1005-1024 g
DM01 A-C Mastique de Canal, Local 1015 Non Détecté — Mastique de Canal
12”x12” Tuiles de Plancher en Vinyle . . .
VFTO01 A-C (blanc avec mouchetures bleu), Locaux Non Detectee; I/lijrlwlelsede Plancher
1007 and 1009 y
9”x9” Tuiles de Plancher en Vinyle (vert), o T o
VFT02 A-C Locaux 1005, 1008, 1015A, 10158, 1015, ° /IS;;};OeTeen Jllr‘]"?: de
1017, and 1024. y
PCO1 A-C Ciment d’EgaIisation (isolant), Local 1011 55 A’ Chfys‘?"'e . Ciment
d’Egalisation (isolant)
P01 A-G Murs en Platre, Locaux 1005-1024 Non Détecté — Platre
P02 A-G

Plafonds en Platre, Locaux 1005-1024

Non Détecté — Platre

2.5

2.6
2.7
2.8

2.9

2 Selon les résultats analytiques, de 'amiante a été détecté dans les matériaux suivantes :
.1 9”x9” Tuiles de plancher en vinyle
.2 Ciment d’égalisation (isolant de tuyauterie)

BENZENE- Soupgonné

.1 Revétements de fils, matériaux en plastique, ou PVC

EMISSIONS DE FOUR A COKE

OXIDE D’ETHYLENE:

Non identifié

Non Identifié

ISOCYANATES: Non Identifié

PLOMB- Identifié

1. Le tableau suivant résume les échantillons de peinture recueillis et leurs résultats
analytiques.

Table 2 — Echantillonage de peinture pour le plomb, le 19 Décembre 2017
960 Carling Avenue, Ottawa, Ontario

Nom d’Echantillon

Description ql’EchantiIlon et les
Locaux Echantillonnés

Contenu de Plomb en
Parties Par Million (ppm)

PBO1 Peinture de mur Blanc, Local 1005 111

PB02 Peinture de mur Noir, Local 1011 6290
PB03 Peinture de mur Rose-Léger, Local 1024 828
PB0O4 Peinture de mur Beige, Local 1011 1430
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2.10

2.1

212

213

2.14

Part 3

3.1

3.2

.2 Toutes les peintures sont confirmées d'étre des peintures contenant du plomb.
Echantillon PB02 a été signalé comme ayant plus que 5000ppm de plomb et de ce fait, et
identifié comme une peinture a base de plomb.

MERCURE- Identifié

1. Des installations de lumiéres fluorescentes contenant des lumiéres fluorescentes ont été
observés. Les lumiéres fluorescentes contiennent du mercure en form de vapeur et dans
le revétement de phosphore sur le tube de la lumiére.

SILICE - Identifié

1. Lasilice cristalline est présumée d’étre présent dans les matériaux suivants :
1. Béton et produits de ciment.
2. Platre.
3. Tuiles de plafond.
4. Plancher en vinyle.

CHLORIDE DE VINYLE — Non Identifié
BIPHENYLS POLYCHLORES — Non Identifié
SUBSTANCES APPAUVRISSANT L’0OZONE — Soupconné

1. Plusieurs réfrigérateurs contenant des réfrigérants qui sont probable d’étre des
substances appauvrissant 'ozone ont été observé.

Recommandation
GENERAL

1. Fournir une copie de ce rapport ou les portions applicables de ce rapport au
soumissionnaires potentielles.

AMIANTE

1. Tout travaux doivent étre complété en accord avec les Reglements du Canada : Santé et
Sécurité au Travail (tel que révisé), Norme sur la Gestion de ’Amiante de Services
Publiques et Approvisionnement Canada, et Régl. de I'Ont. 278/05 (tel que révisé). Dans
le cas ou il y a un désaccord entre les reglements fédéraux et provinciaux, le plus sévére
appliquera.

2. Le dérangement de MCAs sur les projets de construction et de démolition est réglementé
par Réglements du Canada : Santé et Sécurité au Travail (tel que révisé), Norme sur la
Gestion de '’Amiante de Services Publiques et Approvisionnement Canada, et Regl. de
I'Ont. 278/05 (tel que révisé). Ces réglements classent tous dérangements d’amiante en
trois types : Risque Minimal (Type 1), Risque Modéré (Type 2), et Risque Elevé (Type 3).
Chaque Type a ces propres mesures de précautions. Tous matériaux amiantés sont sujet
a des précautions de manipulations et traitement de déchets, et doivent étre enlevé en
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priori de toute démolitions.

Le désamiantage doit étre complété par un contracteur de désamiantage expérimenté. Le
contracteur devrait étre capable de produire une preuve suffisante de son expérience,
I'entrainement de ses employés, documentation de compensation des ouvriers, et
assurance responsabilité civile contre I'amiante pour les ouvriers.

L’enléevement du ciment d’égalisation de la tuyauterie sera complété selon les mesures et
procédures de Type 2 — Enlévement par sacs a gants.

L’enlévement des tuiles de plancher sera complété selon les mesures et procédures de
Type 1.

Le traitement des déchets amiantés doit étre complété en accord avec « General — Waste
Management » Régl. de I'Ont. 347/90 (tel que révisé) sous la Loi Canadienne sur la
Protection de 'Environnement et la Loi de 1992 sur le Transport des Marchandises
Dangereuses. Le dép6t des déchets amiantés doit étre fait a un site tenant un permis pour
les déchets amiantés. Un avis convenable doit étre soumis au Représentant du
Département en priori du déplacement des déchets.

3.2 BENZENE

1.

3.3 PLOMB

Aucune chaleur excessive doit étre utilisé sur les revétements des fils, les matériaux en
plastique, ou le PVC puisque la chaleur peut dégager du benzéne. Si une chaleur
excessive ne peut étre évité, les mesures de contrdle prescrites pour le benzéne dans le
Réglement de I'Ontario 490/09 — Substances Désignées.

Suit les recommandations fournis les lignes directrices du Ministére du Travail de I'Ontario
(MdT) intitulé « L’exposition au Plomb sur les Chantiers de Construction ». Ces directives
classent tous dérangements de plomb en travail de Type 1, Type 2a, Type 2b, Type 3a, ou
Type 3b et y attribues différents niveaux de protection respiratoires et procédures de
travail, selon la classification.

Les procédures de travail doivent étre suivi et I'équipement protective personnel doivent
étre porté pour assurer qu’une exposition limite moyenne par temps pondéré de plomb en
suspension dans I'air ne dépasse pas 0.05 milligramme par métre cube (mg/m3), tel que
prescrit par Régl. de I'Ont. 490/09.

Méme avec des concentrations basses, le potentiel d’exposition a des concentrations
élevés de plomb sont possible, dépendant des activités exécuté qui dérangent les
matériaux contenant du plomb. A de basses concentrations, il est requis d’effectuer une
évaluation des risques pour déterminer le potentiel d’exposition pour déterminer quelles
mesures de précaution suivre.

Le traitement des déchets contenant du plomb doit étre exécuté en accord avec « O.Reg
347/90 — General Waste Management », tel que révisé, sous la Loi sur la Protection de
I'Environnement et la Loi de 1992 sur le Transport des Marchandises Dangereuses. Le
classement des déchets dépend des résultat(s) du(des) test(s) de lixiviat. Les déchets
peuvent étre classé comme étant « dangereux », « non-dangereux », ou « déchets solide
enregistrable », dépendant des résultats des tests de lixiviat.
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34

3.5

3.6

MERCURE

SILICE
1.

Tout travaux dérangeant de I'équipement contenant du mercure doit étre complété en
accord avec Regl. de 'Ont. 490/09.

Suivant les recommandations fournis dans les lignes directrices du MdT intitulé “The Safe
Handling of Mercury: A Guide for the Construction Industry”. Ce document fournis des
conseils pour réduire les risques d’exposition de mercure et souligne les mesures a
prendre dans le cas de déversements.

Quand I'enlévement des tubes de lumiéres fluorescentes est requis, les tubes devront étre
enlevés intacts des installations. Autres sources de mercure liquide devront aussi étre
enlevés intacts pour empécher I'exposition des ouvriers.

Le traitement des déchets contenant du mercure doit étre exécuté en accord avec

« O.Reg 347/90 — General Waste Management », tel que révisé, sous la Loi sur la

Protection de 'Environnement et la Loi de 1992 sur le Transport des Marchandises
Dangereuses.

Conformer avec Regl. de I'Ont.. 490/09 quand le dérangement de matériaux contenant de
la silice est possible. Le réglement fournis des exigences pour I'exposition limite moyenne
par temps pondéré.

La poussiére de silice peut étre créé par des processus tel le dynamitage, le broyage,
I'écrasement, et le sablage de matériaux contenant de la silice. Puisque la silice est
présente dans quelques matériaux dans la zone de travail, une protection adéquate pour
la respiration et une ventilation adéquate est nécessaire durant la démolition et
modification de tel matériaux.

Suivant les recommandations fournis dans les lignes directrices du MdT intitulé

« Directives Concernant I'Exposition a la Silice sure les Chantiers de Construction ». Ce
document classe tout dérangements de silice en travail de Type 1, Type 2, ou Type 3 et
fournis différents niveaux de protection respiratoire et procédures de travail pour chaque
classement. Ces procédures seront suivies durant les travaux qui dérangent des
matériaux contenant de la silice.

SUBSTANCES APPAUVRISANT L’'OZONE

Quand de I'équipement soupgonnés de contenir des halocarbures est mis hors service,
les réfrigérants halocarbures doivent étre capturés et récupéré par un technicien autorisé.
La présence de réfrigérants halocarbures dans I'équipement hors service devrait étre
vérifié. Si des réfrigérants halocarbures y sont présent, ils doivent étre capturés et
récupéré par un technicien autorisé. Des records appropriés de I'équipement hors service
doivent étre garder en accord avec les exigences du Reglement Fédéral sur les
Halocarbures, 2003.

FIN DE SECTION
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Partie 1

11

1.2

Généralités
DEFINITIONS

Activité : Travail déterminé exécuté dans le cadre d'un projet. Une activité a normalement
une durée prévue, un co(t prévu et des besoins en ressources prévus. Les activités
peuvent étre subdivisées en taches.

Diagramme a barres (diagramme de GANTT) : Représentation graphique de données
relatives au calendrier d'exécution d'un projet. Dans le diagramme a barres habituel, les
activités ou les autres éléments du projet sont présentés de haut en bas, a gauche du
graphe tandis que les dates sont présentées en haut, de gauche a droite; la durée de
chaque activité est indiquée par des segments horizontaux placés entre les dates. En
général, le diagramme a barres est généré a partir d'un systeme informatisé de gestion
de projet offert dans le commerce.

Référence de base : Plan initial approuveé (pour un projet, un lot de travaux ou une
activité), prenant en compte les modifications approuvées de la portée du projet.

Plan d'ensemble : Programme sommaire indiquant les principales activités et les
jalons-clés.

Jalon : Evénement important dans la réalisation du projet, correspondant le plus souvent
a l'achévement d'un produit (livrable) important.

Calendrier d'exécution : Dates fixées pour I'exécution des activités et l'atteinte des jalons.
Programme dynamique et détaillé des taches ou activités nécessaires a l'atteinte des
jalons d'un projet. Le processus de suivi et de contrdle repose sur le calendrier
d'exécution pour la réalisation et le contrdle des activités; c'est lui qui définit les décisions
qui seront prises pendant toute la durée du projet.

Ordonnancement - Planification, suivi et contréle de projet : Systéme global géré par le
Représentant du Ministére et visant a assurer le suivi de I'exécution des travaux en
regard d'étapes ou de jalons déterminés.

EXIGENCES

S'assurer que le plan d'ensemble et le calendrier d'exécution sont exploitables et qu'ils
respectent la durée prescrite de construction.

Le plan d'ensemble doit prévoir la réalisation des travaux selon les jalons prescrits, dans
le délai convenu.

Limiter la durée des activités a vingt (20) jours ouvrables, environ, afin de permettre
I'établissement de rapports d'avancement.

L'attribution du contrat ou la date de début des travaux, la cadence d'avancement des
travaux, la délivrance du certificat provisoire d'achévement et du certificat définitif
d'achévement constituent des étapes définies du projet et sont des conditions essentielles
du contrat.
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1.4
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DOCUMENTS ET ECHANTILLONS A SOUMETTRE

Soumettre les documents et les échantillons requis conformément a la section 01 33 00 -
Documents et échantillons a soumettre.

Soumettre au Représentant du Ministére, au plus tard 5 jours ouvrables aprés l'attribution
du contrat, un diagramme a barres (diagramme de GANTT) qui servira de plan
d'ensemble et sera utilisé pour la planification et le suivi des travaux, et pour la production
de rapports d'avancement.

Soumettre le calendrier d'exécution au Représentant du Ministére au plus tard cing (5)
jours ouvrables aprés I'acceptation du plan d'ensemble.

PLAN D'ENSEMBLE

Structurer le calendrier d'exécution de maniere a permettre la planification, I'organisation
et I'exécution ordonnées des travaux suivant le diagramme a barres (diagramme de
GANTT).

Le Représentant du Ministére examinera le calendrier et le remettra a I'Entrepreneur au
plus tard dans les cing (10) jours ouvrables qui suivront.

Si le calendrier est jugé inexploitable, le réviser puis le soumettre de nouveau au plus tard
cing (5) jours ouvrables apres I'avoir recu.

Le calendrier révisé accepté deviendra le plan d'ensemble, qui servira de référence pour
les mises a jour.

CALENDRIER D'EXECUTION

Elaborer un calendrier d'exécution détaillé a partir du plan d'ensemble.

Le calendrier d'exécution détaillé doit comprendre au moins les étapes correspondant aux
activités ci-apres.

Attribution du contrat.

Plan de santé et de sécurité: 4 semaines aprés l'attribution du contrat.
Dessins d'atelier, échantillons, 4 semaines aprés I'attribution du contrat.
Permis.

Fabrication et expédition de I'appareillage.

Mobilisation du chantier.

Démolition

Partitions

Finir le plancher

plafonds

Mobilier en acier

© o ~NOO DN wWN R

i
= O

A2 Plomberie
13 Eclairage

14 Electricité
.15 Plomberie
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1.6

1.7

Partie 2

2.1

Partie 3

3.1

Page 3de 3
.16 Instrumentation locale
A7 Chauffage, ventilation et conditionnement d’air
.18 Systémes de feux
.19 Réalisation intérimaire (substantielle) du projet; 17semaines apreés I'attribution du
contrat.
.20 Achévement final du projet; 20 semaines apreés I'attribution du contrat.

RAPPORTS DE L'ETAT D'AVANCEMENT DES TRAVAUX

Mettre le calendrier d'exécution a jour une (1) fois par mois, de maniére qu'il reflete les
modifications aux activités, I'achévement des activités ainsi que les activités en cours
d'exécution.

Joindre au calendrier d'exécution un rapport narratif qui indique I'état d'avancement des
travaux, compare l'avancement par rapport au calendrier de référence et présente les
prévisions courantes, les retards prévus, les répercussions de ces éléments et les
mesures d'atténuation possibles.

REUNIONS DE PROJET

Discuter du calendrier d'exécution lors des réunions périodiques tenues sur le chantier;
identifier les activités qui sont en retard et prévoir des moyens pour rattraper ces retards.
Sont considérées en retard les activités dont la date de début ou la date de fin dépassent
les dates respectives approuvées figurant au calendrier de référence.

Discuter également des retards dus aux intempéries et négocier les mesures visant a les
rattraper.

Produits

SANS OBJET

Sans objet.

Exécution

SANS OBJET

Sans objet.

FIN DE LA SECTION
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Partie 1

1.1

1.2

.10

Généralités
REFERENCES

Section 01 78 00 - Documents/Eléments & remettre & I'achévement des travaux.

CONSIDERATIONS DE NATURE ADMINISTRATIVE

Dans les plus brefs délais et selon un ordre prédéterminé afin de pas retarder I'exécution
des travaux, soumettre les documents et les échantillons requis au Représentant du
Ministere, aux fins d'approbation. Un retard a cet égard ne saurait constituer une raison
suffisante pour obtenir une prolongation du délai d'exécution des travaux et aucune
demande en ce sens ne sera acceptée.

Ne pas entreprendre de travaux pour lesquels on exige le dépbt de documents et
d'échantillons avant que la vérification de I'ensemble des pieces soumises soit
complétement terminée.

Les caractéristiques indiquées sur les dessins d'atelier, les fiches techniques et les
échantillons de produits et d'ouvrages doivent étre exprimées en unités métriques.

Lorsque les éléments ne sont pas produits ou fabriqués en unités métriques ou encore
gue les caractéristiques ne sont pas données en unités Sl, des valeurs converties
peuvent étre acceptées.

Examiner les documents et les échantillons avant de les remettre au Représentant du
Ministére. Par cette vérification préalable, I'Entrepreneur confirme que les exigences
applicables aux travaux ont été ou seront déterminées et vérifiées, et que chacun des
documents et des échantillons soumis a été examiné et trouvé conforme aux exigences
des travaux et des documents contractuels. Les documents et les échantillons qui ne
seront pas estampillés, signés, datés et identifiés en rapport avec le projet particulier
seront retournés sans étre examinés et seront considérés comme rejetés.

Aviser par écrit le Représentant du Ministére, au moment du dép6t des documents et des
échantillons, des écarts que ceux-ci présentent par rapport aux exigences des documents
contractuels, et en exposer les motifs.

S'assurer de I'exactitude des mesures prises sur place par rapport aux ouvrages
adjacents touchés par les travaux.

Le fait que les documents et les échantillons soumis soient examinés par le Représentant
du Ministére ne dégage en rien I'Entrepreneur de sa responsabilité de transmettre des
pieces compléetes et exactes.

Le fait que les documents et les échantillons soumis soient examinés par le Représentant
du Ministére ne dégage en rien I'Entrepreneur de sa responsabilité de transmettre des
piéces conformes aux exigences des documents contractuels.

Conserver sur le chantier un exemplaire vérifié de chaque document soumis.
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DESSINS D’ATELIER ET FICHES TECHNIQUES

L'expression « dessins d'atelier » désigne les dessins, schémas, illustrations, tableaux,
graphiques de rendement ou de performance, dépliants et autre documentation que doit
fournir I'Entrepreneur pour montrer en détail une partie de I'ouvrage visé.

Soumettre les dessins d'atelier portant le sceau et la signature d'un ingénieur compétent
reconnu au Canada, dans la province de I'Ontario.

Les dessins d'atelier doivent indiquer les matériaux a utiliser ainsi que les méthodes de
construction, de fixation ou d'ancrage a employer, et ils doivent contenir les schémas de
montage, les détails des raccordements, les notes explicatives pertinentes et tout autre
renseignement nécessaire a l'exécution des travaux. Lorsque des ouvrages ou des
éléments sont reliés ou raccordés a d'autres ouvrages ou a d'autres éléments, indiquer
sur les dessins qu'il y eu coordination des prescriptions, quelle que soit la section aux
termes de laquelle les ouvrages ou les éléments adjacents seront fournis et installés.
Faire des renvois au devis et aux dessins d'avant-projet.

Laisser 15 jours au Représentant du Ministére pour examiner chaque lot de documents
soumis.

Les modifications apportées aux dessins d'atelier par le Représentant du Ministére ne
sont pas censeées faire varier le prix contractuel. Si c'est le cas, cependant, en aviser le
Représentant du Ministére par écrit avant d'entreprendre les travaux.

Apporter aux dessins d'atelier les changements qui sont demandés par le Représentant
du Ministere, en conformité avec les exigences des documents contractuels. Au moment
de soumettre les dessins de nouveau, aviser le Représentant du Ministére par écrit des
modifications qui ont été apportées en sus de celles exigées.

Les documents soumis doivent étre accompagnés d'une lettre d'envoi, contenant les
renseignements suivants :

A la date;

2 la désignation et le numéro du projet;

3 le nom et l'adresse de I'Entrepreneur;

4 la désignation de chaque dessin, fiche technique et échantillon ainsi que le

nombre soumis;
5 toute autre donnée pertinente.

Les documents soumis doivent porter ou indiquer ce qui sulit :

A la date de préparation et les dates de révision;
2 la désignation et le numéro du projet;
3 le nom et 'adresse des personnes suivantes :
1 le sous-traitant;
2 le fournisseur;
3 le fabricant;
4 I'estampille de I'Entrepreneur, signée par le représentant autorisé de ce dernier,

certifiant que les documents soumis sont approuves, que les mesures prises sur
place ont été vérifiées et que I'ensemble est conforme aux exigences des
documents contractuels;

5 les détails pertinents visant les portions de travaux concernées :



Projet n° 01965-17-1059 Section 01 33 00

DOCUMENTS ET ECHANTILLONS A SOUMETTRE
Page 3de 5

.10

A1

A2

A3

14

15

1 les matériaux et les détails de fabrication;

la disposition ou la configuration, avec les dimensions, y compris celles
prises sur place, ainsi que les jeux et les dégagements;

les détails concernant le montage ou le réglage;

les caractéristiques telles la puissance, le débit ou la contenance;
les caractéristiques de performance;

les normes de référence;

la masse opérationnelle;

les schémas de cablage;

les schémas unifilaires et les schémas de principe;

.10 les liens avec les ouvrages adjacents.

(N
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Distribuer des exemplaires des dessins d'atelier et des fiches techniques une fois que le
Représentant du Ministere en a terminé la vérification.

Soumettre six (6) copies imprimées des dessins d'atelier prescrits dans les sections
techniques du devis et selon les exigences raisonnables du Représentant du Ministére.

Si aucun dessin d'atelier n'est exigé en raison de I'utilisation d'un produit de fabrication
standard, soumettre six (6) copies imprimées et des copies électroniques des fiches
techniques ou de la documentation du fabricant prescrites dans les sections techniques
du devis et exigées par le Représentant du Ministére.

Soumettre six (6) copies imprimées et des copies électroniques des rapports des essais
prescrits dans les sections techniques du devis et exigés par le Représentant du
Ministére.

A Le rapport signé par le représentant officiel du laboratoire d'essai doit attester que
des matériaux, produits ou systémes identiques a ceux proposés dans le cadre
des travaux ont été éprouvés conformément aux exigences prescrites.

2 Les essais doivent avoir été effectués dans les trois (3) années précédant la date
d'attribution du contrat.

Soumettre six (6) copies imprimées et des copies électroniques des certificats prescrits
dans les sections techniques du devis et exigés par le Représentant du Ministere.

A Les documents, imprimés sur du papier de correspondance officielle du fabricant
et signés par un représentant de ce dernier, doivent attester que les produits,
matériaux, matériels et systémes fournis sont conformes aux prescriptions du
devis.

2 Les certificats doivent étre porter une date postérieure a l'attribution du contrat et
indiquer la désignation du projet.

Soumettre six (6) copies imprimées et des copies électroniques des instructions du
fabricant prescrites dans les sections techniques du devis et exigées par le Représentant
du Ministére.

A Documents préimprimés décrivant la méthode d'installation des produits,
matériels et systémes, y compris des notices particuliéres et des fiches
signalétiques indiquant les impédances, les risques ainsi que les mesures de
sécurité a mettre en place.

Soumettre des copies électroniques des rapports des contrbles effectués sur place par le
fabricant, prescrits dans les sections techniques du devis et exigés par le Représentant
du Ministére.
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.16

A7

.18

19

.20

21

Rapports des essais et des vérifications ayant été effectués par le représentant du
fabricant dans le but de confirmer la conformité des produits, matériaux, matériels ou
systémes installés aux instructions du fabricant.

Soumettre six (6) copies imprimées et des copies électroniques des fiches d'exploitation
et d'entretien prescrites dans les sections techniques du devis et exigées par le
Représentant du Ministére.

Supprimer les renseignements qui ne s'appliquent pas aux travaux.

En sus des renseignements courants, fournir tous les détails supplémentaires qui
s'appliquent aux travaux.

Lorsque les dessins d'atelier ont été vérifiés par le Représentant du Ministere et
gu'aucune erreur ou omission n'a été décelée ou gu'ils ne contiennent que des
corrections mineures, les copies ou imprimés seront retournés, et les travaux de
fagonnage et d'installation peuvent alors étre entrepris. Si les dessins d'atelier sont
rejetés, la ou les copies annotées sont retournées et les dessins d'atelier corrigés doivent
de nouveau étre soumis selon les indications précitées avant que les travaux de
faconnage et d'installation puissent étre entrepris.

L’examen des dessins d’'atelier par le Représentant du Ministére vise uniquement a
vérifier la conformité au concept général des données indiquées sur ces derniers.

A Cet examen ne signifie pas que le Représentant du Ministére approuve I'avant-
projet détaillé présenté dans les dessins d’atelier, responsabilité qui incombe a
I'Entrepreneur qui les soumet, et ne dégage pas non plus ce dernier de
I'obligation de transmettre des dessins d’atelier complets et exacts, et de se
conformer & toutes les exigences des travaux et des documents contractuels.

2 Sans que la portée générale de ce qui précéde en soit restreinte, il importe de
préciser que I'Entrepreneur est responsable de I'exactitude des dimensions
confirmées sur place, de la fourniture des renseignements visant les méthodes
de faconnage ou les techniques de construction et d=installation et de la
coordination des travaux exécutés par tous les corps des métiers.

ECHANTILLONS

Soumettre trois (3) échantillons de produits aux fins d'’examen, selon les prescriptions des
sections techniques du devis. Etiqueter les échantillons en indiquant leur origine et leur
destination prévue.

Expédier les échantillons port payé au bureau d'affaires du Représentant du Ministere.

Aviser le Représentant du Ministére par écrit, au moment de la présentation des
échantillons de produits, des écarts qu'ils présentent par rapport aux exigences des
documents contractuels.

Lorsque la couleur, le motif ou la texture fait I'objet d'une prescription, soumettre toute la
gamme d'échantillons nécessaires.

Les modifications apportées aux échantillons par le Représentant du Ministére ne sont
pas censées faire varier le prix contractuel. Si c'est le cas, cependant, en aviser le
Représentant du Ministére par écrit avant d'entreprendre les travaux.
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Partie 3

3.1

Apporter aux échantillons les modifications qui peuvent étre demandées par le
Représentant du Ministére tout en respectant les exigences des documents contractuels.

Les échantillons examinés et approuvés deviendront la norme de référence a partir de

laguelle la qualité des matériaux et la qualité d'exécution des ouvrages finis et installés
seront évaluées.

ECHANTILLONS DE L’'OUVRAGE

Réaliser les échantillons de l'ouvrage requis conformément a la section 01 45 00 -
Contréle de la qualité.

CERTIFICATS ET PROCES-VERBAUX

Soumettre les documents exigés par la commission de la santé et de la sécurité au travalil
pertinente immédiatement aprés l'attribution du contrat.

Produire un avis de projet et le Formulaire 1000 (qui provient du ministére du Travail).

Produire une liste des personnes ressources en cas d’urgence; alternativement, produire
des procédures d’'urgence, que I'on se devra de conserver sur place.

Produits

SANS OBJET

Sans objet.

Exécution

SANS OBJET

Sans objet.

FIN DE LA SECTION



Projet n° 01965-17-1059 Section 01 35 29.06

SANTE ET SECURITE
Page 1 de 4

Partie 1
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Généralités

REFERENCES

Health Canada/Workplace Hazardous Materials Information System (WHMIS)
.1 Material Safety Data Sheets (MSDS)

Province de I'Ontario

.1 Loi sur la santé au travail et le Réglement sur les chantiers de construction, R.S.O.
1990, c. 0,1, tel que modifié et Régl. 213/91, tel que modifié.

DOCUMENTS/ECHANTILLONS A SOUMETTRE POUR APPROBATION/
INFORMATION

Soumettre les documents et les échantillons requis conformément a la section 01 33 00 —
Documents/Echantillons a soumettre.

Soumettre avant la mobilisation de la main-d’ceuvre, un plan de santé et de sécurité
établi expressément pour le chantier et regroupant les éléments ci-apres.

A Résultats de I'évaluation des risques/dangers pour la sécurité propres au
chantier.
2 Résultats de I'analyse des risques ou des dangers pour la santé et la sécurité

associés a chaque tache et a chaque activité figurant dans le plan des travaux.

Soumettre au Représentant du Ministére et aux autorités compétentes, une fois par
semaine, des exemplaires électroniques des rapports de l'inspection de santé et de
sécurité effectuée sur le chantier par le représentant autorisé de I'Entrepreneur.

Soumettre des exemplaires des directives ou des rapports préparés par les inspecteurs
de santé et sécurité des gouvernements fédéral, provinciaux et territoriaux.

Soumettre des exemplaires des rapports d'incidents et d'accidents.
Soumettre les fiches signalétiques (FS) du SIMDUT.

Le Représentant du Ministére examinera le plan de santé et de sécurité préparé par
I'Entrepreneur pour le chantier et lui remettra ses observations dans les quinze (15) jours
suivant la réception de ce document. Au besoin, I'Entrepreneur révisera son plan de
santé et de sécurité et le soumettra de nouveau au Représentant du Ministére au plus
tard dix (10) jours apres réception des observations du Représentant du Ministére.

L'examen par le Représentant du Ministére du plan final de santé et de sécurité préparé
par I'Entrepreneur pour le chantier ne doit pas étre interprété comme une approbation de
ce plan et ne limite aucunement la responsabilité globale de I'Entrepreneur en matiére
de santé et de sécurité durant les travaux de construction.

Surveillance médicale : La ou une loi, un réglement ou un programme de sécurité le
prescrit, soumettre, avant de commencer les travaux, la certification de la surveillance
médicale du personnel travaillant sur le chantier. Demander au Représentant du
Ministére une certification additionnelle pour tout nouvel employé travaillant sur le
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1.6

1.7

1.8

.10
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chantier.

Plan d'intervention en cas d'urgence : énoncer les procédures et les marches a suivre en
cas de situation d'urgence sur le chantier.

Aux fins d’examen, soumettre au Représentant du Ministére un Plan de santé et sécurité
propre au chantier détaillé fondé sur I'évaluation des dangers, avec reperes
d’identification, inséré dans une reliure a trois anneaux. Une fois le Plan approuvé par le
Représentant du Ministére, ce dernier doit le remettre a 'Entrepreneur pour qu’il soit
utilisé sur le chantier.

PRODUCTION DE L'AVIS DE PROJET

Avant le début des travaux, envoyer l'avis de projet aux autorités provinciales
compétentes.

EVALUATION DES RISQUES/DANGERS

Faire une évaluation des risques/dangers pour la sécurité présents sur ce chantier en ce
qui a trait a I'exécution des travaux.

REUNIONS

Organiser une réunion de santé et sécurité avec le Représentant du Ministere avant le
début des travaux, et en assurer la direction.

EXIGENCES DES ORGANISMES DE REGLEMENTATION

Exécuter les travaux conformément a la section 01 41 00 - Exigences réglementaires.

EXIGENCES GENERALES

Rédiger un plan de santé et de sécurité propre au chantier, fondé sur I'évaluation
préalable des risques/dangers, avant d'entreprendre les travaux. Mettre ce plan en
application et en assurer le respect en tous points jusqu'a la démobilisation de tout le
personnel du chantier. Le plan de santé et de sécurité doit tenir compte des particularités
du projet.

Le Représentant du Ministére répondra ses observations par écrit si le plan comporte
des anomalies ou s'il souléve des préoccupations, et il peut exiger la soumission d'un
plan révisé qui permettra de corriger ces anomalies ou d'éliminer ces préoccupations.

RESPONSABILITE

Assumer la responsabilité de la santé et de la sécurité des personnes présentes sur le
chantier, de méme que la protection des biens situés sur le chantier; assumer également,
dans les zones contigués au chantier, la protection des personnes et de I'environnement
dans la mesure ou ils sont touchés par les travaux.



Projet n° 01965-17-1059 Section 01 35 29.06

SANTE ET SECURITE
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1.9

1.10

1.11

1.12

1.13

Respecter, et faire respecter par les employés, les exigences en matiere de sécurité
énoncées dans les documents contractuels, les ordonnances, les lois et les reglements
locaux, territoriaux, provinciaux et fédéraux applicables, ainsi que dans le plan de santé
et de sécurité préparé pour le chantier.

EXIGENCES DE CONFORMITE
Se conformer a la Loi sur la santé et la sécurité au travail de I'Ontario, L.R.O.

Se conformer aux exigences concernant la santé et la sécurité prescrites dans la norme
CSA 7462, Sécurité en matiére d’électricité au travail.

Se conformer aux exigences en matiére de santé et de sécurité de la norme CSA Z460,
Maitrise des énergies dangereuses.

RISQUES/DANGERS IMPREVUS

En présence de conditions, de risques/dangers ou de facteurs particuliers ou imprévus
influant sur la sécurité durant I'exécution des travaux, observer les procédures mises en
place concernant le droit de I'employé de refuser d'effectuer un travail dangereux,
conformément aux lois et aux reglements de la province compétente et en informer le
Représentant du Ministére de vive voix et par écrit.

RAPPORTS D’INCIDENTS ET D’ACCIDENTS

L’Entrepreneur doit aviser le Représentant du Ministére des accidents, blessures,
incidents évités de justesse, feux, explosions ou déversements de produits chimiques
ayant lieu sur le chantier ainsi que tous les représentants du gouvernement qui visitent le
chantier.

L’Entrepreneur doit remettre un rapport écrit dans les vingt-quatre (24) heures qui suivent
'accident, la blessure, I'incident évité de justesse, le feu, I'explosion ou le déversement
de produit chimique.

AFFICHAGE DES DOCUMENTS

S'assurer que les documents, les articles, les ordonnances et les avis pertinents sont
affichés, bien en vue, sur le chantier, conformément aux lois et aux reglements de la
province, et en consultation avec le Représentant du Ministére.

CORRECTIF EN CAS DE NON-CONFORMITE

Prendre immédiatement les mesures nécessaires pour corriger les situations jugées non
conformes, sur les plans de la santé et de la sécurité, par les autorités compétentes ou

par le Représentant du Ministére.

Remettre au Représentant du Ministére un rapport écrit des mesures prises pour corriger
la situation en cas de non-conformité en matiére de santé et de sécurité.
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1.14

1.15

1.16

Partie 2

2.1

Partie 3

3.1

Le Représentant du Ministére peut ordonner l'arrét des travaux si I'Entrepreneur
n‘apporte pas les correctifs nécessaires en ce qui concerne les conditions jugées non
conformes en matiére de santé et de sécurité.

DYNAMITAGE

Le dynamitage ou toute autre utilisation d'explosifs sont interdits.

DISPOSITIFS A CARTOUCHES

N'utiliser des dispositifs a cartouche qu'avec la permission écrite du Représentant du
Ministére.

ARRET DES TRAVAUX

Accorder a la santé et a la sécurité du public ainsi que du personnel du chantier, et a la
protection de I'environnement, la priorité sur les questions reliées au colt et au calendrier
des travaux.

Produits

SANS OBJET

Sans objet.

Exécution
SANS OBJET

Sans objet.

FIN DE SECTION
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Partie 1

11

1.2

1.3

Partie 2

21

Partie 3

3.1

Généralités
CODES, NORMES ET AUTRES DOCUMENTS DE REFERENCE

Les travaux doivent étre exécutés conformément aux exigences du Code national du
batiment (CNB), y compris tous les modificatifs publiés jusqu'a la date limite de réception
des soumissions, et des autres codes provinciaux ou locaux pertinents; en cas de
divergence entre les exigences des différents documents, les plus rigoureuses
prévaudront.

Les travaux doivent satisfaire aux exigences des documents mentionnés ci-aprées, ou les
dépasser.

1 Les documents contractuels.

2 Les normes, les codes et les autres documents de référence prescrits.

DECOUVERTE DE MATIERES DANGEREUSES

Amiante : La démolition d'ouvrages faits ou recouverts de matériaux contenant de
I'amiante appliqués par projection ou a la truelle présente des dangers pour la santé. Si
des matériaux présentant cet aspect sont découverts au cours de travaux de démolition,
interrompre immédiatement ces derniers et aviser le Représentant du Ministére.

PCB (polychlorobiphényles) : Si des polychlorobiphényles sont découverts au cours de
travaux de démolition, interrompre immédiatement ces derniers et aviser le Représentant
du Ministére.

Moisissures : Si des moisissures sont découvertes au cours de travaux de démolition,
interrompre immédiatement ces derniers et aviser le Représentant du Ministére.

ENVIRONNEMENT SANS FUMEE

Les restrictions concernant les fumeurs de méme que les réglements municipaux doivent
étre respectés.

Produits

SANS OBJET

Sans objet.

Exécution

SANS OBJET

Sans objet.

FIN DE LA SECTION
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Partie 1

11

1.2

13

1.4

Généralités
PROCEDURE
Aviser d'avance I'organisme approprié et le Représentant du Ministére lorsqu'il faut

procéder a des essais afin que toutes les parties en cause puissent étre présentes.

Soumettre les échantillons et/ou les matériaux/matériels nécessaires aux essais selon les
prescriptions du devis, dans un délai raisonnable et suivant un ordre prédéterminé afin de
ne pas retarder I'exécution des travaux.

Fournir la main-d'oeuvre et les installations nécessaires pour prélever et manipuler les
échantillons et les matériaux/matériels sur le chantier. Prévoir également I'espace requis
pour I'entreposage et la cure des échantillons.

RAPPORTS

Fournir quatre (4) exemplaires des rapports des essais et des inspections au
Représentant du Ministére.

ECHANTILLONS D'OUVRAGES

Préparer les échantillons d'ouvrages spécifiquement exigés dans le devis. Les exigences
du présent article valent pour toutes les sections du devis dans lesquelles on demande de
fournir des échantillons d'ouvrages.

Construire les échantillons d'ouvrages aux différents endroits approuvés par le
Représentant du Ministére et désignés dans la section visée.

Préparer les échantillons d'ouvrages aux fins d'approbation par le Représentant du
Ministére dans un délai raisonnable et suivant un ordre prédéterminég, afin de ne pas
retarder I'exécution des travaux.

Un retard dans la préparation des échantillons d'ouvrages ne saurait constituer une raison
suffisante pour obtenir une prolongation du délai d'exécution des travaux et aucune
demande en ce sens ne sera acceptée.

Au besoin, le Représentant du Ministére aidera I'Entrepreneur a établir un calendrier de
préparation des échantillons d'ouvrages.

Enlever les échantillons d'ouvrages a la fin des travaux ou au moment déterminé par le
Représentant du Ministere.

Les échantillons d'ouvrages peuvent faire partie de I'ouvrage fini.
Il est précisé, dans chaque section du devis ou il est question d'échantillons d'ouvrages,

si ces derniers peuvent ou non faire partie de I'ouvrage fini et & quel moment ils devront
étre enlevés, le cas échéant.

ESSAIS EN USINE

Soumettre les certificats des essais effectués en usine qui sont exigés.
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15 MATERIELS, APPAREILS ET SYSTEMES

A Soumettre les rapports de réglage et d'équilibrage des systémes mécaniques et
électriques et des autres systemes de batiment.

Partie 2 Produits

2.1 SANS OBJET
A1 Sans objet.

Partie 3 Exécution

3.1 SANS OBJET
A Sans objet.

FIN DE LA SECTION
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Partie 1

11

1.2

1.3

1.4

Généralités
DOCUMENTS ET ECHANTILLONS A SOUMETTRE

Soumettre les documents et les échantillons requis conformément a la section 01 33 00 -
Documents et échantillons & soumettre.

MISE EN PLACE ET ENLEVEMENT DU MATERIEL
Prévoir les moyens d'utilisation nécessaires des services d'utilités temporaires pour
permettre I'exécution des travaux dans les plus brefs délais.

Démonter le matériel et I'évacuer du chantier lorsqu'on n'en a plus besoin.

ALIMENTATION EN EAU
Le Représentant du Ministére assurera l'alimentation continue en eau potable nécessaire
a I'exécution des travaux.

Prendre les dispositions nécessaires pour raccorder le réseau a celui de I'entreprise
d'utilité concernée, et assumer tous les frais d'installation, d'entretien et de
débranchement.

CHAUFFAGE ET VENTILATION
Il est interdit d'utiliser des éléments d’appareils de chauffage au mazout comme éléments
chauffants sur le présent chantier.

Assurer une régulation d'ambiance (chauffage et ventilation) appropriée dans les espaces
fermés aux fins suivantes :

A favoriser 'avancement des travaux;

2 protéger les ouvrages et les produits contre I'humidité et le froid;

3 prévenir la formation de condensation sur les surfaces;

4 assurer les températures ambiantes et les degrés d'humidité appropriés pour le

stockage, l'installation et le durcissement ou la cure des matériaux;
5 satisfaire aux exigences des réglements sur les mesures de sécurité au travail.

La ou des travaux sont en cours, maintenir la température a au moins 15 degrés Celsius.

Ventilation

A Prévenir I'accumulation de poussiére, de vapeurs et de gaz ainsi que la formation
de buée dans les secteurs qui demeurent occupés pendant les travaux de
construction.

2 Prévoir un systéeme local d'évacuation des gaz de combustion afin de prévenir

l'accumulation, dans I'ambiance, de substances susceptibles de présenter des
dangers pour la santé des occupants.

3 Veiller a ce que les gaz de combustion soient évacués d'une maniére slre et a un
endroit ou ils ne présenteront aucun danger pour la santé des personnes.
A4 Faire fonctionner les appareils de ventilation et d'évacuation pendant un certain

temps apres l'achévement des travaux afin de complétement éliminer de
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15

1.6

1.7

I'ambiance les contaminants qui auraient pu étre générés au cours des
différentes activités de construction.

Il est permis d'utiliser le systéeme de chauffage permanent du batiment lorsque celui-ci est
prét a étre mis en service. Le cas échéant, assumer I'entiére responsabilité des
dommages qui pourraient y étre causés.

Le Représentant du Ministére assumera les frais de chauffage temporaire si la source de
chaleur utilisée est le systéme permanent du batiment.

Assurer en tout temps une surveillance rigoureuse du fonctionnement des appareils de
chauffage et de ventilation, en veillant a ce que les exigences suivantes soient respectées

Se conformer aux codes et aux hormes en vigueur.

Mettre en pratique des méthodes sires.

Prévenir tout gaspillage.

Prévenir tout dommage aux revétements de finition.

Evacuer a I'extérieur les gaz de combustion des appareils a chauffe directe.

abd wih e

ALIMENTATION EN ELECTRICITE ET ECLAIRAGE

Le Représentant du Ministére assumera les frais associés a l'alimentation temporaire en
courant électrique nécessaire a I'éclairage et au fonctionnement des outils mécaniques en
cours de travaux, jusqu'a un maximum de 230 V, 30 A.

Faire le raccordement au réseau existant conformément au Code canadien de I'électricité.

Les systémes d'alimentation électrique et d'éclairage installés aux termes du présent
contrat peuvent étre utilisés aux fins des travaux de construction uniquement avec
I'approbation du Représentant du Ministére et a la condition que cela ne contrevienne pas
aux conditions des garanties. Le cas échéant, réparer tout dommage causé aux systemes
d'alimentation électrique et d'éclairage et remplacer les ampoules qui ont servi pendant
plus de deux (2) mois.

TELECOMMUNICATIONS

L'Entrepreneur doit fournir les installations temporaires de télécommunications,
notamment les téléphones, les télécopieurs, les systemes de traitement des données, y
compris les lignes, et le matériel nécessaires, destinés a son propre usage.

PROTECTION INCENDIE

Prévoir et entretenir de I'appareillage temporaire de protection incendie au cours de
I'exécution des présents travaux et ce, en conformité avec les codes, les reéglements et
les ordonnancements en vigueur.

Il est interdit de briler des matériaux de rebut et des déchets de construction sur le
chantier.
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Partie 2

2.1

Partie 3

3.1

Produits

SANS OBJET

Sans objet.

Exécution

SANS OBJET

Sans objet.

FIN DE LA SECTION
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Partie 1

11

1.2

1.3

1.4

15

Partie 2

21

Partie 3

3.1

Généralités
MISE EN PLACE ET ENLEVEMENT DU MATERIEL

Fournir, mettre en place ou aménager les ouvrages d'acces et de protection temporaires
nécessaires pour permettre I'exécution des travaux dans les plus brefs délais.

Démonter le matériel et I'évacuer du chantier lorsqu'on n'en a plus besoin.

ECRANS PARE-POUSSIERE

Prévoir des écrans pare-poussiére ou des cloisons pour fermer les espaces ou sont
exécutées des activités génératrices de poussiére, afin de protéger les travailleurs, le
public et les surfaces ou les secteurs finis de l'ouvrage.

Garder ces écrans et les déplacer au besoin jusqu'a ce que ces activités soient
terminées.

PROTECTION DES SURFACES FINIES DU BATIMENT

Pendant toute la période d'exécution des travaux, protéger le matériel ainsi que les
surfaces complétement ou partiellement finies de l'ouvrage.

Prévoir les écrans, les baches et les barrieres nécessaires.

Dix (10) jours avant l'installation des éléments de protection, confirmer avec le
Représentant du Ministére I'emplacement de chacun ainsi que le calendrier d'installation.

Assumer I'entiére responsabilité des dommages causés aux ouvrages en raison d'un
manque de protection ou d'une protection inappropriée.

PROTECTION DES OCCUPANTS DU BATIMENT

Eriger des barricades, des garde-corps et des attelages pour délimiter le
chantier et protéger les occupants du batiment

GESTION ET ELIMINATION DES DECHETS

Trier les déchets en vue de leur réutilisation/réemploi et de leur recyclage.

Produits

SANS OBJET

Sans objet.

Exécution

SANS OBJET

Sans objet.
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Partie 1

11

1.2

1.3

Généralités
REFERENCES

Des références a des normes pertinentes peuvent étre faites dans chaque section du
devis. Se conformer aux normes indiquées ci-dessus, en tout ou en partie, selon les
prescriptions du devis.

QUALITE

Sauf indication contraire dans le devis, favoriser une certaine uniformité en s'assurant que
les matériaux ou les éléments d'un méme type proviennent du méme fabricant.

Les étiquettes, les marques de commerce et les plaques signalétiques permanentes
posées en évidence sur les produits mis en oeuvre ne sont pas acceptables, sauf si elles
donnent une instruction de fonctionnement ou si elles sont posées sur du matériel installé
dans des locaux d'installations mécaniques ou électriques.

ENTREPOSAGE, MANUTENTION ET PROTECTION DES PRODUITS

Manutentionner et entreposer les produits en évitant de les endommager, de les altérer
ou de les salir, et en suivant les instructions du fabricant, le cas échéant.

Entreposer dans leur emballage d'origine les produits groupés ou en lots; laisser intacts
I'emballage, I'étiquette et le sceau du fabricant. Ne pas déballer ou délier les produits
avant le moment de les incorporer a lI'ouvrage.

Les produits susceptibles d'étre endommagés par les intempéries doivent étre conservés
sous une enceinte a I'épreuve de celles-ci.

Les liants hydrauliques ne doivent pas étre déposés directement sur le sol ou sur un
plancher en béton, ni étre en contact avec les murs.

Le sable destiné a étre incorporé dans les mortiers et les coulis doit demeurer sec et
propre. Le stocker sur des plates-formes en bois et le couvrir de baches étanches par
mauvais temps.

Déposer le bois de construction ainsi que les matériaux en feuilles sur des supports
rigides, plats, pour gu'ils ne reposent pas directement sur le sol. Donner une faible pente
afin de favoriser I'écoulement de I'eau de condensation.

Entreposer et mélanger les produits de peinture dans un local chauffé et bien aéré. Tous
les jours, enlever les chiffons huileux et les autres déchets inflammables des lieux de
travail. Prendre toutes les précautions nécessaires pour éviter les risques de combustion
spontanée.

Remplacer sans frais supplémentaires les produits endommagés, a la satisfaction du
Représentant du Ministere.

Retoucher a la satisfaction du Représentant du Ministére les surfaces finies en usine qui
ont été endommageées. Utiliser, pour les retouches, des produits identiques a ceux utilisés
pour la finition d'origine. 1l est interdit d'appliquer un produit de finition ou de retouche sur
les plaques signalétiques.



Projet n° 01965-17-1059 Section 01 61 00

EXIGENCES GENERALES CONCERNANT LES PRODUITS
Page 2 de 3

1.4

15

1.6

1.7

1.8

INSTRUCTIONS DU FABRICANT

Sauf prescription contraire dans le devis, installer ou mettre en place les produits selon
les instructions du fabricant. Ne pas se fier aux indications inscrites sur les étiquettes et
les contenants fournis avec les produits. Obtenir directement du fabricant un exemplaire
de ses instructions écrites.

Aviser par écrit le Représentant du Ministére de toute divergence entre les exigences du
devis et les instructions du fabricant, de maniere qu'il puisse prendre les mesures
appropriées.

Si les instructions du fabricant n'ont pas été respectées, le Représentant du Ministére
pourra exiger, sans que le prix contractuel soit augmenté, I'enlevement et la repose des
produits qui ont été mis en place ou installés incorrectement.

QUALITE D'EXECUTION DES TRAVAUX

La mise en oeuvre doit étre de la meilleure qualité possible, et les travaux doivent étre
exécutés par des ouvriers de métier, qualifiés dans leurs disciplines respectives. Aviser le
Représentant du Ministére si les travaux a exécuter sont tels qu'ils ne permettront
vraisemblablement pas d'obtenir les résultats escomptés.

ELEMENTS A DISSIMULER

Sauf indication contraire, dissimuler les canalisations, les conduits et les cables
électriques dans les planchers, dans les murs et dans les plafonds des piéces et des
aires finies.

Avant de dissimuler des éléments, informer le Représentant du Ministére de toute
situation anormale. Faire l'installation selon les directives du Représentant du Ministere.

EMPLACEMENT DES APPAREILS

L'emplacement indiqué pour les appareils, les prises de courant et les autres matériels
électriques ou mécaniques doit étre considéré comme approximatif.

Informer le Représentant du Ministére de tout probléme pouvant étre causé par le choix
de I'emplacement d'un appareil et procéder a l'installation suivant ses directives.

FIXATIONS - MATERIELS

Utiliser des pieces de fixation de formes et de dimensions commerciales standard, en
matériau approprié, ayant un fini convenant a l'usage prévu.

Sauf indication contraire, utiliser des pieces de fixation robustes, de qualité demi-fine, a
téte hexagonale. Utiliser des piéces en acier inoxydable de nuance 304 dans le cas des
installations extérieures.

Les tiges des boulons ne doivent pas dépasser le dessus des écrous d'une longueur
supérieure a leur diametre.

Utiliser des rondelles ordinaires sur les appareils et les matériels et des rondelles de
blocage en téle avec garniture souple aux endroits ou il y a des vibrations. Pour assuijettir
des appareils et des matériels sur des éléments en acier inoxydable, utiliser des rondelles
résilientes.
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1.9

1.10

Partie 2

21

Partie 3

3.1

PROTECTION DES OUVRAGES EN COURS D'EXECUTION

Ne surcharger aucune partie du batiment. Sauf indication contraire, obtenir I'autorisation
écrite du Représentant du Ministére avant de découper ou de percer un élément
d'ossature ou d'y passer un manchon.

RESEAUX D'UTILITES EXISTANTS

Lorsqu'il s'agit de faire des raccordements a des réseaux existants, les exécuter aux
heures fixées par les autorités locales compétentes en génant le moins possible le
déroulement des travaux et (ou) les occupants du batiment.

Protéger, déplacer ou maintenir en service les canalisations d'utilités qui sont
fonctionnelles. Si des canalisations sont découvertes durant les travaux, les obturer de

maniere approuvée par les autorités responsables, repérer les points d'obturation et les
consigner.

Produits

SANS OBJET

Sans objet.

Exécution

SANS OBJET

Sans objet.

FIN DE LA SECTION
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A
2
3
1.2
1
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A
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Généralités
DOCUMENTS ET ECHANTILLONS A SOUMETTRE

Soumettre les documents et les échantillons requis conformément a la section 01 33 00 -
Documents et échantillons & soumettre.

Soumettre une demande écrite avant de procéder a des travaux de découpage et de
ragréage susceptibles d’avoir des répercussions sur ce qui suit :

A l'intégrité structurale de tout élément de l'ouvrage;

2 l'intégrité des éléments exposés aux intempéries ou des éléments hydrofuges;
3 l'efficacité, I'entretien ou la sécurité des éléments fonctionnels;

4 les qualités esthétiques des éléments apparents;

5 les travaux du Représentant du Ministére ou d'un autre entrepreneur.

La demande doit préciser ou inclure ce qui suit :

A la désignation du projet;

2 I'emplacement et la description des éléments touchés;

3 un énoncé expliquant pourquoi il est nécessaire d'effectuer les travaux de
découpage et de ragréage demandés;

A4 une description des travaux proposés et des produits qui seront utilisés;

5 des solutions de rechange aux travaux de découpage et de ragréage;

.6 les répercussions des travaux de découpage et de ragréage sur ceux effectués
par le Représentant du Ministére ou par un autre entrepreneur;

7 la permission écrite de I'entrepreneur concerné;

.8 la date et I'heure ou les travaux seront exécuteés.

MATERIAUX/MATERIELS

Matériaux/matériels permettant de réaliser une installation a I'identique.

TRAVAUX PREPARATOIRES

Inspecter le chantier afin d'examiner les conditions existantes et de repérer les éléments
susceptibles d'étre endommagés ou déplacés au cours des travaux de découpage et de
ragréage.

Aprés avoir mis les éléments & découvert, les inspecter afin de relever toute condition
susceptible d'influer sur I'exécution des travaux.

Le fait de commencer les travaux de découpage et de ragréage signifie que les conditions
existantes ont été acceptées.

Fournir et installer des supports en vue d'assurer l'intégrité structurale des éléments
adjacents. Prévoir des dispositifs et envisager des méthodes destinés a protéger les
autres éléments de I'ouvrage contre tout dommage.
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Prévoir une protection pour les surfaces qui pourraient se trouver exposées aux
intempéries par suite de la mise a découvert de I'ouvrage; garder les excavations
exemptes d'eau.

EXECUTION DES TRAVAUX
Exécuter les travaux de découpage, d'ajustement et de ragréage nécessaires a la
réalisation de l'ouvrage.

Ajuster les différents éléments entre eux de maniére qu'ils s'integrent bien au reste de
l'ouvrage.

Mettre I'ouvrage a découvert de maniére a permettre I'exécution des travaux qui, pour une
raison ou pour une autre, auraient da étre effectués a un autre moment.

Enlever ou remplacer les éléments défectueux ou non conformes.

Ménager des ouvertures dans les éléments non porteurs de I'ouvrage pour les traversées
des installations mécaniques et électriques.

Recourir & des méthodes qui n'endommageront pas les autres éléments de I'ouvrage et
qui permettront d'obtenir des surfaces se prétant aux travaux de ragréage et de finition.

Découper les matériaux rigides au moyen d'une scie a magonnerie ou d'un foret-aléseur.
Sans autorisation préalable, il est interdit d'utiliser des outils pneumatiques ou a
percussion sur des ouvrages en magonnerie.

Remettre I'ouvrage en état avec des produits neufs, conformément aux exigences des
documents contractuels.

Ajuster I'ouvrage autour des canalisations, des manchons, des conduits d'air et conduits
électriques ainsi que des autres éléments traversants.

Aux traversées de murs, de plafonds ou de planchers coupe-feu, obturer complétement
les vides autour des ouvertures avec un matériau coupe-feu, sur toute I'épaisseur de
I'élément traversé.

Finir les surfaces de maniére & assurer une uniformité avec les revétements de finition
adjacents. Dans le cas de surfaces continues, réaliser la finition jusqu'a la plus proche
intersection entre deux éléments; dans le cas d'un assemblage d'éléments, refaire la
finition au complet.

Sauf indication contraire, dissimuler les canalisations, les conduits d'air et le cablage dans
les murs, les plafonds et les planchers des pieces et des aires finies.

Produits

SANS OBJET

Sans objet.
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3.1 SANS OBJET
A1 Sans objet.

FIN DE LA SECTION
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Généralités
PROPRETE DU CHANTIER

Garder le chantier propre et exempt de toute accumulation de débris et de matériaux de
rebut autres que ceux générés par le Représentant du Ministére ou par les autres
entrepreneurs.

Evacuer les débris et les matériaux de rebut hors du chantier & intervalles prédéterminés
ou les éliminer selon les directives du Représentant du Ministére. Les matériaux de rebut
ne doivent pas étre brllés sur le chantier, a moins que ce mode d'élimination ne soit
autorisé par le Représentant du Ministére.

Prendre les dispositions nécessaires et obtenir les permis des autorités compétentes en
vue de I'élimination des débris et des matériaux de rebut.

Prévoir, sur le chantier, des conteneurs pour I'évacuation des débris et des matériaux de
rebut.

Fournir et utiliser, pour le recyclage, des conteneurs séparés clairement identifiés.
Evacuer les débris et les matériaux de rebut hors du chantier.

Nettoyer les surfaces intérieures avant le début des travaux de finition et garder ces
zones exemptes de poussiere et d'autres impuretés durant les travaux en question.

Stocker les déchets volatils dans des contenants métalliques fermés et les évacuer hors
du chantier a la fin de chaque période de travail.

Assurer une bonne ventilation des locaux pendant I'emploi de substances volatiles ou
toxiques. Il est toutefois interdit d'utiliser le systéme de ventilation du batiment a cet effet.

Utiliser uniquement les produits de nettoyage recommandés par le fabricant de la surface
a nettoyer, et les employer selon les recommandations du fabricant des produits en
question.

Etablir I'horaire de nettoyage de sorte que la poussiére, les débris et les autres saletés
soulevées ne retombent pas sur des surfaces humides fraichement peintes et ne
contaminent pas les systemes du batiment.

NETTOYAGE FINAL

Prendre les dispositions nécessaires et obtenir les permis des autorités compétentes en
vue de I'élimination des débris et des matériaux de rebut.

Nettoyer et polir les vitrages, les miroirs, les pieces de quincaillerie, les carrelages
muraux, les surfaces chromées ou émaillées, les surfaces de stratifié, les éléments en
acier inoxydable ou en émail-porcelaine ainsi que les appareils mécaniques et
électriques. Remplacer tout vitrage brisé, égratigné ou endommagé.
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Enlever la poussiére, les taches, les marques et les égratignures relevées sur les
ouvrages décoratifs, les appareils mécaniques et électriques, les éléments de mobilier,
les murs, les planchers ainsi que les plafonds.

Nettoyer les réflecteurs, les diffuseurs et les autres surfaces d'éclairage.

Epousseter les surfaces intérieures du batiment et y passer |'aspirateur, sans oublier de
nettoyer derriére les grilles, les louvres, les registres et les moustiquaires.

Cirer, sceller, shampouiner ou préparer les finis de plancher, tel que recommandé par le
fabricant.

Examiner les finis, les accessoires et le matériel afin de s'assurer qu'ils répondent aux
exigences prescrites en matiére de fonctionnement et de qualité d'exécution.

Eliminer la saleté et les autres éléments défigurés des surfaces extérieures résultant des
travaux de ce contrat

Nettoyer I'équipement et les accessoires sanitaires; nettoyer ou remplacer les filtres de
I'équipement mécanique.

Enlever les débris et les matériaux excédentaires des vides sanitaires et autres espaces
dissimulés accessibles.

GESTION ET ELIMINATION DES DECHETS

Dans la plus grande mesure possible, séparer les matériaux de rebut a réutiliser et a
recycler.

Produits

SANS OBJET

Sans objet.

Exécution

SANS OBJET

Sans objet.

FIN DE LA SECTION
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1.2

1.3

Généralités
EXIGENCES DU POINT DE VUE ADMINISTRATIF
Réunion de pré-garantie :

A1 Afin de vérifier ce qui suit, le Représentant de I'Entrepreneur devra convenir avec
le Représentant du Ministére d’'une date de réunion quatre (4) semaines avant la
date de réalisation compléte du contrat et ce, en conformité avec les stipulations
pertinentes de la section 01 31 19 (Réunions de projet), pour :

A vérifier les exigences du projet.

2 passer en revue les instructions de montage formulées par le fabricant
ainsi que les exigences en matiére de garantie.

2 Le Représentant du Ministére devra établir des procédures de communication
pour ce qui suit :
A Signaler les défauts de garantie de construction.
2 Déterminer les priorités par rapport aux types de défauts.
3 Déterminer des délais raisonnables d’intervention.

3 Renseignements sur la personne-ressource de la société cautionnée et titulaire
d’'un permis, relativement aux mesures a prendre pour garantir les travaux. L’on

se doit de donner le nom, le numéro de téléphone et 'adresse de la société
autorisée a prendre les mesures requises pour garantir les travaux.

A4 S’assurer que I'adresse de la personne-ressource se trouve en deca de la zone
de service dans laquelle la construction est garantie, que cette personne est
disponible en tout temps et qu’elle est en mesure de réagir aux demandes qui
pourraient faire suite aux mesures a prendre pour garantir les travaux.

DOCUMENTS ET ECHANTILLONS A SOUMETTRE POUR APPROBATION/
INFORMATION

Soumettre les documents et les échantillons requis conformément a la section 01 33 00 -
Documents et échantillons & soumettre.

Deux (2) semaines avant I'achévement substantiel des travaux, soumettre au
Représentant du Ministere quatre (4) exemplaires définitifs des manuels d'exploitation et
d'entretien, en anglais et en francais.

Les matériaux et les matériels de remplacement, les outils spéciaux et les piéces de
rechange fournis doivent étre neufs, sans défaut et de la méme qualité de fabrication que
les produits utilisés pour I'exécution des travaux.

Sur demande, fournir les documents confirmant le type, la source d'approvisionnement et
la qualité des produits fournis.

PRESENTATION
Présenter les données sous la forme d'un manuel d'instructions.

Utiliser des reliures rigides & CD/USB; en vinyle, a trois anneaux en D, a feuilles mobiles
de 219 mm sur 279 mm, avec dos et pochettes, CD/USB.

Lorsqu'il faut plusieurs reliures & CD/USB, regrouper les données selon un ordre logique.



- . . X Section 01 78 00
DOCUMENTS/ELEMENTS A REMETTRE A L’ACHEVEMENT DES TRAVAUX

Projet n® 01965-17-1059 Page 2de 9

1.4

1.5

A Bien indiquer le contenu des reliures sur le dos de chacune.

Sur la page couverture de chaque reliure doivent étre indiqués la désignation du
document, c'est-a-dire « Dossier de projet », dactylographiée ou marquée en lettres
moulées, la désignation du projet ainsi que la table des matiéres.

Organiser le contenu par systéme, selon les numéros des sections du devis et I'ordre
dans lequel ils paraissent dans la table des matiéres.

Prévoir, pour chaque produit et chaque systéme, un séparateur a onglet sur lequel
devront étre dactylographiées la description du produit et la liste des principales piéces
d'équipement.

Le texte doit étre constitué des données imprimées fournies par le fabricant ou de
données dactylographiées.

Munir les dessins d'une languette renforcée et perforée.

A Les insérer dans la reliure et replier les grands dessins selon le format des pages
de texte.
2 Fournir deux jeux de dessins

CONTENU DE CHAQUE VOLUME

Table des matiéres : indiquer la désignation du projet;

A la date de dépdt des documents;

2 le nom, l'adresse et le numéro de téléphone du Consultant et de I'Entrepreneur
ainsi que le nom de leurs représentants;

3 une liste des produits et des systémes, indexée d'aprés le contenu du volume.

Pour chaque produit ou chaque systéme, indiquer ce qui suit :

A le nom, l'adresse et le numéro de téléphone des sous-traitants et des
fournisseurs, ainsi que des distributeurs locaux de matériels et de piéces de
rechange.

Fiches techniques : marquer chaque fiche de maniére a identifier clairement les produits
et les pieces spécifiques ainsi que les données relatives a l'installation; supprimer tous les
renseignements non pertinents.

Dessins : les dessins servent a compléter les fiches techniques et & illustrer la relation
entre les différents éléments des matériels et des systemes; ils comprennent les schémas
de commande et de principe.

Texte dactylographié : selon les besoins, pour compléter les fiches techniques.

A1 Donner les instructions dans un ordre logique pour chaque intervention, en
incorporant les instructions du fabricant prescrites dans la section 01 45 00 -
Contréle de la qualité.

DOCUMENTS ET ECHANTILLONS A VERSER AU DOSSIER DE PROJET

Conserver sur le chantier, a l'intention du Représentant du Ministére, un exemplaire ou un
jeu des documents suivants :

1 dessins contractuels;
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devis;

addenda;

ordres de modification et autres avenants au contrat;
dessins d'atelier révisés, fiches techniques et échantillons;
registres des essais effectués sur place;

certificats d'inspection;

certificats délivrés par les fabricants.

O N U W

Ranger les documents et les échantillons du dossier de projet dans le bureau de chantier,
séparément des documents d'exécution des travaux.

A Prévoir des classeurs et des tablettes ainsi qu'un endroit d'entreposage sar.

Etiqueter les documents et les classer selon la liste des numéros de section indiqués
dans la table des matiéres du dossier de projet.

A Inscrire clairement « Dossier de projet », en lettres moulées, sur I'étiquette de
chague document.

Garder les documents du dossier de projet propres, secs et lisibles.

A Ne pas les utiliser comme documents d'exécution des travaux.

Le Représentant du Ministére doit avoir acces aux documents et aux échantillons du
dossier de projet aux fins d'inspection.

CONSIGNATION DES CONDITIONS DU TERRAIN
Consigner les renseignements sur un jeu de dessins opaques et dans un exemplaire du
dossier de projet fournis par le Représentant du Ministére.

Consigner les renseignements a l'aide de marqueurs a pointe feutre en prévoyant une
couleur différente pour chague systéme important.

Consigner les renseignements au fur et a mesure que se déroulent les travaux.

A Ne pas dissimuler les ouvrages avant que les renseignements requis aient été
consignés.

Dessins contractuels et dessins d'atelier : indiquer chaque donnée de maniére a montrer
les ouvrages tels qu'ils sont, y compris ce qui suit :

A1 La profondeur mesurée des éléments de fondation par rapport au niveau du
premier plancher fini.
2 L'emplacement, mesuré dans les plans horizontal et vertical, des canalisations

d'utilités et des accessoires souterrains par rapport aux aménagements
permanents en surface.

3 L'emplacement des canalisations d'utilités et des accessoires intérieurs, mesuré
par rapport aux éléments de construction visibles et accessibles.

4 Les modifications apportées sur place quant aux dimensions et aux détails des
ouvrages.

5 Les changements apportés suite a des ordres de modification.

.6 Les détails qui ne figurent pas sur les documents contractuels originaux.

V4 Les références aux dessins d'atelier et aux modifications connexes.
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Devis : inscrire chaque donnée de maniére & décrire les ouvrages tels qu'ils sont, y
compris ce qui suit.

A Le nom du fabricant, la marque de commerce et le numéro de catalogue de
chaque produit effectivement installé, notamment les éléments facultatifs et les
éléments de remplacement.

2 Les changements faisant I'objet d'addenda ou d'ordres de modification.

Autres documents : garder les certificats des fabricants, les certificats d'inspection, les
registres des essais effectués sur place, prescrits dans chacune des sections techniques
du devis.

Aux fins d’archivage des données pour le projet en cours, I'on se devra de produire des
photographies numériques de 'emplacement des services dissimulés.

MATERIELS ET SYSTEMES

Pour chaque piece de matériel et pour chaque systeme : donner une description de
I'appareil ou du systeme et de ses piéces constitutives;

A en indiquer la fonction, les caractéristiques normales d'exploitation ainsi que les
contraintes;
2 donner les courbes caractéristiques, avec les données techniques et les résultats

des essais; donner également la liste compléte ainsi que le numéro commercial
des pieces pouvant étre remplacées.

Fournir les listes des circuits d'alimentation (panneaux de distribution), avec indication
des caractéristiques électriques, des circuits de commande et des circuits de
télécommunications.

Fournir les schémas de cablage chromocodés des matériels installés.

Méthodes d'exploitation : indiquer les instructions et les séquences de mise en route, de
rodage et d'exploitation normale;

A Inclure les instructions de régulation, de commande, d'arrét, de mise hors service
et de secours.
2 Inclure aussi les instructions d'exploitation en été et en hiver et toute autre

instruction particuliére.

Entretien : fournir les instructions concernant I'entretien courant et la recherche de pannes
ainsi que les instructions relatives au démontage, a la réparation et au réassemblage, a
l'alignement, au réglage, a I'équilibrage et a la vérification des éléments et des réseaux.

Fournir les calendriers d'entretien et de lubrification ainsi que la liste des lubrifiants
nécessaires.

Fournir les instructions écrites du fabricant concernant I'exploitation et I'entretien des
éléments.

Fournir les descriptions de la séquence des opérations préparées par les divers fabricants
d'appareils et de dispositifs de commande/régulation.

Fournir la liste des pieces du fabricant d'origine ainsi que les illustrations, les dessins et
les schémas de montage nécessaires a l'entretien.
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1.9
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A1

12

13

14

15

2

Fournir les schémas de commande des appareils de commande/régulation installés,
préparés par les différents fabricants.

Fournir les dessins de coordination de I'Entrepreneur ainsi que les schémas chromocodés
de la tuyauterie installée.

Fournir la liste des numéros d'étiquetage de la robinetterie, avec indication de
I'emplacement et de la fonction de chaque appareil, et référence aux schémas de
commande et de principe.

Fournir une liste des piéces de rechange du fabricant d'origine avec indication des prix
courants et des quantités recommandées & garder en stock.

Fournir les rapports d'essai et d'équilibrage prescrits aux sections 01 45 00 - Contr6le de
la qualité.

Exigences supplémentaires : selon les prescriptions des diverses sections techniques du
devis.

MATERIAUX ET PRODUITS DE FINITION

Matériaux de construction, produits de finition et autres produits a appliquer : fournir les
fiches techniques et indiquer le numéro de catalogue, les dimensions, la composition
ainsi que les désignations des couleurs et des textures des produits et des matériaux.

Fournir les instructions concernant les agents et les méthodes de nettoyage ainsi que les
calendriers recommandés de nettoyage et d'entretien, et indiquer les précautions a
prendre contre les méthodes préjudiciables et les produits nocifs.

Produits hydrofuges et produits exposés aux intempéries : fournir les recommandations
du fabricant relatives aux agents et aux méthodes de nettoyage ainsi que les calendriers
recommandés de nettoyage et d'entretien, et indiquer les précautions a prendre contre les
méthodes préjudiciables et les produits nocifs.

Exigences supplémentaires : selon les prescriptions des diverses sections techniques du
devis.

MATERIAUX/MATERIELS DE REMPLACEMENT

Pieces de rechange :

A Fournir des piéces de rechange selon les quantités prescrites dans les différentes
sections techniques du devis.

2 Les piéces de rechange fournies doivent provenir du méme fabricant et étre de la
méme qualité que les éléments incorporés aux travaux.

3 Livrer et entreposer les pieces de rechange au chantier, a I'endroit indiqué par le
Représentant du Ministere.

4 Réceptionner et répertorier toutes les piéces;
A1 Soumettre la liste d'inventaire au Représentant du Ministére.
2 Insérer la liste approuvée dans le manuel d'entretien.

5 Conserver un recu de toutes les piéces livrées et le soumettre avant le paiement
final.

Stocks supplémentaires de matériaux :
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111

A Fournir les matériaux d’entretien et les matériels supplémentaires de
remplacement, selon les quantités indiquées dans les différentes sections
techniques du devis.

2 Les matériaux et les matériels de remplacement doivent provenir du méme
fabricant et étre de la méme qualité que les matériaux et les matériels incorporés
a l'ouvrage.

3 Livrer et entreposer les matériaux/les matériels de remplacement au chantier, a
I'endroit indiqué.

4 Réceptionner et répertorier les matériaux et les matériels de remplacement;
A Soumettre la liste d'inventaire au Représentant du Ministére.
2 Insérer la liste approuvée dans le manuel d'entretien.

5 Conserver un recu de tous les matériaux et matériels livrés et le soumettre avant
le paiement final.

Ouitils spéciaux :

A Fournir des outils spéciaux selon les quantités prescrites dans les différentes
sections techniques du devis.

2 Les outils doivent porter une étiquette indiquant leur fonction et le matériel auquel
ils sont destinés.

3 Livrer et entreposer les outils spéciaux au chantier, a I'endroit indiqué.

A4 Réceptionner et répertorier les outils spéciaux;
A Soumettre la liste d'inventaire au Représentant du Ministere.
2 Insérer la liste approuvée dans le manuel d'entretien.

TRANSPORT, ENTREPOSAGE ET MANUTENTION

Entreposer les piéces de rechange, les matériaux et les matériels de remplacement ainsi
gue les outils spéciaux de maniére a prévenir tout dommage ou toute détérioration.

Entreposer les piéces de rechange, les matériaux et les matériels de remplacement ainsi
gue les outils spéciaux dans leur emballage d'origine conservé en bon état et portant
intacts le sceau et I'étiquette du fabricant.

Entreposer les éléments susceptibles d'étre endommagés par les intempéries dans des
enceintes a I'épreuve de celles-ci.

Entreposer la peinture et les produits susceptibles de geler dans un local chauffé et
ventilé.

Evacuer les éléments ou les produits endommagés ou détériorés et les remplacer sans
frais supplémentaires, a la satisfaction du Représentant du Ministere.

GARANTIES ET CAUTIONNEMENTS

Elaborer un plan de gestion des garanties comprenant tous les renseignements relatifs
aux garanties.

Trente (30) jours avant la réunion sur les garanties préalable a I'achévement des travaux,
soumettre le plan de gestion au Représentant du Ministére et a I'lngénieur, aux fins
d'approbation.
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3 Le plan de gestion des garanties doit faire état des actions et les documents qui
permettront de s'assurer que le Représentant du Ministére puisse bénéficier des
garanties prévues au contrat.

4 Le plan doit étre présenté sous forme narrative et il doit contenir suffisamment de détails
pour étre ultérieurement utilisé et compris par le personnel chargé de I'entretien et des
réparations.

5 Soumettre au Représentant du Ministére, aux fins d'approbation avant la présentation de

chaqgue estimation de paiement mensuel, les renseignements concernant les garanties
obtenus durant |'étape de la construction.

.6 Consigner toute l'information dans une reliure a remettre au moment de la réception des
travaux. Se conformer aux prescriptions ci-apres.

A Séparer chaque garantie et cautionnement au moyen de feuilles & onglet repéré
selon le contenu de la table des matieres.

2 Dresser une liste des sous-traitants, des fournisseurs et des fabricants, avec le
nom, l'adresse et le numéro de téléphone du responsable désigné de chacun.

3 Obtenir les garanties et les cautionnements signés en double exemplaire par les

sous-traitants, les fournisseurs et les fabricants dans les dix (10) jours suivant
l'achévement du lot de travaux concerné.

A4 S'assurer que les documents fournis sont en bonne et due forme, qu'ils
contiennent tous les renseignements requis et qu'ils sont notariés.
5 Contresigner les documents a soumettre lorsque c'est nécessaire.
.6 Conserver les garanties et les cautionnements jusqu‘au moment prescrit pour les
remettre.
7 Sauf pour ce qui concerne les éléments mis en service avec l'autorisation du le

Représentant du Ministére, ne pas modifier la date d'entrée en vigueur de la garantie
avant que la date d'achévement substantiel des travaux ait été déterminée.

.8 Neuf (9) mois aprés la date de réception des travaux, effectuer une inspection de garantie
en compagnie du Représentant du Ministére.

9 Le plan de gestion des garanties doit comprendre les renseignements indiqués ci-apres.

A1 Les rbles et les responsabilités des personnes associées aux diverses garanties,
y compris les points de contact et les numéros de téléphone des responsables au
sein des organisations de I'Entrepreneur, des sous-traitants, des fabricants ou
des fournisseurs participant aux travaux.

2 La liste de tous les matériels, éléments, systémes ou lots de travaux couverts par
une garantie, avec, pour chacun, les renseignements indiqués ci-apres.

Le nom de I'élément, du matériel, du systéme ou du lot.

Les numéros de modéle et de série.

L'emplacement.

Le nom et le numéro de téléphone des fabricants et des fournisseurs.

Le nom, I'adresse et le numéro de téléphone des distributeurs de piéces
de rechange et de matériaux/matériels de remplacement.

.6 Les garanties et leurs conditions d'applications, dont une garantie
construction générale de un (1) an. Devront étre indiqués les éléments,
matériels, systémes ou lots couverts par une garantie prolongée, ainsi
gue la date d'expiration de chacune.

o w iR
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7 Des renvois aux certificats de garantie, le cas échéant.
.8 La date d'entrée en vigueur et la date d'expiration de la garantie.
9 Un résumé des activités d'entretien a effectuer pour assurer le maintien
de la garantie.
.10 Des renvois aux manuels d'exploitation et d'entretien pertinents.
A1 Le nom et le numéro de téléphone de l'organisation et des personnes a
appeler pour le service de garantie.
A2 Les temps d'intervention et de réparation/dépannage typiques prévus
pour les différents éléments garantis.
3 L'expression de l'intention de I'Entrepreneur d'étre présent aux inspections
prévues neuf (9) mois aprés le parachévement des travaux concernés.
A4 La procédure d'étiquetage des éléments, matériels et systémes couverts par une
garantie prolongée, et son état d'avancement.
5 L'affichage d'exemplaires des instructions d'exploitation et d'entretien pres des

.10

A1

1.12

Partie 2

2.1

pieces de matériel désignées, dont les caractéristiques d'exploitation sont
importantes pour des raisons tenant a la garantie ou a la sécurité.

Donner rapidement suite a toute demande verbale ou écrite de dépannage/travaux de
réparation requis en vertu d'une garantie.

Toutes instructions verbales seront suivies d'instructions écrites.

ETIQUETTES DE GARANTIE

Au moment de l'installation, étiqueter chaque élément, matériel ou systéeme couvert par
une garantie. Utiliser des étiquettes durables, résistant a I'eau et a I'huile et approuvées
par le Représentant du Ministére.

Fixer les étiquettes au moyen d'un fil de cuivre et vaporiser sur ce dernier un enduit de
silicone imperméable.

Laisser la date de réception jusqu'a ce que I'ouvrage soit accepté aux fins d'occupation.

Les étiquettes doivent comporter les renseignements et les signatures indiqués ci-apres.

Type de produit/matériel.
Numéro de modeéle.
Numéro de série.

Numéro du contrat.

Période de garantie.
Signature de l'inspecteur.
Signature de I'Entrepreneur.

No ubhwih Rk

Produits

SANS OBJET

Sans objet.
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3.1 SANS OBJET

A Sans objet.

FIN DE LA SECTION
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SOMMAIRE EXECUTIF

Agriculture et Agroalimentaire Canada (AAC) a retenu les services de CM3 Environmental Inc.
(CM3) afin de compléter un relevé de substances désignées (RSD) des salles 1005 - 1024 de
I'édifice Neatby situé au 960 Avenue Carling, Ottawa, Ontario (le site). Selon notre
compréhension, le mandat du RSD s’inscrit dans un contexte de diligence raisonnable précédant
la mise en ceuvre de travaux prévus de rénovation.

Le RSD a été préparé pour satisfaire la section 30 de la Loi sur la santé et la sécurité au travail
(LSST) et le Réglement de I'Ontario 278/05 « Substance Désignée — Amiante dans les chantiers
de construction, les édifices et les travaux de réparation » (O.Reg. 278/05) et afin de fournir un
inventaire des substances désignées et des matériaux dangereux qui peuvent étre présents au
site.

Les relevés au site ont été complétés par CM3 le 19 décembre 2017. Suivant les constats de
l'inspection visuelle, les matériaux suspects ont été documentés, recueillis et par la suite soumis
pour analyse a un laboratoire indépendant.

Les recommandations et résultats suivants sont basés sur le RSD complété par CM3.
RESULTATS
Général

La Loi sur la santé et la sécurité au travail (LSST) exige que les propriétaires d’édifices, les
gestionnaires et les agents avisent tous les employés et entrepreneurs de la présence de
substances désignées au site d’un projet.

Amiante
Les matériaux contenant de 'amiante identifiés au site sont :

e 9”x9” tuiles de plancher en vinyle observées sur 'ensemble de la salles 1005, 1008, 1015,
1015A, 1015B, 1017 et 1024; et
e Composé de crépi sur les raccords de tuyauterie.

Les recommandations suivantes sont basées sur les exigences du Réglement 278/05 de I'Ontario
- « Substance Désignée — Amiante dans les chantiers de construction, les édifices et les travaux
de réparation » :

1. Fournir une copie de ce rapport ou des portions pertinentes de ce rapport aux
soumissionnaires éventuels.

2. Enlever tous les matériaux d’amiante qui pourraient étre perturbés durant les rénovations. Le
tableau sommaire de matériaux d’amiante de I'annexe A présente les recommandations
minimales des opérations d’enlévement pour chaque matériau contenant de I'amiante
identifié au site.

3. L’enlévement d’amiante doit étre réalisé par un entrepreneur d’expérience compétent dans
'enlevement de 'amiante. L’entrepreneur doit étre en mesure de faire la preuve d’'un niveau
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d’expérience approprié, de la formation de ses employés, d’'une couverture d’indemnisation
de ses employés et d’'une couverture d’assurance responsabilité pour 'amiante.

4. Tous les déchets d’amiante générés par les opérations d’enlevement doivent étre emballés
et éliminés selon le Réeglement 347/90 sur la gestion des déchets et le Réglement 278/05.
Les déchets d’amiante peuvent étre disposés a n'importe quel dépotoir municipal détenant
une approbation du MOE pour ce type de déchets et en autant que I'opérateur du dépotoir
soit avisé a I'avance. Bien qu’'un manifeste de déchets ne soit pas requis pour le transport ou
I'élimination des déchets d’amiante, une bonne pratique de gestion est de garder un dossier
de la quantité enlevée et acheminée au dépotoir.

5. Une procédure de gestion des déchets d’amiante devrait étre préparée.

Benzéne

Une chaleur excessive ne doit pas étre appliquée au revétement des fils, aux matériaux de
plastique, ou au PCV puisque la chaleur peut libérer le benzéne. Si ces pratiques ne peuvent pas
étre évitées, les mesures appropriées de contréle du benzene prescrites par le Réglement de
I'Ontario 490/09 — Substances désignées doivent étre suivies.

Plomb

Le plomb était présent dans les peintures observées sur le site. En outre, le plomb est susceptible
d'étre présent dans tous les raccords en cuivre situés sur I'ensemble du site et, par conséquent,
il est recommandé de:

1. Des mesures doivent étre mises en ceuvre pour contréler le danger lié a la poussiere de plomb
durant toutes activités de construction ou de démolition qui donnent lieu au dérangement
d’une surface peinte. Les mesures mises en ceuvre doivent étre en accord avec les lignes
directrices du Ministére du travail, 2004 — L’exposition au plomb sur les chantiers de
construction.

Mercure

La vapeur de mercure est présente dans les tubes de lumieres fluorescentes observés dans les
laboratoires.

Si les appareils de lumieres fluorescentes doivent étre remplacés, les tubes de lumieres
fluorescentes contenant du mercure doivent étre soigneusement retirés et conteneurisés pour
élimination en accord avec le Réglement 347/09 de I'Ontario (version modifiée).

Substances appauvrissant la couche d’ozone (SACO)

Si un équipement renfermant du réfrigérant contenant des substances appauvrissant la couche
d’ozone est dérangé, le réfrigérant doit étre retiré et éliminé par un individu détenant un permis
pour compléter ce genre de travail selon le Reglement fédéral sur les halocarbures (2003)
DORS/2003-289 et en vertu de la Loi canadienne sur la protection de I'environnement (LCPE).

CM3 Environmental Inc.
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Silice

D’apres les observations de CM3, la silice est présente dans les platres, les tuiles de plancher en
vinyle, les finitions platrées, les joints de finitions platrées, et les tuiles de plafond acoustiques du
site.

Les mesures prescrites par le Ministére du travail sous le document “Directives concernant
l'exposition a la silice sur les chantiers de construction » doivent étre suivies lorsque les matériaux
contenant de la silice sont dérangés.

Chlorure de vinyle

Une chaleur excessive ne doit pas étre appliquée au revétement des fils, aux matériaux de
plastique, ou au PCV puisque la chaleur peut libérer le chlorure de vinyle. Si ces pratiques ne
peuvent pas étre évitées, les mesures appropriées de contr6le du chlorure de vinyle prescrites
par le Reglement de I'Ontario 490/09 — Substances désignées doivent étre suivies.

Autres substances désignées et matériaux dangereux

L’arsenic, I'acrylonitrile, les isocyanates, les émissions de four a coke, 'oxyde d’éthyléene, les
BPC, et la mousse isolante d'urée-formaldéhyde (MIUF) n’ont pas été observés au site.

CM3 Environmental Inc.
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1.0 INTRODUCTION

Agriculture et Agroalimentaire Canada (AAC) a retenu les services de CM3 Environmental Inc.
(CMB3) afin de compléter un relevé de substances désignées (RSD) des salles 1005 - 1024 de
I'édifice Neatby situé au 960 Avenue Carling, Ottawa, Ontario (le site). Selon notre
compréhension, le mandat du RSD s’inscrit dans un contexte de diligence raisonnable précédant
la mise en ceuvre de travaux prévus de rénovation.

2.0 OBJECTIF

Le RSD a été préparé pour satisfaire la section 30 de la Loi sur la santé et la sécurité au travail
(LSST) et le Réglement de I'Ontario 278/05 « Substance Désignée — Amiante dans les chantiers
de construction, les édifices et les travaux de réparation » (O.Reg. 278/05) et afin d’identifier,
avant les rénovations prévues, toutes substances et matériaux dangereux qui pourraient étre
présents au site.

3.0 ETENDUE DES TRAVAUX

Les activités suivantes étaient incluses dans 'étendue des travaux:

» Préparation d’'un Plan de santé et sécurité (PSES) avant I'exécution des travaux de terrain;

» Révision des relevés de substances désignées disponibles pour le site;

» Inspection et échantillonnage, piéce par piéce, des matériaux potentiellement dangereux de
I'édifice;

« Documentation de I'emplacement potentiel des matériaux dangereux et de leurs quantités
estimées.

« Soumission d’échantillons représentatifs de matériaux potentiellement dangereux pour
analyse en laboratoire; et

» Préparation d’'un rapport sommaire du relevé de substances désignées.

4.0 METHODOLOGIE ET RESULTATS DU RELEVE DE SUSBTANCES DESIGNEES

Les travaux de terrain ont inclus l'identification visuelle des substances désignées potentielles et
la cueillette d’échantillons pour analyse de laboratoire afin de confirmer la présence ou I'absence
de matériaux dangereux.

Les substances désignées en Ontario sont définies sous la LSST comme tout « agent biologique,
chimique ou physique, ou mélange de ceux-ci, prescrit comme substance désignée et auquel le
travailleur ne doit pas étre exposé ou dont le contact est régi, restreint, limité ou contr6lé ». Sous
la section 30 de la LSST — « Devoir du propriétaire d’'un chantier », les propriétaires doivent
déterminer si des substances désignées sont présentes au site du projet et divulguer cette
information aux membres du projet.

Les substances désignées auxquelles les individus pourraient étre exposés durant les projets de
construction comprennent 'amiante, le plomb et la silice. Le Ministere du travail de I'Ontario
fournit les orientations a respecter en regard de ces substances durant la construction dans les
documents suivants :

1. Reéglement de I'Ontario 278/05 (O.Reg. 278/05) — Substance Désignée — Amiante dans les
chantiers de construction, les édifices et les travaux de réparation.
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2. Directives concernant I'exposition a la silice sur les chantiers de construction, Ministere du
travail, 2004.
3. L’exposition au plomb sur les chantiers de construction, Ministére du travail, 2004.

Les sections suivantes présentent un apercu des substances désignées reglementées et de leur
présence potentielle au site.

41 Acrylonitrile

L’acrylonitrile est un composé chimique clair avec une odeur piquante. L’acrylonitrile est un
composé important utilisé dans la production de d’autres produits et composés chimiques.

L’acrylonitrile est une substance facilement inflammable et toxique. Au brulage, cette substance
relache des composés dangereux dans I'air incluant le sulfure d’hydrogene.

L’acrylonitrile n’a pas été identifié au site par CM3 lors de ce RSD.
4.2  Arsenic

L’arsenic est un élément chimique présent naturellement dans différents minéraux. L’arsenic est
utilisé dans plusieurs types d’application incluant le renforcement des alliages d’acier et de cuivre
et la production d’herbicides et de pesticides. C’est aussi un semi-conduteur important.

L’arsenic est un agent cancérogéne reconnu chez I'homme ainsi qu’un poison violent.

D’apres les observations de CM3, I'arsenic n’a pas été identifié au site durant le RSD. Cependant,
de faibles quantités d’arsenic sont probablement présentes dans la peinture de I'ensemble du
site.

4.3 Amiante

L’amiante représente un groupe naturel de minéral de silicates. Elle a été utilisée dans la
fabrication de matériaux de construction a cause de ses propriétés physiques avantageuses.
L’amiante a été utilisée dans plusieurs matériaux de construction y compris certains bardeaux de
toiture, tuiles de plafond acoustiques, planchers en vinyle, produits de ciment, isolation ainsi que
pour d’autres applications.

Le lien entre linhalation de fibres d’amiante et de nombreuses maladies respiratoires est
incontesté.

Un relevé des matériaux contenant de 'amiante (MCA) a été réalisé par CM3 dans le cadre de
ce RSD. Les détails du relevé de MCA sont présentés a la section 5.0.

4.4 Benzéne

Du benzéne se retrouve typiquement dans les produits a base de pétrole comme les carburants
d’essence et de diesel, I'asphalte et les autres produits a base d’hydrocarbures. Il est utilisé
comme catalyseur dans différents procédés chimiques incluant la fabrication de plastiques, de
caoutchoucs, de médicaments et de pesticides.
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Le benzene est un agent cancérogene reconnu chez I'hnomme. L’exposition au benzéne en
suspension dans l'air a été associée a plusieurs formes de leucémie.

Le benzene n’a pas été identifié au site lors de ce RSD.

4.5 Emissions de four a coke

Les émissions de four a coke représentent des résidus en suspension dans l'air provenant de la
distillation du coke ou de charbon a faible teneur en cendres et en soufre. Le coke est un
combustible avantageux et un réducteur chimique pouvant méme étre utilisé dans la production
de whisky écossais.

Les émissions de four a coke peuvent étre la cause de cancers des poumons et de la peau.
Selon les observations de CMS3, il n’y a pas de présence d’émission de four a coke au site.
4.6 Oxyde d’éthyléene

L’oxyde d’éthyléne est un gaz translucide avec une légére odeur sucrée. Ce composé organique
a plusieurs applications dans I'industrie du génie chimique.

L’oxyde d’éthyléne est un agent cancérogene reconnu chez I'hnomme et un poison. L’exposition
chronique est reconnue comme la cause de mutation génétique (dommage a I'’ADN entrainant
des mutations physiques).

Selon les observations du RSD et 'usage historique du site, 'oxyde d’éthyléne n’est pas présent
au site.

4.7 Isocyanates

Les isocyanates représentent n’importe quel composé organique contenant un groupement
fonctionnel composé d’une structure spécifique ayant un atome d’azote, de carbone et d’'oxygéne.
La présence de ce groupement fonctionnel donne aux composés chimiques des propriétés
uniques qui peuvent étre utiles dans la fabrication de polymeres. Les isocyanates qui contiennent
des polymeres sont utilisés dans la fabrication de peintures, de mousses et d’isolation électrique.

Tous les isocyanates doivent étre considérés comme hautement dangereux. L'inhalation est le
mode d’exposition principal aux isocyanates.

Selon les observations du RSD et 'usage historique du site, les isocyanates ne sont pas présents
au site.

48 Plomb

Le plomb est un élément métallique naturel et est le métal le plus commun dans
'environnement. Le plomb métallique pur a été utilisé principalement dans les produits comme
les batteries d’'emmagasinage électrique, les munitions, les soudures, les écrans de protection
radiologique, la tuyauterie ainsi que pour les gaines de cables électriques. Les composés
organiques de plomb les plus communs sont les plombs tétraéthyles et tétraméthyles qui sont
utilisés comme agents antidétonants dans I'essence. Des composés inorganiques de plomb
comme les oxydes, les chromates, les carbonates et les nitrates sont plus communément
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trouvés dans les insecticides, les pigments, les peintures, les frittes, les plastiques et les
composés de caoutchouc.

Le gouvernement fédéral canadien a limité la quantité de plomb dans la peinture a 0.5 pourcent
(5,000 ppm) depuis 1976. La peinture utilisée dans les édifices avant 1960 contient probablement
des niveaux éleves de plomb. Si I'édifice a été construit aprés 1980, il est peu probable que la
peinture intérieure contienne des concentrations élevées de plomb; si il a été construit aprés
1992, la peinture extérieure ne contient probablement pas de plomb. Le Réglement sur les
revétements (SOR/2010-224 daté mars 2011), en vertu de la Loi sur les produits dangereux,
limite les concentrations de plomb permises dans les peintures des produits fabriqués a 0.0009
pourcent (90 ppm) de plomb. Toute peinture qui contient une concentration en plomb de 0.5%
par poids (c.-a-d., 5,000 ug/g ou 5,000 ppm) ou plus est considérée comme étant une peinture a
base de plomb (PBP). Ces peintures représentent le plus grand risque d’exposition potentielle si
elles sont manipulées. Les peintures dont la présence de plomb a au moins 0,0009% par poids
(c.a-d., 90 ug/g ou 90 ppm) mais moins de 0.5% par poids sont considérées comme des peintures
contenant du plomb. Ces peintures peuvent présenter un danger d’exposition selon le type
d’activités (c.a-d., le degré de manipulation) et la durée de I'exposition. Les peintures avec des
concentrations de plomb sous 0,009% par poids ne sont pas considérées comme étant des
peintures contenant du plomb et présentent peu ou pas de danger d’exposition.

Quatre (4) échantillons de peinture ont été recueillis dans le cadre de cette évaluation; On a
trouvé que I'échantillon de Pb02 était de la peinture a base de plomb et que les échantillons
restants Pb01, Pb03 et Pb04 étaient des peintures contenant du plomb.

Tableau 1: Sommaire des résultats analytiques du laboratoire — Plomb

d’é'\cl:ﬁr::triﬁon Description maTer Emplacement Amiante (ppm)
PbO01 Peinture murale blanche Salle 1005 111
Pb02 Peinture murale noire Salle 1011 6290
Pb03 Peinture murale rose clair Salle 1024 828
Pb04 Peinture murale beige Salle 1011 1430

4.9 Mercure

L’élément chimique mercure est le seul métal qui existe a I'état liquide a température et pression
normale. Le mercure élémentaire a été utilisé dans plusieurs instruments scientifiques comme
les thermometres et les barometres. Dans les édifices, le mercure liquide a été utilisé largement
dans les thermostats et les appareillages de commutation. La vapeur de mercure est utilisée pour
produire la lumiére dans les tubes de lumiéeres fluorescentes.

L’inhalation chronique et aigué de vapeur de mercure a des effets profonds sur le systeme
nerveux central incluant la perturbation des compétences cognitives, des tremblements, des
hallucinations, des délires et des tendances suicidaires.

La vapeur de mercure est présente dans les tubes de lumiéres fluorescentes observés dans les
laboratoires.
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410 Silice

La silice est le nom commun du composé chimique dioxyde de silicium qui se trouve
naturellement dans le sable et le quartz. A cause de sa dureté, la silice a été utilisée comme
principale matiére premiére dans les produits comme le verre, la céramique et le ciment.

Il est reconnu que linhalation de silice peut causer des maladies pulmonaires irréversibles
comme le cancer et la silicose.

D’apres les observations de CM3, la silice est présente dans les platres, les tuiles de plancher en
vinyle, les finitions platrées, les joints de finitions platrées et les tuiles de plafond acoustiques du
site. Si ces matériaux sont perturbés, les précautions nécessaires devront étre prises durant la
perturbation.

4.11 Chlorure de vinyle

Le chlorure de vinyle est un composé chimique qui existe en tant que gaz a température et a
pression normale. Il est utilisé dans la production du polychlorure de vinyle (PCV) qui est non
dangereux.

Le chlorure de vinyle est un agent cancérogéne reconnu chez 'homme et reconnu comme
pouvant causer des dommages au foie.

Selon les observations de CM3, le chlorure de vinyle n’est pas présent au site. Cependant, le
chlorure de vinyle pourrait étre relaché si les tuyaux de PCV, de plastique ou les revétements de
fils sont brulés.

5.0 RELEVE DE MATERIEUX CONTENANT DE L’AMIANTE

5.1 Général

Le relevé de MCA a été préparé pour satisfaire la section 30 de la Loi sur la santé et la sécurité
au travail (LSST) et le Réglement de I'Ontario 278/05 « Substance Désignée — Amiante dans les
chantiers de construction, les édifices et les travaux de réparation » (O.Reg. 278/05).

Le relevé de MCA a été réalisé en accord avec les mesures prescrites au Réglement 278/05.
5.2 Inspection et échantillonnage

Le personnel de CM3 a complété le relevé du site incluant 'inspection visuelle piéce par piece et
I'échantillonnage de MCA potentiel le 19 décembre 2017. Dans le cadre de l'inspection, CM3 a
recueilli trente-deux (32) échantillons de huit (8) différents matériaux de construction susceptibles
de contenir de 'amiante. Les échantillons de platre, les dalles de vinyle, l'isolation des tuyaux, les
dalles acoustiques et le mastic ont été collectés par CM3. Le tableau 1 résume les échantillons
recueillis et les résultats d'analyse.

Tous les échantillons de MCA potentiel ont été soumis pour analyses au laboratoire EMSL
Analytical Inc. de Ottawa, Ontario sous bordereaux de transmission. Les échantillons ont été
analysés pour la forme et le contenu en pourcentage de fibre d’amiante par microscopie en
lumiere polarisée (MLP). Une copie des rapports analytiques du laboratoire est fournie a 'annexe
A
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Tableau 2: Sommaire des résultats analytiques du laboratoire — Amiante

Janvier 2018

Projet CM3 No.: TLW 1743

Numéro Echantillon . )
sz . % Amiante
d’échantillon Description Emplacement °
Carreaux de plafond Tout au long des chambres
ACT-01A-C acoustique 2 pi x 4 pi (trous 1035_1 024 Aucune détection
d'épingle)
Carreaux de plafond Tout au long des chambres
ACT-02A-C acoustique 2 pi x 4 pi 10(?5_1 024 Aucune détection
(piqlres et mouchetures)
DMO1A-C mastic de conduit Salles 2044 et 2046 Aucune détection
VFTO01A-C (bl;icr)w(; ivézlltZiggsvtl)rl]glljees) Salle 1007 et 1009 Aucune détection
9”x9” tuiles de plancher en Salles 1005, 1008, 1015A, .
VFT02A-C vinyle (verte) 1015B, 1015, 1017 et 1024 5% Chrysotile
PCO1A-C Parge de ciment isolant chambre 1011 55% Chrysotile
A Tout au long des chambres o
PO1A-G Mur de platre 1005-1024 Aucune détection
R Tout au long des chambres -
PO2A-G plafond en platre 1005-1024 Aucune détection

Les résultats des analyses d’échantillons indiquent que I'amiante a été détecté en concentration
supérieure a 0.5% par poids dans les matériaux suivants :

e 9”x9” tuiles de plancher en vinyle observées sur 'ensemble de la salle 2044; et
e Composé de crépi sur les raccords de tuyauterie.

Des tuyaux isolés avec des isolants d'amiante friables peuvent étre présents dans des espaces
inaccessibles tels que des plafonds solides, des chases, des enceintes de colonnes et des puits.

Conséquemment, les matériaux ci-haut sont considérés comme contenant de I'amiante et sont
sujets aux procédures définies au Reglement 278/05 de I'Ontario.

6.0 RELEVE DE MATERIAUX DANGEREUX
6.1 Général

Les matériaux potentiellement dangereux pour les occupants du site, les travailleurs et autrui ont
été identifiés visuellement durant les relevés de terrain.

Les sections suivantes fournissent un apercu des matériaux potentiellement dangereux et de leur
présence potentielle au site.

6.2 Substances appauvrissant la couche d’ozone

6.2.1 Générale
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Les substances appauvrissant la couche d’ozone (SACO) sont un groupe de réfrigérants
synthétiques de type halocarbure. lls ont été inventés dans les années 1920 et ont largement été
utilisés avant 1980 comme réfrigérants et agents propulseurs pour les aérosols. L’enlévement et
I'élimination des SACO sont régis par le Réglement fédéral DORS/2003-289, Réglement fédéral
sur les halocarbures (2003) en vertu de la Loi canadienne sur la protection de I'environnement
(LCPE).

Les SACO sont la principale cause de I'appauvrissement de la couche d'ozone par l'activité
humaine et conséquemment ne doivent pas étre relachés dans I'environnement.

6.2.2 Constats

De I'équipement, autre que le batiment de base, contenant des SACO a été observé au site. Tout
équipement contenant des réfrigérants appauvrissant la couche d’'ozone doit étre retiré du site
avant les rénovations.

6.3  Biphényles polychlorés
6.3.1 Général

Les biphényles polychlorés (BPC) sont un groupe de composés organiques créé par I’homme et
qui posséde une structure spécifique de deux anneaux benzéniques ou de groupes phényl
fonctionnels. La production commerciale des BPC a débuté dans les années 1920 et ils ont été
utilisés principalement et largement comme refroidissant et fluide d’isolation dans les
transformateurs et les condensateurs. L'enléevement et I'élimination des BPC sont régis par le
Reglement fédéral DORS/2010-273, Réglement sur les BPC en vertu de la LCPE.

Les BPC interferent avec la production d’hormones chez les gens ce qui produit des effets
toxiques et mutagénes. Les BPC sont des polluants persistants et ne doivent pas étre relachés
dans I'environnement.

6.3.2 Constats

Aucun équipement contenant potentiellement des BPC n’a été observé au site durant le relevé
de matériaux dangereux.

6.4  Mousse isolante d'urée-formaldéhyde

6.4.1 Général

La mousse isolante d'urée-formaldéhyde (MIUF) est une mousse isolante qui contient une résine
d'urée-formaldéhyde. La MIUF a été installée dans les maisons a travers le Canada dans les
années 1970. Pour une courte période, l'isolation dégageait du formaldéhyde. Les autorités se
sont préoccupées de I'exposition potentielle au formaldéhyde et leur application fut interdite en
1980. Il est peu probable que la MIUF installée avant linterdiction puisse produire des
concentrations significatives de formaldéhyde en suspension dans l'air.

6.4.2 Constats

La MIUF n’a pas été observée au site par CM3 durant le RSD.
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7.0 CONCLUSIONS ET RECOMMANDATIONS

Les recommandations suivantes sont basées sur le RSD complété par CM3 le 13 février 2017.
CONSTATS

Général

En accord avec le volet sur les substances désignées de la Loi sur la santé et la sécurité au
travail, le propriétaire de I'édifice doit informer tous les employés et les entrepreneurs de la
présence de toutes substances désignées au site. Une copie de ce rapport doit étre disponible a
chacun des soumissionnaires potentiels et, aprées I'attribution du mandat, a I'entrepreneur général
et a tous les sous-traitants qui travaillent dans la zone du projet.

Amiante
Les matériaux contenant de 'amiante identifiés au site sont :
e "x9” tuiles de plancher en vinyle observées sur 'ensemble de la salles 1005, 1008, 1015,
1015A, 1015B, 1017 et 1024; et
e Composé de crépi sur les raccords de tuyauterie.

Le tableau suivant présente une liste d’actions applicables a la zone de travail.

Tableau 3 — Sommaire des matériaux contenant de I’amiante

Matériau Emplacement Quantité | Friable | Action Opération
approx. (O/N) D’amiante
9" x 9" la salles 1005, ~1800 Non Les tuiles de plancher | Type 1
tuiles de 1008, 1015, pieds contenant de 'amiante
vinyle 1015A, 1015B, carrés doivent étre enlevées
(verte) 1017 et 1024 avant les activités de
rénovation.
Matériau Emplacement Quantité | Friable | Action Opération
approx. (O/N) D’amiante
Composé | Alintérieur des ~8 coudes | Oui Le ciment-colle Type 2
de crepi bancs de contenant de I'amiante | sac a
sur les laboratoire et doit étre enleve gants
raccords derriere les murs pendant les activités
de de rénovation
tuyauterie

Les recommandations suivantes sont basées sur les exigences du Réglement 278/05 de I'Ontario
- « Substance Désignée — Amiante dans les chantiers de construction, les édifices et les travaux
de réparation » :

1. Fournir une copie de ce rapport ou des portions pertinentes de ce rapport aux
soumissionnaires éventuels.

2. Enlever tous les matériaux d’amiante qui pourraient étre perturbés durant les rénovations. Le
tableau sommaire de matériaux d’amiante de I'annexe A présente les recommandations
minimales des opérations d’enlevement.
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3. L’enlévement d’amiante doit étre réalisé par un entrepreneur d’expérience compétent dans
enlévement de 'amiante. L’entrepreneur doit étre en mesure de faire la preuve d’un niveau
d’expérience appropri€, de la formation de ses employés, d’une couverture d’indemnisation
de ses employés et d’'une couverture d’assurance responsabilité pour 'amiante.

4. Tous les déchets d’amiante générés par les opérations d’enlevement doivent étre emballés
et éliminés selon le Réglement 347/90 sur la gestion des déchets et le Réglement 278/05.
Les déchets d’amiante peuvent étre disposés a n’importe quel dépotoir municipal détenant
une approbation du MOE pour ce type de déchets et en autant que I'opérateur du dépotoir
soit avisé a I'avance. Bien qu’'un manifeste de déchet ne soit pas requis pour le transport ou
I'élimination des déchets d’amiante, une bonne pratique de gestion est de garder un dossier
de la quantité enlevée et acheminée au dépotoir.

5. Une procédure de gestion des déchets d’amiante devrait étre préparée.

Benzéne

Une chaleur excessive ne doit pas étre appliquée au revétement des fils, aux matériaux de
plastique, ou au PCV puisque la chaleur peut libérer le benzéne. Si ces pratiques ne peuvent pas
étre évitées, les mesures appropriées de contréle du benzéne prescrites par le Réglement de
I'Ontario 490/09 — Substances désignées doivent étre suivies.

Plomb

Le plomb était présent dans les peintures observées sur le site. En outre, le plomb est
susceptible d'étre présent dans tous les raccords en cuivre situés sur I'ensemble du site et, par
conséquent, il est recommandé de:

1. Des mesures doivent étre mises en ceuvre pour contréler le danger lié a la poussiére de
plomb durant toutes activités de construction ou de démolition qui donnent lieu au
dérangement d’'une surface peinte. Les mesures mises en ceuvre doivent étre en accord
avec les lignes directrices du Ministere du travail, 2004 — L’exposition au plomb sur les
chantiers de construction.

Mercure

S’ils sont retirés du service ou s'’ils sont dérangés dans le cadre de travaux de rénovation, les
tubes de lumiéres fluorescentes doivent étre soigneusement retirés et conteneurisés pour
élimination en accord avec le Réglement 347/09 de I'Ontario (version modifiée).

Substances appauvrissant la couche d’ozone (SACO)

Si un équipement renfermant du réfrigérant contenant des substances appauvrissant la couche
d’'ozone est dérangé, le réfrigérant doit étre retiré et éliminé par un individu détenant un permis
pour compléter ce genre de travaux selon le Reéglement fédéral sur les halocarbures (2003)
DORS/2003-289 et en vertu de la Loi canadienne sur la protection de I'environnement (LCPE).

Silice
Les mesures prescrites par le Ministére du travail sous le document “Directives concernant

l'exposition a la silice sur les chantiers de construction » doivent étre suivies lorsque les
matériaux contenant de la silice sont dérangés.
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Chlorure de vinyle

Une chaleur excessive ne doit pas étre appliquée au revétement des fils, aux matériaux de
plastique, ou au PCV puisque la chaleur peut libérer le chlorure de vinyle. Si ces pratiques ne
peuvent pas étre évitées, les mesures appropriées de contrbéle du chlorure de vinyle prescrites
par le Reglement de I'Ontario 490/09 — Substances désignées doivent étre suivies.
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8.0 LIMITATIONS

Ce rapport ainsi que le travail mentionné dans celui-ci ont été faits par CM3 Environmental Inc.
pour le Agriculture et Agroalimentaire Canada. Ce rapport est pour 'usage unique et exclusif
du Agriculture et Agroalimentaire Canada et de ces agents autorisés pour les fins décrites
dans ce rapport. Une personne autre que le Agriculture et Agroalimentaire Canada est
responsable, peut importe les fins, de tout usage qu'elle fait de ce rapport ou de toute décision
prise découlant de celui-ci; cela s’applique aussi au Agriculture et Agroalimentaire Canada
pour tout usage qu’il fait de ce rapport ou toute décision prise découlant de celui-ci qui aurait des
fins autres que celles décrites dans ce rapport. Le Agriculture et Agroalimentaire Canada et
CMS3 Environmental Inc. ne font aucune représentation et garantie envers quiconque concernant
ce rapport et le travail mentionné dans celui-ci, et n’acceptent aucun devoir de diligence ou
aucune forme de responsabilité envers quiconque pour toutes pertes, dépenses, dommages,
amendes, pénalités ou autres préjudices subis ou encourus par quiconque résultant de l'usage,
d’'une décision ou de toute autre acte basés sur ce rapport ou le travail mentionné dans celui-ci.

Les conclusions ou recommandations faites dans ce rapport refletent le jugement de CM3
Environmental Inc. et est basé sur les enquétes suivantes: inspections visuelles des sites aux
dates indiquées dans ce rapport, examen des registres publiques, et entrevues avec des
personnes détenant de l'information sur le site. Bien que des efforts ont été faits afin d’appuyer
les informations données par les tierces parties, CM3 Environmental Inc. ne fait aucune
représentation ou garantie quant a leurs exhaustivités et exactitudes.

Ce rapport a été spécifiquement préparé pour ce site. A moins de disposition contraire, les
résultats ne peuvent pas s’appliquer aux conditions précédentes ou futures du site, aux portions
du site qui ne sont pas disponibles pour une enquéte directe, aux emplacements sous-surfaces
qui ne sont pas enquétés directement, ou aux parameétres chimiques, aux matériaux ou analyses
qui n‘ont pas été traités. Les substances autres que celles touchées par I'enquéte et décrites
dans ce rapport peuvent étre présentes dans ce site; et les substances traitées par cette enquéte
peuvent étre présentes dans certains endroits du site qui n'ont pas été enquétés ou dont les
quantités sont non vérifiables.

Ce rapport n’a pas pour but de constituer ou de fournir un avis juridique. CM3 Environmental Inc.
ne fait aucune représentation au sujet des exigences ou conformités se rapportant aux lois
environnementales, régles, réeglements ou politiques établis par le corps gouvernemental fédéral,
provincial ou local. Les normes réglementaires décrites dans ce rapport pourraient étre
éventuellement révisées. Ainsi, il pourrait étre nécessaire de modifier les résultats, conclusions
et recommandations découlant de ce rapport.

A I'exception du Agriculture et Agroalimentaire Canada et de ses agents autorisés tel que
décrits dans ce rapport, il est interdit de faire usage de l'information fournie dans ce rapport, de
la copier, de la distribuer ou de s'y fier, en tout ou en partie, a moins d’obtenir la permission écrite
et expresse de CM3 Environmental Inc.
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EMSL Canada Inc.

22 Antares Drive Suite 102 Ottawa, ON K2E 776

Phone/Fax: 343-882-6076 / (343) 882-6077
http://www.EMSL.com / ottawalab@EMSL.com

EMSL Canada Order 671702775
Customer ID:
Customer PO:
Project ID:

55CMTE42

-
Attn: Adam Nguyen Phone: (613) 820-4343
CM3 Environmental Inc. Fax:
5710 Akins Rd Collected: 12/19/2017
Stittsville, ON  K2S 1B8 Received: 12/19/2017
Analyzed: 12/27/2017
\Proj: TLW Neatby Building
Test Report: Asbestos Analysis of Bulk Materials for Ontario Regulation 278/05 via
EPA600/R-93/116 Method
Client Sample ID: ACTO1A Lab Sample ID:  671702775-0001
Sample Description: 2x4 Acoustic Ceiling tiles pinholes
Analyzed Non-Asbestos
TEST Date Color Fibrous Non-Fibrous Asbestos Comment
PLM 12/27/2017 Gray 70% 30% None Detected
Client Sample ID: ACTO1B Lab Sample ID:  671702775-0002
Sample Description: 2x4 Acoustic Ceiling tiles pinholes
Analyzed Non-Asbestos
TEST Date Color Fibrous Non-Fibrous Asbestos Comment
PLM 12/27/2017 Gray 70% 30% None Detected
Client Sample ID: ACTO1C Lab Sample ID:  671702775-0003
Sample Description: 2x4 Acoustic Ceiling tiles pinholes
Analyzed Non-Asbestos
TEST Date Color Fibrous Non-Fibrous Asbestos Comment
PLM 12/27/2017 Gray 70% 30% None Detected
Client Sample ID: ACTO02A Lab Sample ID:  671702775-0004
Sample Description: 2x4 Acoustic Ceiling tiles pinholes + fleck
Analyzed Non-Asbestos
TEST Date Color Fibrous Non-Fibrous Asbestos Comment
PLM 12/27/2017 Gray 70% 30% None Detected
Client Sample ID: ACTO02B Lab Sample ID:  671702775-0005
Sample Description: 2x4 Acoustic Ceiling tiles pinholes + fleck
Analyzed Non-Asbestos
TEST Date Color Fibrous Non-Fibrous Asbestos Comment
PLM 12/27/2017 Gray 70% 30% None Detected
Client Sample ID: ACTO02C Lab Sample ID:  671702775-0006
Sample Description: 2x4 Acoustic Ceiling tiles pinholes + fleck
Analyzed Non-Asbestos
TEST Date Color Fibrous Non-Fibrous Asbestos Comment
PLM 12/27/2017 Gray 70% 30% None Detected
Client Sample ID: DMO1A Lab Sample ID:  671702775-0007
Sample Description: Duct mastic
Analyzed Non-Asbestos
TEST Date Color Fibrous Non-Fibrous Asbestos Comment
PLM 12/27/2017 Gray 0% 100% None Detected

Test Report: EPAMultiTests-7.32.2.D Printed: 12/27/2017 09:02AM
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EMSL Canada Inc.

22 Antares Drive Suite 102 Ottawa, ON K2E 776

Phone/Fax: 343-882-6076 / (343) 882-6077
http://www.EMSL.com / ottawalab@EMSL.com

EMSL Canada Order 671702775
Customer ID:
Customer PO:
Project ID:

55CMTE42

Test Report: Asbestos Analysis of Bulk Materials for Ontario Regulation 278/05 via

EPA600/R-93/116 Method

Client Sample ID: DMO01B Lab Sample ID:  671702775-0008
Sample Description: Duct mastic
Analyzed Non-Asbestos
TEST Date Color Fibrous Non-Fibrous Asbestos Comment
PLM 12/27/2017 Gray 0% 100% None Detected
Client Sample ID: DMoO1C Lab Sample ID:  671702775-0009
Sample Description: Duct mastic
Analyzed Non-Asbestos
TEST Date Color Fibrous Non-Fibrous Asbestos Comment
PLM 12/27/2017 Gray 0% 100% None Detected
Client Sample ID: VFTO1A Lab Sample ID:  671702775-0010
Sample Description: 12x12 floor tiles white w/ blue flecks
Analyzed Non-Asbestos
TEST Date Color Fibrous Non-Fibrous Asbestos Comment
PLM 12/27/2017 White 0% 100% None Detected
Client Sample ID: VFTO01B Lab Sample ID:  671702775-0011
Sample Description: 12x12 floor tiles white w/ blue flecks
Analyzed Non-Asbestos
TEST Date Color Fibrous Non-Fibrous Asbestos Comment
PLM 12/27/2017 White 0% 100% None Detected
Client Sample ID: VFTO1C Lab Sample ID:  671702775-0012
Sample Description: 12x12 floor tiles white w/ blue flecks
Analyzed Non-Asbestos
TEST Date Color Fibrous Non-Fibrous Asbestos Comment
PLM 12/27/2017 White 0% 100% None Detected
Client Sample ID: VFTO02A-Vinyl Floor Tile Lab Sample ID:  671702775-0013
Sample Description: 9x9 green floor tiles
Analyzed Non-Asbestos
TEST Date Color Fibrous Non-Fibrous Asbestos Comment
PLM 12/27/2017 Green 0% 95% 5% Chrysotile
Client Sample ID: VFTO02A-Mastic Lab Sample ID:  671702775-0013A
Sample Description: 9x9 green floor tiles
Analyzed Non-Asbestos
TEST Date Color Fibrous Non-Fibrous Asbestos Comment
PLM 12/27/2017 Insufficient Material
Client Sample ID: VFTO02B-Vinyl Floor Tile Lab Sample ID:  671702775-0014
Sample Description: 9x9 green floor tiles
Analyzed Non-Asbestos
TEST Date Color Fibrous Non-Fibrous Asbestos Comment
PLM 12/27/2017 Positive Stop (Not Analyzed)

Test Report: EPAMultiTests-7.32.2.D Printed: 12/27/2017 09:02AM
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EMSL Canada Inc.

22 Antares Drive Suite 102 Ottawa, ON K2E 776

Phone/Fax: 343-882-6076 / (343) 882-6077
http://www.EMSL.com / ottawalab@EMSL.com

EMSL Canada Order 671702775
Customer ID:
Customer PO:
Project ID:

55CMTE42

Test Report: Asbestos Analysis of Bulk Materials for Ontario Regulation 278/05 via

EPA600/R-93/116 Method

Client Sample ID: VFT02C-Vinyl Floor Tile Lab Sample ID:  671702775-0015
Sample Description: 9x9 green floor tiles
Analyzed Non-Asbestos
TEST Date Color Fibrous Non-Fibrous Asbestos Comment
PLM 12/27/2017 Positive Stop (Not Analyzed)
Client Sample ID: PCO1A Lab Sample ID:  671702775-0016
Sample Description: Parging cement elbows
Analyzed Non-Asbestos
TEST Date Color Fibrous Non-Fibrous Asbestos Comment
PLM 12/27/2017 Gray 0% 45% 55% Chrysotile
Client Sample ID: PC0O1B Lab Sample ID:  671702775-0017
Sample Description: Parging cement elbows
Analyzed Non-Asbestos
TEST Date Color Fibrous Non-Fibrous Asbestos Comment
PLM 12/27/2017 Positive Stop (Not Analyzed)
Client Sample ID: PCO1C Lab Sample ID:  671702775-0018
Sample Description: Parging cement elbows
Analyzed Non-Asbestos
TEST Date Color Fibrous Non-Fibrous Asbestos Comment
PLM 12/27/2017 Positive Stop (Not Analyzed)
Client Sample ID: PO1A-Skim Coat Lab Sample ID:  671702775-0019
Sample Description: Plaster walls
Analyzed Non-Asbestos
TEST Date Color Fibrous Non-Fibrous Asbestos Comment
PLM 12/27/2017 White 0% 100% None Detected
Client Sample ID: PO1A-Base Coat Lab Sample ID:  671702775-0019A
Sample Description: Plaster walls
Analyzed Non-Asbestos
TEST Date Color Fibrous Non-Fibrous Asbestos Comment
PLM 12/27/2017 Gray/Gold 0% 100% None Detected Sample contains vermiculite.
Client Sample ID: P01B-Skim Coat Lab Sample ID:  671702775-0020
Sample Description: Plaster walls
Analyzed Non-Asbestos
TEST Date Color Fibrous Non-Fibrous Asbestos Comment
PLM 12/27/2017 White 0% 100% None Detected
Client Sample ID: P01B-Base Coat Lab Sample ID:  671702775-0020A
Sample Description: Plaster walls
Analyzed Non-Asbestos
TEST Date Color Fibrous Non-Fibrous Asbestos Comment
PLM 12/27/2017 Gray/Gold 0% 100% None Detected Sample contains vermiculite.

Test Report: EPAMultiTests-7.32.2.D Printed: 12/27/2017 09:02AM
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EMSL Canada Inc.

22 Antares Drive Suite 102 Ottawa, ON K2E 776

Phone/Fax: 343-882-6076 / (343) 882-6077
http://www.EMSL.com / ottawalab@EMSL.com

EMSL Canada Order 671702775

Customer ID:

55CMTE42

Customer PO:
Project ID:

Test Report: Asbestos Analysis of Bulk Materials for Ontario Regulation 278/05 via

EPA600/R-93/116 Method

Client Sample ID: P01C-Skim Coat Lab Sample ID:  671702775-0021
Sample Description: Plaster walls
Analyzed Non-Asbestos
TEST Date Color Fibrous Non-Fibrous Asbestos Comment
PLM 12/27/2017 White 0% 100% None Detected
Client Sample ID: P01C-Base Coat Lab Sample ID:  671702775-0021A
Sample Description: Plaster walls
Analyzed Non-Asbestos
TEST Date Color Fibrous Non-Fibrous Asbestos Comment
PLM 12/27/2017 Gray/Gold 0% 100% None Detected Sample contains vermiculite.
Client Sample ID: P01D-Skim Coat Lab Sample ID:  671702775-0022
Sample Description: Plaster walls
Analyzed Non-Asbestos
TEST Date Color Fibrous Non-Fibrous Asbestos Comment
PLM 12/27/2017 White 0% 100% None Detected
Client Sample ID: P01D-Base Coat Lab Sample ID:  671702775-0022A
Sample Description: Plaster walls
Analyzed Non-Asbestos
TEST Date Color Fibrous Non-Fibrous Asbestos Comment
PLM 12/27/2017 Gray/Gold 0% 100% None Detected Sample contains vermiculite.
Client Sample ID: PO1E-Skim Coat Lab Sample ID:  671702775-0023
Sample Description: Plaster walls
Analyzed Non-Asbestos
TEST Date Color Fibrous Non-Fibrous Asbestos Comment
PLM 12/27/2017 White 0% 100% None Detected
Client Sample ID: PO1E-Base Coat Lab Sample ID:  671702775-0023A
Sample Description: Plaster walls
Analyzed Non-Asbestos
TEST Date Color Fibrous Non-Fibrous Asbestos Comment
PLM 12/27/2017 Gray/Gold 0% 100% None Detected Sample contains vermiculite.
Client Sample ID: PO1F-Skim Coat Lab Sample ID:  671702775-0024
Sample Description: Plaster walls
Analyzed Non-Asbestos
TEST Date Color Fibrous Non-Fibrous Asbestos Comment
PLM 12/27/2017 White 0% 100% None Detected
Client Sample ID: P0O1F-Base Coat Lab Sample ID:  671702775-0024A
Sample Description: Plaster walls
Analyzed Non-Asbestos
TEST Date Color Fibrous Non-Fibrous Asbestos Comment
PLM 12/27/2017 Gray/Gold 0% 100% None Detected Sample contains vermiculite.

Test Report: EPAMultiTests-7.32.2.D Printed: 12/27/2017 09:02AM
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EMSL Canada Inc.

22 Antares Drive Suite 102 Ottawa, ON K2E 776

Phone/Fax: 343-882-6076 / (343) 882-6077
http://www.EMSL.com / ottawalab@EMSL.com

EMSL Canada Order 671702775

Customer ID:

55CMTE42

Customer PO:
Project ID:

Test Report: Asbestos Analysis of Bulk Materials for Ontario Regulation 278/05 via

EPA600/R-93/116 Method

Client Sample ID: P01G-Skim Coat Lab Sample ID:  671702775-0025
Sample Description: Plaster walls
Analyzed Non-Asbestos
TEST Date Color Fibrous Non-Fibrous Asbestos Comment
PLM 12/27/2017 White 0% 100% None Detected
Client Sample ID: P01G-Base Coat Lab Sample ID:  671702775-0025A
Sample Description: Plaster walls
Analyzed Non-Asbestos
TEST Date Color Fibrous Non-Fibrous Asbestos Comment
PLM 12/27/2017 Gray/Gold 0% 100% None Detected Sample contains vermiculite.
Client Sample ID: P0O2A-Skim Coat Lab Sample ID:  671702775-0026
Sample Description: Plaster ceilings
Analyzed Non-Asbestos
TEST Date Color Fibrous Non-Fibrous Asbestos Comment
PLM 12/27/2017 White 0% 100% None Detected
Client Sample ID: P02A-Base Coat Lab Sample ID:  671702775-0026A
Sample Description: Plaster ceilings
Analyzed Non-Asbestos
TEST Date Color Fibrous Non-Fibrous Asbestos Comment
PLM 12/27/2017 Gray/Gold 0% 100% None Detected Sample contains vermiculite.
Client Sample ID: P02B-Skim Coat Lab Sample ID:  671702775-0027
Sample Description: Plaster ceilings
Analyzed Non-Asbestos
TEST Date Color Fibrous Non-Fibrous Asbestos Comment
PLM 12/27/2017 White 0% 100% None Detected
Client Sample ID: P02B-Base Coat Lab Sample ID:  671702775-0027A
Sample Description: Plaster ceilings
Analyzed Non-Asbestos
TEST Date Color Fibrous Non-Fibrous Asbestos Comment
PLM 12/27/2017 Gray/Gold 0% 100% None Detected Sample contains vermiculite.
Client Sample ID: P02C-Skim Coat Lab Sample ID:  671702775-0028
Sample Description: Plaster ceilings
Analyzed Non-Asbestos
TEST Date Color Fibrous Non-Fibrous Asbestos Comment
PLM 12/27/2017 White 0% 100% None Detected
Client Sample ID: P02C-Base Coat Lab Sample ID:  671702775-0028A
Sample Description: Plaster ceilings
Analyzed Non-Asbestos
TEST Date Color Fibrous Non-Fibrous Asbestos Comment
PLM 12/27/2017 Gray/Gold 0% 100% None Detected Sample contains vermiculite.

Test Report: EPAMultiTests-7.32.2.D Printed: 12/27/2017 09:02AM
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EMSL Canada Inc.

22 Antares Drive Suite 102 Ottawa, ON K2E 776

Phone/Fax: 343-882-6076 / (343) 882-6077
http://www.EMSL.com / ottawalab@EMSL.com

EMSL Canada Order 671702775

Customer ID:

55CMTE42

Customer PO:
Project ID:

Test Report: Asbestos Analysis of Bulk Materials for Ontario Regulation 278/05 via

EPA600/R-93/116 Method

Client Sample ID: P02D-Skim Coat Lab Sample ID:  671702775-0029
Sample Description: Plaster ceilings
Analyzed Non-Asbestos
TEST Date Color Fibrous Non-Fibrous Asbestos Comment
PLM 12/27/2017 White 0% 100% None Detected
Client Sample ID: P02D-Base Coat Lab Sample ID:  671702775-0029A
Sample Description: Plaster ceilings
Analyzed Non-Asbestos
TEST Date Color Fibrous Non-Fibrous Asbestos Comment
PLM 12/27/2017 Gray/Gold 0% 100% None Detected Sample contains vermiculite.
Client Sample ID: PO2E-Skim Coat Lab Sample ID:  671702775-0030
Sample Description: Plaster ceilings
Analyzed Non-Asbestos
TEST Date Color Fibrous Non-Fibrous Asbestos Comment
PLM 12/27/2017 White 0% 100% None Detected
Client Sample ID: PO2E-Base Coat Lab Sample ID:  671702775-0030A
Sample Description: Plaster ceilings
Analyzed Non-Asbestos
TEST Date Color Fibrous Non-Fibrous Asbestos Comment
PLM 12/27/2017 Gray/Gold 0% 100% None Detected Sample contains vermiculite.
Client Sample ID: PO2F-Skim Coat Lab Sample ID:  671702775-0031
Sample Description: Plaster ceilings
Analyzed Non-Asbestos
TEST Date Color Fibrous Non-Fibrous Asbestos Comment
PLM 12/27/2017 White 0% 100% None Detected
Client Sample ID: PO2F-Base Coat Lab Sample ID:  671702775-0031A
Sample Description: Plaster ceilings
Analyzed Non-Asbestos
TEST Date Color Fibrous Non-Fibrous Asbestos Comment
PLM 12/27/2017 Gray/Gold 0% 100% None Detected Sample contains vermiculite.
Client Sample ID: P02G-Skim Coat Lab Sample ID:  671702775-0032
Sample Description: Plaster ceilings
Analyzed Non-Asbestos
TEST Date Color Fibrous Non-Fibrous Asbestos Comment
PLM 12/27/2017 White 0% 100% None Detected
Client Sample ID: P02G-Base Coat Lab Sample ID:  671702775-0032A
Sample Description: Plaster ceilings
Analyzed Non-Asbestos
TEST Date Color Fibrous Non-Fibrous Asbestos Comment
PLM 12/27/2017 Gray/Gold 0% 100% None Detected Sample contains vermiculite.

Test Report: EPAMultiTests-7.32.2.D Printed: 12/27/2017 09:02AM
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EMSL Canada Inc. EMSL Canada Order 671702775

Customer ID: 55CMTE42
22 Antares Drive Suite 102 Ottawa, ON K2E 776 Customer PO:
Phone/Fax: 343-882-6076 / (343) 882-6077 Project ID:

http://www.EMSL.com / ottawalab@EMSL.com

Test Report: Asbestos Analysis of Bulk Materials for Ontario Regulation 278/05 via
EPA600/R-93/116 Method

Analyst(s):

Ewa Krupinska  PLM (42)

Reviewed and approved by: M

Simon Parent, Laboratory Manager
or Other Approved Signatory

None Detected = <0.1%. EMSL maintains liability limited to cost of analysis. This report relates only to the samples reported above and may
not be reproduced, except in full, without written approval by EMSL. EMSL bears no responsibility for sample collection activities or analytical
method limitations. Interpretation and use of test results are the responsibility of the client. Samples received in good condition unless
otherwise noted. This report must not be used to claim product endorsement by NVLAP of any agency of the U.S. Government.

Samples analyzed by EMSL Canada Inc. Ottawa, ON
(Initial report from: 12/27/201709:02:17 )
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1-800-749-1947
RELIABLE. www.paracellabs.com

‘ \ C TRUSTED. 300 - 2319 St. Laurent Blvd
O P A R A E I_ RESPONSIVE. Ottawa, ON, K1G 4.8

Certificate of Analysis

CM3 Environmental Inc.

5710 Akins Road
Ottawa, ON K2S 1B8
Attn: Trent Windsor

Client PO: Neatby Building
Project: TLW Report Date: 27-Dec-2017
Custody: 40820 Order Date: 19-Dec-2017

Order #: 1751212

This Certificate of Analysis contains analytical data applicable to the following samples as submitted:

Paracel ID Client ID

1751212-01 Pb01 White Wall Paint
1751212-02 Pb02 Black Wall Paint
1751212-03 PbO03 Light Pink Wall Paint
1751212-04 Pb04 Beige Wall Paint

H) 2( e Dale Robertson, BSc
Approved By: t e e P — Laboratory Director

Any use of these results implies your agreement that our total liabilty in connection with this work, however arising shall be limited to the amount paid by you
for this work, and that our employees or agents shall not under circumstances be liable to you in connection with this work
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(oP ARA CEL Order # 1751212

Certificate of Analysis Report Date: 27-Dec-2017
Client: CM3 Environmental Inc. Order Date: 19-Dec-2017

Client PO: Neatby Building Project Description: TLW

Analysis Summary Table

Analysis Method Reference/Description Extraction Date Analysis Date
Metals, ICP-OES based on MOE E3470, ICP-OES 27-Dec-17 27-Dec-17

Sample Data Revisions
None

Work Order Revisions/Comments:

None

Other Report Notes:

n/a: not applicable

ND: Not Detected

MDL: Method Detection Limit

Source Result: Data used as source for matrix and duplicate samples
%REC: Percent recovery.

RPD: Relative percent difference.

OTTAWA CALGARY MISSISSAUGA KINGSTON LONDON NIAGARA WINDSOR
1-800-749-1947 www.paracellabs.com
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(@PARACEL

Order #: 1751212

Certificate of Analysis
Client: CM3 Environmental Inc.

Client PO: Neatby Building

Report Date: 27-Dec-2017

Order Date: 19-Dec-2017

Project Description: TLW

Sample Results

Matrix: Paint
Lead Sample Date: 19-Dec-17
Paracel ID Client ID Units MDL Result
1751212-01 Pb01 White Wall Paint ug/g 20 111
1751212-02 Pb02 Black Wall Paint ug/g 20 6290
1751212-03 Pb03 Light Pink Wall Paint ugl/g 20 828
1751212-04 Pb04 Beige Wall Paint ug/g 20 1430
Laboratory Internal QA/QC
Reporting Source %REC RPD
Analyte Result  Limit Units Result  %REC Limit RPD Limit  Notes
Matrix Blank
Lead ND 20 ugl/g
Matrix Duplicate
Lead 1310 20 ug/g 1390 5.9 30
Matrix Spike
Lead 921 ug/L 694 90.9 70-130
OTTAWA CALGARY MISSISSAUGA KINGSTON LONDON NIAGARA WINDSOR

1-800-749-1947

www.paracellabs.com
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