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STRUCTURAL WORK:

1. DRAWINGS SHOW COMPLETED STRUCTURE ONLY. THEY DO NOT
SHOW TEMPORARY WORKS FOR WHICH THE CONTRACTOR IS
RESPONSIBLE AND WHICH MAY BE REQUIRED FOR EXECUTION OF
THE PROJECT, INCLUDING TEMPORARY SHORING, BRACING, GUYS
AND TIE DOWNS. THE CONTRACTOR TO ESTABLISH CONSTRUCTION
PROCEDURE AND SEQUENCE TO ENSURE SAFETY OF THE WHOLE
STRUCTURE AND ALL ITS COMPONENTS DURING ERECTION.

2. EXTENT OF ALL TEMPORARY SHORING WHICH MAY BE REQUIRED IS
NOT NECESSARILY SHOWN ON STRUCTURAL DRAWINGS,
CONTRACTOR TO DETERMINE.

3. DESIGN AND CONSTRUCTION REVIEW OF ALL TEMPORARY WORKS TO
BE CARRIED OUT BY A PROFESSIONAL ENGINEER RETAINED BY THE
CONTRACTOR, LICENSED IN THE PLACE WHERE THE PROJECT IS
LOCATED.

OUVRAGE EN STRUCTURE

1. GENERALITES

1. LES DESSINS MONTRENT LA STRUCTURE COMPLETE SEULEMENT.
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ILS NE MONTRENT PAS DES TRAVAUX TEMPORAIRES, POUR
LESQUELS L'ENTREPRENEUR EST RESPONSABLE, QUI POURRAIT

S'AVERER NECESSAIRE POUR LA REALISATION DES TRAVAUX ET

QUI POURRAIT INCLURE L'ETAIEMENT, LE RENFORT, DES FILS DE
HAUBANAGE OU DES POINTS D'ATTACHES TEMPORAIRE.

L'ENTREPRENEUR DOIT ETABLIR DES PROCEDURES ET SEQUENCE
DE LA CONSTRUCTION POUR S'ASSURER DE LA SECURITE DE LA
STRUCTURE ENTIERE AINSI QUE TOUS SES COMPOSANTS PENDANT
SON ERECTION.

. LENSEMBLE DES TRAVAUX TEMPORAIRES D' D'ETAIEMENT

REQUISES N'EST PAS NECESSAIREMENT PRESENT SUR LES PLANS

STRUCTURELS. CES ELEMENTS SONT LA RESPONSABILITE DE
L'ENTREPRENEUR.

. LA CONCEPTION ET L'INSPECTION DE TOUT TRAVAUX

TEMPORAIRES DOIVENT ETRE COMPLETES PAR UN INGENIEUR
PROFESSIONNEL EMBAUCHE PAR L'ENTREPRENEUR, AYANT UN
PERMIS DANS LA PROVINCE OU LES TRAVAUX SONT SITUES.
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key plan

Contractor to verify all dimensions & conditions
on site and immediately notify the departmental
representative of all discrepancies.
L'Entrepreneur doit vérifier toutes les dimensions
et les conditions sur le chantier et il doit aviser
immédiatement le Représentant du Ministére des
écarts relevés.
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CCFC LAB RENOVATIONS

RENOVATION DES
LABORATOIRES DE CCFC

960 AVENUE CARLING AVENUE
OTTAWA, ON
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