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1.2

1.3

1.4

GENERALITES

TAXES

A

Payer toutes les taxes pergues par la loi (fédérale
municipale).

FRAIS, PERMIS ET CERTIFICATS

A

Payer tous les frais et obtenir tous les permis. Fo
informations aux autorités pourI'approbationdesc
certificats d’'inspection entant que preuve que les
aux exigences des autorités ayant juridiction.

NORMES, CODES ET PRODUITS

A

Le présent devis renvoie a des normes ONGC/CGSB, CS
d'autres normesnationales etinternationales. Lors

ces documents sont considérés comme faisant partie
devis comme s'ils y étaient reproduits et doivent &

avec celui-ci. Lorsqu’ils ne portent aucune mention
s'entendent de la plus récente édition des document

Dans les cas ou il subsiste un doute quant a la con
produits ou systémes aux normes pertinentes, le Rep
se réserve le droit de la vérifier par des essais.

Si, apres examen, I'ouvrage en question est déclaré
exigences des Documents Contractuels, I'Entrepreneu
mesures nécessaires pour rendre I'ouvrage conforme
spécifiées, et assumer les frais de réparation.

DESCRIPTION DU PONT

A

TravauxpublicsetServicesgouvernementauxCanada
du Pont du Canal Portage, situé en aval des barrage
Okikendawt (privé), deux ouvrages de régulation du
des Francais, exutoire du lac Nipissing.

Pont du Canal du Portage

A Béti en 1987.
2 Longueur : 30,5 m.
3 Description : Le pont est de type Bailey et support

de circulation de 3,28 metres de largeur et ce, ent
a cornieres en acier. Il présente trois (3) charges
affichées & 34, 43 et 52 tonnes.

, provinciale et

urnir des plans et
ertificats. Fournirdes
travaux sont conformes

A, ASTM ainsi qu'a
gu’ilssontmentionnés,

intégrante du présent

tre lus conjointement
d’édition, lesrenvois

S Visés.

formité de certains
résentant du Ministére

non conforme aux
r doit prendre les
aux exigences

(TPSGC)estpropriétaire
s Portage (TPSGC) et
débit sur la riviére

une voie simple

re des bordures

actuellement
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1.5 CONDITIONS HYDRIQUES ET EXPLOITATION DES BARRAGES EN AMONT PENDANT

LES TRAVAUX

A llestimpossible de fermerles barrages situésen amont pendantdelongues
périodes. Par conséquent, on peuts’attendreaund ébitvariable enriviere
pendant la durée totale des travaux. Les niveaux d’ eau peuvent varier de
faconsignificative dusauxconditionsmétéorologiq uesetselonlesbesoins
opérationnels. Dans les mesures du possible, le Rep résentant du Ministére
aviseral’'Entrepreneur de toutchangement de débit importantdans un délai
raisonnable. Par contre, I'Entrepreneur doit compre ndre que certains
évenements sont impossibles a prévoir. Toutefois, p our la plupart des
situations,I’Entrepreneurauraunavisd’environ2 4heures.L'Entrepreneur
ne peut installer aucun équipement et matériel dans le lit de lariviére.

2 Le Représentant du Ministére ne peut pas étre tenu responsable pour les
événements, ou les résultats des événements qui ne sont pas sous son
controle.

3 Lestravaux nécessitant'accés sous le pont sonti nterdits durant la crue

printaniére.

1.6 EMPLACEMENT ET ACCES AU PONT

A Le pont est situé sur le territoire de la Premiére nation de Dokis
(http://www.dokisfirstnation.com). Cette communauté se trouve a environ
16 km au sud-ouest du lac Nipissing, sur la riviéere des Francais. La
communauté estdesservie paruneroute engravierd e 25km, laquelle quitte
l'autoroute 64 pour rejoindre les deux centres urba ins de North Bay (via
l'autoroute 17) et de Sudbury (via I'autoroute 69); ces centres urbains
sont tous deux situés a environ 120 km de la commun auté.

2 En aucun cas les camions de I'Entrepreneur ne doive nt emprunter le chemin
passant par le centre communautaire « 940-A Main St ., Dokis, Ontario POM
2N1 », ils devront passer par la rue Pine Crescent. L'Entrepreneur devra
installerdel’affichagetemporairealajonctiond escheminsafindediriger
les camions et le personnel. Faire un plan de circu lation pour se rendre
sur le site de construction et le soumettre au Repr ésentant du Ministére
pourapprobationauminimumsept(7)joursavantde semobiliserauchantier.

3 Demeurer dans les limites des travaux et des voies d'accés selon les
indications aux dessins et a la satisfaction du Rep résentantdu Ministére.

4 Veuillez noter qu'iln'y apas de service de téléph oniecellulaire a Dokis.

L'Entrepreneur devra s’équiper d’'un téléphone satel

1.7 RESTRICTION VISANT LES TRAVAUX

lite.

A Accés au chantier.
A Concevoir et construire des moyens temporaires d'ac ces au chantier,
notamment des escaliers, des voies de circulation, desrampesoudes
échelles ainsi que des échafaudages, distincts des ouvrages

définitifs etconformes alaréglementation municip
auxexigencesterritorialedelaréserve Dokisoua
I'entretien.

ale,provinciale,
utre,etenassurer
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2 Fournir aux besoins des garde-corps et des barriere s rigides et
sécuritaireseteninstallerauxbesoinsprésdesr ivesducoursd'eau.

3 Fournir et installer ces éléments conformément aux exigences des
autorités compétentes selon les indications.

2 Utilisation des lieux et des installations.

A Effectuerlestravauxenperturbantle moins possib lelepublicainsi
que l'utilisation normale des lieux. A cet égard, p rendre les
dispositions nécessaires avec le Représentant du Mi nistere pour
faciliter I'exécution des travaux prescrits.

2 L'Entrepreneurdevramettre amoinsde 60 mdu pont desinstallations
sanitaires a la disposition du Représentant du Mini stére et du
personnel de I'Entrepreneur et ce dernier devra en assurer
I'entretien.

3 Déneigement.

A L'Entrepreneur doit coordonner avec l'entrepreneur en déneigement
de laroute de laréserve Dokis pour permettre I'ac césentouttemps
lors de tempéte de neige, entre 7h et 18h.

2 L'Entrepreneur doit déneiger le chantier incluant | e pont, les
approches et les accotements et coordonner le tout.

A4 Prévoir la fermeture temporaire du pont et des appr oches pourladurée des
travaux.

A Aucune voie de détour n'est envisageable pour la du rée des travaux.

2 Lafermetureduponttemporaireprévoitdeux(2)in tervallesdequatre
(4)heureschacuneparjour.Soit,unintervalleav ant12h00etl'autre
apres 13h00. Ainsi, lelibre passage desvéhicules doitétre autorisé
entrelesdeux (2) intervalles defermeture du pont .Préparerunplan
de signalisation pour la fermeture temporaire du po nt et un autre
pour la circulation des véhicules selon le cas et | a période de la
journée.

3 Prévoir l'installation de barriere temporaire pour la fermeture du
pont.

A L'Entrepreneurdoitlibérerle passage surle pont pourtoutvéhicule
d’urgence publics, et ce, dans un délai raisonnable , sans excéder
15 minutes.

5 Prévoir un plan de circulation pour les véhicules d e services
d’urgence. A coordonner par I'Entrepreneur avec la communauté de la
réserve Dokis. Soumettre pour approbation auprés du Représentant du
Ministére.

.6 Aucuns frais ne peuvent étre réclamés pour le laiss er passer des
services publics et/ou déneigement.

v Les travaux seront réalisés en une (1) phase, I'Ent repreneur devra

prévoir une seule mobilisation/démobilisation au ch

antier.
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1.8 INSTALLATIONS DE CHANTIER

A

.10

A1

L'Entrepreneur doit fournir des dessins d'atelier p
d'acces, plateforme, équipement mécanique d'acces.
remis au Représentant du Ministére minimum dix (10)
utilisation pour approbation. Ces dessins d'atelier

et scellés par un ingénieur professionnel (P.Eng.)
Professional Engineer Ontario (PEO). L'ingénieur de
certifier sur place ces systemes et équipement AVAN

A Echafaudages : conformes & la norme CAN/CSA-S269.2.

2 Fournir les rampes d'acces, les échelles, les échaf
lesplates-formesetlesescalierstemporairessic
a l'exécution des travaux, et en assurer |'entretie

3 Démonter le matériel et I'évacuer du chantier lorsq
besoin.

Entreposer les nouvelles parties de I'ouvrage de fa
avec le sol humide afin de ne pas en compromettre |

Laisser sur le chantier les matériaux qui n’ont pas
des intempéries, mais s’assurer qu’ils génent le mo
déroulement des travaux.

Il sera permis de stationner sur le chantier, condi
pas l'exécution des travaux ni la circulation routi

Aménagerunbureauventilé, chauffé aune températu
doté d'appareils d'éclairage assurant un niveau d'é
et de dimensions suffisantes pour permettre la tenu
chantier, et y prévoir une table pour I'étalement d

Fournir une trousse de premiers soins compléte eti
a un endroit facile d’accés.

L'Entrepreneur devra fournir un bureau de travail a
Surveillant et lui fournir deux prises de 110 volts
branchement électrique.

Prévoir des installations sanitaires pour les ouvri
ordonnances et aux réglements pertinents.

Afficher les avis requis et prendre toutes les préc
autorités sanitaires locales. Garder les lieux et |

Evacuerquotidiennementduchantierde construction
et les matériaux d'emballage.

Enleverlaboue dutablier du pontenfin de journé
par le Représentant du Ministere.

our tout dispositif
Ces plans doivent étre
jours avant son
doivent étre signés
compétent et membre du
I'Entrepreneur doit
T leur utilisation.

audages volants,
elaestnécessaires
n.
u'on n'‘en a plus
¢con a éviter le contact
'intégrité.
a étre gardés al'abri
ins possible le
tion que celan'entrave
ere.
rede22degrésCelsius,
clairement de 750 lux
e des réunions de
es dessins.
dentifiée, etlaranger

u Représentant du
et 15 ampéres pour

ers conformément aux
autions exigées par les
e secteur propres.

lesdébris,lesdéchets

e sicelle-ciestrequis
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1.9 REMISE EN ETAT DES LIEUX

A

Enregistrez les conditions existantes initiales qui
restauration des sites apres lI'achévement des trava
gue ces documents sont disponibles et utilisés au ¢
I'exécution des travaux de restauration.

A lafin des travaux de réfection, restaurer le cou
les surfaces de sol remanié en utilisant des végéta

et adaptés aux conditions du site.

Rétablir les matériaux récupérés ou nouveaux non fo
le contrat tel que, mais sans s'y limiter, des pier
arbustes, des haies, arbres, panneaux, etc. Si les
pas étre récupérés, ils doivent étre remplacés par

appropriés.

Larestaurationdoitressemblerauxmatériauxetau
et étre complétée pour une remise en état selon les

initiales.

1.10 SIGNALISATION DE CHANTIER

A

L'Entrepreneur devra présenter des plans de signali
duréeduprojetviadesplansscellésparuningéni
compétent et membre du Profesionnal Engineer Ontari

L'Entrepreneur doit prévoir deux (2) panneaux indiq
temporaire du pont, c’est-a-dire un panneau de chaq

du pont a 500 m a partir du pont.

L’Entrepreneurdoitprévoirun(l)panneauindiquan
du pontdans 30 KM a I'entrée du chemin Dokis Reser

de la Route 64.

L'Entrepreneur devra installer les panneaux de sign
auxexigencesduReprésentantduMinistéreetconte
de fermeture, les dates de fermeture, numéro de tél
informations relatives et le numéro du pont fédéré.
avoir minimalement 1.22m x 2.44m et étre supporté p

sol.

Se référer aux normes graphiques de la section 4.1

du systeme et mise en application du Manuel du PCIM
disponible sur le site web du gouvernement du Canad
https://www.canada.ca/fr/secretariat-conseil-tresor

se rapportent a la
ux, et de veiller a ce
hantier lors de

vert végétal de toutes
ux indigénes en Ontario

urnis autrement dans
res, des clotures, des

matériaux ne peuvent

de nouveaux matériaux

xdimensionsexistantes,
conditions existantes

sation pour toute la
eurprofessionnel(P.Eng.)
o (PEO).

uant la fermeture
ue coté des approches

tlafermeturetemporaire
ve Rd. al'intersection

alisation conformément
nirnotamment,lesheures
éphone pour toutes
Chaque panneau devra
ar 2 poteaux ancrés au

Signalisation : Apercu
, décembre 1992,
aal'adresse suivante:
/services/communicat

ions-gouvernementales/programme-federal-image-marqu

e/manuel.html#toc4l

A Cadre et lattes : EPS, traité sous pression et mesu

sur 89 mm.

2 Panneau : Contreplaqué de Douglas taxifolié de 19 m
densité moyenne, conforme a la norme CSA 0121.

rant au moins 89

m, revétu, de
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.10

A1

A2

A3

3 Peinture : peinture d'impression aux résines alkyde
conforme a la norme CAN/CGSB 1.189; peinture émail
alkydes, conforme a la norme CAN/CGSB 1.189.

A Dispositifs de fixation : clous et boulons mécaniqu
galvanisé par immersion a chaud.

5 Revétement vinylique : identification imprimée du p
de vinyle, autoadhésive.

Prévoir des mesures pour la protection et la déviat

y compris les services de surveillants et de signal

de barricades, l'installation de dispositifs d'écla
I'équipement et la zone des travaux, la mise en pla
panneaux d'avertissement, de panneauxindicateursd
de direction appropriés.

Le matériel roulant de I'Entrepreneur servant au tr
matériaux/matériels qui entrent sur le chantier ou
nuire a la circulation routiére.

Prévoir les appareils d'éclairage, les panneaux de
barricades et les marquages distinctifs nécessaires
sécuritaire.

Prendre les mesures nécessaires pour abattre la pou
le déroulement sécuritaire des activités en tout te

Lesappareilsd'éclairagedoiventassurerunevisib
lalargeur des pistes de chantieretdes zonesdet
de soir et de nuit.

Installerlespanneauxdechantierauxendroitsind
du Ministére avant la mobilisation et le début des

Lesinscriptions paraissantsurles panneauxd'inst
de sécurité doivent étre rédigées dans les deux lan
symboles graphiques doivent étre conformes a la nor

Garderlespanneauxetlesavisapprouvésenbonét
des travaux et les évacuer du chantier une fois ces
avant si le Représentant du Ministére le demande.

1.11 MODALITES ADMINISTRATIVES

A

Prévoir la tenue de réunions de projet tout au long
travaux, a la demande du Représentant du Ministere.

A Le Représentant du Ministére avisera de la tenue d'
moins deux (2) jours avant la date prévue.

2 Prévoirunlocalouautreespacepourlatenuedes
les arrangements nécessaires.

3 Le Représentant du Ministére présidera les réunions

s, d'extérieur,
aux résines

es en acier

rojet, pellicule

ion de la circulation,
eurs, l'installation
irage autour et devant
ce et I'entretien de

e danger etde panneaux

ansport des
en sortent ne doit pas

signalisation, les
a une circulation

ssiére afin d'assurer
mps.
ilité compléte surtoute
ravail durantles quarts
iqguésparleReprésentant
travaux.
ructionsetsurlesavis
gues officielles. Les

me CAN/CSA-Z321.

atpendanttouteladurée
derniers terminés, ou

du déroulement des

une réunion au

réunionsetprendre

de projet.
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Le Représentant du Ministére rédigera le proces-ver
distribuera aux participants et aux parties concern
la réunion.

Les représentants de I'Entrepreneur, des sous-trait
fournisseurs qui assistent aux réunions de projet s
autorisés a intervenir au nom des parties qu'ils re

2 Réunion préalable aux travaux.

A

Dans les 10 jours ouvrables suivant I'attribution d
représentantdu Ministére demanderaune réuniondes
du contrat pour discuter et résoudre les procédures
et les responsabilités de chacune.

Doiventétre présentsacetteréunion:leReprésen
le concepteur, I'Entrepreneur, les sous-traitants p
inspecteurs de chantier et les surveillants.

LeReprésentantduMinistéreétabliral'heureetle
etinformerales parties concernées au moins 5 jour
laréunion.Laréunionauralieudanslesbureauxd

Points devant figurer a l'ordre du jour.

A

Désignation des représentants officiels des partici
travaux.

Calendrier des travaux en indiquant le chemin criti

Calendrier de soumission des dessins d'atelier, des
échantillonsdeproduitsetdeséchantillonsdecou
la section 01 33 00 - Documents et échantillons a s

Exigences concernant les installations temporaires,
signalisation de chantier, les bureaux, l'installat
d'entreposage, les services d'utilités temporaire
(génératrice) et les clotures, selon l'installation
chantier.

Calendrier de livraison des matériaux et des matéri
prescrits.

Modifications proposées, ordres de modification, pr

approbations requises, pourcentages de marge permis

prolongations de délais, heures supplémentaires et
modalités administratives.

Produits fournis par le Maitre de l'ouvrage.

Dessins a verser au dossier du projet, selon la sec
00 - Documents et échantillons a soumettre.

bal qu'il
ées absentes de

ants et des
ont habilités et
présentent.

u Contrat, le
parties prenante
administratives

tantdu Ministére,
rincipaux, les

lieudelaréunion
souvrables avant
eTPSGCaGatineau.

pants aux

que.

leurs,selon
oumettre.

la
ion

s de

els

océdures,

autres

tion 01 33
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.9 Procéduresderemise etderéceptiondestravaux, e tgaranties,
selon la section 01 33 00 - Documents et éléments a remettre
a l'achévement de travaux.

.10 Demandes d'acomptes mensuels, procédures administra tives,
photos, retenues.

A1 Désignation des organismes et des firmes d'inspecti on et
d'essai.

A2 Assurances, relevés des polices.

13 Contraintes opérationnelles et environnementales.
14 Source des matériaux.

15 Contrdle du trafic et affichage.

.16 Contacts en cas d’urgence.

17 Fournisseurs et sous-contractants.

.18 Contrdle et assurance de la qualité.

.3 Réunions sur 'avancement des travaux.

A

Le ReprésentantduMinistérefixeraetgéreralesr
pendant toute la durée du travail.

Lesréunionssonttenuesauchantierunefoispard
les travaux.

Doivent étre présents a ces réunions: les principa
participant aux travaux, I'Entrepreneur ainsi que |
du Ministére.

Le Représentant du Ministére présidera les réunions
procés-verbal de la réunion et produira et distribu
proces-verbaux des réunions.

Points devant figurer a I'ordre du jour.

A Lecture et approbation du proces-verbal de la réuni
précédente.

2 Examen de lI'avancement des travaux depuis la réunio
précédente.

3 Observations sur place; problemes et conflits.

A Problemes ayant des répercussions sur le calendrier
travaux.

5 Examendescalendriersdelivraisondesproduitsfa

chantier.

éunionsde projets

euxsemainesdurant

ux sous-traitants
e Représentant

, consignera le
era les

on

des

briquéshors
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.6 Procédures et mesures correctives visant a rattrape rles
retards pour permettre le respect du calendrier éta bli.

v Révision du calendrier des travaux.

.8 Examen du calendrier d'avancement, aux cours des ét apes
successives des travaux.

9 Révision du calendrier de soumission des documents et des
échantillons requis; accélération du processus au b esoin.

.10 Maintien des normes de qualité.

A1 Examen des modifications proposées et de leurs poss ibles
répercussions sur le calendrier des travaux et sur la date
d'achévement de ceux-ci.

A2 Divers.

1.12 ORDONNANCEMENT DES TRAVAUX — METHODE DU CHEMIN CRPUE

A

Soumettre les données relatives au systéme de plani
decontréledanslecadredelasoumissionducalen

fication, de suivi et
drierselonlesexigences,

du Représentant du Ministére; fournir les éléments ci-apres.

A Diagramme a barres représentant le calendrier génér al.

2 Tableau représentant le calendrier d’exécution hebd omadaire
indiquant les activités journaliéres prévu pour la semaine

Préparer la structure de décomposition des taches a
jours ouvrables aprés la date d'attribution du cont
structuresurcing(5)niveauxaumoins:projet,é

subséquente.

sous-éléments et lots de travaux.

Structurer et fonder le chemin critique sur la stru
des taches afin de maintenir l'uniformité durant to

Le calendrier général doit illustrer clairement la
l'interdépendance des activités de construction et

A

Début et achévement de tous les lots de travaux, y
éléments principaux; dates d'achévement des jalons

Activités nécessaires pour l'achat, la livraison et

de chaque piéce d'équipement, fourniture, matériau
importants, et pour I'achévement des travaux connex
éléments suivants.

A

Letempsnécessaire poursoumettre unepremiére et
fois les documents requis, et pour leur vérificatio

Le temps nécessaire a la fabrication et a la livrai
produits manufacturés.

u plus tard dix (10)
rat. Elaborer la
tapesduprojet,éléments,

cture de décomposition
ut le projet.

séquence et
indiquer ce qui suit.

compris de leurs
intermédiaires.

I'installation

et matériel
es,ycomprisles

unedeuxiéme
n.

son des
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5

.10

A1

A2

A3

3 L'interdépendance entre lesactivitésd'achatetle
de construction.

Joindre également au calendrier général les étapes
activités suivantes.

A Dessins d'atelier.

2 Fiche technique.

3 Approbations.

4 Achats.

5 Construction.

.6 Installation.

v Aménagement du terrain.
.8 Essai.

9 Acceptation.

S'assurer que le calendrier général est exploitable
durée prescrite du contrat.

Lefaitdesoumettrelecalendriergénéralsignifie
aux exigences du contrat et qu'il sera mis en oeuvr
représentée par les diagrammes.

Prévoir un minimum de cing (5) jours ouvrables pour
du Ministére examine le calendrier général proposé.

Réviser le calendrier général et d'exécution jugée
Représentant du Ministére, puis les soumettre de no
d'approbation.

Aprés avoir recu le calendrier général vérifié, app
nécessaires au calendrier initial. Soumettre le cal
auReprésentantduMinistére,auxfinsd'examen,au
ouvrables apres réception du calendrier vérifié.

Fournir dans le plus bref délai, selon les instruct
du Ministére, l'information additionnelle nécessair
caractere exploitable du calendrier générale et d'e

Une fois le calendrier général examiné et approuvé
Ministéere, prendre les mesures nécessaires pour ter
les délais prévus. Ne pas modifier le calendrier sa
Représentant du Ministére.

Le calendrier général servira de document de référe

1 Réviser la référence de base selon les conditions e
du Représentant du Ministére.

sactivités

correspondant aux

et qu'il respecte la

guecederniersatisfait
e suivant la séquence

gue le Représentant

inexploitables par le
uveau aux fins

orter les corrections
endrier ainsi corrigé
plustardcinqg(5)jours

ions du Représentant
e pour valider le
xécution.

par le Représentant du
miner les travaux dans
ns en prévenir le

nce.

t les exigences
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14

15

.16

2 L'Entrepreneurdoitfourniruneversionréviséedu
réunion de chantier.

Au fur et a mesure de I'avancement du projet, infor
modifications au calendrier et de leurs répercussio

Indiquer les activités qui sont en retard. Proposer

calendrierachaque

mer I'équipe des
ns possibles.

des mesures pour

rattraper lesretards. Les colits associés aux mesur es derattrapage seront
assumes par l'entrepreneur.
A Les mesures peuvent comprendre ce qui suit.

A Accroissement du personnel expérimenté et qualifié sur le
chantier pourl'exécution des activités ou des lots de travaux
visés.

2 Augmentation de la quantité de matériaux et de maté riel.

2 On ne pourra pas invoquer les répercussions d'un re tard de

construction pour justifier de repousser la date d'

travaux prévus au contrat.

A la demande du Représentant du Ministére, soumettr
calendrier général et/ou d'exécution a jour.

1.13 REPARTITION DES COUTS

A

Dans les 15 jours de notification de I'acceptation
Représentant du Ministére une ventilation des colts
montants forfaitaires et unitaires.

La répartition des co(ts approuvée par le Représent
utilisée comme référence pour le paiement.

Les répartitions de codts refléterontles colts ass
aucune circonstance, I'Entrepreneur ne soumettra de
équilibrées (versements échelonnés).

L’Entrepreneur soumettra la documentation de suppor
répartitions que le Représentant du Ministére consi
équilibrées.

Sila documentation de support ne peut pas étre sou
ne peut pas étre justifiée a la satisfaction du Rep
I'Entrepreneur révisera et resoumettra la ou les ré

Chaque élément doit inclure les travaux associés et
mais sanss'y limiter, des connecteurs galvanisés a
quincaillerie galvanisée a chaud (selon les exigenc
00)

1.14 DOCUMENTS REQUIS

A

Maintenir au site des travaux, une copie de chaque

achevement des

e des exemplaires du

de I'offre, fournir au
des éléments avec

ant du Ministére sera

ociés aux travaux. Sous
s répartitions mal

t pour toutes les
derera comme mal

mise ou une répartition
résentant du Ministére,
partitions des codts.

inclure par exemple,

chaud etde lanouvelle
es de la section 05 50

document tel qui suit:
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A Dessins du contrat.
2 Spécifications.
3 Addenda.
A4 Dessins d’atelier réviseés.
5 Liste des dessins d’atelier en cours.
.6 Fiches techniques.
v Demandes de changement.
.8 Autres modifications au contrat.
9 Registres des essais effectués sur place.
.10 Rapports de test sur le terrain.
A1 Certificats d'inspection.
A2 Certificats délivrés par les fabricants.
13 Copie du calendrier des travaux approuvés.
14 Plande santé etsécurité etautresdocumentsconce
A5 Tous les documents et normes concernant la sécurité
.16 Instructions d’installation et d’application des fa
A7 Autres documents tels que spécifiés.
2 Dans les 48 heures de I'attribution du contrat, sou

sous-traitants.

1.15 GESTION ET ELIMINATION DES DECHETS

A Norme de référence.

A American Society for Testing and Materials (ASTM).

2 Recycling Certification Institute (RCI)
A CertificationparleRCldesactivitésderecyclage

de construction et de démolition.

3 Loi sur la protection de I'environnement, L.R.O. 19
E.19.

4 L.R.O. 1990, Réglement 347, tel que modifié en vert
326/03 de I'Ontario — General — Waste Management.

5 Réglement 103/94 de I'Ontario — Industrial, Commerc

Institutional Source Separation Programs.

rnantlasécurité.
-incendie.

bricants.

mettre une liste de

dematériaux

90, au chapitre

u du Reglement

ial and
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2 Certificat de conformité : Fournir la preuve que le
aétévérifiéparuntiersetqu'ilestinscritcom
conformément aux exigences d'enregistrement et de c
Recycling Certification Institute.

3 Exigences en matiére de manutention : Nettoyer les
avant de les déposer dans des boites de collecte. F
déchets destinés au site d'enfouissement ne soient
recyclés.
A Livrer des matériaux libres de saletés, d'adhésifs,
de contamination par les hydrocarbures et autres su
nuisent au processus de recyclage.

A4 L'Entrepreneur doit faire la gestion des déchets de

2 PRODUITS

2.1 ACCEPTATION DES PRODUITS ET MATERIAUX
A Les matériaux doivent étre neufs et de la meilleure
soit adaptée a leurs fonctions prévues. Au besoin,
établissant la nature, l'origine et la qualité des

2 Ne pas utiliser de matériaux ou produits dans les t
recu une approbation écrite du Représentant du Mini

3 EXECUTION

3.1 SUPERVISEUR DESIGNE

A Désigner un superviseur qui doit étre un employé de
sera présent et disponible en tout temps pendant to

3.2 AIRE DE TRAVAIL

A Fournir tous les moyens de stockage pour les matéri
I'équipement nécessaires aux travaux et en assumer

2 Eviter d'encombrer de facon excessive les lieux ave
matériel; déplacer les produits et le matériel entr
activités du Représentant du Ministere.

3 L’EntrepreneurdevrafourniraauReprésentantduMi

I'emplacement du stockage des matériaux, voir zones
dessins.

3.3 PUBLICITE

A Toute publicité est interdite dans le cadre du prés

centre de recyclage
meinstallationcertifiée
ertification du

matériaux contaminés
aire en sorte que les
pas mélés aux matériaux

de solvants et
bstances qui

construction.

qualité possible qui
fournir une preuve
produits fournis.

ravaux avant d'avoir
stere.

I'Entrepreneur et qui
ute la durée du projet.

aux, les outils et
la sécurité.

¢ des matériaux ou du
eposés qui nuisent aux

nisterepourapprobation
d’entreposage aux

ent projet.
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3.4 SERVICES PUBLICS

A Noter gu'il n'y a pas d'alimentation électrique au

3.5 EXIGENCES EN MATIERE DE SECURITE-INCENDIE

A L'Entrepreneur devra fournir un plan en matiére de
le chantier etle soumettre au Représentant du Mini

3.6 PROTECTION ET REDRESSEMENT

A Avant de commencer les travaux, visiter le chantier
du Représentant du Ministére, et observer |'état de
construction. Prendre une série de photographies mo
préalable a la construction de tous les éléments da
et aux alentours de celle-ci. Prendre note des rayo
tous les obstacles en hauteur ou autres obstacles g
l'utilisation des grues. Fournir au Représentant du
information un duplicata des images numériques.

2 Protéger les ouvrages contre les dommages jusqu'a |l

3 Protéger les ouvrages avoisinants contre tout domma
Assumer la responsabilité de tout dommage survenu a
des travaux.

A4 Réparer, remettre en état ou remplacer toutes les i
endommagées en raison des travaux ou d'activités li

5 Les articles réparés, remplacés et re-finis doivent
a ceux qui étaient en place juste avant d'étre endo

pont.

sécurité-incendie sur
stére pour approbation.

du pont en compagnie
s lieux préalable ala
ntrant|'état des lieux

ns l'aire de travail

ns de braquage et de

ui influeront sur

Ministére pour son

a prise de possession.
ge pendantlestravaux.
ux environs en raison
nstallations ayant été
€es a ceux-ci.

au moins équivaloir
mmageés.

3.7 PROCEDURE ET DOCUMENTS/ELEMENTS A REMETTRE A L'ACNEMENT DES

TRAVAUX

A Mener l'inspection des travaux, identifier les défa
d’exécution et effectuer les réparations telles que
la conformité aux documents contractuels.

2 Aviser le Représentant du Ministére par écrit de la
satisfaisante de I'inspection des travaux par I'Ent
de repérer les défauts d’exécution et les défaillan

3 Le Représentantdu Ministére effectueraavecl'Entr
des travaux dans le but de repérer les défauts d’ex
défaillances. L’'Entrepreneur doit apporter les corr

4 Soumettre un certificat écrit attestant de labonne
ci-apres :

A Lestravauxsontterminésetilsontété inspectés
aux exigences des documents contractuels.

2 Les défaillances et les défauts décelés au cours de
été corrigés.

illances etles défauts
requises aux fins de

réalisation

repreneur dans le but

ces manifestes.
epreneuruneinspection

écution et les

ections demandées.

réalisation des taches

etjugésconformes

sinspections ont
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3 Lestravauxsontterminésetprétsaétresoumisa

Lorsque toutes les taches ci-dessus sont terminées,
pour que les travaux soient soumis a I'inspection f
effectuée parle ReprésentantduMinistére. SileR
estime que les travaux sont incomplets, terminer le

pas été exécutés et présenter une nouvelle demande

l'inspectionfinale.

présenter une demande

inale, laquelle sera
eprésentantduMinistere

s éléments qui n'ont

d’inspection.

3.8 DOCUMENTS DU DOSSIER DU PROJET (TEL QUE CONSTRUIT)

A

A mesure que progressent les travaux, maintenir un
écart par rapport aux dessins contractuels.

Juste avant l'inspection du Représentant du Ministe
délivrance du certificat définitif d'achevement, fo
duMinistéreun(1)jeucompletdesblancs,surles
auront été portés proprement a l'encre.

3.9 GARANTIES

A

Avantl'achévementdestravaux,recueillirtoutesl
et les remettre au Représentant du Ministére.

Soumettre une garantie de douze (12) mois présentée
de I'entreprise.

Lorsque le Représentant du Ministére I'en avise, '
corriger toute défaillance ou toute lacune dans les
qualité des travaux sans frais pour I'Etat dans les
suivent la date d'acceptation.

FIN DE SECTION

état détaillé de tout

re préalable a la
urnir au Représentant
quelstousleschangements

esgarantiesdufabricant

surdu papieraen-téte

Entrepreneur doit
matériaux ou dans la
douze (12) mois qui
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1.1 MODALITES ADMINISTRATIVES

A

Tousdocumentssoumisdoiventporterl’entéte offic
le cas.

Dans les plus brefs délais et selon un ordre prédét
retarder I'exécution des travaux, soumettre les doc
échantillons requis au Représentant du Ministere, a
retard acetégard ne sauraitconstitueruneraison

une prolongation du délai d'exécution des travaux e
sens ne sera acceptée.

Ne pas entreprendre de travaux pour lesquels on exi
etd'échantillonsavantquel'examendel'ensemble
complétement terminé.

Ne pas commencer la fabrication ni commander les ma
dessins d'atelier aient été examinés.

A Sur demande du Représentant du Ministere, apporter
requis aux dessins d’atelier soumis conformément au
contractuels. Resoumettre ces dessins selon les dir
Représentant du Ministére.

Les caractéristiques indiquées sur les dessins d'at
techniques et les échantillons de produits et d'ouv
exprimées en unités métriques (SI).

Examiner les documents et les échantillons avant de
ReprésentantduMinistére.Parcettevérificationp
confirme que les exigences applicables aux travaux
déterminées et vérifiées, et que chacun des documen
soumis a été examiné et trouvé conforme aux exigenc
Documents Contractuels. Les documents et les échant
pas estampillés, signés, datés et identifiés en rap
particulier seront retournés sans étre examinés et
rejetés.

S'assurer de l'exactitude des mesures prises sur pl
dessins contractuels. Signaler tout écart immédiate
Représentant du Ministére.

Le fait que les documents soumis soient examinés pa
Ministére ne dégage en rien I'Entrepreneur de sa re
transmettre des piéces complétes, exactes et confor
Documents Contractuels.

Conserver sur le chantier un exemplaire vérifié de

ielducontracteurselon

erminé afin de ne pas
uments et les
ux fins d'examen. Un
suffisante pourobtenir
taucune demande en ce

geledépdtde documents
despiécessoumisessoit

tériaux avant que les

les changements
x documents
ectives du

elier, les fiches
rages doivent étre

les remettre au
réalable,I'Entrepreneur

ont été ou seront

ts et des échantillons

es des travaux et des

illons qui ne seront

port avec le projet

serontconsidérés comme

ace par rapport aux
ment, par écrit, au

r le Représentant du
sponsabilité de
mes aux exigences des

chaque document soumis.

SECTIONO13 300
PAGE 1
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1.2 DESSINS D'ATELIER ET FICHES TECHNIQUES

A

L'expression « dessins d'atelier » désigne les dess
illustrations, tableaux, graphiques de rendement ou
dépliants et autre documentation que doit fournir |
montrer en détail une partie de I'ouvrage visé.

Lesdessinsdoiventporterlesceauetlasignature

reconnu ou détenant une licence lui permettant d'ex
de I'Ontario, Canada.

Soumettre une (1) copie électronique des dessins d'
les sections techniques du devis et selon les exige

du Ministére.

Les dessins d'atelier doivent porter ou indiquer ce

A la date de préparation et les dates de révision;
2 la désignation et le numéro du projet;
3 le nom et I'adresse des personnes suivantes :
A le sous-traitant;
2 le fournisseur;
3 le fabricant;
A4 I'estampille de I'Entrepreneur, signée par le repré

de ce dernier, certifiant que les documents soumis
gue les mesures prises sur place ont été vérifiées
est conforme aux exigences des Documents Contractue

5 les détails pertinents visant les portions de trava

A les normes de référence;

2 les matériaux a utiliser;

3 les détails de fabrications;

4 la disposition ou la configuration, avec les dimens
compris celles prises sur place ainsi que les jeux
dégagements;

5 les équipements temporaires;

.6 les caractéristiques des équipements;

7 les structures temporaires;

.8 les méthodes de travail;

9 les détails concernant le montage ou le réglage;

ins, schémas,
de performance,
'Entrepreneur pour

d'uningénieurcompétent

ercer dans la province

atelier prescrits dans
nces du Représentant

qui suit :

sentant autorisé
sont approuves,
etque lI'ensemble
Is;

ux concernées :

ions, y
et les
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.10 les méthodes de fixation ou d'ancrage a employer;
A1 les schémas de montage;
A2 les détails des raccordements;
A3 les notes explicatives pertinentes;
14 les élévations;
15 la masse opérationnelle;
.16 les liens avec les ouvrages adjacents;
A7 toutautrerenseignementnécessaire al'exécutiond estravaux.

5 Lorsque des ouvrages ou des éléments sont reliés ou raccordés a d'autres
ouvrages ou a d'autres éléments, indiquer sur les d essins qu'il y eu
coordination des prescriptions, quelle que soit la section aux termes de
laguellelesouvragesoulesélémentsadjacentsser ontfournisetinstallés.

Faire des renvois au devis, aux plans des Documents Contractuels et aux

autres dessins d'atelier.

.6 Laisser cing (5) jours au Représentant du Ministére pour examiner chaque
lot de documents soumis.

v Apporter aux dessins d'atelier les changements qui sont demandés par le
Représentant du Ministére en conformité avec les ex igences des Documents
Contractuels. Laisser cing (5) jours supplémentaire s au Représentant du
Ministére pour examiner chaque lot de documents qui sont resoumis.

.8 Lorsque les dessins d'atelier ont été vérifiés par le Représentant du
Ministére et qu'aucune erreur ou omission n'a été d écelée ou que seules
descorrectionsmineures ontété apportées, une (1) copie électronique sera
retournée et les travaux de fagonnage et d'installa tion peuventalors étre
entrepris. Silesdessins d'atelier sontrejetés, | aoulescopiesannotées
sont retournées et les dessins d'atelier corrigés d oivent de nouveau étre
soumis selon les indications précitées avant que le s travaux de fagconnage
et d'installation puissent étre entrepris.

9 L'examen des dessins d'atelier par le Représentant du Ministére vise
uniquementavérifierlaconformitéauconceptgéné raldesdonnéesindiquées
sur ces derniers.

A Cet examen ne signifie pas que le Ministére approuv e l'avant-projet
détaillé présenté dans les dessins d'atelier, respo nsabilité qui
incombe a I'Entrepreneur qui les soumet, et ne déga ge pas non plus
ce dernier de l'obligation de transmettre des dessi ns d'atelier
complets et exacts, et de se conformer a toutes les exigences des
travaux et des Documents Contractuels.

.10 Siaucundessind'ateliern'estexigéenraisonde I'utilisationd'unproduit

de fabrication standard, soumettre une (1) copie él
techniquesoudeladocumentationdufabricantpres
techniques du devis et exigées par le Représentant

ectronigue des fiches
critesdanslessections
du Ministére.
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A1

A2

13

Distribuer des exemplaires des dessins d'atelier, d
detravailetdesfichestechniquesunefoisquele
en a terminé la vérification.

Soumettre une (1) copie électronique des instructio
prescrites dans les sections techniques du devis et
Représentant du Ministére.

A Documentsdécrivantlaméthoded'installationdesp
et systémes, y compris des notices particuliéres et
signalétiques, lesrisquesainsiquelesmesuresde
en place.

Soumettre une (1) copie électronique desrapportsd
lessectionstechniquesdudevisetexigésparleR

es plans, des méthodes
ReprésentantduMinistére

ns du fabricant
exigées par le

roduits,matériels
des fiches
sécurité amettre

esessaisprescritsdans
eprésentantduMinistere.

SECTIONO13 300

A Le rapport signé par le représentant officiel du la
d'essai doit attester que des matériaux, produits o
identiques a ceux proposés dans le cadre des travau
éprouvés conformément aux exigences prescrites.

boratoire
u systemes
X ont été

14

15

.16

A7

.18

2 Lesessaisdoiventavoirétéeffectuésdanslestro
précédant la date d'attribution du contrat.

Soumettre une (1) copie électronique des certificat
sections techniques du devis et exigés par le Repré

A Les documents, imprimés sur du papier de correspond
du fabricant et signés par un représentant de ce de
attester que les produits, matériaux, matériels et
sont conformes aux prescriptions du devis.

2 Les certificats doivent porter une date postérieure
du contrat et indiquer la désignation du projet.

Soumettre une (1) copie électronique des rapports d
sur place par le fabricant et/ou le sous-traitant,
sections techniques du devis et exigés par le Repré

Rapports des essais et des vérifications ayant été
représentant du fabricant dans le but de confirmer
produits, matériaux, matériels ou systemes installé
fabricant.

Ensusdesrenseignementscourants,fournirtousle
qui s'appliquent aux travaux.

L'examen des dessins d'atelier par le Représentant
uniguementavérifierlaconformitéauconceptgéné
sur ces derniers.

A Sans que la portée générale de ce qui précede en so

il importe de préciser que I'Entrepreneur est respo
I'exactitude des dimensions confirmées sur place, d
desrenseignementsvisantles méthodesdefagonnage
de construction et d'installation et de la coordina
exécutés par tous les corps des métiers.

is(3)années

s prescrits dans les
sentant du Ministére.

ance officielle
rnier, doivent
systemes fournis

a l'attribution

es controles effectués
prescrits dans les
sentant du Ministére.

effectués par le
la conformité des
S aux instructions du

sdétailssupplémentaires

du Ministére vise
raldesdonnéesindiquées

it restreinte,
nsable de
e la fourniture
oulestechniques
tion des travaux
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19 Toutesdivergencesdanslesplansetdevisdoivent étresignaléessansfrais
au Représentant du Ministére avant la transmission des documents.

L'Entrepreneur doit demander les clarifications néc
transmission des documents.

1.3 CERTIFICATS

essaires avant la

A Soumettrelesdocumentsexigésparlacommissionde lasantéetdelasécurité

au travail pertinent immédiatement apres I'attribut

2 Soumettre I'avis du projet du Ministére du Travail
I'attribution du contrat.

ion du contrat.

de I'Ontario aprés

1.4 DOCUMENTS/ELEMENTS A REMETTRE A L'ACHEVEMENT DES BYAUX

A Garanties et cautionnements.
A Donner rapidement suite a toute demande verbale ou
dépannage/travaux de réparation requis en vertu d'u
2 Toutes instructions verbales doivent étre suivies d
écrites.
A Le Représentantdu Ministére pourraintenterune ac

I'Entrepreneur si ce dernier ne respecte pas ses ob
2 Réunion sur les garanties, préalable a I'achévement

A Une (1) semaine avant I'achévement des travaux, ten
avec le représentant de I'Entrepreneur et le Représ
Ministere, conformémentalaRéunionsde projet, au
seront examinés :

A les exigences des travaux;

2 lesinstructions du fabricantconcernantl'installa
termes de la garantie offerte par ce dernier.

2 Le Représentant du Ministere établira la procédure
a suivre dans les cas indiqués ci-apres.

A Avisdedéfautpourdeséléments,matérielsousyst
par une garantie.

2 Détermination des priorités relativement aux types

3 Détermination d'un temps raisonnable d'intervention

3 Fournir le nom, I'adresse et le numéro de téléphone
cautionnée chargée d'effectuer le dépannage/les rép
garantie.

A4 S'assurerquedespersonnes-ressourcessontdisponi
et qu'elles sont en mesure de donner suite aux dema
renseignements concernant le dépannage/les réparati
garantie.

écrite de
ne garantie.

'instructions

tion contre
ligations.

des travaux.

ir une réunion
entant du
coursdelaquelle

tionetles

de communication

emescouverts

de défaut.

de I'entreprise
arations sous

blesentouttemps
ndes de
ons sous
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3 Sur demande, fournir les documents confirmant le ty pe, la source
d'approvisionnement et la qualité des produits four nis.
A4 Présentation du dossier de projet.
A Présenter les données sous la forme d'un manuel d'i nstructions.
2 Regrouper les données selon un ordre logique.
3 Sur la page couverture de chaque reliure doivent ét re indiqués la
désignation du document, c'est-a-dire " Dossier de projet ",
dactylographiée ou marquée en lettres moulées, la d ésignation du

projet ainsi que la table des matiéres.

4 Le texte doit étre constitué des données imprimées fournies par le
fabricant.

5 Munir les dessins d'une languette renforcée et perf orée.
A Lesinsérerdanslareliure etreplierlesgrandsd essinsselon

le format des pages de texte.

5 Contenu du dossier de projet.
A Tab_le des matieres de chaque volume : indiquer la d ésignation du
projet;
A la date de dépbt des documents;
2 le nom, I'adresse etle numéro de téléphonede I'En trepreneur;
3 une liste des produits et des systemes, indexée d'a pres le

contenu du volume.

2 Pour chaque produit ou chaque systéme, indiquer ce qui suit :

A le nom, I'adresse etle numéro de téléphone des sou s-traitants
et des fournisseurs, ainsi que des distributeurs lo caux de
matériels et de piéces de rechange.

3 Fiches techniques : marquer chaque fiche de maniéere a identifier
clairement les produits et les piéces spécifiques a insi que les
donnéesrelativesal'installation;supprimertous lesrenseignements

non pertinents.

A4 Dessins : les dessins servent a compléter les fiche s techniques et
aillustrer la relation entre les différents élémen ts des matériels
et des systemes; ils comprennent les schémas de com mande et de
principe.

5 Texte dactylographié : selon les besoins, pour comp |éter les fiches
techniques.

A Donner les instructions dans un ordre logique pour chaque
intervention, en incorporant les instructions du fa bricant

prescrites dans la section 01 45 00 - Contréle de | a qualité.
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2 PRODUITS

Rangerlesdocuments dudossierde projetdansieb
séparément des documents d'exécution des travaux.

A Prévoir des classeurs et des tablettes ainsi qu'un
d'entreposage sdr.

Etiqueter les documents et les classer selon la lis
desectionindiquésdanslatable desmatiéresduc

A Inscrire clairement "Dossier de projet"”, en lettres
sur I'étiquette de chaque document.

Garder les documents du dossier de projet propres,

A Ne pas les utiliser comme documents d'exécution des

LeReprésentantduMinistéredoitavoiraccesauxd
de projet aux fins d'inspection.

2.1 SANS OBJET

A Sans objet.

3 EXECUTION

3.1 SANS OBJET

A Sans objet.

FIN DE SECTION

ureaude chantier,

endroit

te des numéros
ahierdescharges.

moulées,

secs etlisibles.

travaux.

ocumentsdudossier
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1.2

1.3

1.4

GENERALITES

REFERENCE

A

Code canadien du travail, partie Il, Réglement cana
et la santé au travail.

Province de I'Ontario

A Loi sur la santé et la sécurité au travail, L.R.O.
gu'elle a été amendée, et Réglement 213/91 relatif
construction de I'Ontario tel qu'il a été amendé -
2017.

EXIGENCES DE CONFORMITE

A

Se conformer ala Loi sur la santé et la sécurité a
L.R.0O. 1990, c.0.1, et au Reglement 213/91 relatif
construction de |'Ontario.

Se conformer au Réglement concernant la santé et la
pris en vertu du Code canadien du travail.

EXIGENCES GENERALES

A

Rédiger un plan de santé et de sécurité propre au ¢
I'évaluation préalable des risques/dangers, avant d

travaux. Mettre ce plan en application et en assure

points jusqu'a la démobilisation de tout le personn

de santé et de sécurité doit tenir compte des parti

Le Représentant du Ministére peut transmettre ses o
si le plan comporte des anomalies ou s'il souléve d

il peut exiger la soumission d'un plan révisé qui p
ces anomalies ou d'éliminer ces préoccupations.

dien sur la sécurité

1990, c.0.1 telle
aux projets de
Mise a jour mai

u travail de I'Ontario,
aux projets de

sécurité au travail

hantier, fondé sur

‘entreprendre les

r le respect en tous
eldu chantier. Le plan

cularités du projet.

bservations par écrit
es préoccupations, et
ermettra de corriger

DOCUMENTS/ ECHANTILLONS A SOUMETTRE POUR APPROBATNAONFORMATION

A

Soumettrelesdocumentsetleséchantillonsrequis
01 33 00 - Documents et échantillons a soumettre.

Soumettre, au plus tard sept (7) jours aprés la dat
l'ordre d'exécution et avant la mobilisation de la
de santé et de sécurité établi expressément pour le
les éléments ci-apres.

A Le plan de santé et sécurité de I'Entrepreneur.
2 Le nom du coordonnateur de santé et de sécurité.
3 Résultats de I'évaluation des risques au chantier e

prendre pour mitiger les risques anticipés.

conformémentalasection

e de signification de
main-d’ceuvre, un plan
chantier et regroupant

t les mesures a
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A4 Résultats de I'analyse des risques ou des dangers p
la sécurité associées a chaque tache et a chaque ac
dans le plan des travaux.
5 D’autres mesures ou procédures de travail sécuritai
A Numeéros de téléphone de personnes ressources;
2 Protection du grand public;
3 Utilisation d’équipement de protection du personnel
4 Noms des superviseurs et des employés. Preuves (cop
toutes les qualifications des travailleurs et ce, s
métiers, de méme que des preuves (copies) des certi
d’apprentis etdes certificats de formation obligat
pour tous les travailleurs au chantier.
.6 Une liste des exigences en matiere de formation du
pour autant se limiter a ce qui suit :
A Formation et qualifications du personnel et de pers
substitution, qui se doivent d’assurer la santé et
des personnes sur le chantier;
2 Exigences en matiére de formation par rapport a des
présents et/ou imminents sur place;
3 Formationsurl’emploidel’équipementprotecteurd
7 Plan d’intervention sur place en cas d’'urgence :
A Enoncer les procédures et les marches a suivre en ¢
situations d’urgence sur le chantier;
2 Identifier des ressources (police, pompiers, servic
d’ambulance, etc.);
3 Identification la personne en charge au chantier;
4 Identification des personnes formées en premier soi
5 Formation requises pour ceux responsable d’applique
.6 Toute autre exigence qui fait partie des reglements
programme de sdreté.
.8 Plan de communication au chantier incluant:
A Procédures de partage des travaux liés aux informat
sécuritéaveclessous-traitantsincluantlesmesur
et d’évacuation;
2 Soumettre une liste de travaux critiques a informer

desstructureslequelcomporteunrisquedesantée
aux usagers.

.9 Procédures a suivre en cas d’accident et/ou de bles

our la santé et
tivité figurant

re, tel que :

ies) de
elon leurs
ficats
oireetce,

personnel, sans

onnes de
lasécurité

dangers

upersonnel.

as de

es

ns;
rle plan;

ou du

ions de

esd'urgence

le gérant
tdesécurité

sure.
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de se conformer

.10 Un engagement écrit de toutes les parties en cause
au programme de s(reté établi.

A1 Identifier toute activité des travaux incluant cell
sous-traitants ou consultants.

A2 Revueduplandesantéetsécuritérégulierementet
Mise-a-jourselonlesconditionsquiapporteraitun
d’un nouveau participant sur le site des travaux.

13 Le Représentant du Ministere répondra par écrit, Si
des anomalies ou s'il souléve des préoccupations, e
lasoumissiond'unplanréviséquipermettradecor
ou d'éliminer ces préoccupations.

es des

durantlestravaux.
risqueal’arrive

le plan comporte
til peut exiger
rigercesanomalies

14 Afficher une copie du Plan, avec mise-a-jour, et bi en visible au
chantier

3 Soumettre des exemplaires des directives ou des rap ports préparés par les
inspecteurs de santé et sécurité des gouvernements fédéral, provinciaux
et territoriaux.

A4 Soumettre des exemplaires des rapports d'incidents et d'accidents.

5 L'Entrepreneur doit, dans les 24h, soumettre au Rep résentant du Ministére
un rapport écrit des incidents, des accidents, des blessures, des
guasi-accidents, des incendies, des explosions ou d es déversements
chimiques.

.6 Soumettre au Représentant du Ministére les fiches s ignalétiques (FS) du
SIMDUT conformément a la réglementation sur le resp ect des renseignements
sur les substances contrélées avant d'arriver sur | e chantier.

7 Le Représentant du Ministére examinera le plan de s anté et de sécurité
préparéparl'Entrepreneurpourlechantieretlui remettrasesobservations
dans les sept (7) jours suivant la réception de ce document. Au besoin,
I'Entrepreneur révisera son plan de santé et de séc urité et le soumettra
de nouveau au Représentant du Ministére au plus tar d sept (7) jours aprés
réception des observations du Représentant du Minis tere.

.8 L'examen par le Représentant du Ministére du plan f inal de santé et de
sécurité préparé par I'Entrepreneur pour le chantie r ne doit pas étre
interprété comme une approbation de ce plan et ne | imite aucunement la
responsabilité globale de I'Entrepreneurenmatiere desantéetdesécurité
durant les travaux de construction.

.9 Surveillance médicale : La ou une loi, un reglement ou un programme de
sécurité le prescrit, soumettre, avant de commencer les travaux, la
certification de la surveillance médicale du person nel travaillant sur le
chantier. Demander au Représentant du Ministére une certification
additionnelle pour tout nouvel employé travaillant sur le chantier.

.10 Pland'interventionencasd'urgence:énoncerles procéduresetlesmarches

a suivre en cas de situation d'urgence sur le chant
A Récupération d'un travailleur dans un cours d'eau.

2 Prévention lors des travaux au bord de I'eau.

er.
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1.5

1.6

1.7

1.8

1.9

PRODUCTION DE L'AVIS DE PROJET

A

Avant le début des travaux, envoyer l'avis de proje
provinciales et les avis nécessaires relatifs au pr

L'Entrepreneur doit accepter de diviser et d'identi
adéquatement, afin de définir le temps et I'espace
la durée du projet.

EVALUATION DES RISQUES/DANGERS

A Faire une évaluation des risques/dangers pour la sé
chantier en ce qui a trait a I'exécution des travau

REUNIONS

A Organiseruneréuniondesantéetsécuritéavecle

avant le début des travaux, et en assurer la direct

RESPONSABILITE

A

Assumer la responsabilité de la santé et de la sécu
présentes sur le chantier, de méme que la protectio
le chantier; assumer également, dans les zones cont
protection des personnes et de I'environnement dans
touchés par les travaux.

L'Entrepreneur doit assumer le réle de constructeur
la santé et la sécurité au travail et par le reglem
de construction de I'Ontario.

Respecter, et faire respecter par les employés, les
de sécurité énoncées dans les Documents Contractuel
lois et les réglements locaux, territoriaux, provin
applicables, ainsi que dans le plan de santé et de

le chantier.

RISQUES/DANGERS IMPREVUS

A

En présence de conditions, de risques/dangers ou de
ou imprévus influant sur la sécurité durant I'exécu
observer les procédures mises en place concernant |
de refuser d'effectuer un travail dangereux, confor
reglements de I'Ontario compétents, et en informer
Ministére de vive voix et par écrit.

1.10 AFFICHAGE DES DOCUMENTS

A

S'assurer que les documents, les articles, les ordo
pertinents sont affichés, bien en vue, sur le chant

lois et aux reglements de I'Ontario compétents, et
le Représentant du Ministére.

t aux autorités
ojet.

fier le chantier
en tout temps pendant

curité présente sur ce
X.

ReprésentantduMinistére
ion.

rité des personnes
n des biens situés sur
igués au chantier, la
la mesure ou ils sont

décrit par la Loi sur
entrelatif aux projets

exigences en matiére
s,lesordonnances, les

ciaux et fédéraux

sécurité préparé pour

facteurs particuliers
tion des travaux,

e droit de I'employé
mément aux lois et aux
le Représentant du

nnances et les avis
ier, conformément aux
en consultation avec



NO. DE PROJET SANTE ET SECURITE
R.089776.009

SECTION 01 35 29.06
PAGE 5

1.11 CORRECTIF EN CAS DE NON-CONFORMITE

A Prendreimmédiatementles mesures nécessaires pour
jugées non conformes, sur les plans de la santé et
l'autorité compétente ou par le Représentant du Min

2 Remettre au Représentant du Ministére un rapport éc
pour corriger la situation en cas de non-conformité
et de sécurité.

3 Le Représentant du Ministére peut ordonner l'arrét
I'Entrepreneur n'apporte pas les correctifs nécessa
les conditions jugées non conformes en matiére de s

1.12 ARRET DES TRAVAUX

corriger les situations
de la sécurité, par
istére.

rit des mesures prises
en matiére de santé

des travaux si
ires en ce quiconcerne
anté et de sécurité.

A Accorder a la santé et a la sécurité du public ains i que du personnel du
chantier, et a la protection de I'environnement, la priorité sur les
questions liées au co(t et au calendrier des travau X.

PRODUITS

MATIERES DANGEREUSES

A Matiéres dangereuses déja sur place.

A Conformément a la section 01 14 25 - Rapport sur les substances
désignées

2 Matieres dangereuses amenées sur le site.

A Se conformer aux exigences du Systeme d'information surles matieres

dangereuses utilisées au travail (SIMDUT 2015) conc
['utilisation, la manutention, le stockage et I'éli
matiéresdangereusesainsiquel'étiquetageetlaf

signalétiques (FS).
3 Découverte de substances dangereuses.
A Arréter les travaux immédiatement si une matiére re

substance désignée ou a un produit dangereux est ob
les travaux. Prendre des mesures correctives et en
immédiatement le Représentant du Ministere. Ne pas
d’avoir regu des instructions écrites du Représenta

EXECUTION

SANS OBJET

A Sans objet.

FIN DE SECTION

ernant
mination des
ournituredefiches

ssemblant & une

servée pendant

aviser

procéder avant
nt du Ministére.
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1 GENERALITES

1.1 REFERENCES

A U.S. Environmental Protection Agency (EPA)/Office o f Water
A EPA 832/R-92-005-[92], Storm Water Management for C onstruction
Activities, Chapter 3.
2 Permis de construction générale (PCG) de I'EPA [201 2].
2 Lois et reglements de I'Ontario
A Loide2007 surlesespécesenvoiededisparition, L.0.2007,chap. 6
A Liste des espéces en péril en Ontario, Régl. de 'O nt. 230/08.
2 Liste des espéeces en péril en Ontario, Regl. de I'O nt. 72/10.
3 Dispositions générales, Regl. de I'Ont. 242/08.
4 Dispositions générales, Regl. de I'Ont. 293/11.
2 Loi sur la protection de I'environnement, L.R.O. 19 90, chap. E.19
A Air Pollution — Local Air Quality. O.Reg. 419/05.
2 Classes of Contaminants — Exemptions. O.Reg. 339.
3 Classification et exemption des déversements et déc laration
des rejets, Regl. de I'Ont. 675/98.
4 General — Waste Management. O.Reg. 347.
5 Déversements, R.R.O. 1990, Regl. 360.
3 Loi sur les terres publiques, L.R.O. 1990
A Work Permit — Construction. O. Reg. 453/96.
A4 Loi sur les ressources en eau de I'Ontario, L.R.O 1 990, chap. 0.40
A Ontario’s Water Taking Regulation O.Reg. 387/04
1.2 FEUX
A Les feux et le brllage des déchets sur le chantier sont interdits.

1.3 DOCUMENTS ET ECHANTILLONS A SOUMETTRE POUR APPROBAN ET
INFORMATION

A Soumettre les documents et les échantillons requis conformément a la
section 01 33 00 — Documents/échantillons & soumett re.
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2 Avant le début des activités de construction ou la livraison des matériaux
et du matériel sur le chantier, soumettre un plan d e protection de
I'environnement au Représentant du Ministére aux fi ns d’examen (compter

cing (5) jours ouvrables).

3 Le plan doit présenter un apercu complet des proble mes environnementaux
connus ou potentiels a résoudre durant la construct ion.

A4 Le plan de protection de I'environnement doit compr endre :
A le nom des personnes chargées de s'assurer de la co nformité avec le

plan de protection de I'environnement;

2 le nom et les compétences des personnes responsable sdelaformation
du personnel de chantier;

3 une description du programme de formation du person nel affecté a la
protection de I'environnement;

4 un plan des mesures de lutte contre I'érosion et la sédimentation,
précisantlanature de ces mesuresetl'endroitou ellesserontmises
en ceuvre, y compris les exigences en matiére de sur veillance et de
production de rapports, permettant de vérifier la c onformité de ces
mesures avec les lois et les reglements fédéraux, p rovinciaux et
municipaux, et avec le document EPA 832/R-92-005, ¢ hap. 3;

5 les dessins montrant I'emplacement des aires d’entr eposage des
matériaux, des structures, des installations sanita ires ainsi que
du stockage des matériaux excédentaires, y compris les méthodes de
contr6le del'écoulement de surface etla conservat ion des matériaux

sur le chantier;

.6 les plans derégulation delacirculation,y compri slesmesurespour
réduire I'érosion des plateformes routiéres tempora ires par la
circulationdesvéhiculesdeconstruction, particul ierementpartemps
de pluie;

7 un plan de la zone des travaux, montrant les activi tés prévues dans
chaque partie de la zone des travaux et indiquant | es aires a
utilisationrestreinte ainsiquelesairesinterdit esd'utilisation;

A ce plan doit comprendre des mesures pour marquer le s limites
desairesutilisablesetdesméthodesdeprotection deséléments
se trouvant a l'intérieur des zones de travail auto risées et

devant étre préservés;

.8 lepland’urgenceencasdedéversementdoitcompre ndrelesprocédures
amettreenceuvre,lesconsignesaobserveretles rapportsaproduire
en cas de déversement imprévisible de substance rég lementée;

9 un plan d’élimination des déchets solides non dange reux, comprenant
les méthodes et les lieux d’élimination de ces déch ets solides et

des débris provenant des travaux de déblaiement;

.10 unplande préventiondelapollutionde I'air, pré cisantlesmesures
pour retenir la poussiére, les débris, les matériau x et les déchets
a l'intérieur du chantier;
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1.4

A1 un plan de prévention des contaminants indiquant le
potentiellement dangereuses qui seront utilisées su

les mesures prévues pour empécher que ces substance

en suspension dans I'air ou soient introduites dans

ainsi que des dispositions détaillées en vue d'assu
des lois et des réglements fédéraux, provinciaux et
concernant I'entreposage et la manipulation de ces

A2 unplande protectionconformeauxexigencesdela
enpéril  (LEP),dela Loisurlespéches
concernant les oiseaux migrateurs (LCOM);

A3 un plan de gestion des eaux usées indiquant les mét

procédures de gestion et d'évacuation des eaux usée
directement des travaux de construction, comme I'ea
de la cure du béton, des travaux de nettoyage, de |
de I'épreuve hydraulique et du curage a I'eau des ¢
gue I'eau obtenue lors du drainage des eaux souterr

CONTROLE DE L’'EROSION ET DES SEDIMENTS

A

Concevoir et soumettre un plan de mesures contre I
de sédiments, indiquant les moyens qui seront mis e
surveillance des travaux et la production de rappor
la conformité de ces mesures avec les lois et les r
provinciauxetmunicipaux,etavecledocumentEPA

Installer des barriéres a sédiments ou des ballots
aceinturertoute lazone destravaux afin d’éviter
en suspension dans les eaux de surface avant leur a

A Cesdispositifsdevrontdemeurerenplace jusqu’al

2 Entretenir et maintenir en bon état tous les ouvrag
de I'environnement.

3 L'installation et I'enléevement des barriéres a sédi
ballots de paille doivent étre conformes a'OPSS 8
OPSD 219.110 (Light-Duty Silt Fence Barrier) et OPS
(Light-Duty Straw Bale Barrier) du Ministére des Tr
I'Ontario.

Orienter les eaux de ruissellement de fagon a ce qu
secteurssensiblesal’érosion,notammentlazonep

Assurer I'évacuation ou I'élimination des eaux cont
suspension ou des substances nocives conformément a
autorités locales.

Il est interdit de pomper de I'eau contenant des ma
dans les cours d'eau et les milieux humides.

Eviter de procéder aux travaux d'excavation lorsqu'
ou en période de crue.

etdela

s substances

r le chantier,

s soient mises
'eau oule sol,

rer le respect

municipaux

substances;

Loisurlesespéces
LoisurlaConvention

hodes et les

s découlant

u utilisée lors
a désinfection,
onduites, ainsi
aines.

érosion et le transport
n ceuvre, y compris la
ts, afin de vérifier
eglements fédéraux,

832/R-92-005,chapitre 3.

de paille de maniére
toutapportde matiéres
rrivée au cours d’eau.
afindestravaux.
es de protection
ments et des
05 etaux dessins

D 219.100
ansports de

‘elles contournent les
erturbéeparlestravaux.
enant des matieres en
ux exigences des

tieres en suspension,

il pleut abondamment
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v Stabiliser tous les endroits remaniés, particuliere ment dans les pentes
de talus, au fur et & mesure de I'achévement des tr avaux. Si un délai est
nécessaire pour la stabilisation permanente, des mo yens de contréle de
I'érosion doiventdemeurer enplace afinde préveni rl'érosion etde capter

tout matériau érodé.
A L’Entrepreneur doit restaurer le couvert végétal de toutes les

surfacesdesolremaniéenutilisantdesvégétauxi ndigénesenOntario
et adaptés aux conditions du site.

1.5 DEFRICHEMENT DU CHANTIER ET PROTECTION DES PLANTES

A Réduire au minimum I'enlévement de la terre végétal e et de la végétation.

2 Protégerles arbres etles arbustes adjacents au ch antier de construction,
aux aires d'entreposage et aux voies de camionnage. Entourer les arbres
et les arbustes sujets aux dommages d'une cage prot ectrice en bois d'une

hauteur d'au moins 2 m a partir du niveau du sol.

3 Durant les travaux d'excavation et de terrassement, protéger jusqu'a la
ligned'égouttementlesracinesdesarbresdésignés ,afinqu’ellesnesoient
pas déplacées ni endommagées.

A Eviter de circuler et de décharger ou d'entreposer des matériaux
inutilement au-dessus de la zone radiculaire des ar bres protégés.
A4 N’enlever des arbres que dans les zones désignées p ar le Représentant du
Ministere.
5 Nepasentreprendrel’enlévementdelavégétations ansl’autorisationécrite

du Représentant du Ministére.

1.6 TRAVAUX EXECUTES A PROXIMITE DES COURS D'EAU
A Lesenginsdeconstructiondoiventétreutilisésde puislerivageseulement.
Les sites choisis doivent prioritairement étre des sites qui sont déja
déboisés ou perturbés.

2 Les cours d’eau doivent demeurer exempts de déblais , de matériaux de rebut
ou de débris.

3 Ne pas faire glisser de billots ou de matériaux de construction d’un bord
a l'autre des cours d’eau.

4 Le dynamitage est interdit.

1.7 PROTECTION DE LA FAUNE

A LeReprésentantduMinistereinformeral’Entreprene urdesespecesendanger
se trouvant sur les lieux avant le début des travau X.

2 Avant d’exécuter des travaux perturbant la végétati on, apres le 15 avril,
unbiologiste devraeffectuerunereconnaissancede I'aire destravauxpour
localiser les nids actifs d’oiseaux migrateurs a pr otéger ainsi que tout

autre habitat d’espéce en danger présent sur le sit e.
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L’Entrepreneur devra identifier les especes en voie
plan environnemental. En cas de doute, un biologist
nids présents.

Prévoir les frais d'identification des especes par
prix forfaitaire de la présente section.

Dansl'éventualitéouuneespeceendangerestrenc
immédiatementlestravauxets’'assurerquel’animal
préjudice.

La faune sur les terrains ne doit pas étre chassée,
Touslesdéchetsdoiventétre collectés et éliminés

dans des contenants sécuritaires afin de prévenir |
sur les animaux qui peuvent les consommer.

1.8 PROTECTION D'’ARTEFACTS

A

La découverte fortuite de vestiges archéologiques p
forceral'interruptionimmédiatedestravauxacet
évaluationcompléte dusite, parunarchéologue qua
LadécouvertedoitétrereportéeimmédiatementauR

1.9 PREVENTION DE LA POLLUTION

A

Utiliser uniquement de I'eau pour nettoyer les ouvr
des produits chimiques atteignent la riviére.

A Diriger les eaux de lavage vers une zone de végétat
confinéeparunebarriereasédiments, pourpermett
avant leur retour a la riviere.

S’assurer que la machinerie soit propre en entrant
de boue et de fragments ou de graines de plantes ex
la machinerie ne doit pas étre lavée sur le site. L
utiliserdesenginsetdel’équipementenbonfonct

pas de fuite d’huile. Si une fuite ou probléme est
correctives devront étre prises et I'entretien de |
véhiculesdéfectueuxdevraétreréaliséimmédiateme
de la riviéere.

L'Entrepreneur doit disposer d’une trousse d’'urgenc
produits pétroliers en permanence sur le chantier.
suffisamment de rouleaux absorbants pour permettre
largeur du cours d’eau (estacade flottante) ou de p
lesproduitspétroliersal’intérieurdupérimetre

A Alasuite de I'utilisation d’une partie ou de lat
d’une trousse, I'Entrepreneur doit s’assurer de rem
immédiatement les éléments utilisés pour que la tro
compléte et préte a l'usage.

Déplacer la machinerie et les équipements a plus de
gu’ils ne sont plus utilisés.

d’extinction dans son
e devra identifier les

un biologiste dans le

ontréesurlesite,cesser
quittelechantiersans

harcelée, ou traquée.

chaquejour, oustockés
es effets des ordures

endant la construction
endroitjusqu’acequ’une
lifié, aitétéréalisée.
eprésentantduMinistére.

ages, afin d’éviter que

ion ou une aire
releurfiltration

sur le site et exempte
otiques envahissantes
'Entrepreneur devra
ionnementetneprésentant
détecté, les mesures

a machinerie ou des
ntetaaumoins60metres

e de récupération de
La trousse comprend
d’intervenir sur la
ermettre de confiner
delamachinerieencause.

otalité du contenu

placer
usse demeure

15 mde lariviére dés
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5 Assurer le contr6le des émissions produites parle matériel etl'outillage
conformément aux exigences des autorités locales.

.6 Ne pas entreposer et manipuler de I'huile ou de I'e ssence a moins de 60
m de la ligne des hautes eaux de la riviere.

7 Si des génératrices doivent étre utilisées, s'assur er que le réservoir de
carburantdechacuneestadoubleparoietqu’iles tinstallésurunesurface
imperméable a bordure haute pour éviter tout dévers ement.

.8 La machinerie, les outils et les équipements doiven t &tre ravitaillés a

une distance de plus de 60 m de la riviére. Tout dé
pétroliers doit étre reporté au Représentant du Min
doit étre fait immédiatement par I'Entrepreneur sou
Représentant du Ministere.

1.10 CONTROLE DU BRUIT ET POUSSIERE

versement de produits
istére et un nettoyage
s les instructions du

A Réduire le niveau de bruit des activités de constru ction a l'aide de
dispositifs d’'insonorisation appropriés, en plus de prévoir les lieux et
les heures appropriés ou se dérouleront ces activit és afin de réduire ou
deminimiserleseffetsdubruitsurlesrésidents aproximité,lesamateurs
de plein air et la faune.

2 Se conformer au réglement municipal ou territoriaux sur le bruit et la

poussiéere que provoquent les activités de construct
les impacts environnementaux.

1.11 DEVERSEMENT ET MESURE D’URGENCE

ion afin de minimiser

A Un plan des mesures d’'urgence doit étre remis 15 jo urs avant le début des
travaux au Représentant du Ministre. Ce dernier doi tmentionnerle nomdes
personnes a joindre en cas de déversement mais auss i toutes les mesures
gue I'entrepreneur compte mettre en ceuvre pour mini miser les risques de
déversement ainsi que les actions a prendre en cas d’incident.

2 Advenant un déversement de produits pétroliers :

A Sécuriser les lieux;

2 Eteindre toute source d’allumage (cigarette, moteur , etc.);

3 Arréter la perte, la fuite ou le déversement ala s ource;

4 Informer le Représentant du Ministére;

5 Contenir la substance déversée a I'aide du matériel approprié
(absorbant granulaire, en feuille ou en boudin, etc D;

.6 Alasuite d’'undéversementimportantoualademan deduReprésentant

entetdel’Action
). Le numéro de
éphonescellulaires

duMinistére,informerle Ministeredel'Environnem

en matiére de changement climatique (1-800-268-6060
téléphonedoitétreentrédanslescontactsdestél

du personnel de chantier;
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7 Si la situation s’aggrave et devient hors contr6le, les services
d’urgence municipaux doivent aussitot étre contacté S en composant
le 911,
.8 A moins qu’un service d’'urgence n’indique une autre procédure a

1.12

suivre, 'Entrepreneur doit : si la substance déver
fossé ouunmilieuaquatique quin’estpasdéjaéqu
oud’'unebarriéred’eau,mettreenplacecetéquipe

ou boudins absorbants pourendiguerle maximumde p
le matériel absorbant souillé dans des contenants é

9 Alasuite d’'undéversementimportantoualademan
du Ministére, rédiger un rapport d’accident et le r
Représentant du Ministere.

Destroussesd’urgencepourlarécupérationdespro
étre conservées sur place en tout temps. Les trouss
au moins 30 métres de barrages absorbants, un barra
detampons absorbants, des pelles, un baril vide de
ainsi qu’une matiere absorbante solide (poudre ou g
doivent également étre entreposées a proximité du |
machines, et maintenue a portée de main en tout tem
intervention rapide.

Il estinterdit d’évacuer des matériaux de rebut ou
commelesessences minéralesetlesdiluantspourl
dans les cours d’eau et les milieux humides.

Récupérer et disposer des déchets et des rebuts sel
en vigueur. Acheminer les matériaux et sols contami
d’enfouissement autorisé. Disposer les matériaux de
prévu a cet effet. Aucun déchet ne devra étre accum
de lariviére. Localiser un site d’entreposage temp

et remettre le site dans son état initial & la fin
chantier de tous les équipements nécessaires (toile
transportables, poubelles, bacs, etc.) pour préveni
déchets dans I'environnement.

ENTREPOSAGE DE MATIERES DANGEUREUSES

A

Entreposer les matiéres dangereuses et les déchets
fermés et scellés.

Etiqueterlescontenantsdesmatiéresdangereusese
aux normes SIMDUT.

Entreposer les matieres dangereuses etles déchets
sont compatibles avec la matiere ou avec le déchet

Séparer les matieres et les déchets incompatibles.

S'assurer que les différentes matiéres dangereuses
sont entreposés dans des contenants séparés.

Entreposer les matiéres dangereuses et les déchets
d'entreposage sécuritaire avec controle d'acces.

sée atteint un
ipéd’'une estacade
mentoudesfeuilles
roduit ;récupérer
tanches;

deduReprésentant
emettre au

duitspétroliersdoivent
es doivent comprendre
ge flottant, une boite
45gallons, delacorde
ranulés). Les trousses
ieu de travail et des
ps pour assurer une

des matériaux volatils
"huile, enlesdéversant

on la réglementation
nés dans des sites
déblais dans un site
ulé amoins de 30 métres
oraire sur le chantier
des travaux. Doter le
ttes chimiques
r toute dispersion de

dans des contenants

tdedéchetsconformément

dans des contenants qui
a entreposer.

ou déchets dangereux

dans une zone
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.10

A1

S'assurerquelasortie de l'aire d'entreposage est

Entreposer les matiéres dangereuses et les déchets
les empécheront de se déverser dans I'environnement

S'assurer de disposer de I'équipement approprié d'i
l'aire d'entreposage en cas de déversement, y compr
protection individuelle.

Tenir I'inventaire des matieres dangereuses et des
nom du produit, la quantité, et la date de début de

S'assurer que le personnel arecu laformation appr
exigences du Systeme d'information sur les matiéres
au travail (SIMDUT).

1.13 AVIS DE NON-CONFORMITE

A

Un avis de non-conformité écrit sera émis a I'Entre
Représentant du Ministere chaque fois que seraobse
a une loi, un reglement ou un permis fédéral, provi

Apreés réception d’'un avis de non-conformité, I'Entr
desmesures correctives au Représentantdu Minister
en ceuvre avec I'approbation de ce dernier.

A L’Entrepreneur doit attendre d’avoir obtenu I'appro
du Représentant du Ministére avant de procéder a la
des mesures proposées.

Le Représentant du Ministére ordonnera I'arrét des
des mesures correctives satisfaisantes soient prise

Aucun délai supplémentaire et aucun ajustement ne s
l'arrét des travaux.

2 PRODUITS

2.1 SANS OBJET

A

Sans objet.

3 EXECUTION

3.1 NETTOYAGE

A

2

Nettoyage en cours de travaux : effectuer les trava
conformément a la section 01 74 11 - Nettoyage.

A Laisser les lieux propres a la fin de chaque journé

S'assurer que les cours d'eau et les égouts pluviau
demeurent exempts de déchets et de matériaux volati

libre detoutobstacle.
dans des endroits qui

ntervention prés de
is I'équipement de

déchets, y compris le
I'entreposage.

opriée conformément aux
dangereuses utilisées

preneur par le
rvée une non-conformité
ncial ou municipal.
epreneur doit proposer
e, etildoitles mettre

bation par écrit
mise en ceuvre

travaux jusqu’a ce que
s.

eront accordés pour

ux de nettoyage

e de travail.

X et sanitaires publics
Is éliminés.
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3 Nettoyagefinal: évacuerdu chantierles matériaux
les déchets, les outils et I'équipement, conforméme
11 - Nettoyage.

FIN DE SECTION

/le matérielensurplus,
nt a la section 01 74
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1 GENERALITES
1.1 INSPECTION

A Le Représentant du Ministére doit avoir acces aux o
destravaux oudesouvrages estexécutée al'extéri
a cet endroit doit également lui étre assuré pendan
travaux.

2 L'Entrepreneur doit prévoir I'accés au Représentant
gu'aux organismes d'essai et d'inspection, a toutes
autant sous le pont que sur les cbtés extérieurs du
par I'Entrepreneur doit étre sécuritaire et approuv
I'Entrepreneur. Les équipements d'acces et/ou équip
équipementde protectionindividueldoiventétrefo
au Représentant du Ministére.

3 Dans le cas ou des ouvrages doivent étre soumis a d
approbations ou a des essais spéciaux commandés par
Ministére ou exigés aux termes de réglements locaux
en faire la demande dans un délai raisonnable.

A4 Si'Entrepreneur a couvert ou a permis de couvrir
ait été soumis aux inspections, aux approbations ou
requis, il doit découvrir I'ouvrage en question, vo
inspections ou des essais requis a la satisfaction
compétentes, puis remettre I'ouvrage dans son état

5 Le Représentant du Ministére peut ordonner l'inspec
del'ouvragedontlaconformitéauxDocumentsContr
Si, aprés examen, I'ouvrage en question est déclaré
exigences des Documents Contractuels, I'Entrepreneu
mesures nécessaires pour rendre I'ouvrage conforme
spécifiées, et assumer les frais de réparation.

1.2 ESSAIET D'INSPECTION

A L'Entrepreneur se chargera de retenir les services
et d'inspection indépendants ou d'exécuter les serv
Le co(t de ces services sera assumé par I'Entrepren

2 Fournirlesmatérielsrequisparlesorganismesdés
des essais et des inspections.

3 Le recours a des organismes d'essai et d'inspection
I'Entrepreneur de sa responsabilité concernant I'ex
conformément aux exigences des Documents Contractue

uvrages. Siune partie
eurduchantier, l'accés
ttoute la durée de ces

du Ministére de méme

les parties du pont

pont. L'acces fourni

€ par l'ingénieur de

ements de sécurité ou
urnisparl'Entrepreneur

es inspections, a des
le Représentant du
visant le chantier,

un ouvrage avant qu'il
aux essais spéciaux
ir a I'exécution des
des autorités
initial.

tion de toute partie

actuelsestmiseendoute.
non conforme aux
r doit prendre les
aux exigences

d'organismes d'essai
ices d’essai lui-méme.
eur.

ignéspourlaréalisation
ne dégage aucunement

écution des travaux
Is.
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1.3

1.4

1.5

1.6

1.7

Si des défauts sont relevés au cours des essais et/
l'organismedésignéexigerauneinspectionplusapp
additionnels pour définir avec précision la nature
défauts. L'Entrepreneur devra corriger les défauts
selonles directives du Représentant du Ministére,
pour le Représentant du Ministére, et assumer le co
inspections qui devront étre effectués apres ces co

ACCES AU CHANTIER

A Permettre aux organismes d'essai etd'inspectiond’
ainsi qu'aux ateliers de fabrication et de faconnag
du chantier.

2 Collaborer avec ces organismes et prendre toutes le
pour qu'ils disposent des moyens d'accées voulus.

PROCEDURE

A Aviser d'avance l'organisme approprié et le Représe
lorsqu'il faut procéder a des essais afin que toute
puissent étre présentes.

2 Soumettre les échantillons et/ou les matériaux/maté
essaisselonlesprescriptionsdudevis,dansundé
un ordre prédéterminé afin de ne pas retarder I'exé

3 Fournir la main-d’ceuvre et les installations nécess

manipuler les échantillons et les matériaux/matérie
Prévoir également I'espace requis pour l'entreposag
échantillons.

OUVRAGES OU TRAVAUX REJETES

A

Enlever les éléments défectueux jugés non conformes
Contractuelsetrejetésparle Représentantdu Mini

n'ont pas été exécutés selon les régles de l'art, s

été réalisés avec des matériaux ou des produits déf
s'ils ont déja été intégrés a l'ouvrage. Remplacer

en question selon les exigences des Documents Contr

RAPPORTS

A

Fournir un exemplaire des rapports des essais et de
Représentant du Ministére.

Fournir des exemplaires de ces rapports aux sous-tr
des ouvrages inspectés ou mis a I'essai au fabrican
matériels inspectés ou mis a l'essai.

ESSAIS ET FORMULES DE DOSAGE

A

Fournir les rapports des essais et les formules de

ou des inspections,
rofondieet/oudesessais
et I'importance de ces
et les imperfections
sans frais additionnels
Ut des essais et des
rrections.

avoir acces au chantier
e situés al'extérieur

S mesures raisonnables

ntant du Ministére
s les parties en cause

riels nécessaires aux
lairaisonnableetsuivant
cution des travaux.

aires pour prélever et
Is sur le chantier.
e et la cure des

aux Documents
stere, soitparce qu'ils
oit parce qu'ils ont
ectueux, et ce, méme
ou refaire les éléments
actuels.

s inspections au

aitants responsables
t ou au faconneur des

dosage exigés.
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2 Lecoltdesessaisetdesformulesdedosagequin’
exigésauxtermesdesDocumentsContractuelsoudes
le chantier sera soumis a I'approbation du Représen
pourra ultérieurement faire I'objet d'un remboursem

1.8 ESSAIS EN USINE

A Soumettre les certificats des essais effectués enu
dans les différentes sections du devis.

2 PRODUITS

2.1 SANS OBJET

.1 Sans objet.

3 EXECUTION

3.1 SANS OBJET

.1 Sans objet.

FIN DE SECTION

ontpasétéspécifiguement
reglementslocauxvisant
tant du Ministére et
ent.

sine qui sont prescrits
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1  GENERALITES
1.1 REFERENCES
A Ontario Traffic Council
A Ontario Traffic Manual, Temporary Conditions (Book 7), 2016.

1.2 PROTECTION DE LA CIRCULATION PUBLIQUE

A Se conformer aux exigences des lois, des réglements
vigueur régissant la circulation et l'utilisation d
lesquellesil est nécessaire d'effectuer des travau
matériaux et du matériel. Toutes les mesures de con
doivent satisfaire aux exigences et aux critéres sp
Ontario Traffic Manual Book 7.

2 Lorsque des travaux sont effectués sur une chaussée
ce qui suit:

A Disposer le matériel de maniéere a causer le minimum
et de risques aux usagers.

2 Regrouper le matériel le plus possible, de préféren
de la chaussée.

3 Ne pas laisser de matériel sur la chaussée durant |

3 Garder la chaussée nivelée, exempte de nids de poul
suffisante pour permettre l'utilisation du nombre r
circulation.

1.3 DISPOSITIFS D'INFORMATION ET D’AVERTISSEMENT

A Fournir et installer des enseignes destinés a indiq
zone de construction ou de toute autre situation te
la réalisation des travaux et nécessitant une réact
la part de l'usager de la route, et en assurer I'en

2 Fourniretinstallerdessignaux,desdélinéateurs,
dispositifsd'avertissement,conformémentaumanuel
Book 7: Temporary Conditions requirements.

3 Placer des signaux et autres dispositifs aux endroi
manuel Ontario Traffic Manual, Book 7: Temporary Co

A4 Installer la signalisation et les dispositifs appro
recommandations des références présentées a la sect

et des ordonnances en
es chaussées sur
x ou de transporter des
tréle de la circulation
écifiées dansle manuel

en service, effectuer

d'inconvénients

ce du méme coté

a nuit.

e, et d'une largeur
equis de voies de

uer la présence d'une
mporaire découlant de
ion ou un réflexe de
tretien.

desbarricadesetautres
OntarioTrafficManual,
ts recommandés dans le

nditions requirements.

priés selon les
ion 1.2
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5 Entretenir tous les dispositifs de signalisation de la maniére suivante:
A Vérifier les signaux tous les jours afin de s'assur er qu'ils sont

lisibles, en bon état, aux bons endroits et qu'ils
besoins. Nettoyer, réparer ou, selon le cas, rempla
afin d'en maintenir la clarté et la réflexion.

2 Enleveroucouvrirlessignauxquine s'appliquent
existantes, ces situations pouvant varier d'une jou

1.4 REGULATION DE LA CIRCULATION PUBLIQUE

A Assurersurleslieuxlesservicesdesignaleursco
etle matériel sont conformes au Ontario Traffic Ma
Conditions, pour les situations suivantes:

A Lorsque la circulation publique doit contourner des
matériel qui bloquent la chaussée, en totalité ou e

2 Lorsqu'il faut des mesures de protection temporaire
l'installation ou I'enlevement des dispositifs de s

3 Lorsqu'il faut des mesures de protection d'urgence
l'impossibilité d'obtenir rapidement des dispositif
signalisation.

4 Dans tous les cas ou les autres dispositifs de sign

n‘assurent pas une protection compléte des ouvriers
de la circulation publique.

5 A chaque extrémité des aires de construction ou il
passage au moyen de véhicules-pilotes.

1.5 RESTRICTIONS A LA CIRCULATION

1 Maintenir les conditions de circulation existantes
des travaux en conformité avec I'horaire de fermetu

2 Prévoir l'installation de barriére temporaire pour
du pont & une distance minimale de 100 métres des e

3 Maintenir, en tout temps, toutes les barriéres de ¢

4 Lorsquedespanneauxdesignalisationdoiventétre
leurnouvelemplacementdoitétre approuvé parleR
avantd'effectuerlarelocalisation.Lessignauxre

devrontétrereplacésaleurendroitle plustétpo
des travaux.

2 PRODUITS

2.1 SANS OBJET

A Sans objet.

répondent aux
cer les signaux,

pasauxsituations
rnée a l'autre.

mpétentsdontlaformation
nual, Book 7: Temporary

véhicules ou du
n partie.

s pendant
ignalisation.

en raison de
s de

alisation
, du matériel et

faut ouvrir le

pendant toute la durée
re du pont.

la fermeture compléte
ntrées du pont.

irculation en place.

temporairementdéplacés,

eprésentantduMinistére

localiséstemporairement
ssibleaprésl'achevement
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3 EXECUTION

3.1 EXECUTION

A

S'assurer que tous les travailleurs dans la zone de
conscientsdel'importancedesmesuresduplandec

Maintenirl'étatde tousles dispositifs de control
la durée du contrat.

Réparer immédiatement, remplacer ou rendre conforme
jugées non sécuritaires ou non conformes lorsque le
Ministére est informé de toute violation du plan de
circulation (ou de la réglementation applicable).

Réviser et modifier le plan de contréle de la circu
erreurs, omissions ou améliorations ay apporter, o
risquesidentifiésquin‘auraientpasétéidentifié

C'est la responsabilité de I'Entrepreneur de s'assu
formations nécessaires ont été données avant le déb

FIN DE SECTION

construction sont
ontr6ledelacirculation.

edelacirculation pour

toutes les pratiques
Représentant du
contréle de la

lation pour toutes
u en raison de nouveaux
auparavantdansleplan.

rer que toutes les
ut des travaux.
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1 GENERALITES

1.1 QUALITE

A

Les produits, les matériaux, les matériels, les app
utilisés pour I'exécution des travaux doivent étre
et de la meilleure qualité pour les fins auxquelles
besoin, fournir une preuve établissant la nature, |
des produits fournis.

Les produits trouvés défectueux avant la fin des tr
guelles que soient les conclusions des inspections
inspections n'ont pas pour objet de dégager I'Entre
responsabilités, mais simplement de réduire les ris
d'erreur. L'Entrepreneurdevraassurer I'enlevement
produits défectueux ases propresfrais, etilsera

et des colts qui en découlent.

En cas de conflit quant a la qualité ou a la conven
le Représentant du Ministere pourra trancher la que
les exigences des Documents Contractuels.

Saufindication contraire dans le devis, favoriser
en s'assurant que les matériaux ou les éléments d'u
du méme fabricant.

Les étiquettes, les marques de commerce et les plaq
permanentes posées en évidence sur les produits mis
acceptables, sauf si elles donnent une instruction
siellessontposéessurdumatérielinstallédans
mécaniques ou électriques.

areils et les pieces
neufs, en parfait état
ils sont destinés. Au
‘origine et la qualité

avaux seront refusés,
précédentes. Les
preneur de ses
gues d'omission ou
etleremplacementdes
responsable desretards

ance des produits, seul
stion en se fondant sur

une certaine uniformité
n méme type proviennent

ues signalétiques
en oeuvre ne sont pas
de fonctionnement ou

deslocauxd'installations

1.2 ENTREPOSAGE, MANUTENTION ET PROTECTION DES PRODUITS

A

Manutentionner et entreposer les produits en évitan
delesaltéreroudelessalir,etensuivantlesi
le cas échéant.

Entreposer dans leur emballage d'origine les produi
laisser intacts I'emballage, I'étiquette et le scea
déballer ou délier les produits avant le moment de
l'ouvrage.

Les produits susceptibles d'étre endommagés par les
étre conservés sous une enceinte a I'épreuve de cel

Déposer le bois de construction ainsi que les matér
panneauxetenaciersurdessupportsrigides,plat

pas directement sur le sol. Donner une faible pente
I'écoulement de I'eau de condensation.

Remplacer sans frais supplémentaires les produits e
satisfaction du Représentant du Ministére.

t de les endommager,
nstructionsdufabricant,

ts groupés ou en lots;
u du fabricant. Ne pas
les incorporer a

intempéries doivent
les-ci.

iaux en feuilles, en

s,pourqu'ilsnereposent

afin de favoriser

ndommageés, a la
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.6 RetoucheralasatisfactionduReprésentantduMini sterelessurfacesfinies
enusinequiontétéendommageées. Utiliser,pourle sretouches,desproduits
identiques a ceux utilisés pour la finition d'origi ne. Il est interdit
d'appliquer un produit de finition ou de retouche s ur les plaques

signalétiques.

1.3 INSTRUCTIONS DU FABRICANT

A Sauf prescription contraire dans le devis, installe r ou mettre en place
les produits selon les instructions du fabricant. N e pas se fier aux
indications inscrites sur les étiquettes et les con tenants fournis avec
les produits. Obtenir directement du fabricant un e xemplaire de ses
instructions écrites.

2 Aviser par écrit le Représentant du Ministere de to ute divergence entre
les exigences du devis et les instructions du fabri cant, de maniére qu'il

puisse prendre les mesures appropriées.

3 Silesinstructions du fabricant n'ont pas été resp ectées, le Représentant
du Ministére pourra exiger, aux frais de I'Entrepre neur, l'enlévement et
lareposedesproduitsquiontété misenplaceou installésincorrectement.

1.4 QUALITE D'EXECUTION DES TRAVAUX

A Lamise enoeuvredoitétre de lameilleure qualité possible, etlestravaux
doivent étre exécutés par des ouvriers de métier, q ualifiés dans leurs
disciplinesrespectives. Aviserle Représentantdu Ministeresilestravaux
aexécuter sonttels qu'ils ne permettront vraisemb lablementpas d'obtenir

les résultats escomptés.

2 Nepasembaucherdepersonnesnonqualifiéesoun'a yantpaslesdispositions
requises pour exécuter les travaux qui leur sont co nfiés. Le Représentant
du Ministére se réserve le droit d'interdire I'acce s au chantier de toute

personne jugée incompétente ou négligente.
3 Seul le Représentant du Ministere peut régler les | itiges concernant la

qualité d'exécution des travaux et les compétences de la main-d'oeuvre,
et sa décision est irrévocable.

1.5 COORDINATION

A S'assurer que les ouvriers collaborent entre eux a la réalisation de
l'ouvrage. Exercer une surveillance étroite et cons tante de leur travail.

1.6 REMISE EN ETAT

A Exécuterlestravauxderemiseenétatrequispour répareroupourremplacer
les parties ou les éléments de I'ouvrage trouvés dé fectueux ou
inacceptables. Coordonner les travaux a exécuter su rles ouvrages contigus

touchés, selon les besoins.

2 Les travaux de remise en état doivent étre réalisés par des spécialistes
connaissant les matériaux et les matériels utilisés ; ces travaux doivent
étre exécutés de maniére qu'aucune partie de I'ouvr age soit endommagée ou

risque de |'étre.
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1.7  FIXATIONS

A

Eviter toute action électrolytique entre des métaux
nature différente.

Sauf si des piéces de fixation en acier inoxydable
sont prescrites dans la section pertinente du devis
assujettirlesouvragesextérieurs,desattacheset

de la corrosion, en acier galvanisé a chaud.

Il importe de déterminer I'espacement des ancrages
chargeslimitesetdelarésistanceaucisaillement

franc permanent. Les chevilles en bois ou en toute

ne sont pas acceptées.

Utiliser le moins possible de fixations apparentes;
uniforme et les poser avec soin.

Lespiecesdefixationquipourraientcauserl'effr
de I'élément dans lequel elles sont ancrées seront

ou des matériaux de

ou en un autre matériau
, utiliser, pour
desancragesal'épreuve

en tenant compte des
afind'assurerunancrage
autre matiere organique

les espacer de fagon

itementoulafissuration
refusées.

1.8 PROTECTION DES OUVRAGES EN COURS D'EXECUTION

A

Ne surcharger aucune partie du pont. En aucun cas,
autorisé a découper ou a percer un élément du pont

2 PRODUITS

2.1 FIXATIONS

A

Utiliser des piéces de fixation de formes et de dim
standard, en matériau appropri€, ayant un fini conv

Sauf indication contraire, utiliser des piéces de f
qualité demi-fine, a téte hexagonale. Utiliser des
inoxydable de nuance 304 dans le cas des installati

Les tiges des boulons ne doivent pas dépasser le de
longueur supérieure a leur diametre.

Utiliser des rondelles ordinaires sur les appareils
des rondelles de blocage en téle avec garniture sou
y ades vibrations. Pour assujettir des appareils e
éléments en acier inoxydable, utiliser des rondelle

3 EXECUTION

3.1 SANS OBJET

A

Sans objet.

FIN DE SECTION
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existant.

ensions commerciales
enant a l'usage prévu.
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ple aux endroits ou il
t des matériels sur des
s résilientes.
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1 GENERALITES

1.1 NETTOYAGE

A L'Entrepreneur doit nettoyer de fagon a enlever:
A la saleté;
2 les accumulations de sable;
3 les accumulations de I'eau;
4 les accumulations de glace;
5 abrasifs;
.6 sels de déglacage;
v et permettre un drainage adéquat;
.8 tout autre débris.
2 Les éléments du pont & nettoyer sont:
A surface du dessus du platelage de madrier;
2 surface du dessus des bandes de roulement;
3 panneau;
4 quatre (4) appareils d'appui aux murs de culée de b
5 surfaces d'assis des murs de culées de béton;
.6 les supports en bois aux extrémités.
3 Pour informations complémentaires voir références a
4 Les accumulations importantes de débris doivent étr

nettoyageal'eauaumoyend'unepelleoudetouta

5 Afind'exécuteradéquatementlestravauxdenettoya
desculéesdebéton, 'Entrepreneurdoitnettoyerj
de part et d'autre de la culée, soit I'assise du mu
des murs d'aile.

.6 Le matériel utilisé pour I'exécution des travaux do
suffisante pour nettoyer efficacement les surfaces.

v Le nettoyage des piéces en acier doit étre effectué
peinture ou tout autre revétement de protection.

.8 L'eau utilisée doit étre claire et exempte de subst

9 Avant de nettoyer, la surface doit étre libre de gl

éton;

ux dessins.

e enlevées avant le
utreéquipementapproprié.

gedessurfacesd'assises
usqu'a3mde chaque cété
r de front et le dessus

it fournir une pression

sans endommager la

ances nuisibles.

ace.
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.10

A1

Les travaux comprennent aussi le ramassage et la di
rebuts de construction existants dans la zone a net

Les débris recueillis lors du nettoyage doivent étr
dans un lieu d'enfouissement autorisé par le Minist
l'environnement.

1.2 PROPRETE DU CHANTIER

A

Garder le chantier propre et exempt de toute accumu
matériaux de rebut.

Evacuer les débris et les matériaux de rebut hors d
quotidiennement, a des heures prédéterminées, ou le
directives du Représentant du Ministére. Les matéri
pas étre brdlés sur le chantier.

Prendre les dispositions nécessaires et obtenir les
compétentes en vue de I'élimination des débris et d

Prévoir, sur le chantier, un conteneur ou véhicule
débris et des matériaux de rebut.

Fournir et utiliser, pour le recyclage, des contene
identifiés. Se reporter a la section 01 00 10 — Ins

1.3 NETTOYAGE FINAL

A

.8

L'achevement substantiel des travaux, comprenant la
des matériaux en surplus, le ramassage des outils,
tous matériels de construction qui ne sont plus néc
du reste des travaux.

Enlever les débris et les matériaux de rebut et lai
et préts a occuper.

Avant l'inspection finale, enlever les matériaux en
I'équipement et les matériels de construction.

Enlever les débris et les matériaux de rebut, y com
le Maitre de I'ouvrage.

Prendre les dispositions nécessaires et obtenir les
compétentes en vue de I'élimination des débris et d

Nettoyerlesréflecteurs,lesdiffuseursetlesaut
Examinerlesfinis,lesaccessoiresetlesmatériel
répondent aux exigences prescrites quant au fonctio
d'exécution.

Nettoyer ou ratisser les approches.

1.4 GESTION ET ELIMINATION DES DECHETS

A

Trier les déchets en vue de leur recyclage, conform
00 10 - Instructions générales.

sposition de tous les
toyer.

e expédiés et disposés
ere Responsable de

lation de débris et de

u chantier
s éliminer selon les
aux de rebut ne doivent

permis des autorités
es matériaux de rebut.
pour I'évacuation des

urs sépareés et
tructions générales.

disposition hors site
I'équipement ainsi que
essaires a I'exécution

sser les lieux propres
surplus, les outils,
pris ceux générés par
permis des autorités

es matériaux de rebut.

ressurfacesd'éclairage.

safindes'assurerqu'ils
nnement et alaqualité

ément a la section 01
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2 PRODUITS
2.1 SANS OBJET

A Sans objet.

3 EXECUTION

3.1 SANS OBJET

A Sans objet.

FIN DE SECTION



