Batardeau temporaire a concevoir et
mettre en place par l'entrepreneur et a
retirer tranquillement a fa fin des
travaux. Elévation en Z (NAD83)
minimale du #5 en amont du site de
construction : 25,5m

A temporary cofferdam to be design
and set up by the contractor and to be
slowly removed at the end of the work.

Minimum Z-Elevation (NAD83) of the

#5 upstream of the construction site:

5.5m
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Avant de procéder aux travaux d'excavation, l'aire
de travail doit étre isolée de facon a éviter le
transport des sédiments a |'extérieur de la zone de
travail au moyen d'un batardeau, d'une barriere a
sédiment et/ou d'un rideau lesté.

Les deux chenaux d'écoulement qui traversent
I'aire de travail doivent étre détournés a l'aide d'un
batardeau.

Prior to excavation, the work area must be
insulated to avoid sediment transport outside of
the work area by means of a cofferdam, sediment
barriere and/or a weighted curtain.

The two flow channels through the work area must
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Registre des émissions Records of emissions

Rideau de turbidité a mettre
en aval de l'excavation.

Silt curtain to be putin
place downstream of work.
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Projet: Project:

Excavation d'entretien du
haut-fond dans le secteur de
la riviere des lroquois -
L.H.N.C du
Canal-de-Chambly

Maintenance excavation of
the shoal in the Iroquois
river sector - N.H.S.C. of the

Chambly Canal
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Note : Les mesures de protection de I'environnement devront étre mises en place
avant d'entreprendre tout travaux d'excavation. L'entrepreneur peut proposer sa
méthode de travail pour acceptation par le Représant Ministériel, a condition qu'elle

respecte les exigences dans les documents contractuels.
L'acces au site doit se faire par la rue Sainte-Thérése.

Plan général

Note: Environmental protection measures must be in place before any
excavation work is undertaken. The Contractor may propose its method

General plan

of work for acceptance by the Ministerial Representative, provided that it
complies with the requirements in the contract documents.

Acces to the site must be via Sainte-Thérése Street.
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