



RETURN BIDS TO:

RETOURNER LES SOUMISSIONS À:

Bid Receiving - PWGSC / Réception des soumissions -
TPSGC

11 Laurier St. / 11, rue Laurier

Place du Portage, Phase III

Core 0B2 / Noyau 0B2

Gatineau, Québec K1A 0S5

Bid Fax: (819) 997-9776

SOLICITATION AMENDMENT MODIFICATION DE L'INVITATION

The referenced document is hereby revised; unless otherwise indicated, all other terms and conditions of the Solicitation remain the same.

Ce document est par la présente révisé; sauf indication contraire, les modalités de l'invitation demeurent les mêmes.

Comments - Commentaires

Vendor/Firm Name and Address

Raison sociale et adresse du
fournisseur/de l'entrepreneur

Issuing Office - Bureau de distribution

Ship Refits and Conversions / Radoubss et
modifications de navires and / et

11 Laurier St. / 11, rue Laurier

6C2, Place du Portage

Gatineau, Québec K1A 0S5

Title - Sujet NCSM Haida - Radoub à flot 2018	
Solicitation No. - N° de l'invitation 5P300-180111/A	Amendment No. - N° modif. 005
Client Reference No. - N° de référence du client 5P300-180111	Date 2018-09-25
GETS Reference No. - N° de référence de SEAG PW-\$\$MD-021-26973	
File No. - N° de dossier 021md.5P300-180111	CCC No./N° CCC - FMS No./N° VME
Solicitation Closes - L'invitation prend fin at - à 02:00 PM on - le 2018-10-02	Time Zone Fuseau horaire Eastern Daylight Saving Time EDT
F.O.B. - F.A.B. Plant-Usine: <input type="checkbox"/> Destination: <input type="checkbox"/> Other-Autre: <input type="checkbox"/>	
Address Enquiries to: - Adresser toutes questions à: Byron, Dan	Buyer Id - Id de l'acheteur 021md
Telephone No. - N° de téléphone (819) 420-2898 ()	FAX No. - N° de FAX () -
Destination - of Goods, Services, and Construction: Destination - des biens, services et construction:	

Instructions: See Herein

Instructions: Voir aux présentes

Delivery Required - Livraison exigée	Delivery Offered - Livraison proposée
Vendor/Firm Name and Address Raison sociale et adresse du fournisseur/de l'entrepreneur	
Telephone No. - N° de téléphone Facsimile No. - N° de télécopieur	
Name and title of person authorized to sign on behalf of Vendor/Firm (type or print) Nom et titre de la personne autorisée à signer au nom du fournisseur/ de l'entrepreneur (taper ou écrire en caractères d'imprimerie)	
Signature	Date

La modification no 5 de l'appel d'offre vise à

- 1) Présenter les questions et réponses reçues à ce jour à l'appel d'offres**
 - 2) À reporter la date de clôture des soumissions**
-

1) Présenter les questions et réponses reçues à ce jour à l'appel d'offres

Ajouter :

Question no.	Question	Réponses
10	Demander une prolongation pour compléter la portion électrique des travaux après le 26 novembre. Les deux sous-traitants en électricité, qui nous fournissent des soumissions pour cette partie des travaux, ont indiqué qu'ils ne seraient probablement pas en mesure de terminer les travaux dans les délais prescrits.	La date d'achèvement des travaux est reportée au 23 novembre 2018.
11	Demander une prolongation de la date de clôture de l'invitation, de quelques jours à une semaine, afin de disposer de plus de temps pour préparer un dossier de soumission concurrentiel et conforme. Le délai entre de la date d'émission et la date de clôture de l'invitation a été anormalement court et nous prévoyons qu'il nous sera difficile d'obtenir tous les prix et les estimations de main-d'œuvre requis de nos sous-traitants à temps pour la date de clôture actuelle.	La date de clôture de l'invitation est reportée au 2 octobre 2018.
12	Le prix du confinement de l'eau et du gravier (c.-à-d. la thésaurisation complète du navire) devrait-il être inclus dans le prix du soumissionnaire pour les travaux de sablage/peinture ?	Le prix des Soumissionnaires doit inclure le confinement, la collecte et l'élimination des eaux usées et des débris. Les travaux de peinture doivent être conformes aux règlements environnementaux et leur coût doit comprendre tous les coûts associés à ces travaux.

2) À reporter la date de clôture des soumissions

À Appel d'offres – L'invitation prend fin

Supprimer : 2018-09-27

Insérer : 2018-10-02

fin de la modification no.5