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SOLICITATION AMENDMENT
MODIFICATION DE L'INVITATION

The referenced document is hereby revised; unless otherwise
indicated, all other terms and conditions of the Solicitation
remain the same.

Ce document est par la présente révisé; sauf indication contraire,
les modalités de l'invitation demeurent les mémes.

Comments - Commentaires

Vendor/Firm Name and Address
Raison sociale et adresse du
fournisseur/de I'entrepreneur

Issuing Office - Bureau de distribution

Public Works and Government Services Canada
ATB Place North Tower

10025 Jasper Ave./10025 ave Jasper

5th floor/5e étage

Edmonton

Alberta

T5J1S6

Canadd

Services gouvernementaux

Title - Sujet
Conduit Replacement Drumheller Inst

Solicitation No. - N° de l'invitation Amendment No. - N° modif.

EP922-190895/A 008
Client Reference No. - N° de référence du client Date
CcSsC 2018-09-27

GETS Reference No. - N° de référence de SEAG
PW-$PWU-201-11430

File No. - N° de dossier
PWU-8-41093 (201)

CCC No./N° CCC - FMS No./N° VME

Solicitation Closes - L'invitation prend fin [T'meZone

at - a 02:00 PM :Auseiu'hoéa”ﬁ N
ountain |

on -le 2018-10-03 Saving Tim:ylvlgT

F.O.B. - FA.B.

Plant-Usine: D Destination: D Other-Autre: D

Address Enquiries to: - Adresser toutes questions a:
Ho (RPC), Hector

pwu201

Buyer Id - Id de I'acheteur

Telephone No. - N° de téléphone
(780) 901-0989 ( )

FAX No. - N° de FAX
(780) 497-3510

Destination - of Goods, Services, and Construction:
Destination - des biens, services et construction:

Instructions: See Herein

Instructions: Voir aux présentes

Delivery Required - Livraison exigée Delivery Offered - Livraison proposée

Vendor/Firm Name and Address
Raison sociale et adresse du fournisseur/de I'entrepreneur

Telephone No. - N° de téléphone
Facsimile No. - N° de télécopieur

Name and title of person authorized to sign on behalf of Vendor/Firm
(type or print)

Nom et titre de la personne autorisée a signer au nom du fournisseur/
de I'entrepreneur (taper ou écrire en caractéres d'imprimerie)

Signature Date

Page 1 of -de 1



ADDENDUM

Project Title: Addendum No:
DI Conduit Replacement & Expansion 8

Project Location: Project Number:
CSC Drumheller Institution, Drumheller, Alberta R.078549.001

Consultant's Name: Date:
DGH Engineering Ltd. September 27, 2018

The following changes in the bid documents are effective immediately.
This addendum will form part of the contract documents.

General Comments

1 This Addendum addresses a bidder’s question received on September 26", 2018.

Q1. There are a few but most notably the type of conduit listed on the drawings (Schedule 40) does
not match what is listed in the specifications EB-1.

The specifications appear to contradict themselves as section 26 05 34.2.1.1 calls for underground
conduit to match CSA C22.2 no 211.2 but section 33 65 73.2.1.1 calls for EB-1 conduit which falls under
specification CSA C22.2 no 211.1.

Does the engineer want Schedule 40 pipe or EB-1 pipe?
The way we read the specification it is EB-1 pipe.

A 1. To clarify Section 33 65 73, Clause 2.1.1, Type EB1 Rigid PVC (CSA C22.2 no. 211.1) shall be used in
the concrete-encased duct banks where runs of conduits are strictly underground. Where conduits
transition from underground to above-grade, use Schedule 40 Rigid PVC as per Section 26 05 34, Clause
2.1.1. For all conduits that run strictly above-ground, such as on the breeze-way and in the crawlspace,
Rigid Galvanized Conduit (CSA C22.2 no. 211.2) is to be used as per Section 26 05 34, Clause 2.1.2.

Drawings

Specifications
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This amendment #008 has been raised to attach Addendum #008

Please see attached PDF documents
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