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MODIFICATION 002

Cette modification vise a modifier le tableau des prix unitaites et répondez aux questions a I'offre a
commande 5P201-18-0166/A :

1. MODIFICATION DU TABLEAU DES PRIX UNITAIRES

Article 3 Div 09 Peinture

SUPPRIMER :
Chaque

REMPLACER AVEC :
m2
2. QUESTIONS ET REPONSES
Q1. Comment I'entrepreneur peut-il communiquer avec I'agente de négociation du contrat?

R1. L’agente de négociation du contrat est Jaime Creaser. Courriel : Jaime.Creaser@pc.gc.ca, numéro de téléphone : 902-
426-7513. Télécopieur : 902-426-1775 (voir la page titre de I'appel d'offres).

Q2. Le site Web indiquait que ce projet est estimé a entre 1 000 000 et 5 000 000 $. Est-ce bien le cas?

R2. Le site Web a été mis a jour depuis et indique une valeur de 500 000 $ a 1 000 000 $. (voir I'achats et vents).

Q3. Serons-nous en mesure d'apporter sur les lieux de I'équipement, du matériel et une remorque?

R3. L'acces aux lieux se fera par I'entrée de service et certains équipements et matériaux seront permis. Les lieux sont
ouverts au public, de sorte qu'apres I'attribution du contrat, I'entrepreneur et le gestionnaire de projet devront convenir
d’aires de dépbt et d'aires d’entreposage.

Q4. Est-ce que les fenétres destinées au blockhaus 1 sont fournies?

R4. Selon le dessin A6, Elévations de référence. La fenestration actuelle avec cadres de bois sera remplacée & 13 endroits
(Nota : Toutes les fenétres du blockhaus 1 seront fournies par Parcs Canada et seront installées par I'entrepreneur).

Q5. A quel moment I'entrepreneur doit-il démarrer I'exécution du projet?

R5.L’entrepreneur pourra entamer les travaux dés que tous les documents comportant les stipulations contractuelles seront
préts et signés. Il y aura une réunion précédant I'adjudication du contrat avant le début des travaux.

Q6. Pourquoi I'entrepreneur doit-il maintenir une police d’assurance pendant une période de six ans, conformément au
paragraphe 2b de la condition supplémentaire CS01, Conditions d’assurance?

R6. Cette assurance est nécessaire en raison d’'une possible, bien qu'improbable, responsabilité une fois que le contrat a été
exécuté. S'il y a des défaillances ou des blessures directement imputables aux travaux réalisés dans le cadre de ce
contrat, cette assurance garantit que le gouvernement du Canada est protégé pendant la période visée par la condition
supplémentaire CS01.

Q7. L’entrepreneur aura-t-il accés aux toilettes sur les lieux?

R7. L’'acces sera coordonné entre le gestionnaire de projet et I'entrepreneur. Si, @ un moment ou un autre, il y a des indices
probants d’abus ou de mauvaise utilisation, I'entrepreneur sera tenu de louer des installations portatives pour le reste de
la période des travaux.
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Q8. Les camions de livraison peuvent-ils emprunter la principale voie du réseau de sentiers?

R8. Les sentiers peuvent servir aux livraisons, mais cela dépendra de la nature de celles-ci. D’autres mesures de protection
peuvent étre requises afin de prévenir des dommages. L’entrepreneur devra réparer les dommages survenus a la suite
des travaux.

Q9. Est-ce que nous disposons d’un acces au site sans restriction au cours des travaux de construction?

R9 Lorsque le site est ouvert, il pourrait y avoir des restrictions en raison d'exigences opérationnelles. L’entrepreneur
coordonnera avec le gestionnaire de projet au cours de cette période. Lorsque le site est fermé au public, les travaux
devront se dérouler uniquement dans les secteurs directement liés au projet, comme l'indiquent les plans et devis.

Q10. Quelle est la date de cléture de I'invitation a soumissionner et peut-elle étre reportée a plus tard?

R10. A I'heure actuelle, la date de clbture est le 23 octobre. Le gestionnaire de projet nécessitera une approbation, mais cela
est possible. Veuillez consulter le site Web Achatsetventes pour des mises a jour et des modifications

Q11. Les entrepreneurs auront-ils un acces a l'intérieur et a I'extérieur de tous les batiments et ceux-ci sont-ils chauffés?
R11. Oui, selon leur relation avec les travaux. Un batiment n’est toutefois pas chauffé; il s’agit du blockhaus octogonal.
Q12. Devra-t-on effectuer des travaux de réduction des moisissures?

R12. Un exemplaire du relevé des substances désignées a été remis avec les documents du contrat et, a ce moment-1a,
aucune moisissure n'avait été décelée.

Q13. Le cahier des charges fait état de réparations au moyen de matériaux de colmatage. Est-ce uniquement pour le
blockhaus octogonal?

R13. Au moment de rédiger ces lignes, oui. Certaines réparations portent spécifiquement sur cette structure.

Q14. De quelle fagon sera abordée la question des réparations non prévues (par exemple, aprés I'enlevement du bardage a
clins existant.?

R14. La question des conditions imprévues sera abordée en émettant des avis de modification proposée et des autorisations
de modification et sera évaluée au cas par cas.

Q15. Est-ce que les entrepreneurs pourront revenir au site pendant la période d’invitation a soumissionner pour y amener
des sous-traitants?

R15. Oui, le site est ouvert au public de 10 h a 17 h; il est donc possible de visiter les lieux au méme titre que la population
générale.

Q16. Est-ce que toutes les réparations aux rondins sont indiquées sur les dessins ou devront-elles étre déterminées au
moment des travaux de construction?

R16. Au moment de rédiger ces lignes, les rondins a remplacer sont indiqués au dessin A3.
Q17. Est-il possible de reporter la date de fin du contrat au-dela du 31 mars a cause de contraintes météorologiques?

R17. L'entrepreneur peut demander des prolongations du contrat, mais il doit faire tout ce qui est en son pouvoir pour
terminer les travaux requis avant la date indiquée sur les documents contractuels.

Q18. Doit-on exécuter les travaux d’excavation autour du blockhaus octogonal a la main ou avec de la machinerie?
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R18. Il est permis d’effectuer des travaux d’excavation avec de la machinerie dans ce secteur, mais les dimensions de la
nouvelle porte d’entrée imposeront des limites aux dimensions de la machinerie pouvant étre employée a cette fin.

Q19. Le blockhaus octogonal sous le plan de charpente illustré en détail au point 2.- A 3 fait référence au remplacement de
six planches de toit endommagées supplémentaires d’environ deux metres de long. Est-ce que vous nous demandez
d’inclure dans notre prix six planches supplémentaires qui ne sont pas spécifiguement indiquées sur les dessins?

R19. Oui. Votre prix doit inclure ces éléments.

Q20. Est-ce que toutes les meurtriéres du blockhaus 1, 2 et 3, y compris l'octogone, doivent étre démolies conformément aux
dessins et aux spécifications?

R20. Voir détails a la section 5/A4 et 4/A13 :
Blockhaus octogonal : Toutes les meurtrieres doivent étre supprimées et remplacées entierement, comme indiqué par
les détails de la section 5/A4.

Blockhaus 1 et 2 : Certaines des meurtriéres ne sont pas entierement accessibles de I'intérieur du batiment (I'arriére ou
le fini du mur intérieur). Celles qui sont ainsi entravées doivent étre partiellement démolies et partiellement remplacées
de I'extérieur, conformément aux dessins détaillés a la section 4/A13.

Blockhaus 3 : Les meurtrieres ont été remplies d’encarts en verre. Elles doivent toutes étre partiellement démolies et
partiellement remplacées de I'extérieur, conformément aux dessins détaillés a la section 4/A13.

Q21. AVIS IMPORTANT : Etant donné les conditions météorologiques défavorables qui approchent, nous ne serons pas en
mesure de faire certains travaux a I'extérieur. Parcs Canada pourrait-il attribuer le projet immédiatement afin de profiter
des conditions météorologiques avant qu’elles ne s’aggravent?

R21. Parcs Canada prendra toutes les mesures possibles pour s’assurer que le processus soit achevé le plus rapidement
possible.

Q22. En fonction des exigences générales, particulierement celles énumérées a TANNEXE 1 — FORMULAIRE DE PRIX
COMBINE : Article 10, Division 0-1 & 0-9. Il s’agit d’'un nombre important de divisions... A la COLONNE No 10
demandant des exigences générales, pourriez-vous clarifier cette section pour indiquer ce que nous devons y inclure en
termes généraux, s'il vous plait?

R22. Cet article est utilisé pour inscrire n'importe quel article qui pourrait autrement ne pas étre indiqué dans le tableau.
Veuillez vous reporter a la remarque en haut du tableau.

Q23. Les dessins n'indiquent pas le nombre de fenétres qui doivent étre vitrées a ne pas confondre avec l'installation de
nouvelles fenétres fournies par Parcs Canada.

R23. Il y a 6 fenétres sur le blockhaus no 2 (c6té vertical est, dessins A9) et quatre sur le blockhaus no 3. (Cotés verticaux
Est et Sud, dessins A7). Toutes les fenétres sont clairement indiquées et décrites. Reportez-vous aux détails sur les
fenétres a la section 3/A10. Veuillez noter : pour le blockhaus no 1, les fenétres seront fournies par Parcs Canada
pour que I'entrepreneur les installe. L'entrepreneur est responsable de fournir et d’installer toutes les garnitures
intérieures et extérieures, le solin, les cales, les produits d’étanchéité, etc., nécessaires a l'installation de ces fenétres.

Q24. Sommes-nous autorisés a apporter des bacs d’élimination a c6té de la structure de 'immeuble ou la démolition doit étre
effectuée?

R24. Les bacs seront autorisés sur place, mais les emplacements définitifs seront déterminés apres I'attribution et la
coordination avec le gestionnaire de projet du site.

Q25. En ce qui concerne les six nouvelles fenétres a double vitrage qui seront fournies par I'entrepreneur pour le blockhaus
no 2, je ne vois aucune dimension indiquée sur les dessins. Pourriez-vous indiquer la largeur et la hauteur de I'ouverture
approximative afin de pouvoir déterminer un prix pour les nouvelles fenétres?
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R25. Réf : A10-3 Les notes indiquent que les dimensions sont variables. La largeur estimée est de 675 a 720 et la hauteur
estimée est de 828. Veuillez vous reporter a la note indiquant qu’il pourrait y avoir des variations. Vérifiez toutes les

dimensions du site.
Q26. Serons-nous en mesure d'obtenir de I'eau sur place? Blockhaus 3.

R26. De 'eau sera disponible sur place et il y a un robinet d’arrosage extérieur sur le mur est du blockhaus.

TOUTES LES AUTRES MODALITES DEMEURENT INCHANGEES.
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