Agence Parcs Canada

Projet no ICI-1854

Réfection du stationnement et RESTRICTIONS VISANT Section 01 14 00
protection du béatiment contre ia LES TRAVAUX Page 1
crue centenaire — LHNC Carillon

N/Ref. : 152100423

PARTIE 1

GENERALITES

1.1 HORAIRE DES TRAVAUX

.

Les travaux doivent éfre exécutés du lundi au vendredi entre 07h00 et
17h00.

1.2  CALENDRIER DES TRAVAUX

.1

£\

2

Délailong

. Les travaux faisant I'objet du présent contrat doivent étre
complétement terminés au plus tard le 15 décembre 2018. Les
travaux devront débuter au plus tard deux semaines apres |'octroi
du contrat.

Délai court

N A lintérieur du délai long prévu, I'Entrepreneur dispose de trente
(30) jours ouvrables pour exécuter les fravaux.

1.3 UTILISATION DES LIEUX ET DES INSTALLATIONS

A

L'utilisation des lieux est restreinte aux zones des travaux indiquées aux
plans. L'approbation écrite du Représentant de Parcs Canada est requise
pour toute occupation localisée en dehors des limites des fravaux
(entreposage de la machinerie et des équipements, entreposage des
matériaux, etc.).

L'Entrepreneur devra laisser une voie ouverte & la circulation en tout
temps durant les fravaux.

L'Entrepreneur devra effectuer les fravaux en perturbant le moins possible
I'utilisation normale des lieux. A cet égard, L'Entrepreneur devra prendre
les dispositions nécessaires avec le Représentant de Parcs Canada pour
faciliter l'exécution des travaux prescrits.

Maintenir en fonction les services publics existants et assurer facces au
chantier au personnel et aux véhicules. Prévoir un minimum de 2 places
de stationnement en tout temps.

Lorsque la sécurité est réduite en raison des travaux, prévoir d'autres
moyens temporaires pour assurer la sécurité des biens et des personnes
sur les lieux.

Fournir un bureau de chantier pour le surveillant et les représentants du
Parc.

Addenda no 01 (2018-10-25)




PARKING REPAIR AND PROTECTION O BUILDING AGAINST FLOOD
CENTENNAL - NATIONAL HISTORICAL SITE OF THE CASERNE CARILLON

PROJET STANTEC : 159100423

BID FORM PROJETS APC : ICI-1854
ESTIM. TOTAL AMOUNT
ITEM DESCRIPTION UNIT UNIT PRICE QryY CALCULATED
4,4 Removing and reconstruction of two (2] balcony Amount lump sum 100% $
steel colunms
4,5 Removable water retention system (at lowered Amount lump sum 100% $
sections of wall)
i f 4.6 Draining french m.lin $ 27 $
TOTAL 4.0 - LOW WALL PROTECTION $
5.0 PUMPING SYSTEM
5.1 Strucurat works related to the new interior sump Amount lump sum 100% $
52 Existing foundation wall drinling (for new pipes) Amount lump sum 100% $
mechanical works
53 Duplex pumping station and accessories Amount lump sum 100% $
54 Storm water retention basin Amount lump sum 100% $
5.5 Piping and accessories Amount lump sum 100% $
5.6 brackets Amount lump sum 100% $
electrical works
57 Cabling, pipes and accessories Amount lump sum 100% $
58 Connectors and accessories Amount lump sum 100% $
59 Conductors Amount lump sum 100% $
5.10 Brackects and fixings Amount lump sum 100% $
TOTAL 5.0 - PUMPING SYSTEM $
6.0 LANDSCAPING
6.1 Embankment for slope protection MT $ 30 $
6.2 MG-20 type granular material under balcony MT $ 25 $
6.3 Gravel path m? $ 25 $
6.4 grassing m? $] 200 $
TOTAL 6.0 - LANDSCAPING $
7.0 PROVISIONAL QUANTITTIES
7.1 1* class excavation ;
a} By mechanical fragmentation m? $| 100 $
b) By blasting m? $| 100 $
TOTAL 7.0 - PROVISIONAL QUANTITTIES $
Total des travaux $
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Note : See the article «DESCRIPTION DES ARTICLES DU BORDEREAU DE SOUMISSION» de la section «01 28 00 - PAIEMENT»
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