Agence Parcs Canada

Projet no ICI-1854

Réfection du stationnement et RESTRICTIONS VISANT Section 01 14 00
protection du batiment contre la LES TRAVAUX Page 1
crue centenaire — LHNC Carillon

N/Réf. : 159100423

PARTIE 1

GENERALITES

1.1 HORAIRE DES TRAVAUX

J

Les fravaux doivent étre exécutés du lundi au vendredi entre 07h00 et
17h00.

1.2  CALENDRIER DES TRAVAUX

N

£\

2

Délailong

B Les travaux faisant l'objet du présent contrat doivent étre
complétement terminés au plus tard le 15 décembre 2018. Les
travaux devront débuter au plus tard deux semaines aprés I'octroi
du contrat.

Délai court

N A lintérieur du délai long prévu, I'Entrepreneur dispose de trente
(30) jours ouvrables pour exécuter les fravaux.

1.3  UTILISATION DES LIEUX ET DES INSTALLATIONS

A

L'utilisation des lieux est restreinte aux zones des travaux indiquées aux
plans. L'approbation écrite du Représentant de Parcs Canada est requise
pour toute occupation localisée en dehors des limites des travaux
(entreposage de la machinerie et des équipements, entreposage des
matériaux, efc.).

L’Enfrepreneur devra laisser une voie ouverte & la circulation en tout
temps durant les travaux.

L'Entrepreneur devra effectuer les travaux en perturbant le moins possible
I'utilisation normale des lieux. A cet égard, L'Entrepreneur devra prendre
les dispositions nécessaires avec le Représentant de Parcs Canada pour
faciliter 'exécution des travaux prescrits.

Maintenir en fonction les services publics existants et assurer 'accés au
chantier au personnel et aux véhicules. Prévoir un minimum de 2 places
de stationnement en tout temps.

Lorsque la sécurité est réduite en raison des travaux, prévoir d'autres
moyens temporaires pour assurer la sécurité des biens et des personnes
sur les lieux.

Fournir un bureau de chantier pour le surveillant et les représentants du
Parc.
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I Stantec
REFECTION DU STATIONNEMENT ET PROTECTION DU BATIMENT CONTRE
LA CRUE CENTENAIRE - LIEU HISTORIQUE NATIONAL DE LA CASERNE CARILLON
PROJET STANTEC : 159100423

BORDEREAU DE SOUMISSION PROJETS APC : ICI-1854
. PRIX QTE MONTANT TOTAL
ART. DESCRIPTION DU TRAVAIL UNITE UNITAIRE PREVUE CALCULE
4.4 Enlévement et reconstruction de deux (2} colonnes Montant forfaitaire 100% $
en acier du balcon
4.5 Systéme amovible pour la retenue des eaux au droit | Montant forfaitaire 100% $
des abaissements du mur
Aai.é Tranché drainante m.lin $ 27 $
TOTAL 4.0 - MURET DE PROTECTION $
5.0 SYSTEME DE POMPAGE
5.1 Travaux en structure liées a la nouvelle fosse Montant forfaitaire 100% $
intérieure
52 Percements du mur de fondation existant pour Montant forfaitaire 100% $
nouvelles conduites
Travaux mécanique
53 Station de pompage duplex et accessoires Montant forfaitaire 100% $
54 Bassin de retention d'eau pluvial Montant forfaitaire 100% $
5.5 Tuyauterie et accessoires Montant forfaitaire 100% $
5.6 Supports Montant forfaitaire 100% $
Travaux électricité
5.7 Cablage conduits et accessoires Montant forfaitaire 100% $
5.8 Connecteur et accessoires Montant forfaitaire 100% $
5.9 Conducteur Montant forfaitaire 100% $
5.10 Supports et fixation Montant forfaitaire 100% $
TOTAL 5.0 - SYSTEME DE POMPAGE $
8.0 AMENAGEMENT
6.1 Enrochement pour protection du talus t.m. $ 30 $
6.2 Pierre MG-20 sous le balcon tm. $ 25 $
6.3 Sentier en gravier m? $| 25 $
6.4 Engazonnement m? $| 200 $
TOTAL 6.0 - AMENAGEMENT $
7.0 QUANTITES PROVISIONNELLES
7.1 Déblai 1" classe :
a) Par fragmentation mécanique m? $| 100 $
b) Par dynamitage m? $1 100 $
TOTAL 7.0 - QUANTITES PROVISIONNELLES $
Total des travaux $

Note : Voir l'article intitulé «DESCRIPTION DES ARTICLES DU BORDEREAU DE SOUMISSION» de la section «01 29 00 - PAIEMENT»
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