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PARTIE 1 - GENERALITES

1.1 PORTEE DES 1 Les travaux visés par le présent projet

TRAVAUX comprennent 1"apport de I"ensemble des
installations, de la main-d"ecuvre, du
matériel, de la quincaillerie et des matériaux
nécessaires a la construction de
"Reconstruction du Quai Marginal, structure
404", situé a Petit Shippagan, dans le comté
de Gloucester (N.-B.) en stricte conformité
avec le devis et les dessins connexes et
conformément a toutes les modalités du
contrat.

1.2 DESCRIPTION DES .1 En général, les travaux visés par le présent

TRAVAUX contrat comprennent ce qui suit (énumération
non exhaustive):
A L*enlevement de la structure en caisson
de bois traité 404 jusquau limites tel que
montré sur les dessins pour permettre la
réalisation du nouvel ouvrage. Ces travaux
comprennent I"enlevement du tablier et dalles
en béton, du revétement en asphalte, des
garde-roues en bois d"oeuvre et en béton, des
cales de garde-roues, défences et revétement
en boils, caisson en bois traité, pierres de
I"est, des échelles ainsi que de toutes les
fixations, barres de prise, crampons
d"amarrages et tous les éléments qui
pourraient nuire a l"exécution des travaux
selon les directives.
.2 Tout matériaux d"excavation et matériau
de remblai non recyclable y compris les
matériaux excaver sous l"eau jusqu“au limites
des travaux tel quTindiqués seront entreposés
sur le site tel que montrésur les dessins.
-3 L*enlevement des services d"alimentation
électrique, comme les fils, cables, conduits,
prises de courant, panneau, poteaux et
accessoires, ainsi que de tout autre service
pour permettre la réalisation du nouvel
ouvrage.
.4 Le transport et I"élimination appropriée
des matériaux en bois d"oeuvre traité non
recyclables a une décharge régionale
approuvée.
.5 Construction d*un nouveau mur berlinois
et tablier en béton tel que montré.
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1.2 DESCRIPTION DES .1 (Suite)

TRAVAUX
(Suite)

1.3 FAMILIARISATION .1
AVEC LE CHANTIER

.6 La fourniture et la mise en place de
matériaux de remblai granulaires, de toile
filtrante, de béton, de revétement de sol en
asphalte et de garde-roues en métal,
conformément aux dessins.

.7 La fourniture et I"installation de
nouveaux services électriques conformément aux
dessins.

.8 La réalisation des travaux en conformité
avec les exigences environnementales.

.9 La fourniture et I"installation d"un
barrage flottant et d"une cléture anti-érosion
autour de l"aire des travaux.

Avant de présenter une soumission, il est
conseillé aux soumissionnaires éventuels
d*inspecter le chantier pour qu-ils puissent
se faire une idée de la forme et de la nature
des travaux, des matériaux a utiliser, des
voies d"acceés au chantier et des installations
temporaires nécessaires pour achever les
travaux.

Obtenir la permission du Représentant du
Ministére avant d"effectuer une inspection du
chantier.

Les soumissionnaires doivent examiner la liste
des dangers potentiels sur le chantier
présentée a la Section 01 35 28.

Les soumissionnaires doivent porter
1"équipement de protection individuelle
approprié et prendre toutes les mesures de
sécurité nécessaires pendant la visite du

~

chantier préalable a la soumission.

L"entrepreneur doit faire sa propre évaluation
des conditions du site et les difficultés de
la réalisation des travaux comme prévu.
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1.4 CODES ET NORMES .1

1.5 INTERPRETATION 1
DES DOCUMENTS

1.6 UTILISATION DU 1
TERME INGENIEUR

1.7 IMPLANTATION 1
DES TRAVAUX

Effectuer les travaux conformément au Code
national du batiment du Canada et a tout autre
code provincial ou local, y compris toutes les
modifications a ces codes jusqu"a la date
limite de présentation des soumissions; en cas
de conflit ou de divergence, les exigences les

plus strictes prévaudront.

Les matériaux et I"exécution doivent respecter
ou dépasser les exigences des normes, codes et
documents référencés prescrits.

En supplément a I"article sur lordre de
priorité présenté dans les Conditions
générales, les sections de la Division 01 ont
priorité sur les sections des divisions
techniques du présent devis.

Sauf indication contraire, le terme Ingénieur
utilisé dans le devis et sur les dessins fait
référence au Représentant du Ministére, selon
la définition établie dans les Conditions
générales du contrat.

Assumer lI"entiere responsabilité de

1" implantation des travaux selon les
emplacements, les lignes et les niveaux
indiqués.

Fournir les dispositifs requis pour
I"implantation et 1"exécution des travaux.

Fournir par exemple les régles et les gabarits
nécessaires pour faciliter I"inspection des
travaux au Représentant du Ministére.

Fournir les piquets, les bornes et les autres
repéres requis pour I"implantation et
I "exécution des travaux.
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1.7 IMPLANTATION .5 Les colts d"implantation des travaux, de la

DES TRAVAUX mobilisation, de la démobilisation et des

(Suite) autres co(ts connexes, mais qui ne sont pas

inclus dans des lots de soumission
particuliers, seront considérés comme étant
des colts accessoires au lot de soumission a
prix forfaitaire des travaux de construction
et de démolition prescrit a la Section 01 74
21.

1.8 MESURAGE AUX -1 Avertir au Représentant du Ministére

FINS DE PAIEMENT

1.9 DOCUMENTS 1
REQUIS
1.10 PERMIS 1

suffisamment avant le début des travaux pour
permettre le mesurage nécessaire aux fins de
paiement.

Garder sur le chantier un (1) exemplaire de
chacun des documents suivants:

dessins contractuels;

devis;

addenda;

dessins d"atelier révisés;

liste des dessins d"atelier non revus;
ordres de modification;

autres avenants au contrat;

rapports des essais effectués sur place;
calendrier des travaux approuveé;

.10 plan de santé et de sécurité et autres
documents sur la sécurité;

.11 procédures de cadenassage d"installations
électriques;

.12 permis de sécurité incendie pour exécuter
des travaux a chaud;

.13 permis, codes et lois;

.14 plan de gestion des déchets;

.15 autres documents prescrits ailleurs dans
les documents contractuels, les dessins et le
présent devis.

CoOoO~NOOUOr~WNE

Conformément aux Conditions générales, obtenir
et payer tous les permis de construction,
certificats, licences et autres permis exigés
par les autorités municipales, provinciales et
fédérales.
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1.10 PERMIS .2
(Suite)

1.11 SERVICES 1
EXISTANTS

Fournir un avis de projet approprié aux
autorités d-inspection municipales et
provinciales.

Obtenir les certificats de conformité exigés
par les prescriptions des dispositions légales
et réglementaires des autorités municipales,
provinciales et fédérales et qui s"appliquent
a l"exécution des travaux.

Soumettre au Représentant du Ministére un
exemplaire des formulaires de demande et des
documents d"approbation recus des autorités
susmentionnées.

Avant de commencer les travaux, établir
I"emplacement et le tracé des canalisations de
service et les signaler par écrit au
représentant du ministere.

Soumettre le calendrier des fermetures ou des
coupures des services actifs ou des
installations au Représentant du Ministere aux
fins d"approbation. Ces travaux comprennent le
débranchement de I"alimentation électrique et
des services de communication vers les
secteurs opérationnels du locataire. Respecter
le calendrier approuvé et fournir un avis aux
parties concernées.

Etre conscient que les installations doivent
rester opérationnelles pendant toute la durée
des travaux prévus au présent contrat. Les
services vers les secteurs utilisés par le
public, les pécheurs et les usagers du port
doivent aussi étre maintenus en tout temps.

Protéger, réacheminer ou maintenir les
services actifs existants, au besoin. Lorsque
des canalisations de services inactifs sont
trouvées, il faut les obturer d"une maniére
approuvée par les autorités compétentes des
services. Consigner I"emplacement des
canalisations de service maintenues,
réacheminées ou abandonnées.
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1.11 SERVICES
EXISTANTS
(Suite)

1.12 Condition de
mise en oeuvre

1.13 Condition du
sol existant

1.14 DENEIGEMENT ET
DEGLACAGE

1

-1

1

L*enlévement et la remise en place de la
tuyauterie, des services, des poteaux, etc.
(conformément aux exigences des fournisseurs
de service ou du mattre de l"ouvrage) seront
considérés comme faisant partie intégrante des
travaux.

La coupe et les détails existants illustrés
sur les dessins sont fournis seulement a titre
d*"information générale; les détails de
construction ainsi que la configuration, les
dimensions et les niveaux réels peuvent étre
différents.

L*Entrepreneur doit effectuer sa propre
évaluation des détails de construction réels
et des difficultés a exécuter les travaux
selon les prescriptions.

Les résultats de plusieurs études
géotechniques peuvent étre consultés pour
examen, aux locaux du Ministére de Péches et
Océans, 343 avenue Université, 5e étage,
Moncton, NB aux heures d"ouverture suilvantes:
de 8 h 30 & 12 h et de 13 h a 16 h, du Iundi
au vendredi.

Tout renseignement relatif aux sols et tous
les registres des puits de forage sont fournis
par le Représentant du Ministére seulement a
titre d information générale. Les descriptions
des puits de forage figurant dans les
registres représentent seulement une
description de I"état des endroits décrits
pour les puits de forage eux-mémes.

L*Entrepreneur doit effectuer sa propre
évaluation de I"état du sol.

Assumer 1"entiere responsabilité du
déneigement et du déglacage requis pour
accéder au chantier de construction, au quai
et aux aires d"entreposage.




MPO/PPB

INSTRUCTIONS GENERALES Section 01 10 10

Reconstruction du quai Page 7

404

Petit Shippagan, NB

P/N 722900 10-01-2018
1.15 SERVICES 1 Fournir les installations sanitaires, 1"eau
PUBLICS SUR LE douce et I"alimentation électrique

CHANTIER conformément aux ordonnances et réglements

pertinents. LT"Entrepreneur doit prendre ses
propres arrangements pour les services et en
assumer les codts.

FIN DE SECTION
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PARTIE 1 - GENERALITES

1.1 DOCUMENTS A 1
SOUMETTRE

1.2 CALENDRIER DES 1
TRAVAUX

Des IT"attribution du contrat et avant le
commencement des travaux, soumettre au
Représentant du Ministére les documents
ci-dessous portant sur la gestion des
travaux :

.1 Calendrier des travaux selon les
prescriptions de la présente section.

2 Calendrier de soumission des dessins
d-atelier selon les prescriptions de la
Section 01 33 00.

.3 Plan de santé et de sécurité selon les
prescriptions de la Section 01 35 29.

.4 Procédures de travail a chaud selon les
prescriptions de la Section 01 35 24.

.5 Procédures de cadenassage selon les
prescriptions de la Section 01 35 25.

L"Entrepreneur doit coordonner ses travaux en
fonction des directives des autorités
portuaires.

L"entrepreneur est avisé que les activités de
péche seront en vigueur a partir du début mai
JusquTa la fin septembre.

Sur acceptation de la soumission, soumettre
.1 Un calendrier détaillé des travaux dans
les sept (7) jours civils suivant

I "attribution du contrat.

Le calendrier doit indiquer toutes les dates
entre le commencement et l"achévement de tous
les travaux dans le délai stipulé dans la
soumission acceptée.

Fournir suffisamment de détails dans le
calendrier pour montrer clairement le plan de
mise en oeuvre au complet, dans lequel doit
étre démontrée la coordination efficace des
taches et des ressources, pour achever

1 "exécution des travaux selon le délai
prescrit et pour permettre une surveillance
efficace de I"avancement des travaux en
fonction des jalons établis.
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1.2 CALENDRIER DES .6
TRAVAUX
(Suite)

.10

211

Le calendrier des travaux doit comprendre au
moins les éléments suivants :

A Diagrammes a barres (GANTT), indiquant
toutes les activités, taches et autres
éléments du projet associés aux travaux, leur
durée prévue et les dates projetées pour
accomplir les activités clés et les principaux
jJalons du projet.

Le calendrier des travaux doit tenir compte
des phases des travaux et les refléter ainsi
que les restrictions opérationnelles selon les
indications des dessins.

Déterminer l"ordonnancement des travaux de
concert avec le représentant du ministére
Intégrer au calendrier des travaux les
articles identifiés par le représentant
ministere du lors de I"examen.

Le calendrier des travaux définitif doit étre
approuvé par le représentant du ministere. Une
fois approuvé, prendre les mesures nécessaires
pour achever les travaux dans les délais
prévus. Ne pas modifier le calendrier des
travaux sans 1"approbation du représentant du
ministere.

STassurer que tous les corps d"état du
second-oeuvre et tous les sous-traitants ont
été informés des restrictions relatives aux
travaux et des restrictions opérationnelles
prescrites.

Mises a jour du calendrier des travaux :

1 Sur demande du représentant du ministére,
soumettre le calendrier mis a jour.

.2 Fournir les renseignements et les détails
pertinents expliquant les raisons des
modifications a apporter au plan de mise en
oeuvre.

.3 Identifier les secteurs problématiques,
les délais prévus, I"impact sur le calendrier
des travaux et les mesures correctrices

proposées a prendre.
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1.2 CALENDRIER DES
TRAVAUX
(Suite)

1.3 RESTRICTIONS
OPERATIONNELLES

212

.13

1

Le représentant du ministere fera des analyses
provisoires et évaluera I"avancement des
travaux en fonction du calendrier approuvé. La
fréqguence de ces analyses sera déterminée par
le représentant du ministére. Traiter les
problémes et prendre les mesures correctrices
pour les articles identifiés dans le cadre des
analyses, selon les directives du représentant
du ministere. Mettre le calendrier des travaux
a jour en conséquence.

Dans chaque cas, un changement ou une
modification du calendrier des travaux, aussi
minimes que puissent étre le risque ou les
répercussions sur la sécurité ou les
inconvénients pour le public, doit faire
1"objet d"une analyse et d"une approbation
préalables du représentant du ministere.

L*Entrepreneur doit reconnattre que les
utilisateurs et les activités du port seront
touchés par la mise en oeuvre du présent
contrat. Pendant I"exécution des travaux,
I"Entrepreneur doit accorder une attention
particuliéere a la sécurité et a la convenance
de tous les utilisateurs du quai. Toutes les
activités de construction doivent étre
planifiées et prévues en gardant cela a
I"esprit. L"Entrepreneur ne sera pas autorisé
a déranger toute partie du port qui n"aura pas
été dotée d"installations temporaires
permettant de traverser, directement et en
toute sécurité, les secteurs dérangés ou
autrement affectés.

Maintien de l1"acces a I"installation

.1 STassurer que les entrées, les routes,
les zones de chargement et les autres voies de
circulation sont exemptes en tout temps de
tout obstacle ou obstruction pour assurer un
passage sécuritaire et continu aux
utilisateurs de ITinstallation et au public,
et ce, pendant toute la durée des travaux.
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1.4 REUNIONS DE 1
PROJET

1.5 COORDINATION 1
DES TRAVAUX

Planifier et gérer les réunions de projet,
tenues au moins toutes les deux semaines, pour
la durée compléte des travaux et plus souvent
selon les directives du représentant du
ministere si cela est jugé nécessaire en
raison de l"avancement des travaux ou d"une
raison particuliére.

Aviser les participants quatre (4) jours
ouvrables avant la date de la réunion.

.1 STassurer de la présence de tous les
sous-traitants.

.2 Le représentant du ministere fournira la
liste des autres participants qui doivent étre
aviseés.

Les réunions auront lieu sur le chantier ou a
1"endroit approuvé par le représentant du
ministére.

L"Entrepreneur général doit assumer la
responsabilité de la coordination des travaux
des divers corps de métier et déterminer
d"avance ou les travaux de ces corps de métier
sont interreliés.

A Il doit désigner une personne parmi ses
employés ayant la responsabilité globale
d"analyser les documents contractuels et les
dessins d"atelier ainsi que de planifier et de
gérer cette coordination.

Coopération dans I"exécution des travaux :

.1 STassurer de la coopération entre les
corps de métier de facon a faciliter
I"avancement général des travaux et d"éviter
des situations ou les corps de métier se
géneraient mutuellement.

.2 S"assurer que chaque corps de métier
offre aux autres corps de métier le temps
raisonnable pour I"achévement des travaux et
agit de maniére a éviter des retards inutiles,
ou d"avoir besoin de défaire et de refaire des
travaux achevés.
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1.5 COORDINATION -3 Aucun colt supplémentaire au contrat ne sera

DES TRAVAUX accepté par le représentant du ministére parce
(Suite) que I"Entrepreneur n"aura pas coordonné

1.6 AUTRES CONTRATS .1

.2

efficacement toutes les parties des travaux.
Les litiges entre les divers corps de métier
découlant du manque d"information concernant
les zones d"interaction des travaux et de
I"ampleur de celles-ci, restera l"entiére
responsabilité de I"Entrepreneur général, qui
devra les résoudre a ses propres frais.

D autres contrats peuvent étre passés pendant
la période ou le présent contrat est en cours.

Coopérer avec les autres entrepreneurs dans
1"exécution de leurs travaux respectifs et se
conformer a toutes les directives du
représentant du ministére a cet effet.

Se raccorder comme il se doit aux ouvrages des
autres entrepreneurs et coordonner les travaux
avec les leurs.

FIN DE SECTION
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PARTIE 1 - GENERALITES

1.1 SECTIONS -1
CONNEXES
1.2 EXIGENCES -1
GENERALES

CONCERNANT LES
DOCUMENTS ET
ECHANTILLONS A
SOUMETTRE

Section 01 78 00 - Documents/éléments a
remettre a I"achevement des travaux.

Soumettre les documents et les échantillons
requis au représentant du ministere aux fins
d"examen; ces documents, prescrits dans
diverses sections du devis, comprennent les
dessins d"atelier, les échantillons, les
permis, les certificats de conformité, les
rapports d-"essai, les plans de gestion des
travaux et les autres données exigées dans le
cadre des travaux.

Soumettre les documents et les échantillons
dans les plus brefs délais et selon un ordre
prédéterminé afin de pas retarder 1"exécution
des travaux et pour laisser suffisamment de
temps au représentant du ministére pour qu'il
puisse les examiner. Un retard a cet égard ne
saurait constituer une raison suffisante pour
obtenir une prolongation du délai d"exécution
des travaux.

Ne pas entreprendre de travaux pour lesquels
on exige le dépbébt de documents et
d"échantillons avant que la vérification de
I"ensemble des piéces soumises ne soit
complétement terminée.

Les caractéristiques indiquées sur les dessins
d-atelier, les fTiches techniques et les
échantillons de produits et d"ouvrages doivent
étre exprimées en unités métriques.

Examiner les documents et les échantillons
avant de les remettre au représentant du
ministére. Par cette vérification préalable,
1"Entrepreneur confirme que les exigences
applicables aux travaux ont été ou seront
déterminées et vérifiées, et que chacun des
documents et des échantillons soumis a été
examiné et trouvé conforme aux exigences des
travaux et des documents contractuels.
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1.2 EXIGENCES
GENERALES
CONCERNANT LES
DOCUMENTS ET
ECHANTILLONS A
SOUMETTRE
(Suite)

1.3 DESSINS
D*"ATELIER ET FICHES
TECHNIQUES

-7

.10

1

S"assurer de I"exactitude des mesures prises
sur place par rapport aux ouvrages adjacents
touchés par les travaux.

Signaler par écrit au représentant du
ministere, au moment de la présentation des
documents et des échantillons, les écarts par
rapport aux exigences des documents
contractuels et les raisons de ces écarts.

Le fait que les documents et les échantillons
soumis soient examinés par le représentant du
ministére ne dégage en rien I"Entrepreneur de
sa responsabilité de transmettre des piéces
complétes, exactes et conformes aux exigences
des documents contractuels.

Apporter aux documents et aux échantillons les
révisions ou les changements qui sont demandés
par le représentant du ministére, en
conformité avec les exigences des documents
contractuels. Au moment de soumettre les
documents et les échantillons de nouveau,
aviser le représentant du ministére par écrit
des modifications qui ont été apportées en sus
de celles exigeées.

Conserver sur le chantier un exemplaire
vérifié de chaque document soumis pendant
toute la durée des travaux.

L*expression « dessins d"atelier » désigne les
dessins, schémas, illustrations, tableaux,
graphigues de rendement ou de performance,
fiches techniques, dépliants et autre
documentation que doit fournir I"Entrepreneur
pour montrer en détail une partie de I"ouvrage
visé.

Calendrier de soumission des dessins
d-atelier :

A Soumettre, dans les dix (10) jours
ouvrables suivant I"attribution du contrat et
dans un format acceptable au représentant du
ministere, un calendrier de soumission
présentant une liste de tous les dessins

d atelier a soumettre pour le projet, selon
les prescriptions des diverses sections du
devis.
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1.3 DESSINS .2 (Suite)

D"ATELIER ET FICHES .2 Le calendrier doit indiquer la date de

TECHNIQUES soumission proposée pour chaque élément,
(Suite) 1"état de I"examen et la date prévue de

livraison du produit au chantier. Assurer un
suivi de toutes les soumissions pour
1"ensemble du projet.

.3 Au fur et a mesure de I"avancement des
travaux, réviser le calendrier pour indiquer
les éléments qui ont été examinés et finalisés
et ceux qui ne le sont pas encore.

.4 Mettre a jour le calendrier aux dates
prescrites ou a des intervalles prédéterminés
du projet et qui ont été établis au début des
travaux avec le représentant du ministére.

Nombre de dessins d"atelier: soumettre un
nombre d"exemplaires suffisant exigé par
1"Entrepreneur général et envoyer par couriel
au représentant du ministére.

Format des dessins d"atelier :

A Envoyer par couriel une copie PDF ou
photocopies des dessins d"origine ou des
dessins standard modifiés pour illustrer
clairement les travaux particuliers aux
exigences du projet.

.2 Les fiches techniques du catalogue
courant du fabricant, les dépliants, la
documentation, les graphiques et diagrammes de
rendement ou de performance utilisés pour
illustrer les produits manufacturés standard
doivent étre la documentation d origine pleine
couleur, avec les données pertinentes
clairement indiquées et I"information non
pertinente supprimée.

-3 Les dessins illisibles, les photocopies
et les télécopies ne sont pas acceptables et
seront retournés sans étre examinés.

Contenu des dessins d"atelier :
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1.3 DESSINS .5 (Suite)
D"ATELIER ET FICHES A Les dessins d"atelier doivent indiquer
TECHNIQUES les matériaux a utiliser ainsi que les
(Suite) méthodes de construction, de fixation ou

~

d"ancrage a employer, et ils doivent contenir
les schémas de montage, les détails des
raccordements, les notes explicatives
pertinentes et tout autre renseignement
nécessaire a l"exécution des travaux. Lorsque
des ouvrages ou des éléments sont reliés ou
raccordés a d"autres ouvrages ou a d-"autres
éléments, indiquer sur les dessins quil y a
eu coordination des prescriptions, quelle que
soit la section aux termes de laquelle les
ouvrages ou les éléments adjacents seront
fournis et installés.

2 Fournir de I"information additionnelle a
la documentation et aux dessins standard du
fabricant pour ajouter des détails pertinents
au projet.

-3 Supprimer ITinformation non pertinente au
projet de tous les documents et échantillons a
soumettre.

Laisser quatorze (14) jours civils au
représentant du ministére pour examiner chaque
lot de documents soumis.

Les modifications ou les corrections apportées
aux dessins d"atelier par le représentant du
ministére ne sont pas censées faire varier le
prix contractuel. Si c"est le cas, cependant,
en aviser le représentant du ministéere par
écrit avant d"entreprendre les travaux.

Lorsque les dessins d"atelier ont été vérifiés
par le représentant du ministére et qu“aucune
erreur ni omission n"a été décelée ou quils
ne contiennent que des corrections mineures,
les dessins d"atelier sont retournés et les
travaux de faconnage et d"installation peuvent
alors étre entrepris. Si les dessins d atelier
sont rejetés, la ou les copies annotées sont
retournées et les dessins d"atelier corrigés
doivent de nouveau étre soumis selon les
indications précitées avant que les travaux de
faconnage et d"installation puissent étre
entrepris.
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1.3 DESSINS
D"ATELIER ET FICHES
TECHNIQUES

(Suite)

-9

.10

211

Prendre conscience que les colts et les
dépenses encourus par le représentant du
ministére dans I"éventualité qu™il doive
effectuer plus d"un examen des dessins

d atelier soumis et incorrectement préparés
pour un matériau, un matériel ou un éelément
d"ouvrage particulier peuvent étre transférés
a I"Entrepreneur sous la forme de retenues
monétaires au contrat.

Les documents soumis doivent étre accompaghés
d"une lettre d"envoi contenant les
renseignements suivants

A la date;

.2 la désignation et le numéro du projet;
.3 le nom et I"adresse de I"Entrepreneur;
-4 la désignation de chaque dessin, fiche
technique et échantillon ainsi que le nombre
soumis;

.5 toute autre donnée pertinente.

Les documents soumis doivent porter ou
indiquer ce qui suit :
A la date de préparation et les dates de
révision;
.2 la désignation et le numéro du projet;
.3 le nom et I"adresse des personnes
suivantes :
1 le sous-traitant;
.2 le fournisseur;
-3 le fabricant;
.4 I"estampille de I"Entrepreneur, signée
par le représentant autorisé de ce dernier,
certifiant que les documents soumis sont
approuvés, que les mesures prises sur place
ont été vérifiées et que l"ensemble est
conforme aux exigences des documents
contractuels;
.5 les renvois a des détails particuliers
des dessins contractuels et & des numéros de
section du devis que la soumission des dessins
d atelier aborde;
.6 les détails pertinents visant les
portions de travaux concernées :
1 les matériaux et les détails de
fabrication;
.2 la disposition ou la configuration,
avec les dimensions, y compris celles
prises sur place, ainsi que les jeux et
les dégagements;
.3 les détails concernant le montage ou
le réglage;
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1.3 DESSINS .11 (Suite)
D*ATELIER ET FICHES .6 (Suite)
TECHNIQUES -4 les caractéristiques telles la
(Suite) puissance, le débit ou la contenance;
-5 les caractéristiques de performance;
.6 les normes de référence;
.7 les liens avec les ouvrages
adjacents.
.12 Distribuer des exemplaires des dessins

1.4 ECHANTILLONS DE
PRODUITS

.13

-1

d atelier et des fiches techniques une fois
que le représentant du ministére en a terminé
la vérification.

L"examen des dessins d"atelier par Péches et
Océans Canada (MPO) ou par son Expert-conseil
autorisé vise uniquement a vérifier la
conformité au concept général des données
indiquées sur ces derniers. Cet examen ne
signifie pas que le Ministére approuve
I"avant-projet détaillé présenté dans les
dessins d"atelier, responsabilité qui incombe
a I"Entrepreneur qui les soumet, et ne dégage
pas non plus ce dernier de 1 obligation de
transmettre des dessins d"atelier complets et
exacts, et de se conformer a toutes les
exigences des travaux et des documents
contractuels. Sans que la portée générale de
ce qui précede en soit restreinte, il importe
de préciser que I"Entrepreneur est responsable
de I"exactitude des dimensions confirmées sur
place, de la fourniture des renseignements
visant les méthodes de faconnage ou les
techniques de construction et d"installation
et de la coordination des travaux exécutés par
tous les corps des métiers.

Soumettre des échantillons de produits aux
fins d"examen, selon les prescriptions des
sections techniques du devis. Etiqueter les
échantillons en indiquant leur origine et leur
destination prévue.

Expédier les échantillons au bureau du
représentant du ministére ou a une autre
adresse, selon les directives. Ne pas déposer
les échantillons au chantier de construction
sans approbation préalable.
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1.4 ECHANTILLONS DE .3
PRODUITS
(Suite)

Les échantillons examinés et approuveés
deviendront la norme de référence a partir de
laquelle la qualité des matériaux et la
qualité d"exécution des ouvrages finis et
installés seront évaluées.

FIN DE SECTION
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PARTIE 1 - GENERALITES

1.1 CONTENU DE LA 1
SECTION
.2
-3
1.2 REFERENCES 1
.2
1.3 PROTECTION DE 1
LA CIRCULATION
PUBLI1QUE
.2
-3

Dispositifs de signalisation et
d-avertissement.

Protection et régulation de la circulation
publique.

Restrictions a la circulation.

Uniform Traffic Control Devices for Canada,
(UTCD) (distribué par I Association des
transports du Canada).

Manual of Uniform Traffic Control Devices for
Streets and Highways, US FHWA, Part IV.

Se conformer aux exigences des lois, des
reglements et des ordonnances en vigueur
régissant la circulation et I utilisation des
chaussées sur lesquelles il est nécessaire
d*effectuer des travaux ou de transporter des
matériaux et du matériel.

Lorsque des travaux sont effectués sur une
chaussée en service, effectuer ce qui suit.
.1 Disposer le matériel de maniére a causer
le minimum d”inconvénients et de risques aux
usagers de la chaussée et du port.

2 Regrouper le matériel le plus possible,
de préférence du méme coté de la chaussée.

.3 Ne pas laisser de matériel sur la
chaussée durant la nuit.

Construire une voie d"accés au terrain bordant
le chantier, et a toute autre zone indiquée,
sauf s"i1l existe d"autres voies d"acces
autorisées par le Représentant du Ministére,
et en assurer l"entretien.
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1.4 DISPOSITIFS 1
D" INFORMATION ET
D"AVERTISSEMENT

1.5 REGULATION DE 1
LA CIRCULATION
PUBL1QUE

Fournir et installer des sighaux, des feux
clignotants et d"autres dispositifs du méme
genre destinés a indiquer la présence d"une
zone de construction ou de toute autre
situation temporaire découlant de la
réalisation des travaux et nécessitant une
réaction ou un réflexe de la part de 1"usager
de la route, et en assurer l"entretien.

Fournir et installer des sighaux, des
délinéateurs, des barrieres et autres
dispositifs d"avertissement, conformément aux
prescriptions énoncées dans la partie D du
Manual of UTCD.

Placer les sighaux et les autres dispositifs
aux endroits recommandés dans le Manual of
UTCD.

Avant le début des travaux, consulter le
Représentant du Ministére afin de dresser avec
lui une liste des sighaux et des autres
dispositifs nécessaires pour les travaux. Si
la situation sur le chantier change, réviser
la liste a la satisfaction du Représentant du
Ministére.

Entretenir tous les dispositifs de
signalisation, c"est-a-dire

.1 vérifier les signaux tous les jours afin
de s"assurer qu”ils sont lisibles, en bon
état, au bon endroit et qu”ils répondent aux
besoins; nettoyer, réparer ou, selon le cas,
remplacer les signaux afin d"en maintenir la
clarté et la réflectance;

2 enlever ou couvrir les signhaux qui ne
s"appliquent pas aux situations existantes,
ces situations pouvant varier d"une journée a
I"autre.

Dans les situations ci-apres, assurer sur les
lieux les services de signaleurs compétents
dont la formation et le matériel sont
conformes aux prescriptions du Manual of

UTCD :

A lorsque la circulation publique doit
contourner des véhicules ou du matériel qui
bloquent la chaussée, en totalité ou en
partie;
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1.5 REGULATION DE 1 (Suite)

LA CIRCULATION .2 dans tous les cas ou les autres

PUBLIQUE dispositifs de signalisation n"assurent pas
(Suite) une protection compléte des ouvriers, de

1"équipement et de la circulation publique.

FIN DE SECTION
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PARTIE 1 - GENERALITES

1.1 CONTENU DE LA 21
SECTION

.2
1.2 TRAVAUX 21
CONNEXES
1.3 REFERENCES 21
1.4 DEFINITIONS 21
1.5 DOCUMENTS A .1
SOUMETTRE

Les exigences en matiére de sécurité incendie.

Les exigences concernant le permis de travail
a chaud.

Section 01 35 29 - Santé et sécurité.

Les normes de protection incendie suivantes
établies par les Services de protection contre
les incendies de Ressources humaines et
Développement des compétences Canada :

A Norme du Commissaire des incendies du
Canada (CI) no. 301-(08.2011) Norme pour
travaux de construction.

2 Norme du CI no. 302-(08.2011) Norme pour
soudage et découpage.

.3 Les normes du ClI peuvent étre consultées
au bureau régional des Services de protection
contre les incendies (anciennement connu sous
le nom du Commissariat des incendies du
Canada), situé au 99, chemin Wyse, 8e étage,
Dartmouth (N.-E.), tél. : 902-426-6053.

L"expression «travail a chaud» désigne:

1 les travaux de soudage;

.2 la découpe de matériaux ou de matériels
au moyen d"un chalumeau ou de tout autre
dispositift comportant une flamme nue;

.3 le meulage de matériaux a I"aide d"un
équipement qui produit des étincelles;

.4 I"utilisation de chalumeaux a flamme nue.

Soumettre au représentant du ministére, aux
fins d"examen, un exemplaire des procédures de
travail a chaud et un exemplaire du permis de

travail a chaud, au plus tard quatorze (14)
jours civils aprés I"attribution du contrat.
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1.6 EXIGENCES DE 1 Mettre en oeuvre les mesures de sécurité

SECURITE INCENDIE

1.7 AUTORISATION DE .1
TRAVAUX A CHAUD

incendie ci-apres et s"assurer qu-elles sont
observées durant les travaux. Se conformer aux
normes et aux exigences sulvantes:

.1 Code national de prévention des
incendies.

.2 Normes du Commissaire des incendies du
Canada (CI) n° 301 et n° 302.

.3 Lois et réglements fédéraux et
provinciaux sur la santé et la sécurité au
travail.

En cas de divergence entre les dispositions
des autorités susmentionnées, la disposition
la plus stricte s"appliquera. En cas de
mésentente sur la détermination de cette
derniére, le représentant du ministere
tranchera.

Obtenir une autorisation écrite du
représentant du ministére avant de commencer
un travail a chaud sur le chantier dans le
cadre du présent contrat.

Pour demander une autorisation de travail a
chaud, soumettre les documents/éléments
suivants au représentant du ministere:

-1 les procédures de travail a chaud
dactylographiées, qui doivent étre respectées
sur le chantier, énoncées ci-apreés;

.2 le type de travail a exécuter et la
fréguence des interventions de ce genre;

.3 un exemplaire du permis de travaux a
chaud a utiliser.

Une fois qu®on lui aura confirmé que des
mesures de sécurité efficaces seront mises en
place pour le travail a chaud, le représentant
du ministere accordera l"autorisation de
commencer le travail.

A Le représentant du ministere ne délivrera
quune seule autorisation écrite pour toute la
durée des travaux.

.2  Au préalable, le représentant du
ministére pourra désigner certaines portions
des travaux comme « entités distinctes »,
lesquelles nécessiteront chacune une
autorisation distincte.
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1.7 AUTORISATION DE .4
TRAVAUX A CHAUD

(Suite)
.5
1.8 PROCEDURES DE .1
TRAVAIL A CHAUD
.2

Les exigences pour les autorisations
distinctes seront fondées sur les éléments
suivants :

1 la nature ou le lot des travaux;

2 le risque pour I"exploitation de
I1"installation;

.3 le nombre des divers corps de métier qui
doivent effectuer des travaux a chaud dans le
cadre du projet;

.4  toute autre situation jugée nécessaire
par le représentant du ministére pour assurer
la sécurité incendie sur les lieux.

Il est interdit de commencer un travail a
chaud avant d"en avoir recu l"autorisation
écrite du représentant du ministére.

Elaborer des procédures de travail a chaud,
lesquelles devront étre observées lorsque de
tels travaux sont requis dans le cadre du
présent contrat.

Les procédures de travail a chaud doivent
comprendre ce qui suit:

A Une obligation d"évaluation des risques
du chantier ou du voisinage immédiat du lieu
de travail, conformément au Plan de santé et
de sécurité décrit a la Section 01 35 29.
Faire une évaluation des risques pour chaque
travail a chaud.

2 L*utilisation d"un permis de travail a
chaud avec un permis écrit individuellement
délivré par le surintendant de I"Entrepreneur
a un travailleur ou a un sous-traitant
particulier autorisant I"exécution d"un
travail a chaud.

.3 Un permis est nécessaire pour chaque
activité de travail a chaud.

.4 La désignation d"un gardien de sécurité
incendie pour veiller sur place a la sécurité
de ITactivité, pendant au moins 60 minutes,
immédiatement aprés I"achévement du travail a
chaud.

.5 La conformité aux normes et aux codes de
sécurité incendie et a la réglementation en
matiére de santé et sécurité au travail qui
sont prescrits dans le présent devis.
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1.8 PROCEDURES DE .3
TRAVAIL A CHAUD
(Suite)

1.9 PERMIS DE 1
TRAVAIL A CHAUD

Si on utilise des procédures générales de
travail a chaud, celles-ci doivent étre
modifiées, augmentées des informations
pertinentes et adaptées afin de tenir compte
des conditions particuliéres au chantier. Ces
procédures devront étre désignées procédures
de travail a chaud applicables au présent
contrat.

Les procédures de travail a chaud doivent
énoncer clairement les responsabilités :

1 des travailleurs;

.2 de la personne autorisée a délivrer un
permis de travail a chaud;

.3 du gardien de sécurité incendie;

.4 des sous-traitants et de 1“Entrepreneur.

Breffer tous les travailleurs et les
sous-traitants du systéme de procédures et de
permis de travail a chaud. Faire observer
rigoureusement ces procédures.

Le non-respect des procédures de travail a
chaud établies peut entratner I"émission d"un
avis de non-conformité, lequel avis peut étre
accompagné des mesures disciplinaires
mentionnées a la Section 01 35 28.

Le permis de travail a chaud doit contenir les
informations suivantes:

A le nom et le numéro du projet;

.2 le secteur ou le travail a chaud sera
effectué;

.3 la date a laquelle le permis a été
délivré;

.4 une description du travail a exécuter;
.5 les précautions particuliéres a prendre,
y compris le type d"extincteur d"incendie a
garder sur place;

.6 le nom et la signature de la personne
autorisée a délivrer le permis;

.7 le nom des travailleurs visés par le
permis;

.8 la durée de validité du permis au plus
huit (8) heures, avec indication de la date et
de I"heure du début et de la fin de la
validité;

-9 la signature du travailleur avec la date
et I heure de la fin du travail a chaud;
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1.9 PERMIS DE 1 (Suite)

TRAVAIL A CHAUD .10 la période durant laquelle un gardien de

(Suite) sécurité incendie devra étre en poste;

.11 1le nom et la signature du gardien de
sécurité incendie, avec la date et I"heure.

.2 Le permis doit étre un formulaire
dactylographié. On pourra utiliser des
formulaires standard employés dans
1"industrie, pourvu que toutes les rubriques
ci-dessus y Figurent.

-3 Chaque permis de travail a chaud doit étre
rempli complétement et signé, puis remis au
surintendant de I"Entrepreneur, qui le gardera
en lieu sOr sur le chantier.

1.10 DOCUMENTS A 1 Conserver sur le chantier tous les permis de

CONSERVER SUR LE travail a chaud délivrés ainsi que les

CHANTIER documents relatifs a I évaluation des risques
pour la durée des travaux.

2 Sur demande, mettre les permis de travail a

chaud ainsi que les évaluations des risques a
la disposition du représentant du ministére ou
du représentant de sécurité autorisé pour
quTils puissent les examiner.

FIN DE SECTION
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PARTIE 1 - GENERALITES

1.1 CONTENU DE LA 1

SECTION

1.2 SECTIONS 1

CONNEXES

1.3 REFERENCES 1
.2
-3
-4

1.4 DEFINITIONS 1
.2
-3

Procédures concernant I"isolement et le
cadenassage d"une installation électrique ou
de tout autre équipement afin de les séparer
de leur source d"énergie.

Section 01 35 29 - Santé et Sécurité.

CSA C22.1-2012 - Code canadien de
1"électricité, Premiere partie, Norme de
sécurité relative aux installations
électriques.

CSA C22.3, n° 1-2010 - Réseaux aériens.
CSA C22.3, n°® 7-2010 - Réseaux souterrains.

RCSST, Réglement canadien sur la santé et la
sécurité au travail, établi en vertu de la
Partie Il du Code canadien du travail.

Installation électrique : systéme, matériel,
dispositif, appareil, cablage, conducteur,
ensemble ou composant d*"un ensemble assurant
la production, le transport, la distribution,
la transformation, le stockage, la commande,
le contréle, la régulation, la mesure ou
I"utilisation de I"énergie électrique, et dont
les caractéristiques d"intensité (ampéres) et
de tension (volts) présentent un danger pour
les personnes.

Attestation (garantie) d"isolement :
attestation produite par une personne
compétente exercant un contrdéle ou une
surveillance, qu une installation ou que du
matériel particulier est isolé.

Hors tension : du point de vue de

I"électricité, état de matériel isolé et mis a
la terre; si ce matériel n"est pas relié a la
terre, il ne peut étre considéré hors tension.
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1.4 DEFINITIONS .4
(Suite)

1.5 EXIGENCES DE 1
CONFORMITE

Gardé(e) : état d"une installation, d"un
équipement couvert, blindé, cléturé, sous
enveloppe, inaccessible ou autrement protégé
pour prévenir ou réduire, dans la mesure du
possible, les risques pour les personnes
susceptibles d"étre en contact avec cet
élément ou dans son voisinage immédiat.

Isolé(e) : état d"une machine, d"une
installation électrique ou de matériel
mécanique qui est séparé ou déconnecté de
toute source d"énergie électrique, mécanique,
hydraulique, pneumatique ou de toute autre
forme d"énergie susceptible de le rendre
dangereux pour les personnes.

Sous tension/actif/active : état d"une
installation électrique qui produit, contient
ou accumule une énergie électrique sous la
forme d"un courant alternatif ou continu dont
les caractéristiques d"intensité (ampéres) et
de tension (volts) présentent un danger pour
les personnes, ou qui renferme une énergie
hydraulique, pneumatique ou toute autre forme
d"énergie susceptible de la rendre dangereuse
pour les personnes.

Effectuer I"isolement et le cadenassage du
matériel et des installations électriques
conformément a ce qui suit:

1 au Code canadien de 1 électricité;

.2 aux lois et reglements fédéraux et
provinciaux en matiére de santé et de sécurité
au travail;

-3 aux reglements et aux codes de pratique
visant le matériel mécanique ou toute autre
machinerie a mettre hors tension;

.4 aux procédures prescrites dans la
présente section.

En cas de conflit entre les dispositions des
autorités susmentionnées, la disposition la
plus stricte s appliquera. En cas de
mésentente sur la détermination de cette
derniére, le représentant du ministére
tranchera.
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1.6 DOCUMENTS/ 1 Soumettre au représentant du ministere, aux

ECHANTILLONS A fins d"examen, un exemplaire des procédures de

SOUMETTRE cadenassage proposées ainsi qu“un échantillon
du permis ou des étiquettes d"avertissement
dans les quatorze (14) jours civils suivant
I"adjudication du contrat.

1.7 ISOLEMENT DES 1 Obtenir lTautorisation écrite du représentant

RESEAUX EXISTANTS

du ministére avant d"effectuer des travaux sur
une installation électrique et du matériel

actif ou sous tension avant d"isoler du
matériel ou I"installation.

Pour demander une autorisation de travaux sous
tension, soumettre au représentant du
ministére:

.1 une demande écrite d"isolement de
I1"installation ou du réseau particulier;

2 un exemplaire des procédures de
cadenassage proposées par 1"Entrepreneur.

Sauf indication contraire du représentant du
ministére, suivre la procédure ci-aprés pour
faire une demande d"isolement, pour chaque
opération:
1 présenter une demande par écrit en
précisant:
A le nom ou la désignation du
matériel, du systéeme ou du réseau a
isoler, y compris son emplacement;
.2 la durée de I"isolement, en
indiquant la date et 1"heure du
début et de la fin de I"isolement;
-3 la tension du courant du
matériel ou du systéme a isoler;
.4 le nom de la personne qui fait
la demande.

Ne pas commencer 1Tisolement avant d"avoir
recu l"avis écrit du représentant du ministéere
approuvant la demande d"isolement et accordant
I "autorisation de procéder a I"isolement.

Arréter de maniére sécuritaire et ordonnée
1"installation ou le matériel; mettre hors
tension et isoler I"alimentation électrique et
les autres sources d"énergie, puis cadenasser
le matériel ou I"installation.
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1.7 ISOLEMENT DES .6
RESEAUX EXISTANTS
(Suite)

1.8 CADENASSAGE 1

Déterminer le plus longtemps a I"avance
possible, en collaboration avec le
représentant du ministére, le type et la
fréguence des situations pour lesquelles une

demande d"isolement devra étre présentée.

Planifier et organiser l"arrét des réseaux
existants en consultation avec le représentant
du ministere. Réduire au minimum le temps

d arrét des opérations et les répercussions de
I"isolement sur ces derniéres. Observer les
directives du représentant du ministére a cet
égard.

Effectuer une évaluation des risques dans le
cadre du processus conformément aux exigences
de santé et de sécurité énoncées a la

Section 01 35 29.

Mettre hors tension, isoler et cadenasser
1"installation électrique, le matériel
mécanique et la machinerie et les isoler de
toutes leurs sources d"énergie possibles,
avant d"y effectuer des travaux.

Elaborer et mettre en oeuvre des procédures de
cadenassage claires et spécifiques, lesquelles
devront étre observées dans le cadre des
présents travaux.

Rédiger des procédures de cadenassage
dactylographiées décrivant les méthodes et les
pratiques de travail sécuritaire, les
responsabilités des travailleurs ainsi que la
séquence des activités a laquelle ceux-ci
doivent se conformer sur le chantier pour
isoler de facon sécuritaire une installation
ou du matériel électrique actif, et pour
cadenasser et étiqueter leurs sources
d"énergie.

Inclure, comme partie intégrante des
procédures de cadenassage, un systéeme de
permis de cadenassage géré par le surintendant
de I"Entrepreneur ou par une autre personne
compétente désignée par lui comme responsable
sur le chantier.
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1.8 CADENASSAGE -4 (Suite)
(Suite) A Un permis de cadenassage doit étre

~

délivré a un ouvrier en particulier,
garantissant I"isolement avant chaque
opération quand des travaux doivent étre
exécutés sur du matériel ou une installation
électrique sous tension.
.2 La personne qui gére le systéme de permis
doit s"acquitter des taches suivantes :
1 délivrer les permis et les
étiquettes aux travailleurs;
2 déterminer la durée du permis;
-3 consigner les permis et les
étiquettes délivrés;
.4  faire une demande d"isolement aupreés
du représentant du ministére, au besoin,
comme il est mentionné précédemment;
-5 désigner un surveillant de sécuriteé,
au besoin, en fonction de la nature du
travail;
-6 s"assurer que ITinstallation ou le
matériel a été adéquatement isolé;
-7 réunir et conserver de maniére
sécuritaire les étiquettes retournées par
les travailleurs, permettant ainsi de
consigner le travail.

Déterminer clairement, décrire et répartir les
responsabilités des personnes suivantes

.1  travailleurs;

.2 personne responsable de gérer le systéeme
de permis de cadenassage;

.3 surveillant de sécurité;

.4  sous-traitant(s) et Entrepreneur général.

Si on utilise des procédures générales,
celles-ci doivent étre modifiées et augmentées
des informations pertinentes afin de tenir
compte des exigences particuliéres propres au
chantier.

A Désigner distinctement ce document comme
procédures de cadenassage applicables au
présent contrat.

Utiliser des dispositifs d isolement de la
source d"énergie appropriés et spécifiquement
concus pour le type d"installation ou du
matériel a cadenasser.

Utiliser des étiquettes d"avertissement
standard employées dans 1"industrie.
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1.8 CADENASSAGE
(Suite)

1.9 CONFORMITE

1.10 DOCUMENTS A
CONSERVER SUR LE
CHANTIER

Installer une mise a la terre et des
dispositifs de protection sécuritaires, selon
le besoin.

Breffer des exigences de la présente section
tous les travailleurs et sous-traitants et
s"assurer quTils s"y conforment
rigoureusement.

La non-conformité des opérations de
cadenassage avec les procédures prescrites
dans la présente section peut entrainer
I"émission d*un avis de non-conformité selon
les prescriptions de la Section 01 35 29.

AfFicher les procédures de cadenassage sur le
chantier, dans un endroit commun, a la vue des
travailleurs.

Conserver des exemplaires des demandes
dTisolement, des permis de cadenassage et des
étiquettes d avertissement remis aux
travailleurs. Cette exigence est valide pour
toute la durée du projet.

Sur demande, mettre ces documents a la
disposition du représentant du ministére ou du
représentant de sécurité autorisé, pour quils
puissent les examiner.

FIN DE SECTION
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PARTIE 1 - GENERALITES

1.1 DEFINITIONS 1
.2
-3
-4
-5
1.2 DOCUMENTS/ -1
ECHANTILLONS A
SOUMETTRE
.2

RCSST : Reglement canadien sur la santé et la
sécurité au travail, établi en vertu de la
Partie Il du Code canadien du travail.

Personne compétente : s"entend de toute
personne qui présente les qualités suivantes.
A Elle est qualifiée en matiere de
connaissances personnelles, de formation et
d"expérience pour exécuter les travaux
assignés de facon a assurer la santé et la
sécurité des personnes sur les lieux de
travail.

2 Elle connait les dispositions des statuts
et reglements en matiere de santé et sécurité
qui s"appliquent aux travaux.

.3 Elle est au courant des dangers éventuels
ou réels que pose le travail pour la santé et
la sécuriteé.

Blessure nécessitant des soins médicaux :
toute blessure mineure ayant nécessité un
traitement médical et dont le colt est payé
par la commission des accidents du travail de
la province ou est survenue la blessure.

EP1 : équipement de protection individuel.

Dans la présente section, il signifie les
Chantier : aux endroits ou ce terme apparait
zones, situées sur les lieux ou les travaux
sont exécutés, utilisées par 1"Entrepreneur
pour effectuer toutes les activités liées a
I"exécution des travaux.

Produire les documents et les échantillons
requis conformément a la section 01 33 00.

Soumettre un plan de santé et sécurité propre
au chantier avant de commencer les travaux.

A Soumettre le plan dans les cing (5) jours
ouvrables suivant l"avis d"acceptation de la
soumission. Fournir deux(2) exemplaires.

.2 Le Représentant du Ministere examinera le
plan de santé et sécurité et le commentera.
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1.2 DOCUMENTS/

ECHANTILLONS A

SOUMETTRE
(Suite)

1.3 EXIGENCES DE
CONFORMITE

.2

1

(Suite)

.3 Réviser le plan au besoin et le soumettre
a nouveau dans les cing (5) jours ouvrables
suivant la réception des commentaires.

-4 L*examen du plan par le Représentant du
Ministére et ses commentaires a ce sujet ne
doivent pas étre interprétés comme une
acceptation, une approbation ou une garantie
implicite d"aucune sorte par le Canada, et ne
réduisent pas la responsabilité générale de
1"Entrepreneur quant a la santé et la sécurité
sur le chantier.

.5 Soumettre les révisions et mises a jour
apportées au plan pendant les travaux.

Fournir le nom du représentant de chantier en
santé et sécurité désigné, ainsi que les
documents justificatifs prescrits dans le plan
de sécurité.

Soumettre le permis de construire, les
certificats de conformité et les autres permis
obtenus.

Remettre une copie de la lettre en bonne et
due forme de la commission des accidents du
travail ou du ministere du travail de la
province.

A Remettre une mise a jour de la lettre en
bonne et due forme lorsqu“une date

d "expiration arrive pendant les travaux.

Remettre des exemplaires des directives ou des
rapports préparés par les inspecteurs en santé
et sécurité des gouvernements fédéral,
provincial et territorial.

Remettre des exemplaires des rapports
dTincidents.

Soumettre les fiches signalétiques (FS) du
SIMDUT.

Respecter la loi sur la santé et la sécurité
au travail du Nouveau-Brunswick, et les
reglements généraux établis en application de
la loi.
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1.3 EXIGENCES DE .2 Respecter la Partie 11 du Code canadien du

CONFORMITE travail (qui porte le titre Santé et sécurité
(Suite) au travail), le Reglement canadien sur la

1.4 RESPONSABILITE 1

santé et la sécurité au travail (RCSST) et
tout autre réglement pris en vertu de la loi.
.1 On peut consulter le Code canadien du
travail a l"adresse

http://laws-lois. justice.gc.ca/fra/lois/L-2/.
2 On peut consulter le RCSST a I"adresse
http://laws. justice.gc.ca/fra/reglements/DORS
86-304/.

.3 On peut obtenir un exemplaire a I"adresse
suivante : Editions du gouvernement du Canada,
Travaux publics et Services gouvernementaux
Canada, Ottawa (Ontario), K1A 0S9. Tel. :
819-956-4800 (1 800-635-7943). Publication no
L31-85/2000 E ou F.

Observer les mesures de sécurité en
construction indiquées dans les documents
suivants.

-1 La partie 8 du Code national du batiment
du Canada.

.2 Les réglements et ordonnances municipaux.

En cas de divergence ou de contradiction entre
les exigences prescrites ci-dessus, les plus
strictes prévaudront.

Souscrire et maintenir en vigueur une
assurance contre les accidents du travail en
regle pour toute la durée du contrat. Fournir
une preuve de la cote de fiabilité au moyen de
la lettre en bonne et due forme.

Surveillance médicale : Lorsque les lois ou
reglements le prescrivent, obtenir et tenir la
documentation sur la surveillance médicale des
travailleurs.

Assumer la responsabilité de la santé et de la
sécurité des personnes présentes sur le
chantier, de méme que la protection des biens
situés sur le chantier; assumer également,
dans les zones contigués au chantier, la
protection des personnes et de lI"environnement
dans la mesure ou ils sont touchés par les
travaux.
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1.4 RESPONSABILITE .2
(Suite)

1.5 CONTROLE DE 1
L"ACCES AU CHANTIER

Respecter et faire respecter, par tous les
travailleurs, sous-traitants et autres
personnes ayant accés au chantier, les
exigences en matiere de sécurité énoncées dans
les documents contractuels, dans les
ordonnances et les réglements locaux,
provinciaux et fédéraux applicables, ainsi que
dans le plan de santé et de sécurité propre au
chantier.

Contrdler les travaux et les oints d"accés au
chantier. Ne laisser entrer que les
travailleurs et les personnes autorisées.
Intercepter et renvoyer immédiatement les
personnes non autorisées.

-1 Le Représentant du Ministere fournira les
noms des personnes a qui il a accordé 1"acces
au chantier. 1l s"assurera en outre que ces
personnes possédent les connaissances et la
formation requises en santé et sécurité
nécessaires pour accéder au chantier.
Toutefois, I"Entrepreneur demeure responsable
de la santé et de la sécurité des personnes
autorisées qui se trouvent sur le chantier.

A I"aide de moyens appropriés, délimiter le
chantier et I"isoler des autres aires de la
propriété.

.1 Selon les besoins, ériger des clotures,
des palissades, des barricades et des
dispositifs d"éclairage pour délimiter
clairement le chantier, empécher 1%acces non
autorisé, protéger les piétons et les
véhicules sur le chantier et autour, et
assurer un environnement sans danger.

.2 Placer des écriteaux, aux points d"entrée
et autres points stratégiques, qui indiquent
un acces restreint et les conditions d"acceés.
-3 Utiliser des écriteaux de fabrication
professionnelle avec affichage dans les deux
langues officielles ou symboles
internationaux.

Fournir une séance préparatoire en sécurité
aux personnes a qui l"accées au chantier a été
autorisé. Informer ces personnes des dangers
et des regles de sécurité devant étre
respectées sur le chantier.
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1.5 CONTROLE DE -4 STassurer que les personnes a qui l"accés au

L"ACCES AU CHANTIER
(Suite)

-5
1.6 PROTECTION 1
.2
1.7 PRODUCTION DE 1
L*AVIS DE PROJET
1.8 PERMIS 1
.2

1.9 EVALUATION DES 21
RISQUES

chantier a été autorisé portent I"EPI adéquat.
Fournir un tel équipement aux autorités
responsables de I"inspection qui exigent
I1"accés pour effectuer des essais ou des
inspections.

Bloquer 1"accés au chantier en dehors des
heures de travail ou lorsqu™il est inoccupé,
et de facon a protéger les personnes contre
les blessures.

Accorder a la santé et a la sécurité des
personnes et a la protection de
I"environnement la priorité sur les questions

liées au colt et au calendrier des travaux.

Si une situation ou un risque particulier ou
imprévu lié a la sécurité survient durant

1 "exécution des travaux, prendre immédiatement
des mesures pour corriger la situation et
prévenir des dommages ou blessures. En
informer le Représentant du Ministére de vive
voix et par écrit.

Avant le début des travaux, envoyer 1"avis de
projet aux autorités provinciales en matiére
de santé et sécurité pertinentes.

1 Au besoin, le Représentant du Ministére
aidera a localiser I adresse.

Sur le chantier, afficher les permis, les
licences et les certificats de conformité.

Lorsqu®on ne peut obtenir un certificat de
conformité ou un permis particulier, en
informer le Représentant du Ministére par
écrit et ne pas entreprendre la partie
applicable des travaux avant d"avoir obtenu
1 "approbation.

Evaluer les risques en matiére de santé et

sécurité liés au chantier et a I"emplacement.
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1.9 EVALUATION DES .2

RISQUES
(Suite)
-3
.4
1.10 CONDITIONS -1
PROPRES AU
PROJET/CHANTIER
.2
.3
.4
.5
.6
.7

Effectuer I1"évaluation initiale avant le début
des travaux et, au besoin, dTautres
évaluations au cours de ces travaux, y compris
a I"arrivée de nouveaux corps de métiers et
sous-traitants au chantier.

Consigner les résultats et adapter le
programme de santé et sécurité en conséquence.

Conserver la documentation sur place pour
toute la durée des travaux.

Voici les risques potentiels en matiére de
santé, d"environnement et de sécurité auxquels
les travailleurs peuvent étre exposés a
1"emplacement.

Produits dangereux et contré6lés existants,
entreposés sur place.
1 aucune i1dentifiée.

Substances dangereuses ou matiéres contaminées
existantes.
A aucune identifiée.

Conditions latentes et environnementales
connues du chantier.

.1 travaux effectués pres ou au-dessus de
1"eau;

2 travaux effectués par temps froid;

.3 acces du public au chantier;

.4 matériel lourd;

.5 travaux effectués avec des appareils
d"éclairage;

-6 pertes de charge, chavirements.

Activités courantes a I"installation.
1 aucune i1dentifiée.

La liste ci-dessus n"est pas exhaustive; elle
ne comprend pas tous les risques potentiels
pour la santé et la sécurité auxquels
I1"Entrepreneur sera confronté durant

I "exécution de ces travaux.

Inclure les éléments susmentionnés dans
I1"évaluation des risques liés aux travaux.
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1.10 CONDITIONS .8 On peut obtenir, auprés du Représentant du
PROPRES AU Ministére, les FS des produits dangereux et
PROJET/CHANTIER contrélés pertinents et entreposés a
(Suite) 1"emplacement.
1.11 REUNIONS -1 Assister a la réunion de santé et de sécurité

1.12 PLAN DE SANTE .1
ET DE SECURITE

préalable aux travaux, convoquée et tenue sous
la présidence du Représentant du Ministere
avant le début des travaux, a I"heure, a la
date et a l"emplacement déterminés par le
Représentant du Ministére. S"assurer de la
présence des intervenants suivants.

.1 Le ContremaTttre.

.2 Le représentant en santé et sécurité
désigné du chantier.

-3 Les sous-traitants.

Pendant les travaux, tenir des réunions sur
I"outillage et la sécurité a intervalles
réguliers, conformément aux reglements sur la
santé et la sécurité au travail.

Garder les documents sur place.

Avant de commencer les travaux, rédiger un
plan de santé et de sécurité propre aux
travaux. Mettre en oeuvre, tenir a jour et
améliorer le plan pendant toute la durée des
travaux et jusqu®a l"achévement des derniers
travaux sur le chantier.

Le plan de santé et de sécurité doit
comprendre les éléments suivants.

A La liste des dangers et des risques pour
la santé et la sécurité relevés dans le
processus d"évaluation des risques.

2 Les mesures de contréle utilisées pour
atténuer les dangers et risques relevés.

.3 Le plan d"intervention en cas d"urgence
sur les lieux, indigqué ci-dessous.

.4 Le plan de communication sur les lieux,
indiqué ci-dessous.

.5 Le nom du représentant en santé et
sécurité du chantier désigné par
1"Entrepreneur, ITinformation qui atteste sa
compétence et son rapport hiérarchique au sein
de I"entreprise de 1"Entrepreneur.
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1.12 PLAN DE SANTE .2 (Suite)

ET DE SECURITE
(Suite)

.6 Les noms, les compétences et le rapport
hiérarchique du reste du personnel de
surveillance présent sur le chantier a des
fins de santé et de sécurité au travail.

Le plan d"intervention en cas d"urgence sur
les lieux doit comprendre ce qui suit.
A Les procédures d"exploitation, les
mesures d-évacuation et le processus de
communication en cas d"urgence doivent étre
mis en oeuvre.
2 Le plan d"évacuation : plans de
I"emplacement et des étages montrant les voies
d"évacuation et les zones de rassemblement.
Détails sur les méthodes de signalement
d"alarme, les exercices d"incendie et
I"emplacement du matériel de lutte contre
I"incendie, et autres données connexes.
.3 Le nom, les taches et les responsabilités
des personnes désignées comme agent(s) de
secours et adjoints.
.4 Les personnes-ressources avec qui
communiquer en cas d"urgence : noms et numéros
de téléphone des représentants des
intervenants suivants.
1 L"Entrepreneur général et les
sous-traitants.
.2 Les ministéres et autorités
compétentes fédéraux et provinciaux qui
s"appliquent.
-3 Les ressources d"intervention
locales.
.5 Harmoniser le plan avec celui
dTintervention en cas d"urgence et
d"évacuation de I"installation. Le
Représentant du Ministére fournira les données
pertinentes, y compris les noms des personnes
ressources de MPO et du service de gestion de
1"installation.

Le plan de communication sur les lieux doit
comprendre ce qui suit.

A La marche a suivre pour transmettre
I"information sur la sécurité au travail, y
compris les mesures d"urgence et d"évacuation,
aux travailleurs et aux sous-traitants.

.2 La liste des activités critiques, a
communiquer au Gestionnaire de I"installation,
qui risquent de causer préjudice a la santé et
a la sécurité des usagers de I"installation.
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1.12 PLAN DE SANTE .5
ET DE SECURITE

(Suite)
.6
.7
-8
1.13 SURVEILLANCE -1
DE LA SECURITE
.2

Veiller a toutes les activités liées aux
travaux, y compris celles des sous-traitants.

Examiner le plan de santé et de sécurité
réguliérement pendant les travaux. Le mettre a
jJjour lorsque les conditions présentent de
nouveaux risques et dangers, par exemple
I"arrivée d"un nouveau corps de métier ou
sous-traitant au chantier.

Le Représentant du Ministére transmettra ses
observations par écrit si le plan comporte des
anomalies ou s"il souléve des préoccupations;
il peut exiger la soumission d*un plan révisé
qui permettra de corriger ces anomalies ou
d"éliminer ces préoccupations.

Afficher une copie du plan et les mises a jour
bien en vue sur le chantier.

Faire appel a un représentant en santé et
sécurité sur le chantier qui surveillera
quotidiennement les aspects de santé et
sécurité relatifs aux travaux.

Le représentant en santé et sécurité du
chantier peut étre le contremattre ou une
autre personne désignée par l"entrepreneur, et
aura la responsabilité et I1"autorité de faire
ce qui suit:

1 Mettre en oeuvre, surveiller et faire
respecter quotidiennement les exigences en
matiére de santé et sécurité au travail.

2 Suivre de prés et appliquer le plan de
santé et de sécurité propre au site de
1"Entrepreneur.

.3 Fournir une séance préparatoire en
sécurité aux personnes a qui l"acceés au
chantier a été autorisé.

.4 S"assurer que les personnes a qui l"acces
a I emplacement a été autorisé sont
compétentes et bien formées en santé et
sécurité relativement a leurs activités a cet
emplacement, ou qu“elles sont escortées par
une personne compétente lorsqu®elles sont sur
le chantier.

-5 Interrompre les travaux si des motifs de
santé et sécurité l"exigent.
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1.13 SURVEILLANCE .3
DE LA SECURITE
(Suite)

1.14 FORMATION 1

1.15 REGLES DE -1
SECURITE MINIMALES
SUR LE CHANTIER

Le représentant en santé et sécurité du
chantier doit présenter les qualités
suivantes.

A Etre qualifié et compétent en santé et
sécurité au travail.

.2 Posséder une expérience pratique sur un
chantier ou ont été menées des activités liées
aux travaux.

-3 Etre sur le chantier en permanence durant
1 "exécution des travaux.

Tout le personnel de surveillance affecté au
chantier doit étre compétent.

Inspections

A Effectuer des inspections périodiques de
la sécurité sur le chantier sur une base au
moins bihebdomadaire. Consigner les
déficiences et les mesures correctives prises.

Sur le chantier, employer seulement des
travailleurs qualifiés, qui ont été bien
formés en procédures et pratiques de santé et
sécurité au travail pertinentes aux taches qui
leur sont assignées.

Tenir les dossiers des employés et les preuves
de la formation recue. Mettre ces données a la
disposition du Représentant du Ministére, sur

demande.

En présence de conditions ou de risques
particuliers ou imprévus pouvant compromettre
la sécurité durant I"exécution des travaux,
observer les procédures mises en place
concernant le droit de 1"employé de refuser
d"effectuer un travail dangereux, conformément
aux lois et aux reglements de la province
compétente, et en informer le Représentant du
Ministére de vive voix et par écrit.

Malgré 1 obligation de I"Entrepreneur de se
conformer aux reglements des gouvernements
fédéral et provincial sur la santé et la
sécurité, s"assurer que les regles de sécurité
minimales suivantes sont respectées par les
personnes ayant accés au chantier.
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1.15 REGLES DE 1 (Suite)

SECURITE MINIMALES
SUR LE CHANTIER
(Suite)

1.16 CORRECTIFS EN .1
CAS DE ,
NON-CONFORMITE

1.17 DECLARATION 1
D"ACCIDENT

.1 Porter I"EPI approprié pour les travaux
ou téches assignées, c"est-a-dire au moins un
casque, des bottes ou chaussures de sécurité,
des lunettes de sécurité et une protection
pour les oreilles.

.2 Signaler sans délai toute condition non
sécuritaire sur le chantier, quasi-accident,
blessure et dommage survenu.

.3 Garder le chantier et les aires
d"entreposage propres et exempts de facteurs
de risques de blessures.

-4 Respecter les mises en garde des panneaux
dTavertissement et des étiquettes de sécurite.

Informer les personnes des mesures
disciplinaires a prendre en cas de
non-respect. Afficher ces regles sur le
chantier.

Prendre immédiatement les mesures nécessaires
pour corriger les situations jugées non
conformes, sur les plans de la santé et de la
sécurité, par l"autorité compétente ou par le
Représentant du Ministére.

Remettre au Représentant du Ministére un
rapport écrit des mesures prises pour corriger
les situations de non-conformité en matiére de
santé et de sécurité.

Le Représentant du Ministere ordonnera l"arrét
des travaux, si la situation de non-conformité
n"est pas réglée rapidement.

Enquéter sur les incidents et les accidents
suivants, et en faire rapport au Représentant
du Ministere:

A Incidents qui nécessitent d"étre signalés
au ministére provincial de santé et sécurité
au travail, a la commission des accidents du
travail ou a un autre organisme de
réglementation.

.2 Blessures nécessitant des soins médicaux.
.3 Dommages matériels s"élevant a plus de 10
000,00 $.
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1.17 DECLARATION 1 (Suite)

D"ACCIDENT .4 Interruptions aux activités de

(Suite) I1"installation entratThant une perte dépassant
5000,00 $ pour un ministere fédéral.
.2 Soumettre un rapport écrit.

1.18 MATIERES 1 Se conformer aux exigences du Systeme

DANGEREUSES d*information sur les matiéres dangereuses
utilisées au travail (SIMDUT).

.2 Conserver les fiches signalétiques (FS) de
tous les produits qui y sont livrés.
A Les afficher sur le chantier.
2 Remettre une copie au Représentant du
Ministére.

1.19 TRAVAUX DE 1 L"abattage par explosifs ou I"utilisation

DYNAMITAGE dautres explosifs n"est pas permis sur le
chantier sans lTautorisation et les consignes
préalables écrites du représentant du
Ministére.

1.20 DISPOSITIFS A 1 Utiliser des outils de fixation a cartouches

CARTOUCHES seulement aprés avoir obtenu une permission

EXPLOSIVES écrite du Représentant du Ministére a cet
effet.

1.21 ESPACES CLOS 1 Exécuter les travaux dans les espaces clos en
respectant les reglements de santé et sécurité
au travail.

1.22 DOSSIERS SUR 1 Conserver sur le chantier une copie de tous

LE CHANTIER

les rapports et de la documentation de santé
et de sécurité a produire aux termes des
présents travaux et recus des autorités
compétentes, et un exemplaire des documents
prescrits dans le présent devis.
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1.22 DOSSIERS SUR 2 Sur demande, mettre ces documents a la

LE CHANTIER disposition du Représentant du Ministéere ou de
(Suite) 1"agent de sécurité autorisé, pour qu'ils

1.23 AFFICHAGE DES 1
DOCUMENTS

puissent les examiner.

S"assurer que les documents, les articles, les
ordonnances et les avis pertinents sont
affichés, bien en vue, sur le chantier,
conformément aux lois et aux reglements de la
province compétente.

Afficher les autres documents prescrits dans
le présent devis, y compris les suivants.

A Le plan de santé et de sécurité
particulier au chantier.

2 Les FS du SIMDUT.

FIN DE SECTION
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PARTIE 1 - GENERALITES

1.1 REFERENCES 1

1.2 DEFINITIONS -1

SIMDUT : Systéme d"information sur les
matieres dangereuses utilisées au travail,
Santé Canada.

Loi sur le transport des marchandises
dangereuses, Transports Canada, date de mise a
jour 2008-02-21.

Lignes directrices concernant I1*utilisation
d"explosifs a 1"intérieur ou a proximité des
eaux de péches canadiennes, Péches et Océans
Canada, 1998.

LCOM : Loi sur la convention concernant les
oiseaux migrateurs, Environnement Canada,
1994.

Reglements de la Garde coOtiere canadienne,
Péches et Océans Canada.

Loi sur la marine marchande du Canada,
Transports Canada, 2001.

AWPA : Association Américaine des préservatifs
de bois.

Matiere dangereuse : Produit, substance ou
organisme utilisé aux fins auxquelles il était
initialement destiné, et qui est une
marchandise ou une matiére dangereuse
susceptible d"avoir des répercussions
nuisibles sur I"environnement ou sur la santé
des personnes, des animaux ou des végétaux
lorsqu™il est libéré dans l"environnement.

Terre humide : terrain ou la nappe phréatique
est a proximité ou au-dessus de la surface, ou
qui est saturé d"eau assez longtemps pour
créer des conditions comme des sols modifiés
par I"eau et une végétation hydrophile. Les
terres humides comprennent les tourbiéres et
les terres humides minérales ou zones de sols
minéraux qui subissent 1"influence d"un exces
d"eau mais qui produisent peu de tourbe ou pas
du tout.
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1.2 DEFINITIONS .3
(Suite)

1.3 TRANSPORT 1

Cours d"eau : désigne le lit et la rive d"une
riviére, d"un ruisseau, d"un lac, d"une
crique, d"un étang, d"un marais, d"un estuaire
ou d"un plan d"eau salée qui contient de I"eau
au cours d"au moins une partie de I"année.

Espéces exotiques : désigne des espéces ou
sous-espéces introduites a l"extérieur de leur
distribution normale, et dont I"établissement
et la prolifération expose des écosystemes,
habitats ou des espéces locaux a des risques
de dommages économiques ou environnementaux.

Zone tampon : zone de terres recouvertes de
végétation qui protége les cours d"eau contre
1"exploitation de terres adjacentes. Ce terme
se rapporte aux terres adjacentes aux cours
d"eau comme les ruisseaux, les riviéres, les
fleuves, les lacs, les étangs, les océans et
les terres humides, y compris les plaines
inondables et les terres en voie de conversion
entre les cours d"eau et des zones de terres
plus arides.

Transporter des marchandises et des déchets
dangereux conformément aux exigences de la Loi
sur le transport des marchandises dangereuses.

Ne pas surcharger les camions lors du
transport de substances. Protéger le
chargement contre tout risque de déversement.

Garder les camions propres et exempts de boue,
de poussiére et d"autres matiéres étrangéres.

Eviter toute possibilité de déversement du
chargement et de toute matiéere étrangére sur
les autoroutes, les routes et les routes
d"accés destinées a des travaux. Faire tres
attention lors du transport de remblais de
dragage et d"autres matiéres dangereuses.
Nettoyer immédiatement tout déversement et
tout sol contaminé.
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1.3 TRANSPORT .5 Avant le début des travaux, aviser le
(Suite) Représentant du Ministére a propos de routes

existantes et des routes temporaires devant
servir pour accéder aux secteurs des travaux
et pour transporter des matériaux au chantier
et hors du chantier, y compris les routes
menant au champ d"élimination des remblais de

dragage.
1.4 MANIPULATION 1 Manipuler et stocker les matiéres dangereuses
DES MATIERES sur place conformément aux procédures et
DANGEREUSES exigences énoncées dans le SIMDUT.

.2 Stocker tous les liquides dangereux a un
endroit et d"une maniére qui empéchent leur
déversement dans 1"environnement.

-3 Tenir un inventaire écrit de toutes les
matiéres dangereuses gardées sur les lieux.
Enumérer le produit, sa quantité et la date de
son stockage.

-4 Garder les fiches signalétiques du SIMDUT sur
place pour tous les articles pertinents.

1.5 PETROLE,HUILES 1 Se conformer aux lois, réglements, codes et

ET LUBRIFIANTS lignes directrices fédéraux et provinciaux
pour le stockage sur place de carburant et de
produits pétroliers.

.2 Ne placer aucun réservoir de carburant et ne
stocker aucun carburant ou autre produit
pétrolier a une distance de moins de 30 metres
d"une zone tampon de cours d"eau et de terres
humides. Ne ravitailler ni huiler de la
machinerie a moins de 30 métres de cette zone
tampon. Obtenir 1"approbation du Représentant
du Ministere pour désigner un emplacement
acceptable sur les lieux aux Fins de stockage
de carburant ou de ravitaillement de matériel.

.3 Ne jeter aucun produit pétrolier ni toute
autre substance toxique sur le sol ou dans
1"eau.
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1.5 PETROLE,HUILES .4
ET LUBRIFIANTS
(Suite)

1.6 ELIMINATION DES .1
DECHETS

.2

Faire preuve de diligence et prendre toutes
les précautions nécessaires pour éviter des
déversements et contaminer ainsi le sol et
1"eau (de surface ou souterraine) lors de la
manipulation sur place de produits pétroliers
et lors du ravitaillement de véhicules et de
matériel.

Garder sur les lieux le matériel
d"intervention approprié en cas de
déversement, consistant en au moins un
nécessaire d"intervention en cas de
déversement sur emballé de 250 litres (55
gallons) pour le confinement et le nettoyage
de déversements.

Garder les véhicules et le matériel en bon
état afin d"empécher toute fuite sur les
lieux.

En cas de déversement de pétrole, aviser
immédiatement le Représentant du Ministere et
la Garde cétiére canadienne (GCC) au numéro
1-800-565-1633 (ligne d"appel 24 heures).
Effectuer le nettoyage conformément a tous les
reglements et a toutes les procédures stipulés
par 17autorité compétente.

Ne pas enterrer les rebuts, les résidus de
démolition et les déchets sur place.

Eliminer et recycler les résidus de démolition
et les déchets vers une installation de
traitement des déchets.

Ne pas jeter les matiéeres dangereuses, les
substances volatiles (comme les essences
minérales, les peintures, les diluants, etc.)
et les produits pétroliers dans des cours
d"eau, des égouts pluviaux ou sanitaires et
dans des sites d"enfouissement.

Eliminer les déchets dangereux conformément
aux lois, reglements, codes et lignes
directrices fédéraux et provinciaux
pertinents.

Déchets de béton:
A Ne pas rejeter résiduelle ou rejetée le
béton sur place.
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1.6 ELIMINATION DES .5 (Suite)

DECHETS
(Suite)

1.7 QUALITE DE 1
L"EAU

.2 Nettoyer immédiatement toute libération
accidentelle du béton sur le site avant la
solidification.

-3 Ne pas laver et nettoyer les camion de
béton sur le site.

.4 Effectuer déversement des matieres
résiduelles et nettoyages des camions a
I1"usine de béton seulement. Suivre les
réglementations environnementales et bonnes
pratiques approuvées par le Ministére de
I"Environnement du NB et autres autorités
ayant juridiction.

Exécuter les travaux d"excavation d"un cours
d"eau ou d"une terre humide de facon a limiter
la turbidité et a réduire la quantité de
sédiments en suspension dans I"eau a un
minimum absolu, et ce, en tout temps.

A Maintenir la vitesse et I"élan
d"excavation appropriés du matériel
d"excavation. Effectuer au besoin des
ajustements approuvés par le Représentant du
Ministére.

.2 Mettre en position stratégique le
matériel d"excavation et les véhicules de
transport de facon a éviter, dans toute la
mesure du possible, les balancements au-dessus
de I%eau.

Dans les cas ou les travaux pourraient altérer
la qualité de I"eau adjacente aux
canalisations de prise d"eau utilisées par les
installations de retenue de homard, de
traitement du poisson et d autres exploitants
de ports, établir le calendrier des travaux en
coopération avec l"administration portuaire,
selon les directives du Représentant du
Ministére, afin de réduire au minimum les
ingérences et les effets sur les exploitants
du port.

Surveiller visuellement la turbidité de 1%eau
des zones avoisinantes adjacentes aux lieux
des travaux et jusqu"a la limite de dragage
établie de 200 métres.
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1.7 QUALITE DE .3
L"EAU
(Suite)

1.8 RESTRICTIONS 1
SOCIOECONOMIQUES

(Suite)

A Si la turbidité de 1"eau change de
maniére excessive au-dela de la limite de
dragage par rapport aux conditions existantes
des nappes d"eau avoisinantes, comme par
exemple un net changement de couleur, aviser
le Représentant du Ministére pour obtenir les
mesures appropriées a suivre pour atténuer les
effets de la situation.

Qualité de 1"eau lors de dragage par
aspiration:

A Réduire au minimum les points de rejet
des matériaux de dragage au lieu d"élimination
en placant I"embout du tuyau a la surface de
l1"eau ou prés de ce point.

2 Limiter la circulation des navires a la
zone adjacente au lieu d"élimination a un
niveau minimum absolu pour que les matériaux
de dragage ne soient pas remis en suspension
par 1"effet du sillage des hélices.

La contamination de 1"eau par bois traité avec
agent de préservatif.

1 Les bois traités, soient traités a
1"usine ou traités sur site, doivent étres
séchés pour un minimum de 30 jours de la date
de la I application de traitement avant
1"installation dans des zones qui seront en
contact avec l"eau.

.2 Ne pas couper le bois traité au-dessus
d"un cours d"eau ou des zones humides.

-3 Ne pas utiliser agent de préservatif
liquide au-dessus d"un cours d"eau ou zones
humides.

4 Le bois traité avec chromate de cuivre
ammoniacal approuvé CSA ou AWPA.

.5 Ne pas utiliser du bois traité avec
créosote, le pétrole et le pentachlorophénol
dans toute partie des travaux.

Ne rincer le matériel qu®"a une distance tampon
d"au moins 30 métre d"une terre humide, d"un
cours d"eau ou de toute zone écosensible.

Respecter les réeglements provinciaux et
municipaux concernant toute restriction sur
les travaux effectués la nuit et sur
1"éclairage artificiel des lieux. Obtenir les
permis pertinents.
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1.8 RESTRICTIONS .2 Placer les projecteurs dans la direction
SOC10ECONOMIQUES opposée des zones résidentielles et
(Suite) commerciales adjacentes.

1.9 OISEAUX ET LEUR .1
HABITAT

Munir le matériel et les machines de
silencieux congus a cette Tin afin de réduire
le bruit sur place au niveau le plus faible
possible. Maintenir ces silencieux en bon état
de marche en tout temps.

Se familiariser avec la Loi sur la Convention

concernant les oiseaux migrateurs et la faire

respecter en ce qui concerne la protection des
oiseaux migrateurs, leurs oeufs, leurs nids et
leurs petits découverts sur les lieux et dans

les environs.

Déranger le moins possible tous les oiseaux
sur place et dans les environs pendant toute
la durée des travaux.

Ne pas s"approcher des concentrations

d oiseaux de mer, de sauvagines et d"oiseaux
de rivage lors de I"arrimage de matériel, de
l1"acceés aux quais et du transport de
fournitures.

Lors de travaux de nuit, placer les
projecteurs dans la direction opposée des
habitats de nids d"oiseaux.

Ne pas utiliser les plages, les dunes et
autres zones non perturbées naturelles des
lieux pour effectuer des travaux a moins que
le Représentant du Ministére n"ait donné son
approbation pour ces travaux particuliers.

Si des nids d"oiseaux sont découverts dans les
terres humides lors des travaux, aviser
immédiatement le Représentant du Ministeéere
pour obtenir les directives a suivre.

A Ne pas déranger les nids et la végétation
environnante jusqu"a la fin de la période de
nidification.

.2 Réduire au minimum les travaux a
proximité immédiate de telles zones jusqu®a la
fin de la période de nidification.

.3 Protéger ces zones en suivant les
recommandations du Service canadien de la
faune.
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1.10 POISSONS ET 1 Prendre bien conscience du risque de

LEUR HABITAT

contamination de l"habitat des poissons sur
les lieux résultant de ITintroduction
d"espéces exotiques dans l"eau.

Afin de réduire au minimum la possibilité de
contamination d"habitats de poissons, il faut
laver et nettoyer tout le matériel de
construction qui sera immergé dans I"eau d"un
cours d"eau, ou pourrailt entrer en contact
avec de telles eaux au cours des travaux, afin
de s"assurer quTil est exempt de salissures
marines et d"espéces exotiques.

A Le matériel doit comprendre les
embarcations, les chalands, les grues, les
excavatrices, les camions de transport, les
pompes, les tuyaux et tous les autres outils
et équipements divers qui ont précédemment
servi dans un environnement marin.

Le lavage et le nettoyage du matériel doivent
avoir lieu immédiatement a leur arrivée sur
les lieux et avant leur utilisation au-dessus
d*un plan d*"eau ou dans celui-ci.

Effectuer les opérations de lavage et de
nettoyage comme suit:

A Gratter et enlever toute accumulation
importante de boue et I"éliminer de maniére
approprieée.

.2 Rincer toutes les surfaces du matériel a
I"aide d"eau douce pressurisée.

.3 Tout de suite apres, appliquer par forte
pulvérisation une couche de vinaigre pur ou
d"un autre agent de nettoyage respectueux de
I"environnement afin d"éliminer entiéerement
toute trace de matiére végétale, animale ou
sédimentaire.

.4 Rechercher et éliminer toute matiere
végétale, animale ou sédimentaire de tous les
bouchains et les filtres.

.5 Vidanger I"eau stagnante du matériel et
le faire sécher complétement avant de
1"utiliser.

-6 Lors de I"extraction du matériel de
1"eau, vidanger I"eau stagnhante du matériel et
le faire sécher complétement avant de le
retirer des lieux.
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1.10 POISSONS ET .5
LEUR HABITAT
(Suite)

1.11 QUALITE DE .1
L*AIR

N"effectuer aucune opération de nettoyage ou
de rincage dans une zone tampon de 30 métres
d"une terre humide, d"un cours d"eau au d"une
autre zone écosensible.

Dossier du registre d"assurance:
.1 Tenir a jour un registre permanent des
utilisations et nettoyages passés et présents
de tout le matériel pour illustrer les mesures
dTatténuation prises contre la contaminations
d"habitats de poissons par des espeéeces
exotiques.
2 Consigner les renseignements dans un
registre a couverture rigide.
.3 Inclure les renseignements suivants:
1 date et lieu de lTutilisation
précédente du matériel dans un cours
d"eau ou une terre humide;
.2 type de travaux exécutés;
.3 dates de rincage de chaque piéce
d"équipement;
-4 Méthode de nettoyage et agents
utilisés.

Tenir a jour le registre d"assurance de
qualité d"un projet a l1"autre. Sur demande,
remettre le registre au Représentant du
Ministére aux fins d"examen.

Respecter les exigences et les recommandations
du ministere de I"Environnement fédéral et de
la Direction de la protection de I"habitat et
du développement durable de Péches et Océans
Canada quant au nettoyage et au rincage du
matériel.

Maintenir au minimum absolu la poussiére en
suspension dans 1"air et les saletés
résultants des travaux.

Prendre les mesures de lutte contre les
poussiéres pour les routes, les stationnements
et les zones de travail.
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1.11 QUALITE DE .3 Arroser les surfaces avec de 1"eau ou d"autres
L*AIR produits respectueux de l®environnement.
(Suite) Utiliser du matériel et des machines
spécialement prévus a cet effet et appliquer
la substance en quantité et selon une
fréquence suffisantes pour assurer un contréle
efficace et constant de la poussiére pendant
toute la durée des travaux.
-4 N utiliser aucune huile ni tout autre produit
a base de pétrole pour le contréle de la
poussiére.
1.12 FEUX 1 Il est interdit de faire des feux et de brdler

des déchets sur place.

FIN DE SECTION
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PARTIE 1 - GENERALITES

1.1 INSPECTION 1

1.2 ESSAIS 1

Dans le cas ou des ouvrages doivent étre
soumis a des inspections, a des approbations
ou a des essais spéciaux commandés par ou par
le représentant du ministére les autorités
compétentes, en faire la demande dans un délai
raisonnable.

Conformément aux Conditions générales, le
représentant du ministére peut demander a
examiner toute partie de I"ouvrage, si on
soupconne que l"ouvrage en question n"est pas
conforme aux exigences des documents
contractuels.

Si I"Entrepreneur couvre ou permet de couvrir
un ouvrage avant qu"il ait été soumis aux
inspections, aux approbations ou aux essais
spéciaux requis, il doit découvrir 1%ouvrage
en question jusqu®a ce que les inspections ou
les essails requis aient été complétement
effectués de facon satisfaisante et jusqu®au
moment ou le représentant du ministére lui
donnera la permission de couvrir 1"ouvrage.

L*Entrepreneur doit assumer les codts pour
découvrir 1"ouvrage dérangé par les
inspections et pour le remettre dans son état
initial.

Les essais effectués sur les matériaux et le
matériel, comme prescrit dans diverses
sections du devis, relévent de la
responsabilité au représentant du ministéere,
sauf iIndication contraire.

Des essais ne figurant pas au devis peuvent
aussi étre effectués par le représentant du
ministéere a sa discrétion. Ce dernier en
assumera les frais.
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1.2 ESSAIS -3 Lorsque les inspections ou les essais réalisés

(Suite) par 1I"organisme d"essai désigné révelent la

non-conformité des ouvrages aux exigences du
contrat, I"Entrepreneur doit supporter le codt
encouru des essais ou des inspections
supplémentaires que le représentant du
ministére peut demander afin de vérifier si
les corrections apportées sont acceptables.

1.3 ORGANISMES 1 Le représentant du ministére peut se charger

D"ESSAI ET de retenir les services d"organismes d-essai

D" INSPECTION et dTinspection indépendants. Il peut assumer

INDEPENDANTS le colt de ces services sauf pour ce qui suit,

qui fait partie des responsabilités de
1"Entrepreneur :

A les iInspections et les essais exigés par
des lois, des ordonnances, des regles, des
reglements ou des consignes d"ordre public;
2 les inspections et les essais effectués
exclusivement pour la convenance de
1"Entrepreneur;

.3 les essails prescrits dans diverses
sections et qui doivent étre effectués par
I1"Entrepreneur sous la supervision du
représentant du ministére.

Informer le représentant du ministere
suffisamment a I"avance du moment ou les
travaux seront préts pour les essais, afin

qu il prenne des dispositions avec Il organisme
d"essai. Sur demande du représentant du
ministere, informer directement cet organisme.

Selon les prescriptions du devis ou sur
demande, soumettre a l"organisme d"essai les
échantillons représentatifs de matériel et de
matériaux nécessaires aux essais, en quantité
suffisante, dans un délai raisonnable et
suivant un ordre prédéterminé afin de ne pas
retarder I"exécution des travaux.

Fournir la main d"oeuvre et les installations
nécessaires pour prélever, manipuler et livrer
les échantillons de matériaux et de matériel.

Prévoir l1"espace requis, a l"usage exclusif de
1"organisme d"essai, pour l“entreposage du
matériel et la cure des échantillons.
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1.3 ORGANISMES .6
D"ESSAI ET
D" INSPECT ION
INDEPENDANTS

(Suite)

1.4 ACCES AU 1
CHANTIER

1.5 OUVRAGES OU 1
TRAVAUX REJETES

Le recours a des organismes d"essai et
d"inspection indépendants, par le représentant
du ministére , ne dégage aucunement
1"Entrepreneur de sa responsabilité concernant
I"exécution des travaux conformément aux
exigences des documents contractuels.

Faciliter au représentant du ministere I acces
au chantier. Si certains des ouvrages sont
exécutés a des endroits autres que sur le
chantier, prendre des dispositions pour
permettre au représentant du ministére

d"accéder a ces ouvrages pendant leur
réalisation.

Fournir la main d"oeuvre et les installations
nécessaires pour permettre l"acces aux
ouvrages a inspecter et a mettre a l"essai.

Collaborer pour faciliter les inspections et
les essals.

Enlever et remplacer les éléments défectueux
Jugés non conformes aux documents contractuels
par le représentant du ministére, soit parce
quils n"ont pas été exécutés selon les régles
de I"art, soit parce qu"ils ont été réalisés
avec des matériaux ou des produits défectueux,
et ce, méme s"ils ont déja été intégrés a
1"ouvrage.

Remplacer ou refaire les ouvrages existants ou
nouveaux, y compris les ouvrages des autres
entrepreneurs qui ont été endommagés lors des
travaux de réfection ou de remplacement.

FIN DE SECTION
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PARTIE 1 - GENERALITES

1.1 VOIES D"ACCES 1
AU CHANTIER ET
STATIONNEMENT

.2

-3
1.2 BUREAU DE 1
L"ENTREPRENEUR SUR
LE CHANTIER

.2

1.3 ENTREPOSAGE DU 1
MATERIEL/DES
MATERITAUX

La place pour le stationnement sur le chantier
est restreinte. L"Entrepreneur doit prendre
des dispositions pour stationner ses propres
véhicules ainsi que ceux des sous- traitants
et des ouvriers.

Prévoir 1"enlévement de la neilge et prendre
les mesures nécessaires pour abattre la
poussiére, pendant la période des travaux, sur
toutes les routes et surfaces asphaltées.

Assurer l"entretien des routes et des
stationnements du chantier, utilisés par
I1"Entrepreneur, pour la durée du contrat.

.1 Garder ces endroits propres et exempts de
boue et de poussiére par un lavage régulier.
.2 Remettre en état et réparer les routes,
les surfaces asphaltées et les pelouses sur le
chantier qui ont été endommagées suite a leur
utilisation par ITEntrepreneur.

L*Entrepreneur doit fournir et assumer la
responsabilité de son bureau de chantier, si
cela est nécessaire, y compris I"électricité,
le chauffage, I"éclairage et le téléphone.
Situer le bureau de chantier selon les
directives du représentant du ministére.

Prévoir toutes les installations et tous les
abris, exigés par le code ou par la
réglementation, pour l"usage des ouvriers et
du représentant du ministére et/ou du
personnel de chantier approuvé.

Situer les remorques d"entreposage la ou cela
perturbera le moins les opérations de
1"installation existante.

La place sur le chantier pour l"entreposage du
matériel/des matériaux est restreinte.
L*Entrepreneur doit prendre des dispositions
en conséquence.
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1.4 INSTALLATIONS
SANITAIRES

1.5 ALIMENTATION
ELECTRIQUE

1.6 ALIMENTATION EN
EAU

1.7 SIGNALISATION
DE CHANTIER

Prévoir des installations sanitaires pour les
ouvriers, le représentant du ministere et/ou
son personnel de chantier, identifié
conformément aux ordonnances et aux réeglements
pertinents.

Afficher les avis requis et prendre toutes les
précautions exigées par les autorités
sanitaires locales. Garder les lieux et le
secteur propres.

Fournir le service, en assurer l"entretien et
assumer les frais associés a I"alimentation
électrique temporaire conformément aux
ordonnances et aux reglements pertinents.

Fournir et aménager toutes les installations
temporaires pour I"alimentation électrique,
comme des lignes aériennes, des compteurs et
des cables souterrains, etc., et les soumettre
a I"approbation de lTautorité d"alimentation
électrique locale.

Prendre les dispositions nécessaires et
assurer lTalimentation temporaire en eau, en
assurer l"entretien et en assumer tous les
frais, conformément aux ordonnances et aux
reglements pertinents.

Sur demande du représentant du ministeére,
fournir un panneau de chantier autostable et
I"installer a I"endroit indiqué.

Le représentant du ministére fournira le
revétement vinylique que I"Entrepreneur devra
apposer sur le panneau de chantier. Ce
dernier, d"environ 1200 mm x 2400 mm, doit
étre constitué d"une ossature en poteaux de
bois espacés a 400 mm d"entraxe avec
surface-support en contreplaqué, montée sur
des poteaux de support.

Installer le panneau de chantier d"aplomb et
de niveau; l"ossature de bois, bien ancrée
dans le sol au moyen de poteaux, doit résister
a des vents de 160 km/h.
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1.7 SIGNALISATION -4 Les panneaux d"identification de
DE CHANTIER 1"Entrepreneur ou de sous-traitants sont
(Suite) interdits sur le chantier.
-5 Panneaux dT"instructions et d"avis de
sécurité :
A Les inscriptions paraissant sur les
panneaux d"instructions et sur les avis de
sécurité doivent étre rédigées dans les deux
langues officielles ou au moyen de symboles
graphiques généralement connus conformes a la
norme CAN3-Z321-95.
.6 Entretien et élimination des panneaux de

1.8 ENLEVEMENT DES 1
INSTALLATIONS
TEMPORAIRES

chantier :

A Garder les panneaux et les avis approuvés
en bon état pendant toute la durée des travaux
et les évacuer du chantier une foils ces
derniers terminés, ou avant si le représentant
du ministere le demande.

Enlever les installations temporaires du
chantier apres I"achévement des travaux.

FIN DE SECTION
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PARTIE 1 - GENERALITES

1.1 GENERALITES 1
.2
1.2 NETTOYAGE 1

PENDANT LES TRAVAUX
DE CONSTRUCTION

1.3 NETTOYAGE FINAL .1

Procéder aux opérations de nettoyage et
d"élimination de maniére a respecter les
ordonnances et les lois locales.

Stocker les déchets volatils dans des
contenants métalliques fermés et les évacuer
hors du chantier a la fin de chaque période de
travail.

Garder le chantier propre et exempt de toute
accumulation de débris et de matériaux de
rebut. Le nettoyer tous les jours.

Prévoir sur le chantier des conteneurs pour
I "évacuation des débris et des matériaux de
rebut.

Utiliser des conteneurs distincts, indiquant
clairement leur usage, pour I"évacuation des
débris et des matériaux de rebut dans le
processus de tri et de recyclage des matériaux
a la source conformément aux procédures de
gestion des déchets prescrites.

Evacuer les débris et les matériaux de rebut
hors du chantier au moins une fois par jour.

En vue de l"acceptation du projet au stade du
certificat provisoire ou définitif
d"achévement des travaux, effectuer un
nettoyage final.

Balayer et nettoyer les trottoirs et les
autres surfaces extérieures avec revétement;
ratisser le reste du terrain.

S"assurer que le chantier, les aires

adjacentes et le quail retrouvent leur état
initial.

FIN DE SECTION
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PARTIE 1 - GENERALITES

1.1 TRAVAUX 21
CONNEXES
1.2 GENERALITES 21
1.3 METHODES DE .1
MESURAGE

Section 01 35 44, Protection de
I "environnement.

Effectuer les travaux tout en accordant une
attention particuliére a ce qui suit :

1 réduction des déchets;

.2 réacheminement des déchets des lieux
d"enfouissement;

.3 recyclage des matériaux.

Travaux sur site: les codts reliés a la
présente section, a moins d"indication
contraire, y compris la main-d-oeuvre, les
installations, le matériel et les matériaux
nécessaires constituent un prix Fixe qui doit
comprendre ce qui suit sans toutefois s"y
limiter:

A L*enlevement, I"entreposage temporaire et
la remise en place de tous les matériaux et de
tout le matériel qui nuit a I"installation des
nouveaux ouvrages.

.2 Les services temporaires sont compris
dans la présente section.

.3 L*enlévement de la structure en caisson
en bois traité existante 404 jusqu“au limites
identifié sur les dessins. Ces travaux
comprennent I"enlévement du tablier et dalles
en béton, du revétement en asphalte, poteaux
de sécurité en acier, des garde-roues en bois
d"oeuvre et en béton, cales de garde-roues,
défences et revétement en bois, caisson en
bois traité et pierres de lI"est, échelles
ainsi que de toutes les fixations, barres
d"amarrage, tuyau de décharge et tous les
éléments qui pourraient nuire a I"exécution
des travaux selon les directives.

.4 Toute excavation et matériaux de remblai
non recyclable y compris les matériaux excaver
sous I"eau seront entreposé sur le site tel
quindiqués. Fournir et installé une cléture
de contrdle des sédiments entourant la zone de
stockage.
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1.3 METHODES DE .1 (Suite)

MESURAGE .5 Tous les travaux associés avec le
(Suite) refaconnement, rénivellement et compactage du

remblai existant du stationnement pour
atteindre un drainage de surface positif comme
montré sur les dessins.
.6 L*enlévement, le déplacement et la
réinstallation temporaires des services
électriques comme les poteaux et accessoires,
les panneaux, les Tils, les cables, les
conduits, les prises, et tous les autres
services qui permettent la pose des nouveaux
ouvrages.
.7 Le transport et 1"élimination corrects
des matériaux et des débris non-recyclables
vers un site d"enfouissement régional approuvé
ou un poste secondaire approuvé.
1 Débris d"asphalte, béton et métal a
étres éliminés dans le site de
construction et d*"élimination de
1 "entrepreneur.
.8 La fourniture et installation de
1 "étayage temporaire entre le nouveau quai et
la rampe existante pour éviter toute
affaissement sera considéré comme accessoire a
cette section.
.9 La fourniture et installation d"un
nouveau tuyau de décharge 300mm en diamétre y
compris le couvercle em métal galvanisé avec
chatne et supports en métal galvanisé comme
indiqué.
.10 L"exécution des travaux conformément aux
exigences environnementales.
.11 La fourniture et la pose d"un barrage
flottant autour du chantier pour toute la
durée des travaux afin d"empécher que des
débris flottants ne s"échappent sur l"eau.
L*Entrepreneur doit retirer de 1%eau
immédiatement tous les débris qui sortent de
la zone du barrage flottant.
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1.3 METHODES DE .2
MESURAGE
(Suite)

1.4 REDUCTION DES 1
DECHETS

.2

Elimination du bois traité : le colt de la
manutention, du transport et de I1"élimination
du bois traité non réutilisable et des débris
connexes retirés de la structure, dans un site
d"enfouissement régional approuvé, sera payé a
la tonne de matériaux éliminés pour les
besoins de I évaluation. Le présent article
comprend le codt de la redevance de
déversement afin d"éliminer les déchets dans
un site d"enfouissement approuvé.
L"Entrepreneur doit fournir une copie du recu
obtenu de ITinstallation d"enfouissement.

Elaborer une stratégie de réduction des
déchets pour les travaux.

Structurer le programme afin d"accorder la
priorité aux taches, la réduction des déchets
devant étre la priorité, suivie de la
récupération et du recyclage puis de
1"élimination comme déchet solide.

Désigner les matériaux et le matériel qui
doivent :

A étre récupérés aux fins de revente par
1"Entrepreneur;

.2 étre acheminés a une installation de
recyclage;

.3 étre acheminés a un site de traitement/
d"enfouissement des déchets pour le recyclage;
.4 étre éliminés dans un site
d"enfoulissement approuve.

Réduire les déchets pendant les travaux
dTinstallation. Adopter des pratiques qui
permettent de réduire les déchets et

d optimiser 1"utilisation compléte des
nouveaux matériaux sur place, c"est-a-dire :
.1 zone de découpage centralisée pour
permettre un acces facile aux déchets de
découpage;

.2 utilisation des déchets de découpage pour
le calage et 1"assemblage ailleurs;
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1.4 REDUCTION DES
DECHETS
(Suite)

1.5 METHODE DE TRI
DES MATERIAUX A LA
SOURCE

1.6 EXIGENCES
RELATIVES A
L"ELIMINATION

(Suite)

.3 utilisation d"installations efficaces et
stratégiquement disposées sur le chantier pour
I "entreposage et la préparation des matériaux
qui restent ou qui sont partiellement découpés
(comme le contreplaqué, le bois d"échantillon,
etc.) pour permettre de les intégrer
facilement aux ouvrages dans la mesure du
possible afin d"éviter le gaspillage.

Elaborer d"autres stratégies et méthodes
innovatrices de réduction des déchets.

Elaborer et mettre en oeuvre une méthode de
tri des matériaux a la source au début des
travaux dans le cadre de la mobilisation et de
la gestion des déchets sur le chantier.

Prévoir des installations sur place afin de
recueillir, manipuler et entreposer les
quantités prévues de matériaux réutilisables,
récupérables et recyclables.

Etablir des méthodes selon lesquelles les
déchets dangereux et toxiques ainsi que leurs
contenants qui se trouvent sur place ou sont
utilisés pendant les travaux sont correctement
isolés, entreposés sur place et éliminés
conformément aux lois et réglements promulgués
par les autorités compétentes.

Eliminer les déchets seulement dans des
installations approuvées de traitement des
déchets ou des sites d"enfouissement
autoriseés.

Avant de commencer les travaux, communiquer
avec les autorités compétentes afin de savoir
quels déchets, le cas échéant, sont interdits
d "élimination dans les sites d"enfouissement.
Prendre les mesures nécessaires pour isoler
ces déchets sur le chantier et les éliminer en
respectant strictement les réglements
provinciaux et municipaux pertinents.
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1.6 EXIGENCES .3
RELATIVES A
L*ELIMINATION

(Suite)

1.7 ENLEVEMENT 1

Recueillir, regrouper et transporter les
matériaux récupérés qui doivent étre recyclés
selon les catégories et les conditions
distinctes, d"apres les indications de
I"installation de recyclage. Expédier les
matériaux uniquement a des installations de
recyclage approuvées.

Il est interdit a 1"Entrepreneur de vendre des
articles récupérés a des tiers sur le
chantier.

Enlever la totalité des matériaux et objets
qui doivent 1"étre, y compris toutes les
fixations. Retirer avec soins les matériaux
qui doivent étre réutilisés.

FIN DE SECTION
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PARTIE 1 - GENERALITES

1.1 CONTENU DE LA 1
SECTION

1.1 SECTIONS 1
CONNEXES

1.2 INSPECTION ET .1
DECLARATION
D*"ACHEVEMENT
SUBSTANTIEL

Procédures administratives qui précedent
1"inspection et I"acceptation des travaux par
le Représentant du Ministére.

Section 01 78 00, Documents et éléments a
remettre a I"achévement des travaux.

Inspection effectuée par I"Entrepreneur :
Coordonner et exécuter, de concert avec les
sous-traitants, une inspection et une
vérification de tous les ouvrages. Cerner et
corriger les défaillances, les défauts,
effectuer les réparations et exécuter les
travaux en suspens nécessaires pour terminer
tous les ouvrages conformément aux documents
contractuels.

.1 Aviser le Représentant du Ministére par
écrit lorsque les défauts décelés pendant

1" inspection de I"Entrepreneur ont été
corrigés et que les travaux sont jugés achevés
et préts pour I"inspection de travaux terminés
par le Représentant du Ministére.

Inspection par le Représentant du Ministeére
Accompagner le Représentant du Ministére dans
toutes les iInspections provisoires et finales
des travaux.

1 Corriger les défauts, les défaillances et
effectuer les travaux en suspens déterminés au
moyen de ces inspections.

.2 Aviser le Représentant du Ministére dés
que toutes les défectuosités cernées ont été
corrigées.

Il est a noter que le Représentant du
Ministére n"attribue pas de certificat
d"achévement substantiel de I"ouvrage tant que
I"Entrepreneur n"a pas effectuée les travaux
suivants et remis les documents indiqués :

A documents d"archives du projet d"apres
exécution, Section 01 78 00.
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1.2 INSPECTION ET -4 Corriger toutes les non-conformités avant que
DECLARATION le Représentant du Ministere puisse donner le
D"ACHEVEMENT certificat d"achévement.
SUBSTANTIEL
(Suite)

FIN DE SECTION
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PARTIE 1 - GENERALITES

1.1 CONTENU DE LA 1
SECTION
1.2 DOCUMENTS -1
D"ARCHIVES DU
PROJET
.2
-3
-4

Documents d*archives de projet.

Le Représentant du Ministere fournira deux (2)
jJeux de diazocopies des dessins contractuels
et deux (2) exemplaires du manuel du devis
principalement pour constituer le dossier
dTaprés exécution.

Conserver sur place un jeu des dessins et du
devis contractuels afin de consigner les
conditions réelles du chantier d"apres
exécution.

Maintenir les dessins et le devis d"apres
exécution a jour, et en temps réel, en bon
état et les rendre disponibles aux fins
d"inspection par le Représentant du Ministére
dés qu"il le demande.

Dessins d"aprés exécution

A Inscrire les modifications a I"encre

rouge sur les diazocopies. Inscrire ces

modifications sur un seul jeu de diazocopies
et a la fin des travaux, transférer les notes

au propre sur le deuxiéme jeu (également a

1"encre rouge).

.2 Présenter les deux jeux au Représentant

du Ministere avant de demander le certificat

d"achévement substantiel des travaux.

-3 L*Entrepreneur doit estampiller tous les

dessins a I"aide de l"estampille « dessins

d aprés exécution » et signer et dater les

dessins.

4 Indiquer I"ensemble des modifications,

des remplacements et des divergences par

rapport a ce qui figure dans les dessins
contractuels ou le devis.

-5 Consigner les renseignements suivants :
1 la profondeur de divers éléments par
rapport aux références d"arpentage;

.2 les changements sur place des
dimensions et des détails;

-3 I"emplacement de tous les services
et services publics bouchés ou terminés;
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1.2 DOCUMENTS -4 (Suite)

D*ARCHIVES DU .5 (Suite)

PROJET -4 1"ensemble des élévations, coupes et
(Suite) détails de conception dimensionnés et

marqués afin de signaler systématiquement
1"état des installations finies;

.5 tous les détails fournis pendant la
durée du contrat par le Représentant du
Ministére afin de compléter ou de
modifier les dessins de conception
actuels;

-6 toutes les autorisations de
modification émises pendant la durée du
contrat doivent étre inscrites dans les
documents finaux conformes a l“exécution,
indiquant avec précision et uniformité
I"état modifié qui s"applique a tous les
détails de dessin toucheés.

Devis conformes a I"exécution : inscrire
lisiblement a 1"encre rouge chaque article
afin de consigner la construction réelle, y
compris

1 le fabricant, la marque de commerce et le
numéro de catalogue de chaque produit installé
en réalité, surtout les articles de
remplacement par rapport a ce qui est précisé;
.2 les changements effectués conformément
aux addenda et aux autorisations de
modification;

.3 marquer les deux (2) exemplaires du
devis, estampiller « Conforme a I"exécution »,
signer et dater de la méme facon que les
dessins, conformément a la clause ci-dessus.

Maintenir a jour les documents conformes a
I"exécution au fur et a mesure que le contrat
progresse. Le Représentant du Ministere
procédera réguliérement a des examens et a des
inspections des documents. Le défaut de
maintenir a jour et entiers les documents
conformes a l"exécution, a la satisfaction du
Représentant du Ministére, fera I"objet de
pénalités financiéres sous la forme de
réductions des acomptes et de retenues.

FIN DE SECTION
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PARTIE 1 - GENERALITES

1.1 Sections 1
Connexes

.2
1.2 Mesurage aux 1

fins de paiement

1.3 Références 1
.2
1-4 Documents/ 1
Echantillons a
soumettre
2
.3

Section 03 30 00, Béton structural.

Section 31 23 10, Excavation, creusage de
tranchées et remblayage.

Aucune mesure ne sera fTaite sous cette
section. Inclure les colts dans les travaux
pour lesquels les coffrages et accessoires
pour béton sont requis.

Faire les coffrages pour béton concforme a la
norme CSA-A23.1, sauf indication contraire.

Construire les supports temporaires pour le
béton conformément a la norme CSA-S269.1,
saufindication contraire.

Fournir les éléments a soumettre conformément
aux prescriptions de la Section 01 33 00 -
Documents et échantillons a soumettre.

Chaque dessins d"atelier soumis pour coffrages
et ouvrages d"étaiement temporaires doivent
porter le sceau et la signature d"un ingénieur
qualifié et enregistré dans la province du
Nouveau-Brunswick.

Les dessins d"atelier doivent indiquer,
montrer ou comprendre la méthode de
construction et le calendrier des travaux, les
matériaux, la disposition des joints, les
tirants, les étais, les revétements intérieurs
et I"emplacement des piéces temporaires
encastrées. Se conformer a la norme CSA S269.1
relativement aux dessins des ouvrages
d"étaiement temporaires.
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PARTIE 2 - PRODUITS

2.1 Matériaux/ 1
Matériels
.2
.3
4
.5

PARTIE 3 - EXECUTION

3.1 Construction et .1
montage

Y

Matériaux pour coffrages a la norme
CAN/CSA-A23.1/A23.2.

Bois d"ouvre pour coffrages aux normes
CSA-0121, CSA-086 et CSA-0153.

Attaches pour coffrages:

A utilisé des attaches métalliques
amovibles ou a découplage rapide, de longueur
fixe ou réglable, ne comportant aucun
dispositif qui pourrait laisser sur la surface
du béton des trous d"un diamétre supérieur a
25 mm.

Agent de démoulage : huile minérale incolore,
non toxique et biodégradable.

Matériaux pour ouvrages d-"étaiement
temporaires : conformes a la norme CSA S269.1.

Avant d"entreprendre la construction des
coffrages, vérifier les lignes et les niveaux,
et s"assurer que les dimensions correspondent
a celles indiquées sur les dessins.

Fabriquer les coffrages de facon a obtenir des
ouvrages finis en béton de forme, de
dimensions et de niveau conformes aux
indications, et situés aux endroits indiqués;
respecter les tolérances prescrites dans la
norme CSA A23.1.

Aligner les joints des coffrages et les rendre
étanches a 1"eau. Réduire au minimum le nombre
de joints.

Poser un revétement a I"intérieur des
coffrages seulement comme approuvé par le
Représentant du Ministére.

Avant de couler le béton, nettoyer les
coffrages conformément a la norme CSA-A23.1.
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3.2 Enlévement du 1 Laisser le coffrage en place pour les temps
coffrage minimum suivant apres la coulé du béton a

condition que la température de I air autour
du béton est au moins 10 degré Celsius.

-1 3 jours pour les surfaces verticales.
.2 7 jours pour les poutres et tablier ou
70% de la résistance concu a la compression.
.3 7 jours pour les blocs d"ancrages.

FIN DE SECTION
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PARTIE 1 - GENERALITES

1.1 SECTIONS 1
CONNEXES

1.2 MESURAGE -1
1.3 REFERENCES 1

PARTIE 2 - PRODUITS

2.1 MATERIAUX/ 1
MATERIELS
.2
-3
.4

Section 03 30 00, Béton Structural.

Aucune mesure ne sera faite dans le cadre de
la présente section. Inclure les colts dans
les articles d"ouvrage en béton pour lesquels
il faut une armature.

Association canadienne de normalisation (CSA).
1 CAN/CSA-A23.1-14/A23.2-14, Béton :
constituants et exécution des travaux.

.2 CAN/CSA-A23.3-14, Conception de structure
en béton.

.3 CAN/CSA-G30.18-09, Barres d"acier a
billettes pour l"armature du béton.

.4 CSA W186-M1990 (R2012), Soudage des
barres d"armature dans les constructions en
béton armé.

.5 ASTM A82-07, Spécification standard pour
fil d acier, ordinaire, pour le béton armé.

Utiliser des barres de différents diamétres
seulement si le Représentant du Ministére
I"autorise par écrit.

Acier d"armature : acier a billettes, dont la
limite d"élasticité est de 400 MPa, barres

déformées conformément a la norme
CAN/CSA-G30.18-09, sauf indication contraire.

Ligatures en fil d"acier recuit étiré a froid
: conformément a la norme ASTM A82.

Chaises, traverses, appuie-barres, écarteurs :
conformes a la norme CAN/CSA-A23.1. Les blocs
de mortier et les pavés de béton sont
interdits.




MPO/PPB

ARMATURES POUR BETON Section 03 20 00

Reconstruction du quai Page 2

404

Petit Shippagan, NB

P/N 722900 10-01-2018

2.2 FABRICATION 1 Assembler 1"acier d"armature conformément a la

2.3 CONTROLE DE LA .1
QUALITE A LA SOURCE

PARTIE 3 - EXECUTION

3.1 PLIAGE SUR LE 1
CHANTIER
3.2 MISE EN PLACE 1

DES ARMATURES

norme CAN/CSA-A23.1 et au Manuel de pratiques
normalisées pour l"acier d"armature de
1" Institut d acier d"armature du Canada.

Obtenir 1Tapprobation du Représentant du
Ministére au sujet de I"emplacement des
ligatures d"armature autres que celles qui
sont illustrées dans les dessins de
disposition.

Expédier les lots de barres d"armature,
clairement identifiés conformément aux détails
et aux listes de cintrage des barres.

A sa demande, fournir au Représentant du
Ministére une copie certifiée du rapport
d"essal en usine de l"acier d"armature,
indiquant les analyses physiques et chimiques.

Ne pas plier ni souder les barres d"armature
compris le soudures par point sur le

chantier. 11 est interdit de chauffer les

barres d"armature pour faciliter leur pliage.

Mettre les armatures en place selon les
indications des dessins de mise en place
révisés et conformément a la norme
CAN/CSA-A23.1.

Avant de couler béton, obtenir I"approbation
du Représentant du Ministére en ce qui
concerne les armatures et leur mise en place.

Veiller a préserver ITintégrité du revétement
des armatures pendant le coulage du béton.

Les barres d"armature doivent étre exemptes
d*huile, de poussiére, de calamine, de
particules de rouille détachée ou en trop
grande quantité ou de toute autre matiere
susceptible de réduire leur adhérence au
béton.
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3.2 MISE EN PLACE .5
DES ARMATURES
(Suite)

-6

3.3 EPISSAGE 1

3.4 SUPPORT DE 1
BARRES D"ARMATURE

Les supports de barres doivent étre en
plastique ou en acier inoxydable.

Les armatures doivent étre positionnées avec
précision, ancrées et soutenues au moyen de
supports de barres et de cales d"espacement
des coffrages latéraux pour assurer une
épaisseur d"enrobage et un espacement adéquat.

Les barres d"armature doivent liées les unes
au autres a tous les points de croisement,
sauf si leur espacement est inférieur a 300 mm
dans un sens ou dans 1Tautre, auquel cas la
ligature de chaque barre d"armature a un point
de croisement sur deux sera autorisée.

Lorsque 1"épissage des barres d"armature est
permis, la longueur minimale d"épissage sera
40 fois le diamétre des barres.

Il est interdit d"enter ou de souder des
barres d"armature plus courtes plutét que d"en
fournir de la longueur spécifiée.

Les supports de barre doivent étre en
plastique ou en acier inoxydable.

Des supports d"armature en béton préfabriqués
disponible sur le marché peuvent étre utilisé
lorsqu™il sont en contacte avec le sol.

A Les supports de barres d"armature en
béton préfabriqués doivent fait d"un béton
dont la qualité est au moins égale a celle
prescrite pour la membrure dont lesquel les
supports sont intégrés.

.2 Les supports de barres en contacte avec
le sol doivent avoir une section de base
inférieur a 16 cm2.

FIN DE SECTION
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PARTIE 1 - GENERALITES

1.1 SECTIONS 1
CONNEXES

1.2 MESURAGE 1

Section 03 10 00, Coffrage et Accessoires pour
béton.

Section 03 20 00, Armature pour béton.

Section 03 37 26, Béton mis en place sous
1"eau.

Section 05 50 00, Ouvrages métalliques.

Tablier en béton: Le tablier en béton armé
coulé sur place de 250 mm d"épaisseur sur le
quai doit étre mesurés en metres carrés (m)
et calculés a partir des dimensions finales
indiquées ou autorisées par écrit par le
représentant du ministére. Les mesures doivent
étre prises a la surface du tablier jusqu®a la
face intérieure de la poutre de béton. Les
joints de construction/de dilatation,
fourniture et installation de béton armé pour
les bases de lampadaire et boulons d"ancrage
illustrés sont considérés comme faisant partie
intégrante de I"ouvrage. La fourniture et
installation de la corniere protective de coin
en métal galvanisé comme indiqué sera aussi
considéré comme accessoire a cet article.

Poutre en béton: La poutre en béton armé
coulée sur place au-dessus des pieux en H
doivent étre mesurées en métres cubes (M),
calculées a partir des dimensions finies
indiquées ou autorisées par écrit par le
Représentant du Ministére. Aucune déduction ne
sera effectué pour les dalots dans la poutre.
Les joints de construction/de dilatation sont
considérés comme faisant partie intégrante de
1"ouvrage.

Panneaux de béton: La fourniture et
1"installation des panneaux en béton armé
préfabriqués tel que montré seront mesurés en
métres carrés (m?) calculés a partir des
dimensions finales indiquées ou autorisées par
écrit par le représentant du ministere. ainsi
que toute la
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1.2 MESURAGE
(Suite)

.10

211

Panneaux d"échelle en béton: La fourniture et
I"installation des panneaux d"échelle en béton
armé préfabriqués tel que montré seront
mesurés en unités. Une unité d"échelle sera
considérée comme pleine hauteur (haut et bas)
tel que montré sur les dessins. La fourniture
et I"installation de I unité d"échelle en
acier galvanisé préfabriquée et crampon(s) tel
que montré seront inclus dans le prix
unitaire.

.1 La fourniture et ITinstallation de tous
les éléments en acier et de toutes les piéeces
rapportées pour monter les échelles ainsi que
les modifications a apporter aux barres
d"armature et aux coffrages des panneaux en
béton pour recevoir les échelles seront
considérées comme faisant partie intégrante de
la présente section.

Blocs d"ancrage en béton: La fourniture et
I1"installation de blocs d"ancrage en béton
armé préfabriqués tel que montré seront
mesurés en unités.

Mur de souténement en béton: béton armé coulée
sur place pour le mur de souténement en béton
sera mesurées en métres cubes (m*), calculées
a partir des dimensions finies indiquées ou
autorisées par écrit par le Représentant du
Ministére.

La fourniture et I"installation des ancrages
de levage sont considérés comme faisant partie
intégrante de lI"ouvrage.

Les coffrages sont considérés comme faisant
partie intégrante de l"ouvrage.

Aucune déduction n"est accordée pour le volume
de béton déplacé par I acier d"armature.

Chauffage de I"eau et d"agrégats et la
protection contre le froid ne seront pas
mesurés, mais considérés faisant partie
intégrante des travaux.

Le refroidissement du béton et la protection
contre les températures froides ne seront pas
mesurés, mais considérés comme faisant partie
intégrante des travaux.
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1.2 MESURAGE .12
(Suite)

.13

.14

.15

1.3 REFERENCES 1

1.4 CERTIFICATS 1

Le béton utilisé dans les éprouvettes
cylindriques d"essail et dans les divers autres
ouvrages vides a remplir de béton ne sera pas
mesuré aux fins de paiement, mais il sera
considéré comme faisant partie intégrante de

1"ouvrage.

Le béton armé utilisé pour les banques de
conduits électriques sera considéré comme
accessoire aux travaux d-"électricité. Le
coffrage est nécessaire pour créer des facades
verticales pour les banques de conduits
électriques.

La fourniture et le mélange des additifs au
béton, comme c"est recommandé par le
fournisseur, ne seront pas mesurés, mais
considérés comme faisant partie intégrante des
travaux.

L*acier d"armature ne sera pas mesuré mais
considéré comme faisant partie intégrante des
travaux.

Association canadienne de normalisation (CSA).
1 CSA-A23.1/A23.2-14, Béton : constituants
et exécution des travaux/méthodes d"essai et
pratiques normalisées pour le béton.

.2 CSA A283-00(R2011), Qualification Code
for Concrete Testing Laboratories.

.3 CAN/CSA-A3000-08, Compendium des
matériaux liants (contient A3001, A3002,
A3003, A3004 et A3005).

American Society for testing and Materials
(ASTM) .

.1 ASTM C260/260M 10a, spécification pour
adjuvants d"air-entrainé pour béton.

.2 ASTM C494/C494M 11, spécification
standard pour adjuvants chimiques pour béton.

Présenter des certificats conformément a la
section 01 33 00 - Documents et échantillons a
soumettre.
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1.4 CERTIFICATS .2
(Suite)

1.5 GESTION ET 1
ELIMINATION DES
DECHETS

Avant de commencer les travaux de bétonnage,
soumettre au Représentant du Ministére les
données et les attestations d"essais du
fabricant effectués par le laboratoire
indépendant d"inspection et de certification
agréé indiquant que les matériaux suivants
respectent les exigences stipulées :

ciment Portland;

ciments hydrauliques avec ajouts;
ajouts cimentaires;

adjuvants;

agrégats;

eau.

O~ WNE

Présenter la conception du mélange et une
attestation selon laquelle les proportions du
mélange sélectionné permettront de produire un
béton de qualité, qui possede une limite
conventionnelle d*élasticité et une résistance
conformément aux indications sur les mélanges
de béton et sera conforme a la norme
CAN/CSA-A23.1.

Fournir une attestation selon laquelle les
installations, le matériel et les matériaux
utilisés pour fabriquer le béton sont
conformes aux exigences de la norme
CAN/CSA-A23.1.

Désigner un endroit pour nettoyer les
bétonnieres qui se trouvent a I"extérieur du
chantier, sur un site appartenant a
I"entreprise destiné a cette fin (qui respecte
toutes les exigences fTédérales et
provinciales).

Utiliser des pistolets de distribution pour
les boyaux d"arrosage.

Prévoyez un endroit pour nettoyer les outils
qui permet de limiter I"utilisation et
I1"écoulement de I%eau.

Coordonner avec soin les travaux de bétonnage
en fonction des conditions atmosphériques.
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1.5 GESTION ET -5 Empécher les plastifiants, les réducteurs

ELIMINATION DES d"eau et les produits entratneurs d air de

DECHETS s"écouler dans les réserves d"eau potable ou
(Suite) les cours d"eau. En prenant les bonnes mesures

PARTIE 2 - PRODUITS

2.1 MATERIAUX/ 1
MATERIEL

de sécurité, recueillir ou solidifier les
liquides a I"aide de matériaux inertes
incombustibles et les retirer aux fins
d*"élimination.

Choisir les méthodes de nettoyage les
meilleures et les moins dommageables qui
permettront de donner un rendement adéquat.

Ciment hydraulique avec ajouts : de type
GUb-F/SF, conforme a la norme CAN/CSA-A3001,
avec ciment Portland (ciment d"usage général
avec cendres volantes et fumées de silice).

Ajouts cimentaires : conformes a la norme
CAN/CSA-A3001.

Eau : conforme a la norme CAN/CSA-A23.1.
Granulats : conformes a la norme
CAN/CSA-A23.1/A23.2. Les gros granulats
doivent étre de densité normale.

EntraTneur d"air : conforme a la norme ASTM
C260.

Adjuvants chimiques : conformes a la norme
ASTM C494/C494M. Le représentant du ministere
doit approuver les adjuvants accélérateurs ou
retardateurs de prise pendant la mise en place
par temps froid ou par temps chaud.

Retardateurs de prise de béton : conformes a
la norme ASTM C494/C494M, a base d"eau, a
faible teneur en COV, sans solvant. Empécher
qu®une humidité quelconque entre en contact
avec la pellicule du produit retardateur.

Les matériaux ci-dessus seront utilisés pour
tous les travaux de béton spécifiés du projet
sauf pour les ancrages en béton sous marin des
pieux en H, voir section 03 37 26.
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2.2 MELANGES 1

2.3 ANCRAGES DE 1
LEVAGE

PARTIE 3 - EXECUTION

3.1 PREPARATION 1

Mélanger le béton de densité normale
conformément a la norme CAN/CSA-A23.1,
Variante 1.

A Ciment : GUb-F/SF.

.2 Résistance minimale & la compression
aprés 28 jours : 35 MPa.

.3 Contenu minimal en ciment : 400 kg/m® de
béton.

.4 Rapport maximal eau/ciment : 0,4.

.5 Classe d"exposition : Cl1.

.6 Dimensions nominales des gros granulats :
5 3a& 20 mm.

.7 Affaissement au moment et au point de
mise en place - 50 a 100 mm.

.8 Teneur en air - 5 a 8 %.

Le mélange ci-dessus sera utilisé pour tous
les travaux de béton spécifiés du projet sauf
pour les ancrages en béton sous marin des
pieux en H, voir section 03 37 26.

Utiliser les ancrages encastrés « Swift Lift »
conformément aux recommandations du fabricant,
soit Dayton Superior ou I"équivalent.

.1 Fournir les dessins d"atelier aux fins
d"examen.

Obtenir 1T"approbation du Représentant du
Ministére avant la mise en place du béton.
Avertir 24 heures avant le début des travaux
de bétonnage.

Le pompage du béton est permis uniquement
apres approbation du matériel et du mélange.

S"assurer que les armatures et les piéces
noyées ne sont pas déplacées pendant la mise
en place du béton.

Avant de couler le béton, obtenir

1 "approbation du Représentant du Ministére en
ce qui concerne la méthode proposée de
protection du béton pendant la mise en place
et la cure par mauvais temps.
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3.1 PREPARATION .5
(Suite)

3.2 CONSTRUCTION 1

3.3 FINITION 1

3.4 TOLERANCES DU 1
BETON

3.5 CONTROLE DE LA .1
QUALITE SUR LE
CHANTIER

Tenir des registres exacts des travaux de
bétonnage en y indiquant la date,
1"emplacement de chaque gachée, les
caractéristiques du béton, la température de
I"air et les échantillons prélevés.

Ne pas exercer de charge sur le béton neuf
tant que le représentant du ministére ne
I"aura pas autoriseé.

Effectuer les travaux de béton coulé en place
conformément a la norme CAN/CSA-A23.1.

Effectuer la finition du béton conformément a
la norme CAN/CSA-A23.1.

.1 Lisser les surfaces a l"aide de taloches
en bois ou en métal ou a I"aide de talocheuses
a moteur afin d"amener les surfaces aux bonnes
hauteur et dimensions.

.2 Le cure du béton doit étre fait au moyen
de toile de jute humide saturée ou tissu
approuveé.

Finir la surface du tablier au balai a lI"aide
d"un balai a soies grossiéres afin d"obtenir
une texture de finition grossiere et
antidérapante. Tous les coups de balai doivent
étre donnés perpendiculairement au sens de
circulation.

Les surfaces exposés des panneaux en béton
auront une finition lisse.

Les tolérances de mise en oeuvre des surfaces

du béton doivent étre conformes a la norme
CAN/CSA-A23.1.

L*inspection et les essais du béton et de ses
constituants doivent étre exécutés par un
laboratoire d"essai désigné par le
Représentant du Ministére conformément a la
norme CAN/CSA-A23.1 et a la section 01 45 00.
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3.5 CONTROLE DE LA .2
QUALITE SUR LE

CHANTIER
(Suite)

.3

3.6 MANIPULATION 1

Le Représentant du Ministere prélévera
dTautres éprouvettes pendant la mise en place
du béton par temps froid. La cure de ces
éprouvettes doit se faire sur le chantier,
dans les mémes conditions que les gachées de
béton dont elles sont extraites.

Les essais non destructifs du béton doivent
étre exécutés selon les méthodes décrites dans
la norme CAN/CSA-A23.

Soumettre au Représentant du Ministére la
méthode de manutention des panneaux et blocs
d"ancrage en béton préfabriqué pour fin
d"examen.

FIN DE SECTION
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PARTIE 1 - GENERALITES

1.1 Description 1
1.2 Travaux 1
connexes
.2
-3
-4
1.3 Mesurage aux 1

fins de paiement

1.4 Références 1

1.5 Définitions 1

La présente section précise les exigences
relatives a la fourniture et a la mise en
place de béton sous I"eau, a l1"aide d"une
trémie et d"un tube plongeur ou d"une pompe si
I "entrepreneur choisit cette méthode.

Gestion et élimination des déchets de
Construction/Démolition: Section 01 74 21.

Armatures pour béton: Section 03 20 00.
Béton coulé en place: Section 03 30 00.

Pieux en acier a section en H: Section 31 62
16.16.

La fourniture et la mise en place du béton
sous I"eau ne sera pas mesuré séparément pour
fins de paiement. Le colt pour faire ce
travail sera considéré comme accessoire a la
section 31 62 16.16 - pieux en acier a section
en H.

Association canadienne de normalisation (CSA).
.1 CAN/CSA-A23.1/A23.2-14, Béton
Constituants et exécution des travaux/méthodes
d"essai et pratiques normalisées pour le
béton.

Le bétonnage au tube plongeur consiste a
couler le béton sous I"eau, a I"aide d"un tube
plongeur surmonté d"une trémie.

A Le tube plongeur est relié, en partie
haute, a une trémie et il est, a sa base, soit
ouvert soit muni d"un bouchon fixe, d"un
bouchon-piston ou d"un clapet de pied destiné
a contréler 1 écoulement du béton.
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1.5 Définitions 1 (Suite)
(Suite) .2 Le béton est déversé dans la trémie et

une colonne de béton suffisamment importante
est maintenue dans le tube plongeur pour
obtenir la vitesse d"écoulement voulue.

.2 Le bétonnage a la pompe consiste a couler le
béton sous I"eau, a I"aide d"une pompe a béton
reliée a un tuyau de déversement utilisé en
guise de tube plongeur.

1.6 Gestion et 1 Trier les déchets en vue de leur
élimination des réutilisation/réemploi et de leur recyclage,
déchets conformément a la section 01 74 21 - Gestion

et élimination des déchets de
construction/démolition.

.2 Retirer du chantier et éliminer les matériaux
d"embalage a des stations de recyclages
appropriées.

.3 Acheminer les éléments métalliques inutilisés
vers une installation de recyclage du métal
approuvée par le Représentant du Ministeére.

-4  Acheminer les matiéres additives chimiques
vers un site de collection officiel de
matieres dangereuses approuvée par le
Représentant du Ministére.

.5 Ne pas éliminer les matiéres additives
chimiques dans les égouts, lacs, ruisseaux,
sur le sol ou tout autre endroit ou cela
pourrait présenter des danger sanitaires ou
environnemental.

PARTIE 2 - PRODUITS

2.1 Matériaux 1 Constituants du béton : conformes a la
Section 03 30 00 - Béton Structural.

2.2 Dosages 1 Ciment Portland de type: GUb-F/SF (ciment
d"usage général avec cendres volantes et
fumées de silice).
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2.2 Dosages 2
(Suite)

PARTIE 3 - EXECUTION

3.1 Installation 1

3.2 Bétonnage au 1
tube plongeur et
trémie

Y

Résistance minimale a la compression: 35 MPa a
28 jours.

Classe d"exposition: C1.
Rapport eau/ciment maximal, en masse: 0.40.
Teneur minimale en ciment: 400 kg/m’.

Grosseur nominale maximale du gros granulat:
20 mm.

Contenu d"agrégats fins: 42 a 45% de la masse
totale d"agrégats.

Affaissement au moment et au point de
déversement: 170 mm + 40 mm.

Teneur en air au déversement: entre 6% et 9%.

Exécuter les travaux de bétonnage conformément
aux prescriptions de la Section 03 30 00 -
Béton Structural, et section 03 20 00 -
Armatures pour le béton et aux exigences de la
norme CAN/CSA-A23.1/A23.2. Sauf indication
contraire, effectuer les essais conformément
aux exigences de la norme CAN/CSA-A23.1/A23.2.

Placer le béton en une seule opération
continue a la pleine profondeur requise.

1 Fournir 1"équipement complet pour chaque
phase de 1"opération.

.2 Assurer un approvisionnement suffisant de
béton pour compléter sans discontinuité.

La trémie et le tube plongeur doivent étre
étanches a 1"eau et d"un diametre suffisant
pour permettre un bon écoulement du béton. Le
diametre du tube ne doit pas étre inférieur a
200 mm ou huit fois la taille de gros
granulats maximales.

Relier I"ouverture supérieure du tube plongeur
a la trémie et fournir un moyen de monter et
de descendre le tube.




MPO/PPB
Reconstruction du quai
404

Petit Shippagan, NB
P/N 722900

BETON MIS EN PLACE Section 03 37 26
SOUS L*EAU
(Optionnel)

10-01-2018

3.2 Bétonnage au .3
tube plongeur et
trémie

(Suite)

3.3 Bétonnage a la 1
pompe

Placer un bouchon ou un clapet a I"extrémité
du tube pour pouvoir le remplir de béton avant
son Immersion.

Commencer a couler le béton avec un tube
plongeur rempli de béton et garder son
extrémité noyée a une profondeur d"au moins
300 mm dans le béton fraichement mis en place.
Régler la vitesse d"écoulement du béton en
augmentant ou en réduisant la profondeur a
laquelle I7extrémité du tube est noyée dans le
béton.

Si la moindre quantité d"eau s infiltre dans
le tube, retirer celui-ci immédiatement,
remplir a nouveau le tube de béton et
poursuivre le bétonnage conformément aux
prescriptions.

Ne pas vibrer, déranger ni manier le béton
d"aucune facon aprés sa mise en place.

Pour le bétonnage a la pompe, procéder de la
méme Ffacon que pour le bétonnage par tube
plongeur et trémie, en utilisant le tuyau de
refoulement de la pompe a béton en guise de
tube plongeur.

Le tuyau de refoulement doit avoir un diamétre
minimum de 125mm.

FIN DE SECTION
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PARTIE 1 - GENERALITES

1.1 DESCRIPTION DES .1
TRAVAUX

1.2 SECTIONS 1
CONNEXES
.2
-3
-4
1.3 REFERENCES 1

Les travaux visés par la présente section
comprennent la fourniture, la fabrication et
1"installation de tous boulons mécaniques,
écrous, rondelles, boulons d"ancrage,
corniéres, plaques, barres, barres de prise,
éléments métalliques encastrés dans le béton,
tirants et raccordements aux pieux en acier a
section en H, profilés en C, corniéres en
acier pour supporter les panneaux muraux en
béton aux pieux a section en H, échelles,
supports pour tuyau et tous les autres
éléments divers en acier.

Section 01 33 00 - Documents et échantillons a
soumettre. .

Section 01 74 21 - Gestion et élimination des
déchets de construction/démolition.

Section 03 30 00 - Béton structurel.

Section 31 62 16.16 - Pieux en acier section
en H.

Association canadienne de normalisation
(CSA)/CSA International.

.1 CAN/CSA-G40.20/G40.21-13, Exigences
générales relatives a l"acier de construction
laminé ou soudé/Acier de construction.

.2 ASTM A123-12/A123M-12, Galvanisation a
chaud des objets de forme irréguliére.

.3 CAN/CSA-S16.1-14, Regles de calcul aux
états limites des charpentes en acier.

.4  CSA W48-14, Métaux d"apport et matériaux
associés pour le soudage a 1"arc (préparée en
collaboration avec le Bureau canadien de
soudage) -

.5 CSA W59-13, Construction soudée en acier
(soudage a I1"arc) (unités métriques).




MPO/PPB

OUVRAGES METALLIQUES Section 05 50 00

Reconstruction du quai Page 2

404

Petit Shippagan, NB

P/N 722900 10-01-2018

1.3 REFERENCES .2 Sauf indication contraire, exécuter les

(Suite) travaux de soudage conformément a la norme CSA

W59-13. Les entreprises de soudage et les
soudeurs doivent étre certifiés conformément
aux prescriptions de la norme CSA W47._1.

1.4 MESURAGE AUX .1 Pieéeces rapportées préfabriquées d"échelle

FINS DE PAIEMENT

Inclure les colts de la fourniture et de
I1"installation de ces éléments dans les postes
de paiement des sections respectives. Ces
colts comprendront aussi tous les travaux de
fabrication et de galvanisation des éléments
et des barres de prise des échelles. Voir
section 03 30 00 - Béton Structural.

Crampon d"amarrage: mesure de paiement pour
fournir et installé dans les travaux, y
compris la préparation de surface, galvanisé,
noix et rondelles tel que montré sera par
unite.

Garde-roue en métal: Fourniture et
1"installation de la nouvelle garde-roue en
métal galvanisé tel que montré sur les dessins
sera mesuré par le métre linéaire pour
paiement. Manipulation, la fabrication, la
soudure, boulons d"ancrage, plaques de
recouvrement, coussin d"isolation en
caoutchouc et galvanisation seront considérés
accessoires au paiement.

Tirants/Acier divers: La fourniture et
I"installation de I"ensemble des tirants,
rondelles, écrous, plaques d"appuil, corniéres
et ouvrages d"acier divers pour les raccords
aux pieux a section en H requis pour
I"achévement des travaux du mur berlinois
seront mesurées comme article a prix Fixe. Le
soudage, le découpage, le percage et les
autres travaux nécessaires a l"exécution du
projet seront considérés accessoires au
paiement.
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1.4 MESURAGE AUX
FINS DE PAIEMENT
(Suite)

1.5 DOCUMENTS/
ECHANTILLONS A
SOUMETTRE

1.6 ASSURANCE DE LA
QUALITE

1.7 GESTION ET
ELIMINATION DES
DECHETS

PARTIE 2 - PRODUITS

2.1 MATERIAUX ET
MATERIEL

Corniéres ou agrafes en acier: La fourniture
et I"installation de toutes les corniéres ou
agrafes en acier, plaques pliées en acier et
des piéces d"acier diverses nécessaires
requises pour I"exécution des travaux du mur
berlinois seront considérées comme faisant
partie intégrante de la présente section. Le
soudage, le découpage, le percage et les
autres travaux nécessaires a l"exécution du
projet seront aussi considérés accessoires au
paiement.

Dessin d"atelier

A Soumettre les dessins d-atelier requis
conformément a la section 01 33 00 - Documents
et échantillons a soumettre.

.2 Les dessins d"atelier doivent indiquer ou
montrer les matériaux, l"épaisseur de l"ame,
les finis, les raccords, les joints, la
méthode et le nombre d"ancrages, les appuis,
les éléments de renforcement, les détails et
les accessolres.

Rapports d"essais : soumettre les rapports des
essais certifiant que les produits, les
matériaux et le matériel satisfont aux
prescriptions quant aux caractéristiques
physiques et aux critéres de performance.

Certificats : soumettre les documents signés
par le fabricant, certifiant que les produits,
les matériaux et le matériel satisfont aux
prescriptions quant aux caractéristiques
physiques et aux critéeres de performance.

Acheminer les éléments métalliques inutilisés
vers une installation de recyclage du métal
approuvée par le Représentant du Ministére.

Profilés et plagues d"acier : de nuance 300 W,
selon la norme CSA G40.20/G40.21.
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2-1'MATERIAUX ET .2
MATERIEL
(Suite)

2.2 OUVRAGES -1
METALLIQUES -
GENERALITES

Matériaux de soudage : conformes aux normes de
la série CSA W59.

Electrodes de soudage : conformes aux normes
de la série CSA W48.

Boulons, rondelles, boulons d"ancrage, etc.
conformes a la norme ASTM A307.

Tirants: Barre de Fil laminée a chaud (ASTM
A615) catégorie 75(517MPa).

A Dywidag ou équivalent.

2 Ecrous de type hexagonaux, 100mm de long.

Les ouvrages doivent étre droits, d"équerre,
bien alignés et conformes aux dimensions
prescrites; les joints doivent étre serrés et
correctement assujettis.

Dans la mesure du possible, les ouvrages
doivent étre ajustés et assemblés en atelier,
et livrés préts a monter.

Les soudures apparentes doivent étre continues
sur toute la longueur du joint; elles doivent
étre limées ou meulées de maniére a présenter
une surface lisse et unie.

Les boulons mécaniques doivent avoir des tétes
et écrous normaux et, lorsqu”ils seront mis en
place, doivent étre suffisamment longs pour
permettre 1"ajout d"un écrou ordinaire et de
deux rondelles. Le filetage doit étre de la
série a filets gros selon les prescriptions du
dernier numéro de la norme ANS/Bl1-1, avec une
tolérance de catégorie 2A.
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2.2 OUVRAGES -5 Des rondelles normales en fonte appropriées

METALLIQUES - aux dimensions du boulon prescrit seront

GENERALITES placées sous les tétes et les écrous de tous

(Suite) les boulons mécaniques s"appuyant sur les

surfaces en bois d"oeuvre, a moins
dTindication contraire sur les dessins. Les
rondelles galbées doivent étre conformes au
document « Timber Design Manual » de
I1"Institut de bois lamellé du Canada et étre
en fonte, exemptes de défectuosités ou
d"impuretés. On peut aussi remplacer les
rondelles galbées par des rondelles plates
galvanisées normales. La rondelle doit avoir
un diametre trois fois plus grand que celui du
boulon et une épaisseur d*au moins 6 mm. Les
rondelles carrées sont interdites.

2.3 FINITION 1 Galvanisation : tous les articles de

.2

-3
PARTIE 3 - EXECUTION
3.1 MONTAGE 1

.2

quincaillerie galvanisés identifiés doivent
étre galvanisés par iImmersion a chaud, avec
zingage de 610 g/m?*, selon la norme
CAN/CSA-G164.

Peinture pour couche d*impression au zinc :
peinture riche en zinc, préte a appliquer,
conforme a la norme CAN/CGSB-1.181.

Tous les métaux et les matériaux prescrits
dans la présente section doivent étre soit
galvanisés par immersion a chaud, soit en
acier inoxydable sauf le raccordement des
tirants aux pieux en H. Toutes les pieces
d"ancrage du béton doivent étre en acier
inoxydable.

A moins d"indication contraire, exécuter les
travaux de soudage conformément a la norme
CSA w47.1.

Monter les ouvrages métalliques d"équerre,
d"aplomb et de niveau, alignés et ajustés avec
précision, et veiller a ce que les joints et
les croisements soient bien serrés.
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3.1 MONTAGE .3 Une fois le montage terminé, retoucher avec
(Suite) une peinture pour couche d"impression les

soudures faites sur place, les boulons et les
surfaces brilées ou éraflées.

La manutention de tous les ouvrages en acier
galvanisé doit étre entourée des précautions
nécessaires pour éviter que le revétement de
ces ouvrages soit endommagé. Tout ouvrage
galvanisé endommagé pourra étre refusé. Les
ouvrages endommagés peuvent étre retouchés,
avec l"approbation du Représentant du
Ministeéere.

A 17aide d"une peinture pour couche
d*impression riche en zinc, retoucher les
surfaces galvanisées aux endroits bralés lors
des travaux de soudage sur place.

FIN DE SECTION
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PARTIE 1 - GENERALITES

1.1 SECTIONS 1
CONNEXES

.2
1.2 MESURAGE AUX 1

FINS DE PAIEMENT

1.3 REFERENCES 1

Section 01 74 21, Gestion et élimination des
déchets de construction/démolition.

Section 01 35 44, Protection de
I "environnement.

Excavation : Tous les travaux d"excavation et
d"élimination de matériaux seront compris dans
le lot de paiement a la Section 01 74 21,
Gestion et élimination des déchets de
construction/démolition.

Remblais granulaires (R5) : Les nouveaux
remblais granulaires, perrés tout-venant R5,
doivent étre mesurés en tonnes métriques de
matériaux fournis et placés de maniére
acceptable dans les ouvrages selon les tracés
et les niveaux prescrits. Le pailement
comprendra la fourniture, la manutention, la
mise en tas, le mélange, la mise en place, le
compactage, le transport par camion et tous
les travaux connexes.

Matériaux de couche de base granulaire : Ces
matériaux seront mesurés a la tonne métrique
de matériaux fournis et incorporés de facon
acceptable a 1"ouvrage selon les tracés et les
niveaux indiqués sur les dessins.

Matériaux de couche de fondation granulaire :
Ces matériaux seront mesurés a la tonne
métrique de matériaux fournis et incorporés de
facon acceptable a I"ouvrage selon les tracés
et les niveaux indiqués sur les dessins.

Office des normes générales du Canada
(ONGC/CSGB)

.1 CAN/CSGB-8.2-M88, Tamis de contrbéle en
toile métallique, métriques.

American Society for Testing and Materials
International (ASTM)
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1.3 REFERENCES .2 (Suite)

(Suite) .1 ASTM D 4791-10, Standard Test Method for
Flat Particles, Elongated Particles, or Flat
and Elongated Particles In Coarse Aggregate.

1.4 DOCUMENTS/ .1 Echantillons
ECHANTILLONS A A Soumettre les documents et les
SOUMETTRE échantillons requis conformément a la

1.5 PROTECTION DES 1
ELEMENTS EN PLACE

Section 01 33 00.
.2 Aviser le Représentant du Ministére, au
moins quatre (4) semaines avant le début des
travaux, de la source proposée des matériaux
de remblai et lui permettre I"accés aux fins
d"échantillonnage.

Canalisations de service et structures
existantes enfoules

A Maintenir et protéger contre les dommages
les services d"aqueduc et d"électricité, ainsi
que les autres services publics, de méme que
les structures rencontrées.

.2 Lorsque des canalisations ou des
structures de services publics se trouvent
dans la zone d"excavation, obtenir les
instructions du Représentant du
Ministére.avant de les enlever ou de les
déplacer. Les colts de ces travaux doivent
étre payés par le Représentant du Ministére.
-3 Consigner I"emplacement des conduites
souterraines entretenues, déplacées et
abandonnées.
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PARTIE 2 - PRODUITS

2.1 MATERIAUX/ 1
MATERIELS

Nouveau remblai granulaire : Se compose de
matériaux durs, durables, extraits d"une
carriére, ou de tout-venant de qualité
approuvée. Les matériaux doivent étre exempts
de gel, de neige, de souches, de mauvaises
herbes, de mottes de gazon, de racines, de
billots, de limons, de matériaux organiques,
d"ordures ainsi que de tous les autres déchets
de récupération, et doivent pouvoir étre
compactés dans la mesure précisée dans la
présente et acceptée par le Représentant du
Ministére. Les matériaux doit étre
uniformément classés et doivent mesurer de 75
a 200 mm (perré R5 tout-venant) dans nT®importe
quelle dimension. L"ardoise, le grés ou le
schiste argileux ne seront pas acceptés. La
densité relative ne doit pas étre inférieure a
2,65 lorsque testé conformément a la norme
ASTM C127-12 (méthode d"essai AASHTO T85-14).
A La granulométrie doit respecter les
limites de perré R5 tout-venant du MDTNB,
c"est-a-dire :

Désignation

des tamis ASTM % passant
220 mm 100
190 mm 70 a 90
150 mm 40 a 55
70 mm 0 a 15

Base et substrat granulaire

.1 Agrégat de roches de carrieéere, de
substrat rocheux, clair, dur, durable,
angulaire, concassé, exempt de limons, mottes
d argile, matiéres organiques, substances
étrangeres, fissures, joints et défauts. La
densité relative ne doit pas étre inférieure a
2,6 lorsque testée conformément a la norme
ASTM C127-12 (méthode d"essai AASHTO T85-14).
.2 La granulométrie doit se trouver dans les
limites suivantes aprés la mise a l"essal,
conformément aux normes ASTM C136-06 et

ASTM C117-13, et présenter une courbe lisse
sans variations abruptes lorsqu-elle est
tracée sur un tableau de gradation
semi-logarithmique.
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2.1 MATERIAUX/ .2 (Suite)

MATERIELS .3 Granulométrie - Base granulaire :
Désignation
des tamis ASTM % passant
31,5 mm 95 a 100
25,0 mm 81 a 100
19,0 mm 66 a 90
12,5 mm 50 a 77
9,5 mm 41 a 70
4,75 mm 27 a 54
2,36 mm 17 a 43
1,18 mm 11 a 32
300 um 4 a 19
75 pm 0 as

PARTIE 3 - EXECUTION

3.1 EXCAVATION 1

.4  Granulométrie - Matériaux granulaires de
substrat :

Désignation

des tamis ASTM % passant
75,0 mm 100
63.0 mm 95-100
50.0 mm 85-100
37.5 mm 73-95
19.0 mm 35-69
9.50 mm 25-54
4.75 mm 17-43
2.36 mm 12-35
1.18 mm 8-28
0.30 mm 4-16
0.075 mm 0-9

L"excavation du site doit porter sur
I"enlévement de tous les matériaux et les
matériaux du socle rocheux jusqu®aux limites
d"excavation indiquées dans les dessins et
selon les instructions du Représentant du
Ministere.

L*Entrepreneur doit indiquer la méthode
d"excavation pres de la structure existante du
quai. Cette méthode doit indiquer la
protection accordée aux structures et
fondations existantes.
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3.2 REMBLAYAGE 1 Ne pas commencer le remblayage tant que le

Représentant du Ministére n"a pas inspecté et

approuvé les endroits a remblayer.

2 Poser la toile filtrante sur le dessus des
matériaux de remblai existants, selon les
indications.

-3 Mettre en place le perré R5 tout-venant au
fond de la partie remblayée. La méthode du
déversement progressif peut étre utilisée pour
remblayer au-dessous du niveau de marée basse
et jusqu®a 400 mm au-dessus du niveau de marée
basse.

-4 Les endroits a remblayer doivent étre exempts
de débris, de neige, de glace, d"eau ou de
terre gelée.

.5 Ne pas utiliser de matériaux de remblai qui
sont gelés ou qui contiennent de la glace, de
la neige ou des débris.

.6 Mettre en place les matériaux de remblai en
couches uniformes qui ne dépassent pas 300 mm
d"épaisseur compactée. Compacter chaque couche

a 95 % de sa densité a sec Proctor normale
avant de déposer la couche suivante.

-7 Lorsqu“on utilise des appareils de damage a
main, mettre en place le remblai par couches
qui ne dépassent pas 100 mm d"épaisseur.

-8 Remblayage autour des installations.
A Ne pas remblayer autour ou par-dessus le
béton coulé en place moins de 24 heures apreés
son coulage.

.9 Epandre les matériaux de remblai en couches
uniformes simultanément sur les parois des
blocs d"ancrage de tirants pour que les
charges soient équivalentes.

3.3 COUCHE DE BASE 1 Ne pas mettre en place la couche de base

GRANULAIRE granulaire tant que la surface de la couche de
fondation achevée n"a pas été compactée,
inspectée et approuvée.
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3.3 COUCHE DE BASE .2
GRANULAIRE
(Suite)

3.4 COUCHE DE 1
FONDATION
GRANULAIRE

Mettre les matériaux en place uniquement sur
une surface propre sans gel, formée
correctement, compactée et exempte de neige ou
de glace.

Mettre en place les matériaux selon les
niveaux et profondeurs indiqués dans le plan
ou selon les instructions du Représentant du
Ministeéere.

Enlever et remplacer les parties des travaux
ou les matériaux se séparent pendant

1" épandage.

Compacter a une densité d"au moins 98 % de la
densité seche maximale, conformément a la
norme ASTM D698-12 (méthode d"essai D de

1 "AASHTO T99-10).

Former et rouler & tour de réle afin d"obtenir
une base compactée lisse, égale et uniforme.

Arroser selon le besoin pendant le compactage
afin d"obtenir la densité requise. Si les
matériaux sont trop humides, aérer en
scarifiant a I"aide du matériel approprié
JjusquTa ce que la teneur en humidité soit
correcte.

Dans les endroits non accessibles au matériel
de cylindrage, compacter jusqu®"a la densité
souhaitée a l"aide de dameuses mécaniques
approuvées.

Ne pas mettre en place la couche de fondation
granulaire tant que le Représentant du
Ministére n"a pas inspecté et approuvé la
couche de fond finie.

Mettre les matériaux en place uniquement sur
une surface propre sans gel, formée
correctement, compactée et exempte de neige ou
de glace.

Epandre les matériaux de la couche de
fondation sur une ligne de sommet ou le coté
élevé d"une pente a sens unique.
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3.4 COUCHE DE 4
FONDAT ION
GRANULAIRE

(Suite)

.10

3.5 REMISE EN ETAT 1

Déposer les matériaux en couches uniformes ne
dépassant pas 150 mm une fols compactées ou
une autre épaisseur approuvée par le
Représentant du Ministére.

Former chaque couche selon le contour uniforme
et compacter a la densité précisée avant de
mettre en place la couche suivante.

Enlever et remplacer les parties des travaux
ou les matériaux se séparent pendant
1" épandage.

Compacter a une densité maximale de 95 %,
selon la méthode d"essai D de ITAASHTO T99-10,
excepté la derniére couche de 150 mm jusqu®au
niveau de la couche de fond. Compacter la
derniére couche de 150 mm a une densité
maximale de 100 %, selon la méthode d"essai D
de I17AASHTO T99-10.

Former et cylindrer a tour de réle afin
d"obtenir une couche de fondation compactée
lisse, égale et uniforme.

Arroser selon le besoin pendant le compactage
afin dobtenir la densité demandée. Si les
matériaux sont trop humides, aérer en
scarifiant a 1"aide du matériel approprié
jusquTa ce que la bonne teneur en humidité
soit obtenue.

Dans les endroits inaccessibles au matériel de
cylindrage, compacter jusqu-a la densité
souhaitée a l1"aide de dameuses mécaniques
approuvées.

A l"achéevement des travaux, retirer les
matériaux de rebut et les débris conformément
a la Section 01 74 21.

Retirer les matériaux de surplus et les

débris, et corriger les défauts indiqués par
le Représentant du Ministére.

FIN DE SECTION
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PARTIE 1 - GENERALITES

1.1 DESCRIPTION

1.2 SECTIONS
CONNEXES

1.3 MESURAGE AUX
FINS DE PAIEMENT

1.4 REFERENCES

-1

La présente section indique les exigences
relatives a la fourniture et a la pose de
toiles Filtrantes synthétiques non tissées a
utiliser aux endroits comme indiqué.

Section 01 33 00 - Documents et échantillons
soumettre.

Section 01 74 21 - Gestion et élimination des
déchets de construction/démolition.

La fourniture et la pose de toile filtrante
selon la surface recouverte indiquée sur les
dessins sera mesurée comme article a prix
fixe.

Les matériaux endommagés doivent étre
remplacés, sans frais pour le MaTtre de
1"ouvrage.

Aucun paiement supplémentaire ne sera versé
pour les chevauchements des toiles,
c"est-a-dire que les chevauchements seront
mesurés en tant qu“une seule épaisseur de
toile.

American Society for Testing and Materials
International (ASTM).

.1 ASTM D4491-99a, Méthodes d"essai
normalisées pour perméabilité a I eau de
géotextiles par permittivité.

.2  ASTM D4595-11, Méthode de test standard
pour les propriété de résistance a la traction
des géotextiles par méthode sur bande
grande-largeur.

.3 ASTM D4751-12, Méthode de test standard
pour déterminer la taille d"ouverture
apparente d"un géotextile.

Office des normes générales du Canada
(CGSB/ONGC)
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1.4 REFERENCES .2 (Suite)

(Suite) .1 CAN/CGSB-4.2 numéro 11.2-M89

(avril 1997), Méthodes pour épreuves textiles
- Résistance a l"éclatement - Essai
d"éclatement a la bille (Reconduction de
septembre 1989).
.2 CAN/CGSB-148.1, Méthodes d"essai des
géosynthétiques (Jeu complet).

1.5 DOCUMENTS/ 1 Soumettre les échantillons requis conformément

ECHANTILLONS A
A SOUMETTRE

.2
1.6 TRANSPORT, 1
ENTREPOSAGE ET
MANUTENTION
1.7 GESTION ET 1
ELIMINATION DES
DECHETS

.2

-3

Section 01 33 00 - Documents et échantillons a
soumettre.

Au moins 2 semaines avant le début des
travaux, soumettre au représentant du
ministere les échantillons suivants:

A les prescriptions du fabricant sur les
matériaux proposés;

.2 des échantillons des matériaux proposeés.

Pendant le transport et 1”entreposage,
protéger les géotextiles contre le rayonnement
solaire direct, les rayons ultraviolets, la
chaleur excessive, la boue, la saleté, la
poussiére, les débris et les rongeurs.

Trier les déchets en vue de leur réemploi et
de leur recyclage, conformément a la
Section 01 74 21.

Récupérer et trier les emballages en papier,
en plastique, en polystyréne et en carton
ondulé.

Plier les feuillards de métal, les aplatir et
les déposer dans les bennes désignées pour le
recyclage.
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PARTIE 2 - PRODUITS

2.1 TOILE FILTRANTE .1 Toile filtrante synthétique non tissée,
imputrescible et résistante a I action de
1"huile ou de I"eau de mer ainsi qu®aux
attaques des organismes marins, des iInsectes
ou des rongeurs et fournie en rouleaux.

-2 Toile en matériaux non tissés, fournie en
rouleaux d“une largeur d"au moins 3,0 m, d“une
épaisseur d"au moins 4,0 mm et présentant les
caractéristiques suivantes ou I"équivalent:
A masse volumique : 250 a 270 g/m?;

.2 résistance au déchirement : 500 N;

.3 résistance a la traction : 950 N;

.4 allongement a la rupture - de 70 % a
100 %;

.5 résistance a l"essai d"éclatement de
Mullen : 2 500 kPa;

.6 dimensions des mailles : de 50 a 150 um;
.7 perméabilité (k) : 2,7 x 10 cm/s.

.3 Joints exécutés en usine : assemblés par
couture selon les recommandations du
fabricant.

-4 Fil pour joints cousus : ayant une résistance

aux agents chimiques et biologiques égale ou
supérieure a celle du géotextile.

PARTIE 3 -EXECUTION

3.1 INSTALLATION 1 Mettre en place les géotextiles en les
déroulant dans le sens, de la maniere et a
I"endroit indiqués, et les assujettir au moyen
de goujons de fixation et de rondelles ou de
poids.

.2 Mettre en place les géotextiles de facon a
obtenir une surface unie et exempte de plis,
de gondolements et de zones sous tension.

.3 Faire chevaucher chaque bande de géotextile
sur la bande précédemment mise en place, sur
une largeur de 600 mm.
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3.1 INSTALLATION -4 Fixer les bandes successives de géotextile au
(Suite) moyen de chevilles d"ancrage mises en place
conformément aux recommandations du fabricant.
.5 Prévenir le déplacement des géotextiles et les
protéger contre tout dommage ou toute
détérioration avant, pendant et aprés la mise
en place des matériaux.
.6 Remplacer les géotextiles endommagés ou

détériorés, a la satisfaction du Représentant
du Ministere.

FIN DE SECTION
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PARTIE 1 - GENERALITES

1.1 SECTIONS 1
CONNEXES
1.2 DOCUMENTS/ -1
ECHANTILLONS A
SOUMETTRE
.2
-3
-4
1.3 TRANSPORT, 1

ENTREPOSAGE ET
MANUTENTION

Section 31 62 16.16, Pieux en acier a section
en H.

Soumettre les documents et les échantillons
requis conformément a la Section 01 33 00 -
Documents et échantillons a soumettre.

Fiches techniques : soumettre les fiches
techniques requises ainsi que les
spécifications et la documentation du
fabricant concernant les produits.

Les entures sont interdites.

Assurance de la qualité

.1 Rapports d"essais : soumettre trois (3)
exemplaires des rapports d"essais certifiés de
laboratoires indépendants reconnus confirmant
que les pieux sont conformes aux
caractéristiques physiques et aux criteres de
performance prescrits.

2 Certificats : soumettre les documents
signés par le fabricant, certifiant que les
produits, les matériaux et le matériel
satisfont aux prescriptions quant aux
caractéristiques physiques et aux critéres de
performance prescrits.

Transporter, entreposer et manutentionner les
matériaux et le matériel conformément aux
instructions du fabricant.

Protéger les pieux contre tout dommage subi
pendant le transport, lI"entreposage et la
manutention attribuable a des contraintes de
flexion excessives, a des impacts, au
frottement ou a toute autre cause.

L*"Entrepreneur doit remplacer les pieux
endommagés conformément aux directives du
Représentant du Ministére, et ce, a ses frais.
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1.4 CONDITIONS 1 Il est possible de consulter le rapport

EXISTANTES d"examen de ITinfrastructure au bureau de MPO,
au e étage, 343 avenue Université, Moncton
(N.-B.), pendant les heures de travail
suivantes : de 8 h 30 & 12 h et de 13 h a 16
h, du lundi au vendredi. Communiquer avec le
Représentant du Ministére.

-2 Tous les renseignements qui se rapportent aux
sols et tous les registres de trous de forage
sont fournis par le Représentant du Ministére
a titre d"information générale seulement. Les
descriptions des trous de forage qui figurent
dans les registres définissent seulement
1"état du sol aux emplacements des trous de
forage décrits.

-3 L*Entrepreneur doit évaluer lui-méme I état
des sols.

1.5 ORDRE 1 Soumettre l"ordre d"exécution des travaux de

D*EXECUTION DES battage prévus a lI"examen du Représentant du

TRAVAUX Ministére au plus tard deux (2) semaines avant
le début du battage.

PARTIE 2 - PRODUITS

2.1 MATERIAUX/ 1 Fournir des pieux en acier a sections en H

MATERIEL d"une seule piéce conformément a la
Section 31 62 16.16. Fournir également le
matériel requis pour manutentionner des pieux
d"une seule piéce, sans qu"il soit nécessaire
de les couper et de les enter.

2.2 EQUIPEMENT .1 Avant d"enfoncer les pieux, présenter au

Représentant du Ministere les détails du
matériel de pose des pieux aux Fins d"examen.
A L*entrepreneur peut installer les pieux
en H dans les sous-sols aux élévations
indiquées soit par battage ou en forant des
trous de 600mm de diamétre et remplir de
béton.
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2.2 EQUIPEMENT .2 Moutons de battage : fournir le nom du
(Suite) fabricant, le type, 1"énergie nominale par

coup a la cadence normale de battage, le poids
de la masse frappante et celui du casque de
battage de méme que le type et les propriétés
élastiques du mouton et du coussin.

.3 Méthodes de pose sans impact comme le creusage
a la tariere, le levage, la masse vibrante ou
autres moyens : préciser de facon détaillée
les caractéristiques nécessaires a
I1"évaluation du rendement.

-4 Mouton
A Lorsque les critéeres indiqués ne peuvent
pas étre respectés avec le mouton proposé,
utiliser un plus gros mouton et prendre
dTautres mesures selon les besoins.

PARTIE 3 - EXECUTION

3.1 PREPARATION 1 Protection
A Protéger les structures et les services
adjacents de méme que les travaux des autres
sections des dangers que présente le battage
des pieux.
.2 Choisir les méthodes et déterminer
1"ordre de battage afin d"éviter les dommages
aux structures adjacentes.
-3 Lorsqu®il y a des dommages,
I1"Entrepreneur doit réparer les éléments
endommagés afin de les remettre dans le méme
état ou dans un meilleur état, et ce, a ses
propres frais.

.2 Vérifier que les structures et les conditions
du sol aux emplacements de battage des pieux
sont adéquates pour résister a de telles
opérations.

A Prendre les mesures pour l"acces et le
soutien du matériel de battage pendant

I "exécution des travaux.

.2 L*Entrepreneur doit évaluer I-état des
structures d"accés pour en vérifier la
capacité de résistance aux charges.
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3.2 INSTALLATION 1 Les pieux en acier a section en H doivent étre

installés droite et d"aplomb le long de la
ligne de base indiqué sur les dessins. Les
pieux peuvent installés soit par la méthode de
de battage ou pré-forer dans les sous-sols.

Battage:

.1 Jumelles: mettre en place des
Jjumelles de sonnettes permettant le libre
mouvement du mouton.
.1 Assujettir les extrémiteés
supérieures et inférieures des
jumelles a 1"aide haubans,
d"ancrages rigides ou d"autres
moyens pour maintenir les pieux en
place durant le battage.
.2 Longueur : sauf pour les pieux
foncés dans 1"eau, fournir des
Jjumelles de longueur suffisante pour
éliminer la nécessité de recourir a
de faux-pieux.
-3 Jumelles pivotantes:
1 Obtenir 1 approbation du
Représentant du Ministéere avant
d utiliser des jumelles
pivotantes.
.2 Haubaner solidement les
extrémités supérieures et
inférieures des jumelles pour
maintenir les pieux bien en
place pendant le battage.
.2 Utiliser des chapeaux et des
amortisseurs de battage pour protéger les
pieux.
A Renforcer les tétes de pieux
selon les exigences du Représentant
du Ministere.
.2 Si le Représentant du Ministére
décide que les tétes de pieux sont
endommagées, il les rejettera.
.3 Donner les coups de mouton le long
de I"axe des pieux.
-4 Frapper a nouveau les pieux déja
enfoncés qui ont remontés pendant le
battage des pieux adjacents afin qu-ils
soient bien enfoncés.
.1 Tous les pieux doivent étre
re-frapper 24 heures aprés la fin de
1"installation initiale.
.5 Recéper les pieux proprement et a
1"équerre a la longueur indiquée dans les
dessins.
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3.2 INSTALLATION 1 (Suite)
(Suite) A (Suite)

3.3 MESURAGE SUR LE .1
CHANTIER

A Laisser une longueur suffisante
au-dessus du niveau de recépage pour
permettre de retrancher les segments
de pieux endommagés par le battage.
.6 La mise en place de chaque pieu doit
étre soumise a I"examen du Représentant
du Ministere.
-1 Le Représentant du Ministere
sera le seul a décider de
1"acceptabilité de chaque pieu en ce
qui concerne la résistance finale a
1"enfoncement, la profondeur de
pénétration ou d"autres paramétres
servant au calcul de la portance du
pieu.
.2 Le Représentant du Ministere
doit vérifier le battage final de
tous les pieux avant que la sonnette
ne soit retirée du chantier.

Tous les pieux en acier a section en H doivent
étre posés aux élévations minimum tel
g indiqués sur les dessins.

Maintenir les pieux solidement pendant le
battage.

Recéper les pieux proprement et a I"équerre a
la longueur indiquée dans les dessins.

Retirer du chantier les segments coupés en
téte de pieu lors du recépage.

Tenir des registres exacts et quotidiens des
travaux de battage de chaque pieu,
c"est-a-dire :

.1 Type et marque du mouton, énergie
nominale, course observée et nombre observé de
coups par minute.

.2 Autre matériel d"installation, y compris
des détails sur l"utilisation des amortisseurs
de pieux, des rallonges, etc.

.3 Diamétre et longueur du pieu, emplacement
du pieu dans 1"ensemble et emplacement ou
désignation du groupe de pieux.

.4 Heure de début et de fin de battage du
pieu et ordre de battage des pieux groupés.
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3.3 MESURAGE SUR LE .1 (Suite)

CHANTIER

(Suite)
3.4 CRITERES DE -1
BATTAGE
.2
-3
3.5 OBSTRUCTIONS 1

.5 Pénétration en fonction du poids du pieu
et du poids du mouton, nombre de coups par
métre de pénétration a partir du début de
1"enfoncement et nombre de coups par 100 mm
pour le dernier metre.

.6 Cote de niveau de la pointe des pieux
aprés le battage et cote de niveau finale de
la pointe des pieux et du recépage apres
1"enfoncement du groupe de pieux.

.7 Autres renseignements pertinents, comme
I"interruption d"une séquence de battage ou
les dommages subis par les pieux, etc.

.8 La cote de niveau des pieux adjacents
avant et aprés le battage de chaque pieu.

L*installation de chaque pieu doit faire
1"objet de 1T"approbation du Représentant du
Ministére, qui est le seul juge de

1 "acceptation des pieux en ce qui a trait a la
résistance finale a I“enfoncement, a la
profondeur d"enfoncement ou a d"autres
critéres. Le Représentant du Ministere doit
approuver la résistance finale a 1"enfoncement
de tous les pieux avant qu“on enléve 1%engin
de battage du chantier.

Chaque pieu doit étre enfoncé conformément aux
prescriptions. Ne pas trop enfoncer afin
d "éviter tout dommage aux pieux.

Le Représentant du Ministére décide des
critéeres de refus des pieux.

A Pieux en acier a section en H : Battre
chaque pieu dans les sous-sols jJusquT®aux
profondeurs minimum tel qu®indiqué sur les
dessins. Fournir un mouton de taille adégquate
(développant une énergie d"au moins 100 000
joules) afin d"enfoncer les pieux dans le
substrat rocheux comme prescrit.

Si on atteint un obstacle qui entratne un
changement inattendu et soudain de la
résistance a la pénétration ou une déviation
par rapport aux tolérances indiquées, procéder
selon les instructions du Représentant du
Ministere.
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3.6 REPARATION ET 1 Il faut retirer les pieux rejetés et les

REMISE EN ETAT

remplacer par de nouveaux.

Aucun montant supplémentaire ne sera versé
pour I"enlevement et le remplacement de pieux
défectueux ou pour d autres travaux rendus
nécessaires en raison de leur rejet.

FIN DE SECTION
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PARTIE 1 - GENERALITES

1.1 SECTIONS 1
CONNEXES
.2
-3
-4
1.2 LIVRAISON ET 1

MANUTENTION

1.3 MESURAGE AUX 1
FINS DE PAIEMENT

Section 01 33 00, Documents/échantillons a
soumettre.

Section 03 37 26, Béton mis en place sous
1"eau.

Section 31 61 13, Fondation sur pieux -
Exigences générales.

Section 05 50 00, Ouvrages métalliques.

Protéger les pieux contre tout dommage pendant
le transport, lI"entreposage et la manutention
attribuable a des contraintes de flexion
excessives, a des impacts, au frottement ou a
toute autre cause.

Pieux en acier a section en H : La fourniture
et I"installation des pieux en acier a section
en H nécessaires pour les travaux seront
payées au métre linéaire de pieux Incorporés
de facon appropriée a 1"ouvrage, apres le
rognage et le recépage des pieux. Les pieux
seront mesurés de I"altitude finale de la
pointe jusqu-au dessus des pieux qui demeurent
dans 1"ouvrage. Les pieux additionnels pour
les coins seront aussi mesurés pour paiement.
La soudure des pieux sera considéré comme
faisant partie intégrante de la présente
section.
1 Les pieux en H peuvent étre
installés soit par la méthode de battage
ou pré-forer des trous de 600mm de
diamétre remplit de béton. L"une ou
I1"autre méthode sera payée au prix soumis
sans compensation supplémentaire pour la
méthode choisie.
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1.3 MESURAGE AUX 1 (Suite)

FINS DE PAIEMENT .1 Preé-forage; comprendra tous les
(Suite) équipements, travail et des

matériaux pour pré-forer un trou de
600mm (minimum) de diamétre par la
profondeur d"ancrage des pieux dans
le substrat rocheux tel que montré,
la fourniture et installation du
bétonnage sous-marine et toute
excavation nécessaire supplémentaire
pour effectuer les travaux. Les
matériaux d"excavation seront
eéliminés comme décrit dans la
section 01 74 21.

.2 La fourniture et installation de tous les
acier divers, des sabots et plaques d"acier du
fait, soudure des pieux aux coins, corniere de
fixation pour panneaux etconnection de tirants
au pieux en H seront considérées comme faisant
partie intégrante de la présente section.

1.4 REFERENCES .1 Association canadienne de normalisation (CSA).
.1 CSA W47.1-09, Certification des
compagnies de soudage par fusion de l"acier.
.2 CSA G40.20-13/G40.21-13, Exigences
générales d"acier roulé ou soudé pour
construction/acier en construction.

1.5 DOCUMENTS/ 1 Soumettre les documents et les échantillons
ECHANTILLONS A requis conformément a la section 01 33 00 -
SOUMETTRE Documents et échantillons a soumettre.

.2 Assurance de la qualité
.1 Certificats : soumettre les documents
signés par le fabricant certifiant que les
produits, matériaux et matériels satisfont aux
prescriptions quant aux caractéristiques
physiques et aux critéres de performance.

1.6 GESTION ET 1 Trier les déchets en vue de leur
ELIMINATION DES réutilisation/réemploi et de leur recyclage,
DECHETS conformément a la section 01 74 21 - Gestion

et élimination des déchets de
construction/démolition.
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PARTIE 2 - PRODUITS

2.1 MATERIAUX/ 1
MATERIEL
)
-3

PARTIE 3 - EXECUTION

3.1 INSTALLATION 1

3.2 TOLERANCES 21

Pieux en acier a section en H : selon les
normes CSA-G40.20/G40.21, de nuance 350.

A Dimensions et masse selon les
indications.

2 Longueur minimum: I"entrepreneur est
responsable de commander la longueur minimale
pieux requis pour compléter les travaux tel
que montrer.

Matériaux de soudage : selon la norme CSA W48.

Il est interdit d"éclisser les pieux.

Les pieux en acier a section en H doivent étre
installés de facon a ce qu"ils soient d"aplomb
et d"équerre le long de la ligne de base,

conformément aux indications des dessins.

Maintenir les pieux solidement et précisément
en position pendant leur installation.

Avant de procéder a I"installation des pieux,
soumettre a l"approbation du Représentant du
Ministére les détails du matériel et de la
méthode qui seront utilisés pour effectuer ces
travaux.

Recéper les pieux bien d"équerre, a la cote
d"élévation requise.

Installer les pieux a section en H
conformément aux dessins et a la présente
section.

Les écarts par rapport a la verticale dans
toute direction ne doivent pas dépasser 1/50
pour tous les pieux.
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3.2 TOLERANCES .3 Les pieux doivent étre installés de facon a ce
(Suite) que la face du pieu a section en H soit
d"équerre avec la surface du mur berlinois. La
tolérance maximale de rotation sur I"axe du
pieu doit étre de + 1 degré.
-4 Les pieux sur la ligne de boue doivent étre a
+ 30 mm de I"emplacement indiqué sur le dessin
pour I"orientation paralléle au quai. A moins
d avis contraire, il ne doit pas y avoir un
espacement supérieur a 2 500 mm entre les axes
de deux (2) pieux adjacents. La tolérance sur
le dessus du quai sera de = 15 mm.
.5 Le haut des pieux doivent étre a moins de 20
mm des endroits indiqué sur les dessins.
3.3 SOUDAGE 1 Effectuer le soudage selon la norme CSA W59.
.2 Les entreprises de soudage doivent étre
certifiées selon la norme CSA W47.1.
3.4 CARNET DE .1 Tenir un carnet de battage précis et complet
BATTAGE pour tous les pieux battus.
.2 Ce carnet de battage doit préciser les
renseignements ci-apres :
1 I "emplacement du pieu;
.2 I"écart du pieu battu par rapport a son
emplacement de calcul;
.3 la forme et les dimensions de la coupe
transversale du pieu;
-4 la longueur initiale du pieu;
.5 la cote d"élévation du sol;
.6 la cote d"élévation de la pointe du pieu;
.7 le niveau de recépage.
3.5 NETTOYAGE 1 Effectuer les travaux de nettoyage
conformément a la section 01 74 11, Nettoyage.
.2 Une fois les travaux d"installation et le

contréle de la performance terminés, évacuer
du chantier les matériaux et le matériel en
surplus ainsi que les déchets et les outils.

FIN DE SECTION
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PARTIE 1 - GENERALITES

1.1 DESCRIPTION DES .1
TRAVAUX

1.2 ECHANTILLONNAGE .1
A LA SOURCE

.2

-3
1.3 MESURAGE AUX 1
FINS DE PAIEMENT

.2

La présente section indique les exigences
relatives a la fourniture, au transport, a la
mise en place, au profilage et au compactage
de béton bitumineux comme illustré sur les
dessins.

Aviser le représentant du ministére de la
source d"approvisionnement proposée pour les
granulats et lui donner accés a cette source
d"approvisionnement aux fins
d"échantillonnage.

Si le représentant du ministére le demande, au
moins une (1) semaine avant le début des
travaux, soumettre des échantillons des
matériaux proposés pour les travaux selon les
indications ci-apres.

A Un contenant de 5 L de liant bitumineux.

Si les matériaux ont été mis a l"essai par un
laboratoire d"essai indépendant au cours des
deux (2) mois précédents et que les essais
sont réussis conformément aux exigences du
présent devis, ignorer les instructions
ci-dessus et présenter les certificats d"essai
du laboratoire en question indiquant que les
matériaux sont bien adaptés a ce projet.

Le revétement de chaussée de béton bitumineux
sera mesuré en meétre carré(m’) de béton
bitumineux réellement intégré a l“ouvrage. Le
paiement doit inclure tout le matériel, la
main-d*"oeuvre et les matériaux nécessaires a

I "achevement des travaux.

La fourniture du béton bitumineux et de la
couche d"accrochage ne fera pas I"objet d"un
mesurage aux fins de paiement; elle doit faire
partie intégrante des travaux.
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1.3 MESURAGE AUX -3 Appliquer la ou les couches de base de

FINS DE PAIEMENT revétement bitumineux de 63,5 mm d"épaisseur
(Suite) compactée minimale suivie d"une couche de

PARTIE 2 - PRODUITS

2.1 MATERIAUX/ 1
MATERIEL
.2
-3

PARTIE 3 - EXECUTION

3.1 GENERALITES 1

3.2 PREPARATION 1

scellement de 38 mm d"épaisseur compactée
minimale, comme requis.

Tous les matériaux doivent répondre a la
spécification portant sur le béton bitumineux
du ministére des Transports du
Nouveau-Brunswick. Le béton bitumineux a
performance spécifiée doit répondre a la norme
ASTM D946, catégorie de performance PG 58-28
et mélange de type D.

L"Entrepreneur doit fournir les résultats des
essais sur les matériaux proposés cités plus
haut pour analyse et approbation.

La formule de dosage du mélange doit étre
fournie au Représentant du Ministére aux fins
d approbation. La formule de dosage du mélange
doit satisfaire aux exigences de la
spécification du ministére des Transports du
Nouveau-Brunswick. Ne pas modifier le dosage
sans approbation préalable. Dans le cas ou la
source d"approvisionnement proposée change,
1"Entrepreneur doit fournir une nouvelle
formule de dosage du mélange au représentant
du ministere.

Sauf iIndication ou directive contraire, les
exigences relatives a I"installation, au
matériel utilisé et & la formule de dosage, au
transport, a la pose, au compactage et au
cylindrage des matériaux doivent répondre aux
exigences de la spécification du ministére des
Transports du Nouveau-Brunswick.

Reprofiler le revétement de chaussée selon les
prescriptions de la section 31 23 10.
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3.2 PREPARATION
(Suite)

3.3 MISE EN PLACE

3.4 TOLERANCES DE
FINITION

1

1

-1

(Suite)

-1 La mise en place du béton bitumineux doit
étre exécutée selon les profondeurs, largeurs
et tracées indiqués ou selon les directives du
Représentant du Ministére.

.2 Une épaisseur moyenne de béton bitumineux
de 100 mm (2 couches) doit étre posée sur la
nouvelle couche de base granulaire.

L*Entrepreneur doit mettre en place les
nouvelles couches d"asphalte jusqu“au méme
niveau que lI"asphalte existant. Raboter
I"asphalte existante comme indiqué pour
jumeler la nouvelle asphalte.

La mise en place du béton bitumineux doit étre
exécutée selon les profondeurs, largeurs et
tracées indiqués ou selon les directives du
représentant du ministere.

L"épaisseur maximale de chaque couche de béton
bitumineux mise en place est de 63,5 mm.

L"écart admissible pour les revétements finis
en béton bitumineux est de 5 mm par rapport au
niveau prescrit; cet écart ne doit toutefois
pas étre uniforme, en plus ou en moins, sur la
totalité de la surface revétue.

La surface finie des revétements bitumineux ne
doit pas accuser d"écarts supérieurs a 5 mm
lorsqu™elle est vérifiée avec une régle de 4 m
de longueur, placée dans n"importe quelle
direction.

La surface finie doit étre lisse et de niveau
conformément aux tolérances ci-dessous :

.1 Couche de base : 7 mm sur 3 m.

.2 Couche de scellement : 3 mm sur 3 m.
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3.5 OUVRAGES .1 Corriger les irrégularités apparues avant la
DEFECTUEUX fin du compactage, en ameublissant le mélange

bitumineux et en ajoutant ou en enlevant des
matériaux, selon les besoins. Si ces
irrégularités ou ces défauts subsistent méme
aprés le compactage de finition, enlever
rapidement la couche de surface, épandre une
nouvelle couche de matériaux afin d"obtenir
une surface unie et de niveau, puis compacter
immédiatement a la masse volumique prescrite.

Réparer les aires qui présentent des signes de
fissuration et des fTissures capillaires.

FIN DE SECTION




