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PARTIE 1 - GENERALITES

1.1 REFERENCES

.1 La plus récente version du Code national du
batiment (CNB), y compris les modifications
apportées jusqu’a la date de cloéture des

soumissions.
.2 Code national de prévention des incendies
.3 Lois et reglements provinciaux; notamment, sans

y étre limité
.1 La loi provinciale sur le code du
batiment
.2 La loi sur la santé et la sécurité,
révisée en 1996, le chapitre 7 et son
réglement
.3 La loi sur l’indemnisation des
travailleurs
.4 La loi sur la prévention des incendies
.5 La loi sur le transport des matieres
dangereuses

1.2 NORMES DE REFERENCES

Lorsque la date d’édition n’est pas précisée,
les références aux documents du fabricant et
aux codes, normes et devis techniques publiés
approuvés par l’organisme qui les publie, a la
date du présent devis technique.

.2 Les normes de référence et les spécifications
sont citées dans le présent manuel de projet
dans le but d'établir des normes minimales. Les
travaux dont la qualité dépasse ces normes
minimales seront considérés conformes.

.3 Si les documents contractuels contredisaient
les normes de référence spécifiées ou les
spécifications, les dispositions générales du
contrat prévaudront.

.4 Quand on fait référence aux directives,
instructions ou spécifications du fabricant,
cette information doit comprendre tous les
renseignements portant sur 1l’entreposage, la
manutention, la préparation, le mélange,
1"installation, 1l'érection, 1l’application ou
tout autre sujet concernant les matériaux quant
a leur utilisation et a leur relation aux
matériaux auxgquels ils seront incorporés, et
étre présentés par écrit de maniere convenant
au présent projet.

.5 Conserver en tout temps sur le chantier un
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exemplaire de chaque code, norme ou
spécification, et des directives, instructions
et spécifications du fabricant auxquelles un
renvol est fait dans le présent manuel de
projet, a la disposition du Représentant
ministériel.

.6 Les normes, les spécifications, les
associations et les organismes de
réglementation sont généralement cités dans le
manuel projet par leur désignation abrégée.

1.3 TRAVAUX VISES PAR e b 5 cent Contrat C
es travaux du présen ontrat comprennen a

LES DOCUMENTS fourniture et 1’installation complete de

CONTRACTUELS nouveaux systemes de ventilation et
d'électricité dans l'atelier d'ébénisterie a
Louisbourg, Nouvelle-Ecosse. Une description
complete de 1l'étendue des travaux est incluse
dans le devis technique joint, ainsi que des
dessins.

L’Entrepreneur doit fournir la main-d'cuvre,
les matériaux, 1’équipement, etc., nécessaires
pour fournir, installer, inspecter, mettre a
1’essai, équilibrer et mettre en service le
systeme de ventilation et le systeme
électrique, y compris toutes les commandes et
1’installation électrique associée aux
commandes a l’atelier d'ébénisterie de la
Forteresse de Louisbourg, Nouvelle-Ecosse.
L’installation électrique doit également
comprendre 1’installation du cédblage du systéme
et des dispositifs d'alerte incendie requis.
Les détecteurs de fumée et les détecteurs de
chaleur seront fournis par un tiers. Les
travaux comprendront également la fourniture et
1’installation d’un générateur d’air chaud,
d’un ventilateur récupérateur de chaleur, d’un
ensemble de pompe aspirante de mazout, et les
commandes et les matériaux requis, ainsi que le
réservoir de mazout, l'alarme de ventilation et
1’interrupteur de niveau de mazout. Parcs
Canada réalisera toute la structure de
préparation de la base et la structure
extérieure requise autour du réservoir de
mazout.

L’'Entrepreneur devra installer un nouveau
systeme de ventilation, chauffage et
électricité sur 1l’étage principal et dans
1'espace du grenier, conformément aux dessins
M751, M752, M753, E101 et E102. Ces travaux
comprennent 1’installation de nouveaux
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matériaux, comme indiqué sur les dessins, ainsi
que tous les travaux requis de démolition et
d’enlevement des débris.

Avant 1’installation, 1’Entrepreneur doit
coordonner les travaux avec 1l'électricien afin que
la tension et la phase de chaque piéece d'équipement
soient compatibles. Le défaut de respecter cette
disposition ne libere aucunement 1’entrepreneur de
sa responsabilité de fournir un égquipement
compatible

Avant 1l’installation, 1’Entrepreneur doit coordonner
les travaux avec l'électricien afin que la tension et
la phase de chaque piece d'équipement soient
compatibles. Le défaut de respecter cette disposition
ne libere aucunement 1l’entrepreneur de sa
responsabilité de fournir un équipement compatible.

L’Entrepreneur doit installer la plomberie et

1’ évacuation associée aux travaux nécessaires pour
assurer l’installation du systeme complet de
ventilation et chauffage.

Pendant la construction de ce systeme, 1l’entrepreneur
doit étre informé que des employés peuvent se trouver
dans l’installation; par conséquent, l’entrepreneur
doit s’assurer de ne pas prolonger les périodes
d’interruption des systémes de ventilation.

En plus de la fourniture et 1’installation de la
ventilation, de 1’électricité et du chauffage,
1"Entrepreneur devra faire l'essai des nouveaux
systémes, les équilibrer et les mettre en service.
L’'Entrepreneur devra également former le personnel de
Parcs Canada relativement au fonctionnement adéquat
du systéme et fournir les guides d’utilisation
nécessaire au personnel de Parcs Canada.

L’Entrepreneur de ce projet doit coordonner les
horaires avec le principal gestionnaire de projet de
Parcs Canada pour s'assurer qu’il est disponible lors
de 1’installation du systéme de ventilation et
chauffage et peut tenir compte de 1l’installation. Les
travaux devront étre réalisés vers le 15 décembre
2018; toutefois, le moment exact sera confirmé a
1’attribution du contrat.

Une visite du site est prévue pendant la période de
soumission pour la présentation des emplacements et
des conditions mentionnés.

Le Sommaire des travaux est présenté dans cet
ensemble de documents a titre informatif seulement.
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La vérification des mesures, les conditions du
chantier et les exigences de conception sont
l’entiére responsabilité de 1'Entrepreneur. Il
appartient également a l1’Entrepreneur de produire les
dessins d’atelier du projet.

Les sous-traitants et les ingénieurs embauchés par
1’Entrepreneur doivent étre des professionnels
qualifiés, agréés, titulaires d’un permis de pratique
en Nouvelle-Ecosse. Le Consultant doit étre identifié
dans la proposition de 1’Entrepreneur.

Les systemes qui seront installés doivent satisfaire
ou dépasser les normes et les codes applicables y
compris, sans y étre limité, la plus récente version
du Code national du b&timent, du Code national de
prévention des incendies, du Code canadien du
travail, The Nova Scotia Standard Specification for
Municipal Services, CSA et The Nova Scotia Building
Code and Regulations.

Les entrepreneurs doivent étre préts a présenter un
échéancier de construction détaillé et a démontrer
qu’ils peuvent respecter les échéances prévues a

1’ échéancier.

L’Entrepreneur doit présenter un plan de santé et
sécurité au travail propre au chantier, ainsi qu’un
plan de protection environnementale.

L’Entrepreneur est averti qu’il s'agit d’un parc
national et que tous les efforts doivent étre faits
pour incorporer les nouveaux systeémes en limitant au
minimum 1’impact visuel tout en respectant les codes
et les normes en vigueur.

Exécuter les travaux en perturbant le moins possible
1"utilisation fonctionnelle du batiment, les
occupants, le public.

L’'Entrepreneur doit utiliser les meilleures méthodes
disponibles d'exécution des travaux et doit employer
uniquement du personnel qualifié et compétent, qui
sera sous la supervision d’un membre responsable du
personnel de l’Entrepreneur.

Les dessins et les documents ou exemplaires requis
pour les travaux doivent étre échangés entre
1’Entrepreneur et 1'Agence de maniere réciproque.
Tous les dessins et les documents préparés par
1’Entrepreneur pour 1l'Agence seront la propriété de
1'Agence, libre de toute réclamation de
1’Entrepreneur de quelque nature que ce soit.
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1.4 METHODE
CONTRACTUELLE

1.5 CODES ET NORMES

1.6 SEUILS DE
TOLERANCE

1.7 ORDRE DES TRAVAUX

L’ Agence peut en tout temps augmenter ou diminuer ou
autrement modifier par écrit 1’ensemble ou une partie
des travaux. Le paiement des ajustements au contrat
sera assujetti a la négociation du prix.

Les dessins seront préparés en unités du SI sur des
feuilles de format standard et comporter le bloc-
titre et d’un format acceptable pour 1’Agence.

L’Entrepreneur n’aura pas droit au paiement relatif
aux frais encourus par l'Entrepreneur pour remédier a
des erreurs et des omissions de services qui sont
attribuables a 1l’Entrepreneur, aux employés de
1’Entrepreneur ou aux personnes pour lesquelles
1’Entrepreneur a assumé la responsabilité de
1’exécution des services.

.1 Les travaux de construction sont réalisés selon
un contrat a prix forfaitaire.

.1 Satisfaire ou dépasser les exigences des
.1 documents contractuels
.2 normes, codes et autres documents de

référence prescrits

Satisfaire ou dépasser les exigences des
.1 .1A modnsumenseutdatdectodésance acceptables
.2autranemntspresdestetdansresedseuménns: de
référence prescrits
.1 « Aplomb et niveau » signifie 1l'aplomb ou
le niveau dans une limite de 3 mm sur 3 m (1/8
po sur 10 pi 0 po).
.2 « Equerre » signifie ne dépassant pas 10
secondes plus ou moins 90.
.3 « Droit » signifie dans la limite de 3 mm
sur 3 m (1/8 po sur 10 pi 0 po) le long d’un
bord droit.

.1 Organiser une réunion au lancement de projet ou
dans les 5 jours ouvrables apres 1l’attribution
du contrat, selon la premiére occurrence, en
prévoyant les étapes de progres anticipés et la
fin des travaux selon les délais indiqués dans
les documents contractuels.
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.2 Fournir au Consultant, dans un format

acceptable, dans les 5 jours ouvrables apres
l'attribution du contrat, un échéancier
indiquant les dates suivantes

.1 Soumission des dessins d'atelier

.2 Livraison des articles d'équipement et
les matériaux sur chaque chantier

.3 La date de fin des travaux, en respectant

la date inscrite sur les documents contractuels

.3 Des examens intermédiaires de la progression
des travaux fondés sur 1’échéancier des travaux
seront menés, comme décidé par le Représentant
ministériel.

1.8 UTILISATION DES 1
LIEUX PAR L’ENTREPRENEUR °

Coordonner l’utilisation des lieux sous la
responsabilité du Représentant ministériel.

.2 L"atelier d'ébénisterie n’est pas ouvert au
public pendant la période de travaux projetée.
L’Entrepreneur devra s’assurer que les
visiteurs ne peuvent pas avoir acces au
chantier pendant ces visites. L’Entrepreneur
devra également tenter de confiner tous ses
travaux et son matériel de travail au batiment
dans lequel il installera les nouveaux

systemes.
.3 Etat des ouvrages existants a la fin des
opérations : pareil ou meilleur qu’avant le

début des nouveaux travaux.

1.9 OCCUPATION PAR LE

PROPRIETAIRE .1 Le pergonnel/d? ?ropr}étalre ne sera pés dans
1"atelier d’ébénisterie pendant la durée du
contrat, mais le personnel de Parcs Canada
travaillera a des rénovations intérieures du
badtiment pendant cette période.

.2 Coopérer avec le Propriétaire a 1'échéancier
des opérations afin de réduire au minimum les
conflits et de faciliter 1l’utilisation par le
Propriétaire.

1.10 ETABLISSEMENT DES .1 Assumer l’entiére responsabilité de la
TRAVAUX conception et la réalisation des travaux et

exécuter la réalisation compléete des travaux
selon les emplacements, les lignes et les
élévations indiqués dans le programme.

.2 Fournir les appareils nécessaires a la
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1.10 EXECUTION DES
TRAVAUX

conception, a la disposition et a la
réalisation des travaux.

En général, les travaux seront réalisés conformément
aux plus récentes versions du Code national de
prévention des incendies et du Code national du
batiment.

L’installation doit étre réalisée conformément aux
dessins et au devis technique soumis et approuvés
pour la construction.

Des ouvriers spécialisés qualifiés et expérimentés
doivent étre employés pour 1l’installation du systeme
de ventilation. Les travaux doivent étre exécutés
sous la supervision et la direction continue d’un
superviseur compétent.

L’Entrepreneur fournira sur le chantier des produits
finis et de qualité, comme spécifié et indiqué sur
les dessins d'atelier. Le brflilage, la coupe, le
soudage et d'autres modifications sur le chantier a
la structure de bédtiment existant ne seront pas
permis sans approbation du Représentant ministériel.

Une fois commencée, l’installation doit étre menée en
continu jusqu’a 1’achéevement.

L’Entrepreneur doit obtenir 1’approbation du
Représentant ministériel pour tout arrét ou
interruption de service actif, installation ou
opérations dans la zone de travaux. L’Entrepreneur
doit respecter tout horaire d’interruption approuvé.

L’'Entrepreneur doit maintenir le chantier libre de
débris et ranger son équipement et les matériaux sur
le chantier de sorte a ne pas perturber les
opérations sur le chantier.

L’Entrepreneur sera responsable du rangement et de la
sécurité de ses propres matériaux et équipement.
L'Agence ne pourra étre tenue responsable de
matériaux ou équipements volés ou endommagés sur le
chantier.

L’Entrepreneur sera responsable de 1l’alimentation
temporaire en électricité et en eau.

L’'Entrepreneur sera responsable de l’enlévement et
1'élimination des matériaux et des débris restant
apres 1’achevement des travaux et du nettoyage
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1.12 SERVICES EXISTANTS

général du chantier avant la mise en marche du
systeme.

La réalisation complete du projet est confirmée
lorsque le systéme de ventilation et chauffage est
fonctionnel et que le Représentant ministériel a émis
1'avis d’acceptation.

L'Entrepreneur doit maintenir un acces et un contrdle
de protection incendie pendant toute la durée du
projet.

A 1’acheévement du projet, deux (2) exemplaires du
manuel de fonctionnement et entretien préparé et
écrit par le fabricant doivent étre fournis au
Propriétaire, soulignant les procédures recommandées
d’entretien, de réparation et d’inspection du
systeme.

A 1’achévement du projet, l’Entrepreneur devra donner
un séminaire de formation a Parcs Canada relativement
au fonctionnement des nouveaux systeémes, qui doit
étre annoncé au moins 48 heures avant la formation.

.1 Aviser le Représentant ministériel et les
entreprises de services publics de
1’'interruption prévue des services et obtenir
les autorisations requises.

.2 Lorsque les travaux nécessitent des piquages
sur les réseaux existants ou le raccordement
aux réseaux existants, aviser le Représentant
ministériel 48 heures avant le moment prévu
d’interruption nécessaire de systeme mécanique
ou de service électrique. Réduire au minimum la
durée des interruptions. Réaliser les travaux
aux moments indiqués par les autorités
responsables en perturbant le moins possible la
circulation des piétons et des véhicules.

.3 Dévier la circulation du personnel et des
véhicules, au besoin.

.4 Etablir 1’emplacement et 1'étendue des lignes
de services dans la zone des travaux, avant de
commencer les travaux. Aviser le Représentant
ministériel des conclusions.

.5 Soumettre 1l'échéancier au Représentant
ministériel et obtenir son approbation pour
tout arrét ou fermeture de service actif ou
d"installation, y compris les services
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1.3 DOCUMENTS REQUIS

1.14 DESSINS

d’électricité et de communications. Respecter
1’ échéancier approuvé et aviser les parties
concernées.

.6 Fournir les services temporaires, lorsque
demandés par le Représentant ministériel afin
de maintenir actifs les systemes essentiels du
batiment.

.7 En cas de découverte de services inconnus,
aviser immédiatement le Représentant
ministériel et confirmer les découvertes par
écrit.

.8 Protéger, relocaliser ou maintenir les services
actifs existants. En cas de découverte de
services inactifs, les recouvrir d’une maniéere
approuvée par les autorités compétentes.

.9 Consigner les emplacements de lignes de service
maintenues, réacheminées et abandonnés.

.1 Conserver sur le chantier un exemplaire de

chacun des documents suivants

.1 documents contractuels

.2 Dessins du Consultant de 1’Entrepreneur
et spécifications

.3 Annexes

.4 Dessins d'atelier révisés

.5 Ordres de modification

.6 Autres modifications au contrat

.7 Rapports d’essais sur le chantier

.8 Exemplaire de 1’échéancier des travaux
approuvé

.9 Plan de santé et sécurité et autres

documents relatifs a la sécurité
.10 Directives d’installation et
d'application du fabricant,

instructions
11 Autres documents, comme précisé
.1 Dessins supplémentaires

Le Représentant ministériel peut fournir des dessins
supplémentaires aux fins d’éclaircissement des
documents contractuels. Ces dessins supplémentaires
ont la méme signification et la méme intention que
s’ils étaient inclus aux plans en renvoi dans les
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dessins contractuels.
.2 Dessins de conception et d'atelier

L’Entrepreneur accordera au moins cing (5) jours pour
1’ examen de chaque dessin d'atelier ou document
soumis.

L’'Entrepreneur doit travailler en étroite
collaboration avec le Représentant ministériel pour
assurer la coordination totale de tous les aspects de
conception du projet.

1.5 DOCUMENTS DE
CONSIGNATION 1

Consigner l’information sur un ensemble de

dessins de construction réelle et dans un

exemplaire du manuel du projet. Une copie
papier et une copie numérique de ces dessins
doivent étre fournies au Représentant
ministériel.

.2 Consigner 1’information parallelement a la
progression de la construction. Ne pas cacher
les travaux avant que l’information requise
soit consignée.

.3 Spécifications : marquer lisiblement chaque
élément pour consigner la construction
actuelle, y compris le fabricant, la spécialité
et le numéro de catalogue de chaque élément du
projet réellement installé.

.4 Autres documents Conserver les documents

d’essais sur place du fabricant et tout autre

document requis par les documents contractuels
individuels.
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PARTIE 1 - GENERALITES

1.1 ACCES AU CHANTIER
.1 Concevoir, construire et entretenir une « entrée » et une
« sortie » temporaires des zones de travaux, y compris des
escaliers, des passages, des rampes ou des échelles et des
échafaudages, indépendants des ouvrages finis et conformément a
la réglementation municipale, provinciale ou autre.

1.2 UTILISATION DU SITE ET DES INSTALLATIONS
.1 Exécuter les travaux en perturbant le moins possible
l’utilisation normale des lieux. Prendre des dispositions avec le
Consultant pour faciliter 1l’exécution des travaux comme prévu.

.2 Maintenir en fonction les services publics existants et assurer
1"accés au chantier au personnel et aux véhicules.

.3 Lorsque la sécurité est réduite en raison des travaux, prévoir
des moyens temporaires de maintien de la sécurité.

.4 Le Consultant attribuera des installations sanitaires destinées
au personnel de 1l’Entrepreneur. Maintenir les installations
propres.

.5 Clétures : protéger les travaux temporairement jusqu’a ce que des

enceintes permanentes soient installées.

1.3 MODIFICATIONS, AJOUTS OU REPARATIONS AUX BATIMENTS EXISTANTS

.1 Exécuter les travaux en perturbant le moins possible
1’utilisation fonctionnelle du bédtiment, les occupants, le public
et 1l’utilisation normale des lieux. Prendre des dispositions avec
le Consultant pour faciliter 1l'exécution des travaux.

.2 Aucune modification ne doit étre apportée aux montants, a la
structure ou a la facade existants sans 1’approbation du
gestionnaire de projet.

1.4 SERVICES EXISTANTS

.1 Aviser le Consultant et les entreprises de services publics de
1’interruption prévue des services et obtenir les autorisations
reguises.

.2 Lorsque les travaux nécessitent des piquages sur les réseaux

existants ou le raccordement aux réseaux existants, aviser le
Consultant 48 heures avant le moment prévu d’interruption
nécessaire de systéme mécanique ou de service électrique. Veiller
a limiter la durée des interruptions. Faire les interruptions
apres les heures normales de travail des occupants,
préférablement la fin de semaine.

.3 Prévoir des mesures pour la circulation du personnel, des piétons
et des véhicules.

1.5 EXIGENCES SPECIALES
.1 S’assurer que le personnel de l’Entrepreneur employé sur le
chantier connait bien et respecte les reglements, y compris les
reglements relatifs a la slreté, a la sécurité incendie, a la
circulation et a la sécurité.
.2 Respecter les limites des travaux et les voies d'acces.

1.6 ENVIRONNEMENT SANS FUMEE DANS LE BATIMENT
.1 Respecter les restrictions relatives a l’environnement sans
fumée.



Forteresse de Louisbourg 01 14 00
Atelier d’ébénisterie RESTRICTIONS VISANT LES TRAVAUX Page 2 de 1
Ventilation et électricité 08/13/18

PARTIE 2 - PRODUITS
1.1 Non utilisée.
PARTIE 3 - EXECUTION

Non utilisée.
FIN DE LA SECTION
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PARTIE 1 - GENERALITES

1.1 DOCUMENTS ADMINISTRATIFS

.1 Présenter au Consultant les documents et échantillons de fin de
travaux pour examen. Soumettre les documents et échantillons dans
les plus brefs délais et selon un ordre déterminé afin de ne pas
retarder les travaux. Le défaut de les soumettre suffisamment
d’ avance n’est pas considéré une raison valable d’obtention d’une
prolongation du délai d’exécution des travaux et aucune demande
en ce sens ne sera accordée.

.2 Ne pas entreprendre les travaux visés par la soumission de
documents et échantillons avant la fin de 1’ examen des documents
et échantillons soumis.

.3 Fournir les dessins d’ atelier et les données de produit en unités
métriques (SI).

.4 Lorsque les articles ou 1’ information ne sont pas produits en
unités métriques (SI), les valeurs converties peuvent étre
acceptées.

.5 Examiner les documents et les échantillons présentés avant de les

remettre au Consultant. Cet examen permet de valider que les
exigences applicables ont été déterminées et vérifiées, ou le
seront, et que chaque document ou échantillon présenté a été
examiné et jugé conforme aux exigences des travaux et des
documents contractuels. Les documents et les échantillons
présentés qui ne sont pas estampillés, signés, datés et identifiés
comme étant propres au projet seront retournés sans étre examinés
et considérés rejetés.

.6 Aviser le Consultant, par écrit, au moment de la présentation, des
changements par rapport aux exigences des documents contractuels
en précisant les motifs des changements.

.7 Vérifier les mesures sur place pour que les travaux adjacents ne
soient pas affectés.
.8 L’ examen des documents et échantillons par le Consultant ne

dégage en rien 1’ Entrepreneur de sa responsabilité de soumettre
des pieces compléetes et intactes.

.9 L'examen par le Consultant ne dégage en rien 1’ Entrepreneur de sa
responsabilité de soumettre des pieces conformes aux exigences des
documents contractuels.

.10 Conserver sur le chantier un exemplaire vérifié de chaque piece
soumise.

1.2 DESSINS D'ATELIER ET FICHES TECHNIQUES
.1 Le terme « dessins d'atelier » désigne les dessins, schémas,
illustrations, tableaux, graphiques de rendement, brochures et

autres données que doit fournir 1’ Entrepreneur pour illustrer les
détails d’une partie des travaux.

.2 Soumettre les dessins estampillés et signés par un ingénieur
professionnel qualifié ou détenteur d’un permis en Nouvelle-
Ecosse.

.3 Indiquer les matériaux, les méthodes de construction et fixation

ou ancrage, les schémas d'érection, les raccords, les notes
explicatives et autres informations nécessaires pour la
réalisation des travaux. Lorsque des ouvrages ou des éléments sont

reliés ou raccordés a d’autres ouvrages ou d'autres éléments,
indiquer que de tels ouvrages et éléments ont été coordonnés, sans
égard a la section en vertu de laquelle les ouvrages ou éléments
adjacents seront fournis et installés. Faire des renvois au devis
et aux dessins d'avant-projet.
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.4 Accorder sept (7) jours au Consultant pour 1’ examen de chaque
document ou échantillon présenté.
.5 Les ajustements apportés aux dessins d'atelier par le Consultant

ne visent pas a modifier le prix du contrat. Si des ajustements
changent la valeur des travaux, en informer le Consultant par
écrit avant d’entreprendre les travaux.

.6 Apporter aux dessins d'atelier les changements demandés par le
Consultant, conformément aux documents contractuels. Lors de la
deuxiéme présentation de documents ou échantillons, aviser le
Consultant par écrit des révisions autres que celles exigées.

.7 Joindre aux soumissions une lettre d’accompagnement, en double
exemplaire, indiquant
.1 La date
2 Le titre et le numéro du projet
.3 Le nom et l'adresse de 1’ Entrepreneur
4 La désignation et le nombre de chaque dessin d'atelier,

fiche technique et échantillon

.5 Autres données pertinentes
.8 Les documents présentés doivent comprendre
.1 La date de préparation et les dates de révision
.2 Le titre et le numéro du projet
.3 Les noms et adresses suivants
.1 Le sous-traitant
.2 Le fournisseur
.3 Le fabricant
.4 L’ estampille de 1’ Entrepreneur, signée par le représentant

autorisé de 1’ entrepreneur certifiant 1'approbation des
documents présentés, la vérification des mesures prises sur
place et la conformité aux documents contractuels.

.5 Les détails des portions appropriées des travaux, s’il y
lieu
.1 La fabrication
.2 La disposition, en indiquant les dimensions, y compris

les dimensions sur place, et les dégagements

.3 Les détails d’ installation ou d’érection
.4 Les capacités
.5 Les caractéristiques de rendement
.6 Les normes
.7 La masse opérationnelle
.8 Les schémas de céblage
.9 Les schémas unifilaires et les schémas de principe
.10 Les liens avec les ouvrages adjacents
.9 Distribuer des exemplaires apres la vérification par le
Consultant.
.10 Soumettre un transparent, six (6) imprimés et une copie

électronique des dessins d'atelier pour chaque exigence demandée
dans la section du devis technique et comme le Consultant peut
raisonnablement le demander.

11 Soumettre six (6) exemplaires imprimés des rapports d’essai des
exigences demandées dans les sections du devis technique et comme
demandé par le Consultant.

.1 Le rapport signé par un agent autorisé de laboratoire
d’ essai indiquant que le matériau, le produit ou le systéme
identique au matériau, au produit ou au systeme a fournir a
été mis a 1’ essai conformément aux exigences précisées.

.2 Les essais doivent avoir été effectués dans les 3 années
précédant la date d'attribution du contrat du projet.
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.12 Soumettre six (6) exemplaires imprimés des certificats des
exigences demandées dans les sections du devis technique et comme
demandé par le Consultant.

.1 Les déclarations imprimées sur le papier a en-téte du
fabricant et signées par les agents responsables du
fabricant du produit, du systéme ou du matériau attestant
que le produit, le systéme ou le matériau satisfait les
exigences du devis technique.

.2 Les certificats doivent porter une date ultérieure a
1’ attribution du contrat et présenter le nom du projet.
.13 Soumettre six (6) exemplaires imprimés des directives du fabricant

relativement aux exigences demandées dans les sections du devis
technique et comme demandé par le Consultant.

.1 Les documents préimprimés décrivant 1’ installation du
produit, du systeme ou du matériau, y compris des avis
spéciaux et les fiches signalétiques concernant
1’ impédance, les dangers et les précautions relatives a la
sécurité.

.14 Soumettre six (6) exemplaires imprimés des rapports techniques du
fabricant relativement aux exigences demandées dans les sections
du devis technique et comme demandé par le Consultant.

.15 La documentation des essais et des mesures de vérification prises
par le représentant du fabricant pour confirmer la conformité aux
normes ou aux directives du fabricant.

.16 Soumettre six (6) exemplaires imprimés des données de
fonctionnement et entretien relativement aux exigences demandées
dans les sections du devis technique et comme demandé par le

Consultant.
.17 Supprimer les renseignements qui ne s'appliquent pas au projet.
.18 En sus des renseignements courants, fournir tous les détails
supplémentaires s'appliquant au projet.
.19 Si, aprés examen par le Consultant, aucune erreur ou omission

n’ est décelée ou si seulement des corrections mineures sont
apportées, le transparent et les exemplaires seront retournés, et
la fabrication et 1’ installation des travaux peuvent commencer.

Si les dessins d’atelier sont rejetés, les copies annotées seront
retournées et les dessins corrigés doivent étre soumis a nouveau,
selon la méme procédure, avant que la fabrication et

1’ installation des travaux puissent étre entreprises.

PARTIE 2 - PRODUITS

1.1 SANS OBJET

PARTIE 3 - EXECUTION

1.1 SANS OBJET

FIN DE LA SECTION
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PARTIE 1 - GENERALITES
1.1 CONTENU DE LA SECTION

.1 La présente section porte sur les divers aspects de la santé et la
sécurité qui doivent étre pris en compte pour que le Nova Scotia
Department of Transportation and Infrastructure Renewal fasse
preuve de diligence raisonnable en matiere de santé et de sécurité
sur les chantiers de construction.

1.2 REFERENCES

.1 Province de la Nouvelle-Ecosse
.1 Occupational Health and Safety Act, S.N.S. 1996.
1.1 DOCUMENTS A SOUMETTRE
.1 Fournir les documents conformément a la section 01 33 00 -
Documents et échantillons a soumettre.
.2 Soumettre un plan de santé et sécurité propre au chantier : Au

plus tard 7 jours apres la date de l'ordre de démarrage des

travaux et avant le début des travaux. Le plan de santé et

sécurité doit comprendre

.1 Les résultats d’une évaluation des dangers pour la sécurité
propres au chantier.

.2 Les résultats de 1’ analyse des risques ou des dangers pour
la santé et la sécurité associés a chaque tache et a chaque
activité figurant sur le plan des travaux.

.3 Soumettre, chaque jour ou chaque semaine, au Consultant ou au
responsable ayant autorité, quatre (4) exemplaires des rapports de
1’ inspection de santé et sécurité du chantier réalisée par le
représentant autorisé de 1’ Entrepreneur.

.4 Soumettre des exemplaires des rapports ou des directives préparés
par les inspecteurs de santé et sécurité provinciaux.

.5 Soumettre des exemplaires de rapports d’incident ou d'accident.

.6 Soumettre les fiches signalétiques (FS).

.7 Le Consultant examinera le plan de santé et sécurité préparé par

1’ Entrepreneur pour le chantier et fournira des commentaires a
1’ Entrepreneur au plus tard sept (7) jours aprés réception du
plan. Réviser le plan, au besoin, et le soumettre a nouveau au
Consultant au plus tard cing (5)jours apres réception des
commentaires du Consultant.

.8 1L’ examen par le Consultant du plan final de santé et sécurité

préparé par 1’ Entrepreneur ne doit pas étre interprété comme une
approbation de ce plan et ne limite aucunement la responsabilité
globale de 1’ Entrepreneur en matiére de santé et sécurité durant
les travaux de construction.

.9 Surveillance médicale : la ou une loi, un reglement ou un
programme de sécurité le prescrit, soumettre, avant de commencer
les travaux, la certification de la surveillance médicale du
personnel travaillant sur le chantier, et une certification
additionnelle pour tout nouvel employé travaillant sur le
chantier.

.10 Plan de mesure et d’ intervention d’urgence sur le chantier
présenter les procédures opérationnelles standard a mettre en
euvre en cas d’urgence.

1.1 AVIS D’ QUVERTURE DE CHANTIER

.1 Déposer 1’ avis d’ouverture de chantier auprés des autorités
provinciales avant le début des travaux.
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1.2 EVALUATION DES RISQUES/DANGER POUR LA SECURITE

.1

Faire une évaluation des risques/dangers pour la sécurité présents
sur le chantier en ce qui a trait au projet.

1.3 REUNIONS

.1

Planifier et tenir la réunion sur la santé et la sécurité avec le
Consultant, avant le début des travaux.

1.4 EXIGENCES REGLEMENTAIRES

.1

Effectuer les travaux conformément a la section 01 41 00 -
Exigences réglementaires.

1.5 EXIGENCES GENERALES

.1

Rédiger un plan de santé et sécurité propre au chantier, fondé sur
1’ évaluation préalable des risques/dangers, avant d’entreprendre
les travaux; mettre ce plan en application et en assurer le
respect en tous points jusqu’a la démobilisation de tout le
personnel du chantier. Le plan de santé et sécurité doit tenir
compte des particularités du projet.

Le Consultant peut transmettre ses observations par écrit quant
aux déficiences ou aux préoccupations notées, et il peut exiger la
soumission d’un plan révisé corrigeant ces déficiences ou
éliminant les préoccupations soulevées.

1.6 RESPONSABILITE

.1

Assumer la responsabilité de la santé et la sécurité des personnes
présentes sur le chantier, la protection des biens sur le chanter;
assumer également, dans les zones contiglies au chantier, la
protection des personnes et de l'environnement dans la mesure ou
ils sont touchés par les travaux.

Respecter, et faire respecter, par les employés, les exigences en
matiere de sécurité énoncées dans les documents contractuels, les
ordonnances, les lois et les reglements locaux territoriaux,
provinciaux et fédéraux applicables, et dans le plan de santé et
sécurité préparé pour le chantier.

1.7 EXIGENCES DE CONFORMITE

.1

Se conformer & la loi et au réglement de la Nouvelle-Ecosse en
matiere de santé et sécurité (Occupational Health and Safety Act,
Occupational Safety General Regulations).

1.8 RISQUES/DANGERS IMPREVUS

.1

En présence de conditions, de risques/dangers ou de facteurs
particuliers ou imprévus influant sur la sécurité durant
1'exécution des travaux, observer les procédures mises en place
concernant le droit de l1l'employé de refuser d'effectuer un travail
dangereux, conformément aux lois et aux reglements, et en informer
le Consultant de vive voix et par écrit.

1.9 COORDONNATEUR EN SANTE ET SECURITE

.1

Désigner un représentant autorisé et compétent comme coordonnateur
de la santé et la sécurité du chantier. Le coordonnateur en santé
et sécurité doit

.1 Avoir une expérience de travail spécifique au chantier
relativement a des activités associées au projet.

.2 Avoir des connaissances fonctionnelles des reglements en
matiére de santé et sécurité au travail.

.3 Etre responsable des séances de formation sur la santé et la

sécurité de 1’ Entrepreneur et s'assurer que le personnel
n'ayant pas réussi la formation requise ne peut pas entrer
sur le chantier pour y effectuer des travaux.
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.4 Etre responsable de la mise en cuvre, du respect quotidien

et de la surveillance du plan de santé et sécurité de
1’ Entrepreneur pour le chantier.
.5 Etre sur place pendant 1l'exécution des travaux et faire
rapport directement a 1’hygiéniste du travail agréé ou
1" hygiéniste industriel certifié ou le superviseur du site.

1.10 AFFICHAGE DES DOCUMENTS
.1 S'assurer que les documents, les articles, les ordonnances et les
avis pertinents sont affichés, bien en wvue, sur le chantier,
conformément aux lois et aux reglements de la province ou du
territoire et en consultation avec le Consultant.

1.11 CORRECTION EN CAS DE NON-CONFORMITE
.1 Traiter immédiatement toutes les situations de non-conformité

relative a la santé et la sécurité repérées par 1’ autorité
compétente ou par le Consultant.

.2 Présenter au Consultant un rapport écrit sur les mesures prises
pour corriger la non-conformité relative a la santé et la sécurité
qui a été repérée.

.3 Le Consultant peut ordonner l'arrét des travaux si le non-respect
de la réglementation en matiere de santé et sécurité persiste.

1.12 ARRET DES TRAVAUX
.1 Accorder a la santé et la sécurité du public et du personnel du

chantier, et a la protection de l'environnement, la priorité sur
les questions liées au colit et au calendrier des travaux.

PARTIE 2 - PRODUITS
1.1 SANS OBJET

.1 Sans objet.

PARTIE 3 - EXECUTION
1.1 SANS OBJET

.1 Sans objet.

FIN DE LA SECTION
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PARTIE 1 - GENERALITES

1.1 REFERENCES

Définitions

.1 Pollution et dommages & l’environnement : la présence
d’éléments ou d’agents chimiques, physiques ou
biologiques qui ont un effet nuisible sur la santé ou
le bien-étre des personnes; qui altéerent des
équilibres écologiques importants pour la vie humaine;
qui affectent d’autres espéces d’importance pour les
humains ou dégradent 1’environnement d’une maniere
esthétique, culturelle ou historique.

.2 Protection de 1’environnement : prévention/maitrise de
la pollution et perturbation de 1’habitat ou de
l’environnement pendant la construction. La prévention
de la pollution et des dommages a 1l’environnement
couvre la protection des sols, de 1l’eau, de 1l’air, des
ressources biologiques et culturelles et comprend
également la gestion de 1’esthétique wvisuelle, du
bruit, des déchets solides, chimiques, gazeux et
liquides, de 1l’énergie rayonnante, des matiéres
radiocactives et des autres polluants.

1.1 MESURES ET DOCUMENTS INFORMATIFS PRESENTES

.1

1.2 FEUX

1.3 AVIS

Avant le début des activités de construction ou la
livraison des matériaux sur le chantier, faire un examen de
1'état des lieux et aviser le Consultant en cas de
problemes 1liés a 1’environnement qui peuvent nuire aux
travaux ou qui peuvent découler des travaux.

Les feux et le brllage des déchets sont interdits sur le
chantier.

Le Consultant avisera 1l’Entrepreneur par écrit de tout non-
respect observé de loi, réglement ou autorisation des
ordres de gouvernement fédéraux, provinciaux ou municipaux
relatifs a 1l’environnement et autres aspects du plan de
protection de 1l’environnement de l'Entrepreneur.
Entrepreneur : apres réception d’un tel avis, informer le
Consultant des mesures correctives proposées et présenter
ces mesures pour approbation par le Consultant.

Ne prendre aucune mesure avant la réception de

1’ approbation écrite du Consultant.

Le Consultant ordonnera 1’arrét des travaux jusqu’a ce que
des mesures correctives satisfaisantes soient prises.

Aucun délai supplémentaire et aucun ajustement ne seront
accordés a l’Entrepreneur suite a un tel arrét des travaux.

PARTIE 2 - PRODUITS
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1.1 SANS OBJET

PARTIE 3 - EXECUTION

1.1 SANS OBJET
FIN DE LA SECTION
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PARTIE 1 - GENERALITES

1.1 REFERENCES ET CODES

.1

Exécuter les travaux conformément au Code national du bé&timent du
Canada (CNBC), y compris les modificatifs publiés jusqu’a la date
limite de réception des soumissions, et aux autres codes
provinciaux ou locaux pertinents; en cas de divergence entre les
exigences des différents documents, les plus rigoureuses
prévaudront.

Satisfaire ou dépasser les exigences des
.1 Documents contractuels
.2 Normes, codes et autres documents de référence prescrits.

1.2 DECOUVERTE DE MATERIAU DANGEREUX

.1

Amiante : la démolition d’ amiante appliqué par projection ou a la
truelle est dangereuse pour la santé. Arréter immédiatement les
travaux en cas de découverte de matériaux ressemblant a de
l'amiante appliqué par projection ou a la truelle pendant les
travaux de démolition. Aviser le consultant.

BPC : Biphényle polychloré (BPC) : arréter immédiatement les
travaux en cas de découverte de matériau ressemblant a du
biphényle polychloré pendant les travaux de démolition. Aviser le
consultant.

Moisissures : arréter immédiatement les travaux en cas de
découverte de moisissures pendant les travaux de démolition.
Aviser le consultant.

1.3 ENVIRONNEMENT SANS FUMEE DANS LE BATIMENT

.1

PARTIE 2

Respecter les consignes d’ interdiction de fumer et les réglements
municipaux.

PRODUITS

1.1 SANS OBJET

PARTIE 3 - EXECUTION

1.1 SANS OBJET

FIN DE LA SECTION
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PARTIE 1 - GENERALITES

1.1 INSPECTION

.1

Permettre au Consultant d'accéder aux travaux. Si une partie des
travaux est en préparation ailleurs que sur les lieux des travaux,
permettre 1’ accés a de tels travaux pendant la réalisation.
Donner un avis d’ inspection en temps opportun si les travaux sont
visés par des tests, des inspections ou des approbations
spécifiques selon les directives du Consultant, ou la loi des
lieux des travaux.

Si 1’ Entrepreneur couvre ou permet de couvrir des travaux qui
sont visés par des tests, des inspections ou des approbations
spécifiques, découvrir de tels travaux, faire exécuter les
inspections ou les tests de tels travaux de maniere satisfaisante
et en bonne et due forme.

Le Consultant demandera 1’ examen d’une partie des travaux si les
travaux sont soupconnés de ne pas respecter les documents
contractuels. Si, & 1’ examen, de tels travaux sont non conformes
aux documents contractuels, corriger de tels travaux et payer le
colit de 1’ examen et des corrections. Si, a 1’ examen, de tels
travaux sont conformes aux documents contractuels, le Consultant
payera le colit de 1’ examen et du rétablissement.

1.2 AGENCES D’ INSPECTION INDEPENDANTES

.1

1.3 ACCES

Des agences d’ inspection et de test indépendantes seront engagées
par le Consultant dans le but d’ inspecter ou de tester des
parties des travaux. Le colt de tels services incombera au
Consultant.

Fournir 1'équipement requis pour 1'exécution de 1’ inspection et
des tests par les agences retenues.

Le recours aux agences d’inspection ou de test ne libére pas de
la responsabilité de réaliser les travaux conformément aux
documents contractuels.

Si des défauts sont révélés pendant 1’ inspection ou les tests,
l'agence retenue demandera une inspection ou des tests
supplémentaires pour évaluer 1’ ampleur du défaut. Corriger le
défaut et les irrégularités comme demandé par le Consultant, et
sans frais pour le Consultant. Payer les frais de la reprise des
tests et de 1’ inspection.

AUX TRAVAUX
Permettre aux agences d’ inspection et de test d'accéder aux
travaux, aux usines de fabrication hors site.

Coopérer pour offrir des possibilités raisonnables d’un tel
acces.

1.4 PROCEDURES

.1

.2

Aviser d'avance l'agence appropriée et le Consultant de l'exigence
de tests, afin que les dispositions puissent étre prises.
Soumettre les échantillons ou les matériaux requis pour le test,
comme demandé spécifiquement dans le devis technique. Répondre a
la demande raisonnablement rapidement et selon la séquence
ordonnée afin de ne pas retarder les travaux.

Fournir la main-d'eceuvre et les installations pour obtenir et
manipuler les échantillons et les matériaux sur le site. Fournir
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un espace suffisant pour stocker et laisser durcir les
échantillons de test.

1.5 TRAVAUX REFUSES

.1

Enlever les éléments défectueux refusés par le Consultant pour
non-conformité aux documents contractuels soit parce qu’ils n’ont
pas été exécutés selon les régles de 1’art, soit parce qu’ils ont
été réalisés avec des matériaux défectueux ou endommagés, méme
s’ils sont déja intégrés aux travaux. Remplacer et reprendre les
travaux conformément aux documents contractuels.

Réparer sans tarder les autres ouvrages de 1’ Entrepreneur
endommagés lors de tels travaux d’enlévement ou de remplacement.
Si, de 1'avis du Consultant, il n’est pas opportun de réparer les
ouvrages défectueux ou jugés non conformes aux documents
contractuels, le Propriétaire déduira du prix contractuel la
différence de valeur entre les travaux exécutés et les travaux
prescrits dans les documents contractuels, lequel montant étant
déterminé par le Consultant.

1.6 RAPPORTS

.1

.2

PARTIE 2

Soumettre 4 exemplaires des rapports d’ inspection et de test au
Consultant.

Fournir des exemplaires aux sous-traitants de travaux visés par
1’ inspection ou les tests, ou au fabricant ou au faconneur des

matériaux inspectés ou testés.

PRODUITS

1.1 SANS OBJET

PARTIE 3 - EXECUTION

1.1 SANS OBJET

FIN DE LA SECTION
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PARTIE 1 - GENERALITES

1.1 REFERENCES

.1 Office des normes générales du Canada (CGSB)
.1 CAN/CGSB 1.189-00, Peinture d'impression, d'extérieur, aux
résines alkydes, pour le bois
.2 CGSB1.59-97, Peinture-émail d'extérieur, brillante, aux résines
alkydes.
.2 Association canadienne de normalisation (CSA International)
.1 CSA-A23.1/A23.2-F04, Béton - Constituants et exécution des

travaux/Méthodesd'essaisetpratiquesnormaliséespour lebéton.

.2 CSA-0121-FM1978(C2003), Contre-plaqué en sapin de Douglas.

.3 CAN/CSA-S269.2-FM1987 (C2003), Echafaudages.

4 CAN/CSA-7Z321-F96(C2001), Signaux et symboles en milieu de
travail.

1.2 DOCUMENTS ET ECHANTILLONS A SOUMETTRE
.1 Soumettre les documents et les échantillons conformément a la section
01 33 00 - Documents et échantillons a soumettre.

1.3 MATERIEL DE LEVAGE
.1 Fournir et installer les treuils et les grues nécessaires au déplacement
des ouvriers, desmatériaux/matériels et de 1'équipement, et en assurer
l'entretien et la mancuvre. Prendre les arrangements financiers
nécessaires avec les sous-traitants pour l'utilisation du matériel
de levage.

.2 La mancuvre des treuils et des grues doit étre confiée a des ouvriers
qualifiés.
.3 Tous les treuils/engins de levage, etc., requis pour soulever les

travailleurs au-dessus du sol doivent étre des appareils électriques.
Les treuils/engins de levage fonctionnant avec un combustible ne sont
pas autorisés.

1.4 ENTREPOSAGE SUR PLACE/CHARGES ADMISSIBLES
.1 S'assurer que les travaux sont exécutés dans les limites indiquées
dans les documents contractuels. Ne pas encombrer les lieux de facon
déraisonnable avec des matériaux et des matériels.
.2 Ne pas surcharger ni permettre de surcharger aucune partie de 1'ouvrage
afin de ne pas en compromettre l'intégrité.

1.5 STATIONNEMENT SUR LE CHANTIER
.1 Il sera permis de stationner sur le chantier. Le stationnement des
véhicules de l'entrepreneur ne devra pas nuire a l'exploitation du
chantier par le Maitre de l'ouvrage.

1.6 ENTREPOSAGE DES MATERIAUX, DES MATERIELS ET DES OUTILS
.1 Prévoir des remises verrouillables, a 1l'épreuve des intempéries,
destinées a l'entreposage des matériaux, des matériels et des outils,
et garder ces derniéres propres et en bon ordre.
.2 Laisser sur le chantier les matériaux et les matériels qui n'ont pas
a étre gardés a 1l'abri des intempéries, mais s'assurer qu'ils génent
le moins possible le déroulement des travaux.

1.7 INSTALLATIONS SANITAIRES
.1 L'entrepreneur doit fournir ses propres installations sanitaires
portables. L'entrepreneur ne sera PAS autorisé a utiliser les
installations sanitaires qui se trouvent sur le chantier.

1.8 NETTOYAGE
.1 Evacuer quotidiennement du chantier de construction les débris, les
déchets et les matériaux d'emballage.
.2 Enlever la poussiere et la boue des chaussées revétues en dur.
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.3 Entreposer les matériaux/matériels récupérés au cours des travaux
de démolition.
.4 Ne pas entreposer dans les installations de chantier les

matériaux/matériels neufs ni les matériaux/matériels récupérés.

PARTIE 2 - PRODUITS

1.1 SANS OBJET

PARTIE 3 - EXECUTION
1.1 SANS OBJET

FIN DE LA SECTION
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PARTIE 1 - GENERALITES
1.1 PROPRETE DU CHANTIER

.1 Garder le chantier propre et exempt de toute accumulation de débris
et de matériaux de rebut autres que ceux générés par le Maitre de
1" ouvrage ou par les autres entrepreneurs.

.2 Evacuer les débris et les matériaux de rebut hors du chantier
quotidiennement, a des heures prédéterminées, ou les éliminer selon
les directives du Consultant. Les matériaux de rebut ne doivent pas
étre brtlés sur le chantier, a moins que ce mode d’élimination ne
soit autorisé par le Consultant.

.3 Prendre les dispositions nécessaires et obtenir les permis exigés
aupres des autorités compétentes en vue de 1’élimination des débris
et des matériaux de rebut.

.4 Prévoir, sur le chantier, des conteneurs pour 1’évacuation des débris
et des matériaux de rebut.

.5 Fournir et utiliser, pour le recyclage, des conteneurs séparés et
marqués. Se reporter a la section 01 74 21 - Gestion et élimination
des déchets de construction/démolition.

.6 Eliminer les débris et les matériaux de rebut dans les aires de décharge
désignées dans la province.

.7 Nettoyer les surfaces intérieures avant le début des travauxde finition

et garder ces zones exemptes de poussiere et d’autres impuretés durant
les travaux en question.

.8 Stocker les déchets volatils dans des contenants métalliques fermés
et les évacuer hors du chantier a la fin de chaque journée de travail.
.9 Assurer une bonne ventilation des locaux pendant 1’ emploi de substances

volatiles ou toxiques. Il est toutefois interdit d’utiliser le systéme
de ventilation du badtiment a cet effet.

.10 Utiliser uniquement les produits de nettoyage recommandés par le
fabricant de la surface a nettoyer, et les employer selon les
recommandations du fabricant des produits en question.

11 Etablir 1’horaire de nettoyage de sorte que la poussiére, les débris
et les autres saletés soulevées ne retombent pas sur des surfaces
humides fraichement peintes et ne contaminent pas les systémes du
batiment.

1.2 NETTOYAGE FINAL

.1 A l"achevement substantiel des travaux, enlever 1’ excédent dematériaux,
les outils ainsi que 1’équipement et le matériel de construction qui
ne sont plus nécessaires a 1l’exécution du reste des travaux.

.2 Enlever les débris et les matériaux de rebut, a 1’exception de ceux
générés par les autres entrepreneurs, et laisser les lieux propres
et préts a occuper.

.3 Avant 1’ inspection finale, enlever 1’ excédent dematériaux, lesoutils,
1’équipement et le matériel de construction.
.4 Enlever les débris et les matériaux de rebut générés par le Maitre

de 1’ouvrage ou par les autres entrepreneurs, y compris ceux générés
par les autres intervenants.

.5 Evacuer les matériaux de rebut hors du chantier a des heures
prédéterminées ou les éliminer selon les directives du Consultant.
Les matériaux de rebut ne doivent pas étre brtlés sur le chantier,
a moins que ce mode d’élimination ne soit autorisé par le Consultant.

.6 Prendre les dispositions nécessaires et obtenir les permis exigés
aupres des autorités compétentes en vue de 1’élimination des débris
et des matériaux de rebut.
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.7 Enlever la poussiére, les taches, les marques et les égratignures

relevées sur les ouvrages décoratifs, les appareils mécaniques et
électriques, les éléments de mobilier, les murs et les planchers.

1.3 GESTION ET ELIMINATION DES DECHETS
.1 Trier les déchets en vue de leur réutilisation/réemploi et de leur

recyclage, conformément a la section 01 74 21 - Gestion et élimination
des déchets de construction/démolition.

PARTIE 2 - PRODUITS

1.4 SANS OBJET

PARTIE 3 - EXECUTION

1.5 SANS OBJET

FIN DE LA SECTION
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PARTIE 1 - GENERALITES

1.1 EXIGENCES ADMINISTRATIVES
.1 Procédures d’ acceptation des travaux

.1

Inspection effectuée par 1/ Entrepreneur : Entrepreneur

inspecter les travaux, repérer les déficiences et les

défauts, et faire les réparations requises pour respecter

les documents contractuels.

.1 Aviser le Consultant, par écrit, de la réalisation
satisfaisante de 1’ inspection de 1’Entrepreneur et

soumettre la confirmation de 1’ exécution des

corrections.

.2 Demander 1’ inspection du Consultant.

Inspection effectuée par le Consultant

.1 Le Consultant et 1’Entrepreneur doivent inspecter les
travaux et repérer les défauts et les déficiences.

.2 L’ Entrepreneur doit apporter les corrections
demandées.

Téaches d'achevement des travaux : soumettre les certificats

écrits en anglais attestant que les téches ont été exécutées
comme suit

.1 Travaux : terminés et inspectés pour confirmer la
conformité aux documents contractuels.

.2 Défauts : défauts corrigés et déficiences corrigées.

.3 Equipement et systémes : soumis a des essais, réglés
et équilibrés, et pleinement fonctionnels.

.4 Fonctionnement des systémes : démontré au personnel du
Propriétaire.

.5 Travaux : terminés et préts a étre soumis a

1’ inspection finale.

Inspection finale

.1 Lorsque les taches d'achevement sont terminées,
demander une inspection finale des travaux par le
Consultant et 1’Entrepreneur.

.2 Si les travaux sont jugés incomplets par le
Propriétaire et le Consultant, terminer les éléments
qui n’ont pas été exécutés et présenter une nouvelle
demande d’ inspection.

Déclaration d’ achévement substantiel : lorsque le
consultant juge que les déficiences et les défauts sont
corrigés et les exigences du contrat substantiellement
satisfaites, faire une demande de certificat d’ achévement
substantiel.
Début de la période du droit de rétention et de la période
de garantie : la date d'acceptation par le Propriétaire de
la déclaration d’ achévement substantiel des travaux sera la
date de début de la période de garantie et la date de début
de la période du droit de rétention, sauf prescription
contraire par la reglementation relative au droit de
rétention en vigueur au lieu des travaux.
Paiement final
.1 Lorsque le Consultant juge que les derniers défauts et
déficiences sont corrigés et que les exigences du
contrat sont satisfaites, présenter une demande de
paiement final.
Paiement des retenues en garantie : apres la délivrance du
certificat d'achevement substantiel des travaux, présenter
une demande de paiement des sommes retenues en garantie,

conformément au dispositions de 1’ entente contractuelle.
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1.2 NETTOYAGE FINAL

.1 Nettoyer les lieux conformément a la section 01 74 11 - Nettoyage.

.1 Enlever les matériaux en surplus, les déchets, les outils et
1'équipement.

.2 Gestion des déchets : 1’enlévement des déchets doit é&tre conforme

aux conditions de la section 01 74 21 - Gestion et élimination des

déchets de construction/démolition.

PARTIE 2 - PRODUITS

1.1 SANS OBJET

PARTIE 3 - EXECUTION

1.1 SANS OBJET

FIN DE LA SECTION
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PARTIE 1 - GENERALITES

1.1 EXIGENCES ADMINISTRATIVES
.1 Rencontre prégarantie
.1 Convoquer une rencontre une semaine avant la fin du contrat,
réunissant le représentant de l'entrepreneur et le
Consultant afin de

.1 Confirmer les exigences du projet.
.2 Passer en revue les directives d’ installation du
fabricant et les exigences de la garantie.
.2 Le Consultant doit établir les procédures de communication
visant a
.1 Aviser de défauts de construction au titre de la
garantie.
.2 Déterminer les priorités par type de défauts.
.3 Déterminer le délai de réponse raisonnable.
.3 Coordonnées de 1’ entreprise liée et autorisée pour les
recours concernant la garantie : fournir le nom, le numéro

de téléphone et 1’ adresse de 1’ entreprise autorisée pour
les recours concernant la garantie des travaux.

.4 S'assurer que le contact est situé dans une zone de service
locale de la construction garantie, est disponible de
maniere continue et responsable des demandes relatives aux
recours au titre de la garantie.

1.2 MESURES ET DOCUMENTS INFORMATIFS PRESENTES

.1 Fournir les documents conformément a la section 01 33 00 -
Documents / échantillons a soumettre.
.2 Deux semaines avant 1’ achévement substantiel des travaugx,

soumettre au Consultant quatre copies finales des manuels
d’utilisation et d’entretien en anglais.

.3 Fournir les piéces de rechange, les matériaux d’entretien et les
outils spéciaux de méme qualité et fabrication que les produits
fournis dans les travaux.

.4 Fournir la preuve, si demandée, du type, de la source et de la
qualité des produits fournis.

.1 Organiser 1’ information comme un manuel de directives.

.2 Reliures : vinyle, couverture rigide, 3 anneaux en D, feuilles
mobiles (219 x 279 mm), & pochettes sur le dos et la face.

.3 Lorsque plusieurs reliures sont utilisées, mettre les données en
corrélation en regroupements cohérents associés.
.1 Identifier le contenu de chaque reliure sur le dos.

.4 Couverture : identifier chaque reliure en indiquant le titre

imprimé « Documents de dossier de projet »; indiquer le titre du
projet et le sujet-matiere du contenu.

.5 Organiser le contenu par systémes ou flux de processus, numérotés
par section et selon la séquence de la table des matieres.
.6 Fournir des feuilles a onglet pour chaque produit et systeme

séparé, portant une description du produit et les pieces de
composantes principales de 1l'éguipement.

.7 Texte : données imprimées du fabricant ou données retranscrites a
la machine.

.8 Dessins : fournir un onglet de reliure troué renforcé.
.1 Relier au texte; plier les dessins grand format selon la

dimension des pages de texte.

1.4 CONTENU ET DOCUMENTS DE DOSSIER DE PROJET
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.1 Table des matieres de chaque volume : fournir le titre du projet;
.1 La date de présentation; les noms.
.2 Les adresses et les numéros de téléphone du Consultant et de
1’ Entrepreneur, ainsi que le nom des responsables.
.3 Liste des produits et des systémes, indexée au contenu du
volume.
.2 Pour chaque produit ou systéme
.1 Dresser la liste des noms, des adresses et des numéros de

téléphone des sous-traitants et des fournisseurs, y compris
la source locale de fournitures et de piéces de rechange.

.3 Fiches de produits : marquer chaque feuille pour identifier des
produits et des pieces de rechange, et les données applicables a
1’ installation; supprimer toute information non pertinente.

.4 Dessins : ajouter les données sur les produits pour illustrer les
relations des piéces composantes de 1’ équipement et des systémes,
pour illustrer les diagrammes de commande et de flux.

.5 Texte dactylographié : comme demandé pour ajouter aux données sur
les produits.

.1 Fournir la séquence logique des directives de chaque
procédure, en incorporant les directives du fabricant
précisées dans la section 01 45 00 - Contrdle de la qualité.

1.5 DOCUMENTS ET ECHANTILLONS DE CONSTRUCTION
.1 En plus des exigences énoncées dans les conditions générales,

conserver sur le site, & 1’ intention du Consultant et du
Propriétaire, une copie du dossier de

.1 Dessins du contrat
2 Spécifications
.3 Annexes
4 Changement apporté aux commandes et autres modifications au
contrat
.5 Dessins d'atelier révisés, fiches de produits et
échantillons
.6 Dossiers d’essai sur place
.7 Certificats d’ inspection
.8 Certificats du fabricant
.2 Conserver les documents de dossier et les échantillons dans le
bureau sur place en les séparant des documents utilisés pour la
construction.
.1 Fournir des classeurs, des supports et un entreposage
sécurisé.
.3 Etiqueter les documents de dossier et le classeur conformément a

la liste des numéros de section de la table des matieéres de ce
manuel de projet.

.1 Inscrire, sur chaque document, « DOSSIER DE PROJET » en
caractéeres imprimés, simples, grand format.
.4 Maintenir les documents du dossier en état propre, sec et lisible.
.1 Ne pas utiliser les documents du dossier a des fins de
construction.
.5 Rendre les documents du dossier et les échantillons disponibles

pour inspection par le consultant.

1.6 INSCRIPTION D’ INFORMATION SUR LES DOCUMENTS DE DOSSIER DE PROJET

.1 Consigner 1’/ information sur 1’ ensemble de dessins opaques tracés
en bleu ou en noir, et en copie du manuel de projet, fourni par le
consultant.

.2 Utiliser un crayon-feutre, en respectant les différentes couleurs

de chaque systéme principal, pour inscrire 1’ information.
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.3 Consigner 1’ information parallélement & la progression de la
construction.
.1 Ne pas cacher les travaux avant que 1’ information requise
soit consignée.
.4 Dessins de contrat et dessins d'atelier : marquer chaque élément
pour reproduire la construction réelle, y compris
.1 Profondeurs mesurées des éléments de fondation par rapport
aux données du premier étage fini.
.2 Les emplacements mesurés horizontaux et verticaux des

services publics et équipements connexes enfouis, en
référence aux améliorations de surface permanentes.

.3 Les emplacements mesurés des services publics et équipements
connexes internes, en référence aux éléments de construction
visibles et accessibles.

.4 Les changements de dimension sur place et les détails
associés.
.5 Les changements apportés par des commandes de changement.
6 Les détails ne figurant pas sur les dessins originaux du
contrat.
.7 Des références aux dessins d'atelier associés et aux
modifications.
.5 Spécifications : marquer chaque élément pour reproduire la
construction réelle, y compris
.1 Fabricant, spécialité, et numéro de catalogue de chaque

produit installé, particulierement les éléments optionnels
et les éléments substituts.

.2 Les changements apportés par des ajouts ou des commandes de
changement.
.6 Autres documents : conserver les certificats du fabricant, les

certificats d’ inspection, les dossiers de tests sur place, comme
requis dans les sections individuelles du devis technique.

.7 Fournir des photos numériques, si demandées, a conserver dans les
dossiers sur le site.

1.7 EQUIPEMENTS ET SYSTEMES
.1 Pour chaque article d'équipement et chaque systéme, inclure une
description de 1’ unité ou du systéme, et des piéces de
composante.

.1 Donner la fonction, les caractéristiques de fonctionnement
normal et les conditions limites.

.2 Inclure des courbes de rendement, accompagnées des données
techniques et des essais, et ajouter la nomenclature et le
numéro commercial des pieces de rechange.

.2 Répertoires des circuits des panneaux : fournir les
caractéristiques, les commandes et les liens de communication du
service électrique.

.3 Inclure les diagrammes de cédblage installé en respectant le code
de couleurs.
.4 Procédures fonctionnelles : inclure les directives fonctionnelles
de démarrage, d’arrét et de routine, et les séquences.
.1 Inclure les directives de régulation, de commande, d’arrét,
de fermeture compléte et d’urgence.
.2 Inclure les directives de fonctionnement saisonnier (été,
hiver) et toute directive spéciale.
.5 Exigences d’entretien : inclure les procédures de routine et le

guide de dépannage; les directives de démontage, réparation et
réassemblage; et les directives d’alignement, d'équilibrage et de
vérification.
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.6 Fournir 1’ échéancier d’entretien et de lubrification et dresser
la liste des lubrifiants requis.

L7 Inclure les directives d’utilisation et d'entretien du fabricant
en format imprimé.

.8 Inclure la séquence des opérations du fabricant des commandes.

.9 Fournir 1’original de la liste de piéces, illustrations, dessins
d'assemblage et diagrammes du fabricant requis pour 1’ entretien.

.10 Fournir les diagrammes de commandes installées par le fabricant
des commandes.

11 Fournir les dessins de coordination de 1’ entrepreneur, avec les
diagrammes de tuyauterie installée représentée par code de
couleur.

.12 Fournir les tableaux des numéros d'étiquette de valve, ainsi que

1’ emplacement et la fonction de chaque valve, et le lien aux
diagrammes de flux et de commande.

.13 Fournir la liste originale des pieéces de rechange du fabricant,
des prix courants et des quantités recommandées a tenir en stock.

.14 Inclure les rapports de tests et d’équilibrage comme précisé dans
la section 01 45 00 - Contrdle de la qualité.

.15 Exigences supplémentaires : comme précisées dans les sections de

spécification individuelles.

1.8 MATERIAUX D'ENTRETIEN

.1 Pieces de rechange

.1 Fournir les piéces de rechange, en quantités spécifiées dans
les sections de spécifications individuelles.

.2 Fournir des articles de mémes fabrication et qualité que les
articles des travaux.

.3 Faire la livraison sur la liste ou a un emplacement indiqué;
placer et entreposer.

.4 Recevoir et cataloguer les articles.
.1 Présenter la liste des stocks au consultant.
.2 Inclure les listes approuvées dans le manuel

d’ entretien.
.5 Obtenir le recu des produits livrés et soumettre ce recu

pour paiement final.

1.9 LIVRAISON, ENTREPOSAGE ET MANUTENTION

.1 Ranger les piéces de rechange, les matériaux d’entretien et les
outils spéciaux de manieére a prévenir les dommages ou la
détérioration.

.2 Stocker dans 1'état original et non endommagé en conservant
intacts le sceau et les étiquettes du fabricant.

.3 Stocker les composantes sensibles aux intempéries dans un
emplacement a l'épreuve des intempéries.

.4 Stocker la peinture et les matériaux congelables dans une piece
chauffée et ventilée.

.5 Retirer et remplacer les produits endommagés aux frais du

fournisseur et faire examiner par le consultant.

1.10 GARANTIES ET LIENS

.1 Elaborer un plan de gestion de la garantie qui contiendra
1’ information pertinente pour les garanties.

.2 Présenter le plan de gestion de la garantie 30 jours avant la
rencontre prégarantie planifiée, pour approbation par le
consultant.

.3 Le plan de gestion de la garantie doit comprendre les mesures et

les documents requis pour faire en sorte que le consultant ait les
garanties auxquelles il a droit.
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.4 Fournir un plan sous forme narrative et contenant suffisamment de
détails pour le rendre utilisable par 1'éventuel personnel
d’ entretien et de réparation.

.5 Soumettre au consultant, pour approbation avant chaque estimation
de paiement mensuel, 1’information de garantie disponible pendant
la construction.

.6 Rassembler 1’ information approuvée dans une reliure, la soumettre
a 1’ acceptation des travaux et organiser la reliure comme suit
.1 Séparer chaque garantie ou lien au moyen d’un onglet

d’index 1ié a la liste de la table des matiéres.

.2 Dresser la liste des sous-traitants, des fournisseurs et des
fabricants en indiquant le nom, 1l'adresse et le numéro de
téléphone du principal responsable.

.3 Obtenir les garanties et les liens, exécutés en double par
les entrepreneurs en sous-traitance, les fournisseurs et les
fabricants, dans les dix jours aprés la fin de 1’ élément de
travaux applicable.

.4 Vérifier que les documents ont la forme convenable,
comportent toute 1’ information, et sont notariés.
.5 Contresigner les documents présentés, au besoin.
.6 Conserver les garanties et les cautionnements jusqu’ au
moment prescrit pour remettre.
.7 A 1’ exception des éléments mis en usage avec la permission du

propriétaire, ne rien inscrire comme date de début de la période
de garantie avant que la date d'achevement substantiel soit
établie.

.8 Faire conjointement avec le Consultant une inspection au titre de
la garantie apreés 4 mois et 9 mois, calculés a partir de la date
d'acceptation.

.9 Inclure 1’ information contenue dans le plan de gestion de la
garantie, comme suit
.1 Les roles et les responsabilités du personnel associé au

processus de garantie, y compris les contacts et les numéros
de téléphone des responsables au sein des organisations des
Entrepreneurs, des sous-traitants, des fabricants et des
fournisseurs participant aux travaux.

.2 La liste et 1'état de délivrance des certificats de garantie
pour les articles couverts par une garantie prolongée, afin
d’y inclure les toits, 1l'équilibrage du systéme CVCA, des
pompes, des moteurs, des transformateurs et des systémes mis
en service comme la protection incendie, les systémes
d'alarme, les systémes de gicleurs et les systémes de
protection contre la foudre.

.3 Fournir une liste pour chaque équipement, article, élément
de construction ou systéme couvert par la garantie, en
indiquant
.1 Le nom de l'article

2 Les numéros de modéele et de série

.3 L’ emplacement

4 Le nom et le numéro de téléphone des fabricants ou des
fournisseurs

.5 Le nom, l'adresse et le numéro de téléphone des
distributeurs de piéce de rechange

.6 Les garanties et les modalités des garanties : inclure

la garantie construction générale d’un an. Indiquer
les articles couverts par une garantie prolongée et
préciser séparément les dates d'expiration de la
garantie.
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Faire un renvoi aux certificats de garantie, s’il y a
lieu.

.8 La date d'entrée en vigueur et la durée de la
garantie.

.9 Le résumé des procédures d'entretien requis pour
assurer le maintien de la garantie.

.10 Des renvois aux manuels d’utilisation et d’entretien
pertinents.

.11 Le nom et le numéro de téléphone des personnes a
contacter pour obtenir un service au titre de la
garantie.

.12 Le délai de réponse et de réparation habituel attendu
pour divers équipements couverts par la garantie.

.4 L’ intention de 1’ entrepreneur d’étre présent & 1’ inspection

de 4 mois et de 9 mois apres l'achevement de la
construction, au titre de la garantie.

.5 La procédure et 1'étiquetage de 1’ équipement couvert au
titre de la garantie prolongée.
.6 Afficher les copies des directives a proximité des piéeces

d'équipement sélectionnées dont 1’ opération est critique
pour la garantie ou des raisons de sécurité.
.10 Donner rapidement suite a toute demande verbale ou écrite de
travaux de réparation a la construction requis au titre de la

garantie.
11 La confirmation écrite doit suivre les directives verbales.
.1 Le défaut de répondre permettra au Consultant d’ intenter

une poursuite contre l'Entrepreneur.

PARTIE 2 - PRODUITS
1.1 SANS OBJET
PARTIE 3 - EXECUTION

1.1 SANS OBJET

FIN DE LA SECTION
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PARTIE 1 - GENERALITES

1.1  GENERALITES
.1 Toutes les conditions incluses dans la section 23 05 00, le chapitre
1 et les conditions générales font partie du présent devis et

1’ Entrepreneur devra respecter chacune des dispositions de ces
sections.

PARTIE 2 - PRODUITS

2.1  GENERALITES

.1 L’ équipement et les composantes du systéme nécessitant un entretien,
une inspection ou un réglage doivent étre facilement accessibles.
Lorsque l'équipement doit étre retiré pour réparation ou entretien,
un acces adéquat doit étre fourni. Précisément, cet équipement
comprend, sans y étre limité, les wvannes, les antibéliers, les
regards de nettoyage, les amorces de siphon, les points de drainage,
les évents automatiques et manuels, les contrdleurs, les dispositifs
contr6lés, les serpentins en amont et en aval, les filtres, les
ventilateurs, les registres automatiques, les registres coupe-feu,
les vides de sortie d’air et d’entrée d’air frais et le bas des
gaines verticales.

.2 Toutes les ouvertures doivent étre de taille suffisante pour le
retrait et l'entretien de 1'équipement caché et doit étre de taille
minimale de 610 mm x 610 mm (24 po x 24 po) pour permettre 1l'acces
au corps et 305 mm x 305 mm (12 po x 12 po) pour 1" accés a la hotte.

.3 Les portes doivent s’ouvrir sur 180 degrés, avoir des coins de

sécurité arrondis, des charniéres dissimulées, des bandes d’ancrage
et des verrous a came vissés.

2.2 PORTES D’ ACCES AU CONDUIT
.1 Les portes d'acces doivent avoir une taille minimale de 610 mm x 610
mm (24 po x 24 po) pour 1’entrée de la taille d’une personne et 300
mm x 300 mm (12 po x 12 po) pour 1’entrée d’entretien.

.2 Toute la quincaillerie doit étre égale a Duro Dyne
Taille de porte No modele
Jusqu’a 14 po x 14 po SP-5
15 po x 15 po a 24 po x 24 po SP-10
25 po x 25 po et plus SP-20
.3 Les portes d’accés en aval des serpentins de chauffage doivent étre

faits d’une structure extérieure de calibre 22, d’une structure de
porte de calibre 22, de joint en vinyle coulé, charniere a piano et
verrou a came.

PARTIE 3 - EXECUTION

3.1 EMPLACEMENT
.1 Emplacement Faire en sorte que 1’équipement est bien en vue et
accessible pour le fonctionnement, 1/ inspection, 1'ajustement,

1’ entretien sans nécessiter d’outils spéciaux. Spécifiquement, cet
équipement doit comprendre, sans y étre limité, les serpentins en
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aval et en amont, les ventilateurs, les registres automatiques, les
registres coupe-feu, les vides de sortie et d'entrée d’air frais et

le bas des gaines verticales.
.2 Des panneaux d'acces isolés seront fournis aux endroits ou les

conduits doivent étre isolés.

FIN DE LA SECTION
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PARTIE 1 - GENERALITES

1.1 GENERALITES

.1 Toutes les conditions incluses dans la section 23 05 00, le
chapitre 1 et les conditions générales font partie du présent
devis et 1’ entrepreneur devra respecter chacune des dispositions
incluses dans chacune de ces sections.

1.2 NORMES DE REFERENCE
.1 Conformité aux normes CHVAC-1975, CSA B54.1-1972 et ASTM C411-82.

1.3 DEFINITIONS
.1 A moins d’indications contraires, le terme « canalisation

exposée » utilisé dans la présente section se rapporte a la
canalisation dans les espaces finis et vise toutes les zones
sauf : les espaces soufflés, les puits de tuyaux et de conduits,
les espaces non chauffés immédiatement sous les toits, les espaces
au-dessus des plafonds soufflés, les espaces au-dessus des zones
non excavées et les vides sanitaires. Les vides sanitaires sont
également appelés « vides de construction ». Les espaces de
travail ou les lieux de service sont considérés comme des espaces
finis.

PARTIE 2 - PRODUITS

2.1 ISOLATION DE CONDUIT RIGIDE

.1 L’ isolation de conduit rigide devra étre faite de panneau de
fibre de verre rigide, ayant une densité minimale de 96,12 kg/m3
(6,0 1b/pi3) .

.2 L’ enveloppe pare-vapeur d’ isolation de conduit rigide doit étre

un revétement aluminium-mousseline-papier appliqué en usine, fait
d’une feuille d’ aluminium renforcée de maillage de fibres de

verre et laminée de papier kraft ignifugé chimiquement de 13,6 kg
(6 1b) .

2.2 ISOLATION DE CONDUIT FLEXIBLE
.1 L’ isolation de conduit rigide devra étre faite de fibre de verre,
faconnée en couverture flexible, ayant une densité minimale de 12
kg/m3 (0,75 1lb/pi3).
.2 L’ isolation doit comporter un revétement aluminium-mousseline-

papier appliqué en usine, fait d’une feuille d’aluminium
renforcée de maillage de fibres de verre et laminée de papier
kraft ignifugé chimiquement de 18 kg (8 1b).

2.3 COUVERTURE D’ ISOLATION

.1 Toile
.1 La couverture d’ isolation en toile doit é&tre homologuée
ULC, en tissu de coton tissé droit d’une densité de 220 g/m2
(8 on).
.2 Les corps de valve, les coudes et les raccords doivent é&tre

en PVC prémoulés ou étre munis de coussins isolants
préfabriqués ou en toile d’une densité de 220 g/m? (8 on).

.3 Les produits acceptables sont : Alpha Moritea 3451-RW,
Clairmont Deplay 60, S. Fattal Thermo Canvas.

2.4 ACCESSOIRES
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.1 Fil en acier inoxydable, calibre 18, type 304, recuit extradoux.
.2 Fil galvanisé, calibre 15, recuit.
.3 Maillage en acier inoxydable, hexagonal, calibre 20, type 204.
.4 Maillage galvanisé, hexagonal, calibre 15, recuit galvanisé.
.5 Sangles en aluminium, 13 mm x 0,51 mm (2 po x 0,02 po).
.6 Sangles en acier inoxydable, 13 mm x 0,51 mm (2 po x 0,02 po),

type 304, extradoux.

L7 Adhésif de calfeutrage Permastik 2001 ou Sealfast 30.36.
.8 Mastic pare-vapeur Benjamine Foster 8207 ou Flintkote 23004.
2.5 NORME D'ACCEPTABILITE
.1 Les produits des fabricants suivants sont acceptables
Fibreglass Canada
Schuller
Knauf Fibre Glass
Manson
Bakor

Premier Refractories (fibres céramiques)
Johns Manville

PARTIE 3 - EXECUTION

3.1 ISOLATION DE CONDUIT RIGIDE

.1 Installation
.1 épaisseur de 50 mm (2 po) sur toute canalisation d'air frais
exposée.
.2 épaisseur de 25 mm (1 po) sur toute canalisation d'air évacué
exposée.
.2 Isolation de conduit rigide au moyen d’une couverture de toile et
de calfeutrage sur les conduits exposés.
.3 L’ isolation sera installée sur les bords, et aboutée et scellée

de maniére étanche au moyen d’une bande de matériau pare-vapeur
d’ une largeur de 76 mm (3 po), appliquée au moyen d’un adhésif
compatible.

.4 L’ isolation sera installée sur le conduit au moyen de pinces ou
de tiges droites soudées et fixées par des rondelles de retenue.
L'espacement maximal des tiges sera de 10 tiges par metre carré (1
tige par pied carré).

.5 Les pénétrations dans le pare-vapeur seront rapiécées au moyen
d’ une bande de matériau pare-vapeur.
.6 L’ isolation de conduit et le pare-vapeur, s’il y a lieu, devront

étre continus dans les ouvertures des murs et des planchers, a
1’ exception de 1’ emplacement de registres coupe-feu.
.7 Lorsqu’il est nécessaire d’ installer plus d’une épaisseur
d’ isolation, les joints longitudinaux et horizontaux doivent étre
alternés.

3.2 ISOLATION DE CONDUIT FLEXIBLE

.1 Installation
.1 Epaisseur de 25 mm (1 po) sur tout conduit d'air évacué situé

dans les greniers.

.2 L’ isolation doit étre coupée & une longueur légérement supérieure
de la circonférence du conduit pour obtenir une pleine épaisseur
aux coins.

.3 Les bords doivent étre bien étirés au moyen d’agrafes et couverts

d’ une bande de ruban d’aluminium adhésif de 76 mm (3 po) de
largeur.
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.4 Sur les conduits de 457 mm (18 po) et plus, 1’isolation sera

fixée au bas des conduits au moyen de tiges soudées et de pinces
de retenue. Les tiges doivent étre coupées de maniere affleurante
aprés 1’installation de la pince.

.5 Les joints et les ouvertures du pare-vapeur doivent étre scellés,
y compris les emplacements pénétrés par des tiges de fixation, au
moyen d’un ruban d'aluminium adhésif de 76 mm (3 po) de largeur.

3.3 ACCESSOIRES

.1 Lorsque des pare-vapeur sont utilisés, le fil, le maillage de fil
et les sangles seront en acier inoxydable.
.2 Lorsqu’ aucun pare-vapeur n’est requis, le fil et le maillage de

fil seront en acier galvanisé. Les sangles peuvent étre en acier
galvan%sé ou en aluminium.
3.4 QUALITE D'EXECUTION

.1 L’ isolation doit étre installée de maniére impeccable en créant
des surfaces lisses et égales. Le contour de 1’ isolation de tuyau
ou de conduit rond doit étre circulaire et de forme concentrique.
Le contour de 1’isolation de raccord doit é&tre formé pour
s’ intégrer au revétement adjacent. Des piéces d’ isolation

rapportées ne peuvent pas étre utilisées lorsque des sections de
pleine longueur peuvent couvrir la surface.

FIN DE LA SECTION
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PARTIE 1 - GENERALITES

1.1 GENERALITES

Le mot « fournir » signifie « fournir et installer », sauf indication
contraire.

Fournir les nouveaux matériaux, équipements et matériels de conception
et qualité éprouvées, et de modeles courants, avec des
caractéristiques nominales publiées pour lesquels les pieces de
rechange sont a portée de la main.

1.2 DESSINS ET SPECIFICATIONS

.1

.2

Ils n'ont pas pour objectif de montrer les détails structuraux ou
les caractéristiques architecturales.

Sauf lorsque les dimensions sont fournies, ils indiquent les
dispositions mécaniques générales seulement. Ne pas mettre a
1'échelle.

L'entrepreneur spécialisé en mécanique devra vérifier le contenu de
tous les dessins et spécifications architecturaux, structuraux,
mécaniques et électriques, et il devra réviser ces documents aux fins
de coordination des espaces libres disponibles pour les égquipements
et services, et pour les sources d'alimentation des équipements et
les quantités d'équipements requises. Avant de poursuivre, signaler
les erreurs ou les omissions a l'ingénieur, ou le mangque de
coordination entre les plans et les spécifications.

Ces spécifications doivent étre considérées une partie intégrale des
dessins qui les accompagnent; les dessins et les spécifications ne
doivent pas étre utilisés séparément. Un article quelconque qui est
omis dans 1l'un, mais qui est raisonnablement nécessaire 1'autre, sera
considéré adéquatement et suffisamment spécifié, et il doit donc étre
fourni en vertu du contrat. La décision de 1'ingénieur sera finale
si une interprétation est requise.

Une fausse interprétation des dessins et spécifications ne libérera
pas l'entrepreneur spécialisé en mécanique de ses responsabilités.
Tous les entrepreneurs spécialisés en mécanique devront se
familiariser avec le fonctionnement général prévu des systeémes
mécaniques avant 1l'installation, de sorte que tous les accessoires
nécessaires comme les volets, évents, soupapes, contrdles, etc.,
pourront étre installés lors de l'avancement normal des travaux.
Si un entrepreneur spécialisé en mécanique ne se familiarise pas
adéquatement, il sera responsable de fournir ces appareils a ses frais
lorsqu'il deviendra évident que ces appareils sont nécessaires lors
du démarrage.

1.3 GARANTIES

.1

Cet entrepreneur spécialisé en mécanique devra garantir que tous ses
travaux sont exempts de défauts pendant une période d’un (1) an, a
moins d'indication contraire, apres 1l'acceptation finale des travaux
par le propriétaire, et il devra corriger tous les défauts autres
que 1'usure normale pendant la durée de la garantie. Cet entrepreneur
spécialisé en mécanique devra garantir que tous les travaux et
équipements qu'il a fournis fonctionneront silencieusement et de facon
satisfaisante, et que leur rendement sera conforme aux exigences
d'installation pendant la durée de la garantie mentionnée ci-dessus.
A tout moment pendant cette période, il devra effectuer toutes les
modifications, réglages ou remplacements nécessaires pour répondre
a ces exigences a ses frais.

Présenter les garanties écrites des fabricants aux architectes.
Relier les garanties sous forme de reliure de rapport cartonnée pouvant
contenir des feuilles de 212 mm x 275 mm (8,5 po x 11 po). Apposer
1'étiquette « Garanties » sur la couverture et inscrire le nom du
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1.

1.

1.

4

5

6

projet. Fournir une feuille titre et une table des matieres.

Chaque garantie devra inclure

.1 Le nom du projet et l'adresse.

.2 La période de garantie (La date de début devra étre la date
inscrite sur le certificat final d’achévement du projet, sauf
indication contraire.

.3 Définition claire et précise des éléments garantis et des
mesures correctives proposées.

.4 Signatures de l'entrepreneur spécialisé en mécanique et d'un
dirigeant de société de l'entreprise manufacturiere.

Inclure toutes les garanties prolongées (et les contrats de service),

tel que spécifié dans les différentes sections.

PERMIS ET REGLEMENTS

.1

Tous les entrepreneurs spécialisés en mécanique devront se conformer
a tous les reglements des autorités compétentes, le cas échéant, vy
compris, sans s'y limiter, les reéglements suivants

- Ministere provincial du Travail

- Commissaire provincial aux incendies

- Ministere provincial de la Santé

L'entrepreneur spécialisé en mécanique devra obtenir et payer tous
les permis exigés par les codes et reglements locaux, et il devra

prendre les dispositions relatives aux inspections.

Tous les matériaux et la main-d’ecuvre requis pour se conformer a ces
regles et reglements devront étre fournis en vertu du contrat, sans
frais supplémentaires pour le propriétaire.

NORMES DE REFERENCE

.1

Utiliser les plus récentes éditions et modifications suivantes en

vigueur a la date de 1l'appel d'offres

AABC Associated Air Balance Council

ADC Air Diffusion Council

AMCA Air Moving and Conditioning Association

ASHRAE American Society of Heating, Refrigeration and Air
Conditioning Engineers

ASME American Society of Mechanical Engineers

ASTM American Society for Testing and Materials

CHVAC Code canadien du chauffage, de la ventilation et du
conditionnement d’air (CNRC)

CSA Association canadienne de normalisation

ICCCR Institut canadien du chauffage, de la climatisation et
de la réfrigération

CNB Code national du batiment du Canada

NFPA National Fire Protection Association

SMACNA Sheet Metal and Air Conditioning Contractors' National
Association

UL Underwriters' Laboratories

ULC Laboratoires des assureurs du Canada

ONGC Office des normes du gouvernement canadien

COORDINATION

.1

.2

Coordonner les travaux avec les autres métiers pour éviter les
conflits.

Localiser les matériaux, les équipements et les réseaux de
distribution pour réduire au minimum les interférences et porter au
maximum la surface utilisable.

Coordonner 1l'emplacement des branchements de conduits et tuyaux, et
des canalisations verticales avec les métiers qui érigent les murs
et plafonds afin de s'assurer que tous les tuyaux et conduits sont
dissimulés dans les espaces des murs ou des plafonds. Si 1l'espace
n'est pas disponible dans les murs ou les plafonds, localiser les
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conduits et tuyaux de facon a ce que les métiers concernés puissent
facilement les placer dans des boites. Lorsque les tuyaux montent
dans des murs en blocs de béton, la mise en place du tuyau devra étre
effectuée lors de 1l'érection du mur.

Chaque entrepreneur spécialisé en mécanique devra analyser les
exigences structurales et il devra consulter les autres entrepreneurs
spécialisés en mécanique lorsqu'il y a des conflits avec leurs
installations respectives, et il devra réacheminer les tuyaux ou
conduits, ou relocaliser 1l'égquipement au besoin, sous réserve de
1'approbation de 1l'ingénieur.

L'entrepreneur spécialisé en mécanique devra obtenir les dessins de
coordination montrant la tuyauterie et les conduits principaux reliant
les gicleurs, le systeme électrique et les installations des autres
métiers, et il sera responsable d'indiquer les anomalies ou les raisons
pour lesquelles les dessins ne peuvent pas étre respectés.

1.7 SUBSTITUTS

.1

Chaque fois gu'un article, ou une catégorie de matériaux, est spécifié
exclusivement par le nom de métier du fabricant ou par une référence
au catalogue ou sous « Produits acceptables », seulement cet article
devra étre utilisé a moins que l'architecte ou l'ingénieur n'ait
approuvé par écrit un choix de rechange.
Si l'entrepreneur spécialisé en mécanique désire remplacer un autre
matériau par un ou plusieurs matériaux spécifiés par nom, il devra
faire une demande par écrit pour obtenir l'autorisation au moins deux
(2) jours civils avant la date de cldture des appels d’offres des
entrepreneurs spécialisés en mécanique. Il devra aussi fournir les
données et/ou les échantillons qui seront examinés par l'ingénieur.
Les demandes de substituts ne seront pas nécessairement examinées
via un addenda, mais elles seront confirmées ou rejetées par
1'ingénieur par écrit.
L'éguipement présenté comme substitut de 1l'équipement spécifié sur
les dessins ou dans les spécifications, par numéro de modele ou par
référence au catalogue, doit pouvoir respecter la gamme compléete des
parametres de fonctionnement de 1'équipement spécifié. I1 doit
également étre configuré et réglé pour respecter les parametres du
point de conception spécifique, tel qu'exigé sur les plans ou dans
les spécifications.
L'entrepreneur spécialisé en mécanique devra noter que toutes les
dispositions sur les dessins mécaniques sont fondées sur 1'équipement
spécifié et toutes les modifications requises lors des raccordements
des services, etc., seront apportées aux frais de 1l'entrepreneur
spécialisé en mécanique. De plus, si on découvre que les dispositions
prévues concernant 1'état des espaces ne sont pas respectées, les
ingénieurs se réservent le droit d'exiger 1l'installation de
1'éguipement utilisé sur la disposition.
Définitions
.1 Produits acceptables - Tout produit mentionné peut étre utilisé
s'il répond aux exigences, ou les dépasse, de 1l'égquipement
illustré en matiere de qualité, de capacité de rendement et
d'espace, tel qu'exigé sur les plans ou dans les spécifications.
.2 Norme d'acceptation - Seulement le produit mentionné peut étre
utilisé, sauf si les produits substituts sont approuvés par
l1'ingénieur.

1.8 CONNEXIONS ELECTRIQUES, MOTEURS ET DEMARREURS

.1

Lorsque des moteurs de ventilateurs, de pompes ou d'autres équipements
mécaniques sont connectés a des mécanismes d'entrainement a vitesse
variable, des moteurs de service a convertisseur et a rendement
supérieur doivent étre installés.

Une étiquette de la CSA doit étre apposée sur 1'équipement électrique.
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On doit obtenir les étiquettes d'inspection spéciales exigées par
17autorité provinciale compétente.

.3 L'entrepreneur spécialisé en mécanique devra réviser les dessins
électriques et s'assurer que les sources d'alimentation des
équipements correspondent a celles qui sont indigquées sur les dessins
et spécifications des entrepreneurs spécialisés en mécanique.
Signaler toutes les anomalies a l'ingénieur avant de commander
1'égquipement.

.4 Utiliser des moteurs & roulements a billes abrités de 1 750 T/M
fabriqués selon les exigences de la norme CEMA (Canadian Electrical
Manufacturers Association) pour une augmentation de température de
40 °C et concus pour un service continu sans vibration et un
fonctionnement silencieux.

.5 Ils doivent étre conformes aux exigences du Code canadien de
1'électricité, des autorités locales, municipales et provinciales,
et des normes spécifiées.

.6 Tous les équipements qui ne se trouvent pas dans des chambres
d'appareils mécaniques devront étre fournis équipés d'un sectionneur.
S'ils sont exposés aux intempéries, des sectionneurs « a 1l’épreuve
des intempéries » devront étre fournis.

1.9 DECOUPAGE ET RAPIECAGE

.1 Le découpage et le rapiécage devront étre effectués par 1'entrepreneur
spécialisé en mécanique.

.2 Faire tous les efforts pour réduire au minimum le découpage et le
rapiécage, et fournir les dimensions, les emplacements et les autres
données concernant les bases, les manchons, les boites, etc., a
construire au fur et a mesure gque la construction progresse. Poser
les manchons et pratiquer des ouvertures dans les coffrages a béton
et la maconnerie avant de placer le béton et la macgonnerie.

1.10 MANCHONS ET BRIDES DE SOL
.1 Pénétrations a travers des séparations coupe-feu
.1 Lorsque les conduits traversent des murs ou des planchers de
capacité nominale ou non nominale (portes coupe-fumée), sceller
autour des ouvertures avec un matériau coupe-feu classifié selon
les exigences des Laboratoires des assureurs du Canada
(Underwriters’ Laboratories of Canada - ULC) . Le matériau devra
étre installé conformément aux recommandations du fabricant
et 11 devra offrir un classement de résistance au feu égal a
celuil de la séparation qui a été pénétrée.
.2 Produits acceptables
Systeme coupe-feu Dow Corning
Systéeme de scellement des pénétrations dans les séparations
ignifuges 3M
Bio-Fire Biotherm ou Bio-K10 (Fourni par Wormald)
Systeme coupe-feu Hilti

1.11 BASES ET SUPPORTS

.1 Lorsque 1l'équipement est suspendu a la structure, fournir des tiges
d'étriers de suspension, des étriers de suspension de fer en U ou
des étriers de suspension a corniére de capacité suffisante.
Distribuer le poids des unités uniformément sur toute la structure,
conformément a la charge de calcul de la structure qui a été approuvée
par l'ingénieur.

.2 Lorsque la structure n'a pas été concue pour supporter 1l'équipement,
cet entrepreneur spécialisé en mécanique devra fournir des supports
a tuyau ou des supports a corniere pour supporter 1'équipement a partir
du plancher.

1.12 PEINTURE
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.1 L'identification, le collage et l'encollage du réseau de gaines et

de 1'équipement, ainsi que les retouches de peinture, sont la
responsabilité des entrepreneurs de la Division 15.
Appliquer au moins une (1) couche de peinture résistant a la corrosion
sur les étriers de suspension, les supports et 1'équipement fabriqués
avec des métaux ferreux avant de les expédier sur le site des travaux.

Retoucher les surfaces finies endommagées a la satisfaction de
1'ingénieur. Utiliser un apprét ou un émail qui s'harmonisera a la
surface originale. Ne pas peindre sur les plaques signalétiques.

1.13 OUTILS SPECIAUX ET PIECES DE RECHANGE

.1

.2

Fournir les piéces de rechange comme suit

.1 Un élément fusible par cing registres coupe-feu.

Identifier les récipients de pieces de rechange selon le contenu et
le numéro de piece de rechange.

Fournir un ensemble de tous les outils requis pour entretenir

1’ équipement, tel que recommandé par les fabricants.

Fournir un pistolet graisseur et les adaptateurs requis pour les
différents types de graisses et de raccords de graissage.

Lors de la remise des pieces de rechange au propriétaire, obtenir
la signature du représentant du propriétaire sur la liste des pieéces
de rechange pour confirmer la réception des pieces de rechange.
Fournir a 1l'ingénieur une copie de la liste signée.

1.14 INSTRUCTIONS D’EXPLOITATION ET MANUELS D'ENTRETIEN

.1

.6

Fournir le personnel formé en usine pour former le personnel
d'exploitation sur l'entretien, le réglage et le fonctionnement de
1'égquipement mécanique. Former le personnel sur les changements,
ou modifications apportés a l'égquipement en vertu des conditions de
la garantie.

Fournir les instructions pendant les heures normales de travail avant

1'acceptation et transférer la responsabilité au personnel

d'exploitation pour l'exploitation réguliere.

Préparer un calendrier d'entretien qui informera le personnel du

propriétaire sur l'entretien qui doit étre effectué et sur les

intervalles d'entretien suggérés.

Fournir au propriétaire trois (3) copies du manuel d'entretien

adégquatement relié avec des couvertures rigides, 216 mm x 279 mm (8,5

po x 11 po). Les reliures devront étre suffisamment épaisses pour

maintenir la littérature a plat. Si nécessaire, fournir deux (2)

reliures.

Le manuel d'entretien devra respecter les exigences suivantes

.1 I1 devra inclure une feuille titre, ou plusieurs feuilles titre,
précédant les données sur laquelle seront inscrits le nom du
projet, la date, la table des matieres et le nom de
l'entrepreneur spécialisé.

.2 I1 devra étre organisé en sections de travail applicables ou
chagque section sera séparée par un intercalaire en carton dur
avec des onglets recouverts de plastique marqués par section.

.3 I1 devra contenir une liste des représentants locaux (ou des
représentants les plus pres) pour chaque piece d'éguipement,
y compris l'adresse et le numéro de téléphone.

.4 I1 devra inclure une (1) copie de chaque dessin final d'atelier
approuvé sur lequel ont été inscrites les modifications
apportées pendant la fabrication et 1l'installation.

.5 I1 devra inclure des informations et des notes dactylographiées
ou imprimées, et des dessins soigneusement élaborés.

I1 devra inclure les instructions d'entretien et d’exploitation sur

tous les équipements du bdtiment fournis par 1'entrepreneur spécialisé

en mécanique.



Forteresse-de-Louisbourg 23 05 00
Atelier d'ébénisterie EXIGENCES MECANIQUES GENERALES Page 6 de
7

Systéme de ventilation - Systeme électrique 08/13/18

L7 I1 devra inclure les instructions d'entretien fournies par le
fabricant de 1l'éguipement.

.8 Il devra inclure les brochures et les listes de pieéces de tous les
équipements fournies par le fabricant de 1'équipement

.9 I1 devra inclure les sources d'approvisionnement concernant tous les
produits exclusifs utilisés pendant les travaux.

.10 I1 devra inclure les listes des sources d'approvisionnement concernant
l'entretien de tous les équipements du projet dont les informations
plus détaillées ne sont pas incluses ci-dessus.

11 Il devra inclure la liste des pieces de rechange recommandées.

.12 Il devra présenter toutes les garanties et garanties prolongées
regroupées dans une reliure distincte.

.13 Il devra inclure les fiches signalétiques de sécurité des produits
(FSSP) concernant tous les produits chimiques faisant partie du
bétiment fini (p. ex., glycol, traitement des tuyaux, etc.).

.14 Il devra inclure les fiches signalétiques de sécurité des produits

(FSSP) de tous les produits chimiques fournis, y compris, sans s'y
limiter, le traitement des chaudiéres, le traitement de 1l'eau, les
matériaux utilisés pour neutraliser les réservoirs et les boites a
graisse, le glycol, les réfrigérants, le mazout et les agents
extincteurs.

1.15 RENOVATIONS

.1

1.16 ACH

Coordonner l'enlevement ou l'interruption des services existants avec
le propriétaire ou le représentant du propriétaire. Indiquer 1'intention
d'enlever ou de déconnecter les services ou les équipements existants,
et recevoir une réponse écrite affirmative avant de débuter ces travaux.
Les dessins ne montrent pas nécessairement tous les tuyaux, conduits
ou équipements existants. Lorsqu'on n'indique pas que ces éléments seront
réutilisés ou relocalisés, l'entrepreneur devra les enlever apres avoir
obtenu la confirmation que ces éléments sont redondants. Tous les
équipements enlevés devront étre portés a 1l’attention du propriétaire,
ou de son représentant, qui devra prendre possession de ces éléments.
Si le propriétaire, ou son représentant, estime que ces équipements sont
redondants, l'entrepreneur devra enlever ou jeter ces éléments a ses
frais.

Maintenir les services connexes et reconnecter tous les équipements,
conduits et tuyaux qui restent lorsque ces services sont interrompus
pendant les travaux de rénovation.

On suppose que tous les tuyaux, conduits et équipements retenus sont
sécuritaires et adéquats. Si 1l'entrepreneur découvre des matériaux,
équipements ou qualité de 1l'exécution qui sont défectueux ou douteux,
il devra informer 1l'ingénieur pour obtenir des instructions
supplémentaires.

EVEMENT

.1

Rien dans la présente ne peut étre interprété comme libérant
l'entrepreneur spécialisé d'exécuter un travail adéquat et parfait
dans tous les détails habituels de construction et conformément a
la meilleure pratique normale et conforme en tous points aux
dispositions de toutes les lois et ordonnances, et aux reégles et
réglements de tous les organismes publics diment constitués ayant
la compétence dans ce type de travail.

Cet entrepreneur spécialisé sera tenu responsable de fournir et
dispenser toute la main-d’ceuvre nécessaire, et d'assumer toutes les
dépenses accessoires liées a 1'achevement satisfaisant des travaux.

1.17 NETTOYAGE DE L'EQUIPEMENT MECANIQUE AVANT DE L'UTILISER

.1

Si le réseau de gaines n'est pas nettoyé avec un chiffon durant
1'installationet s'il n'est pas adéquatement scellé pour éviter 1'entrée
de la poussiere et des débris durant la construction, 1l'entrepreneur
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devra nettoyer adéquatement les conduits avant l'acceptation par le
propriétaire.

1.18 DESSINS D’ARCHIVES

.1

Un (1) ensemble d'imprimés en blanc et un (1) ensemble d'imprimés
reproductibles seront fournis aux fins d'archivage des dessins.
Maintenir les dessins d'archives « tel que construit » du projet et
enregistrer précisément les écarts importants par rapport aux
documents contractuels causés par les conditions du site ou par les
modifications apportées au contrat. Marquer les modifications en
« ROUGE » sur les imprimés blancs. Lors de l'achevement des projets,
et avant l'inspection finale, transférer avec soin les corrections
et les notations « tel que construit » sur des transparents
reproductibles, et les présenter a l'ingénieur aux fins d'examen.
Les dessins d'archives devront montrer les radiers au début et a la
fin des branchements pluviaux et sanitaires principaux, et a la sortie
du badtiment. Les dimensions des axes des colonnes devront également
étre indiquées.

1.19 DEMONSTRATION DES SYSTEMES COMPLETS

.1

A la fin des travaux, l'entrepreneur spécialisé en mécanique devra
réviser et démontrer au propriétaire tous les égquipements, de méme
que leurs fonctions et leur fonctionnement respectifs. Cette
démonstration devra étre effectuée pendant une période de temps
raisonnable, en tenant compte de la complexité des travaux, apres
avoir obtenu l'approbation de 1'ingénieur. Cette révision et cette
démonstration devront étre effectuées par un représentant autorisé
de l'entrepreneur spécialisé en mécanique qui connait parfaitement
le projet, son installation et son fonctionnement.

Fournir a l'ingénieur un calendrier de démonstration des systemes
au moins deux (2) semaines avant la démonstration.

1.20 REVISION PAR LE FABRICANT

.1

L'entrepreneur en mécanique sera responsable de demander au
fournisseur d’équipement, ou a son représentant, de réviser toutes
les connexions, espaces libres, diametres, soupapes, disjoncteurs,
etc., qui sont proposés, y compris les diametres des cidbles et des
tuyaux utilisés par son équipement, avant le début de 1'installation.
A ce moment-1a, il devra informer 1'ingénieur sur les modifications
a apporter pour que l'équipement fonctionne de facon satisfaisante.
Fournir a l'entrepreneur spécialisé en mécanique une lettre
confirmant 1'acceptation de toutes les connexions proposées, et au
besoin, recommander les modifications nécessaires.

Si des modifications, ou des matériaux et de la main-d’ccuvre
supplémentaires, sont requis pour s'assurer que 1'égquipement
fonctionne adéquatement, conformément a la capacité spécifiée, et
si le fabricant n'a pas mentionné ces travaux avant le début des travaux,
les travaux supplémentaires et/ou correctifs devront alors étre
exécutés aux frais du fournisseur d’équipement.

FIN DE LA SECTION
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PARTIE 1 - GENERALITES

1.1 GENERALITES

.1

L' entrepreneur spécialisé est responsable du rendement attendu
des travaux.

Fournir la main-d'eeuvre, les produits, 1/équipement et les
services de mise en service de tous les nouveaux systemes de
ventilation/évacuation et de chauffage pour vérifier qu’ils
fonctionnent selon les exigences des documents contractuels.

La mise en service des systemes mécaniques sera la responsabilité
de 1’ entrepreneur spécialisé en mécanique.

Les entrepreneurs spécialisés sont tenus de fournir sur le site
les services de personnel qualifié formé en usine pour les
inspections, le démarrage, les essais, la mise en service et la
formation selon les précisions du devis technique et les
recommandations du fabricant.

1.2 REFERENCES

.1

.2

ASHRAE Guideline 0-2005-Guideline for Commissioning of HVAC
Systems.
SMACNA.

1.3 RESUME DE LA MISE EN SERVICE

.1

La mise en service est une exigence préalable de 1’ achévement
substantiel des travaux. Elle comprend, sans y étre limitée, les
activités comme le démarrage, la vérification, le réglage et

1’ équilibrage, la démonstration et les directives aux
représentants autorisés du Propriétaire ou autre membre du
personnel désigné par 1’ ingénieur relativement & chaque systéme
du bé&timent.

1.4 DEMONSTRATION ET FORMATION

.1

PARTIE 2

Directives - Généralités

.1 Donner des directives compléetes aux représentants autorisés
du Propriétaire relativement au fonctionnement sécuritaire
des systémes et de 1’ équipement aprés 1’ installation des
travaux.

PRODUITS

Sans objet.

PARTIE 3 - EXECUTION

Sans objet.

FIN DE LA SECTION
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PARTIE 1 - GENERALITES

1.1  GENERALITES
.1 Toutes les conditions incluses dans la section 23 05 00, le chapitre
1 et les conditions générales font partie du présent devis et

1’ entrepreneur devra respecter chacune des dispositions de ces
sections.

PARTIE 2 - PRODUITS

2.1 CANALIASATION
1 Généralités
.1 Les canalisations et les supports doivent étre conformes aux
normes de construction de conduits basse pression ASHRAE et

SMACNA, & moins d’indication contraire.

.2 La construction suivante des conduits s'appuie sur une
pression statique de 2 po colonne d’eau dans les conduits.
.3 Un autre type de construction ou de renfort peut étre utilisé

pour autant qu’ il respecte la classe de rigidité correspondant
au devis technique.
.2 Conduit rectangulaire

.1 Les conduits rectangulaires doivent étre faits d'acier
galvanisé. Les conduits doivent étre fabriqués selon la
planification de 1’ annexe 15810A & la fin de la partie 3 de la
présente section.

.2 Le renfort doit étre fixé au conduit a moins de 2 po des coins
et, ailleurs, espacé de 48 po maximum de centre a centre.
L’ attache peut étre fixée par des soudures par points, des
rivets ou des vis.

.3 La canalisation de sortie des lave-vaisselle doit é&tre
fabriquée de téle d’aluminium d’une valeur de 1 calibre
supérieur au conduit en acier galvanisé de la méme taille.

.4 Les supports de conduit rectangulaire doivent étre comme
suit
Coété le Angle de tablette Tiges de Espacement de
plus long en trapeze support support
Jusqu’a 30 1 pox1lpox 1/8 1/4 po 8 pi 0 po
po po
31 po - 42 1 1/4 po x 1 1/4 1/4 po 8 pi 0 po
po po x 1/8 po
43 po - 60 11/2 pox 1 1/2 3/8 po 8 pi 0 po
po po x 1/8 po
61 po - 84 2 po x 2 po x 1/8 3/8 po 5 pi 0 po
po po
85 po et 2 po x 2 po x 1/4 3/8 po 5 pi 0 po
plus po
.5 Les tiges de support doivent étre fixées a la corniére de

renfort a moins de 2 po du conduit, sur les deux cbtés.
.6 Pour les conduits de 20 po et moins, des supports a ruban de 1
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.10

11

po de largeur se prolongeant vers le bas, des deux cdtés du
conduit, et a une distance minimale de 6 po sous le bas du
conduit peuvent étre utilisés au lieu des supports
trapézoidaux.

Les supports a ruban doivent étre fixés au conduit a une
distance maximale de 2 po du coin et a des distances maximales
de 48 po de centre a centre.

Les joints longitudinaux doivent étre des verrous Pittsburgh
ou des verrous enclenchés par bouton et respectant les normes
de construction de conduit basse pression SMACNA.

Les conduits de 18 po de largeur et plus doivent étre a pli
croisé ou a bourrelet. Le bourrelet doit situé a une distance
maximale de 6 po des joints et a un espacement maximal de 12
po.

Les conduits qui subiront une pression négative devront étre a
pli croisé en vue d’une flexion interne.

Les supports doivent étre du méme matériau que les conduits.

.3 Conduit rond

.1

La canalisation ronde doit étre faite d'acier galvanisé
respectant les calibres du standard américain.

Diamétre du Calibre de conduit Calibre de conduit

conduit spiral droit

3 po - 8 po 28 26
9 po - 14 po 26 26
15 po - 26 po 24 22
27 po - 36 po 22 20

37 po - 50 po 20 18

Sur les conduits cachés de moins de 16 po de diametre, les
joints longitudinaux sont permis, conformément aux normes
SMACNA type RL4 ou SMACNA type RL5.

Les conduits ronds cachés de 16 po de diamétre ou plus et tous
les conduits ronds exposés doivent étre fabriqués en usine a
partir de bandes de fer galvanisé enrobées de maniere
hélicoidale et dotés de Jjoints blogquants spiralés. Les
raccords de ces conduits doivent étre faits de tdle d'acier
galvanisé a joints soudés aboutés de dimensions standards.
Les joints transversaux a joints sertis bordés doivent se
chevaucher sur au moins 1 po pour permettre des vis a 15 po de
centre a centre ou un minimum de 3 par Jjoint.

Les coudes a grand rayon doivent étre wutilisés lorsque
1" espace le permet. Lorsque des branchements de 90 degrés sont
nécessaires, des T coniques doivent étre utilisés.

.4 Canalisation de joint mécanique

.1

Au lieu de la construction indiquée pour la canalisation
rectangulaire galvanisée, des joints transversaux peuvent étre
faits au moyen d’un systéme de joint mécanique.

L’ installation doit étre conforme aux recommandations du
fabricant.

Lorsque les recommandations du fabricant suggerent un calibre
de tdéle métallique plus léger que le calibre indiqué a
1’ annexe 15810A, le calibre doit correspondre au calibre
indiqué ou a un (1) calibre plus léger.
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.4 Tous les joints d'étanchéité doivent é&tre munis d’adhésif sur
les deux cbtés.
.5 Les produits acceptables sont : Ductmate 25R Jjusqu’a 30,

Ductmate 35R pour 31 et plus ou Nexus G et J avec des joints
de néoprene et un scellant HM572 pour les assemblages
boulonnés.

PARTIE 3 - EXECUTION

3.1 CANALIASATION

1 Généralités

.1

La canalisation des ©persiennes d'air entrant frais et
d’ évacuation de la connexion & la persienne ou 1/humidité
peut s'accumuler doit étre soudée ou convenablement étanche. A
ces endroits, la canalisation doit étre inclinée vers un point
bas ou un conduit d'évacuation de 1 ¥ po est équipé d’un

siphon a grande garde d’eau et s'évacuer par un tuyau en
cuivre vers un drain de plancher en entonnoir.

A tous les emplacements ou des registres & organe mobile
unique sont indiqués sur les dessins, fournir des registres a
organe mobile unique équipée de dispositifs de contrdle et de
liaison fabriqués. Une tige d’acier d’un diamétre de 6,35 mm
(Y4 po) doit étre présente pour connecter le support et le
dispositif de contrdéle de Joint a billes en wvue du
positionnement du registre.

A chaque branchement latéral principal et dans les endroits ou
il est nécessaire d'équilibrer correctement le systeme de
distribution d’air, fournir et installer des registres de
volume d'air qui doivent é&tre équipés de régulateurs de
registre. Lorsque les régulateurs sont installés sur des
conduits isolés, le régulateur doit étre installé sur le
dessus de 1’ isolation.

Fournir des portes d'acces pour accéder aux registres coupe-
feu, aux registres, aux serpentins, aux vides d’entrée et de
sortie, et ou indiqué ou demandé. Les portes d'acces doivent
étre munies de joints d'étanchéité et parfaitement ajustées.
La canalisation doit étre exempte de bruits d’impulsion ou de
bruits inacceptables. En cas d'apparition de ces défauts, la
situation devra étre corrigée en remplacant ou en renforcant
1’ ouvrage, tel que demandé par 1’ ingénieur sur place et sans
frais.

Les dimensions de tout conduit doivent étre indiquées sur les
dessins, a 1’ exception des endroits ou un empéchement ou une
exigence de construction rend de telles dimensions
impossibles, auquel cas une modification doit étre apportée
pour que la section transversale efficace corresponde a la
section transversale qui aurait été obtenue a 1’origine, sans
frais pour le propriétaire. En cas de conflit avec d'autres
corps de métier, 1’ architecte se réserve le droit de faire des
changements au site et aux emplacements, sans frais
supplémentaires.

Installer la canalisation de sorte a conserver les hauteurs de
plafond. Consulter le propriétaire.

Installer les coudes de conduit ayant un rayon de gorge 1,5
fois le diaméetre ou faits de gorges carrées et de talons,
adaptés aux courbes de conduit. Les courbes de conduit doivent
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comporter des lames de construction approuvée.

.9 Tous les Jjoints de conduit doivent étre revétus de scellant a
conduit appliqué conformément aux recommandations du fabricant
avant l'assemblage.

.10 Lorsque les conduits sont indiqués comme traversant des
cloisons coupe-feu et au plancher, un cadre de fer d’angle
galvanisé continu de 38 mm x 38 mm x 6,35 mm (1 ¥ po x 1 ¥ po
X Y po) doit étre fourni et boulonné a la construction et
rendu étanche a la structure traversée en appliquant un
composé scellant. A ces emplacements, la téle métallique doit
étre boulonnée au fer d’angle.

11 La canalisation doit étre suspendue de maniere slre a la
structure du bdtiment au moyen de supports approuvés.

.12 Lorsque des conduits de plus de 610 mm (24 po) de largeur
traversent les murs de maconnerie, fournir des linteaux et un
fer d’ angle continu (12 po x 12 po x Y po) en acier galvanisé
boulonnés a la construction et scellés au moyen d’un composé
scellant. Boulonner la canalisation au fer d'angle.

.2 Canalisation ronde

.1 Lorsque 1l'espace le permet, les conduits ronds de capacité de
transport d'air égale peuvent étre utilisés au lieu des
conduits rectangulaires.

.2 Les coudes a grand rayon doivent étre wutilisés lorsque
1’ espace le permet. Lorsque l'espace est limité, utiliser le
plus grand rayon possible.

.3 Les branchements de 90 degrés doivent é&tre faits de T

coniques.

.4 Lorsque fespace permet le Dbranchement, des branchements
coniques de 45 degrés devraient étre utilisés.

.5 L’ équilibrage des registres doit étre fourni dans tous les
branchements des conduits ©principaux ou des conduits
principaux de branchement.

3.2 CONSTRUCTION
.1 Conduits en acier galvanisé
Basse pression jusqu’a 2 po
Taille du Joints
conduit calib perpendiculaires Renfort
re duf Coété le
Coté le plus |[condulplus court Ccoété 1le
long it plus long Taille Espacement
Jusqu’a 12 po
(305 mm) 28 T1l, T6 T1l, T6 Aucun
13 po - 18
po)
(330 - 457
mm) 22 Tl, T6 T1l, T6 Aucun
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Chaque joint, max.
(3/4 po x * po) (8 pi 0 po) (2438
(19 x 19 mm) mm)
26 T1l, T6 T1l, T6 X cal. 20 L
26 T10 T10 Aucun
(19 po - 30
po)
(483 - 762
mm) 24 T10 T10 Aucun
(1 po x 1 po) [Chaque joint, max.
(25 mm x 25 mm) | (8 pi 0 po) (2438
Tl, T6 T1l, T6 x cal. 20 L mm)
(31 po - 48
po) Chaque joint, max.
(787 - 1219 (5 pi 0 po) (1524
mm) 24 T10 T10 Aucun mm)
(1% po x 1% po) |Chaque joint, max.
(32 x 32 mm) (5 pi 0 po) (1524
Tl, T6 T1l, T6 X cal. 20 L mm)
(49 po - 60
po) (1*4 po x 1Y po x|Chagque joint, max.
(1245 - 1524 1/8 po) (32 x 32| (5 pi 0 po) (1524
mm) 22 T1, T6 T1l, T6 x 3,18 mm) L mm)
(61 po - 84
Po) (2 po x 2 po x [Chaque joint, max.
(1549 - 2134 1/8 po) (50 x 50| (4 pi 0 po) (1219
mm) 20 T1, To T1l, T6 x 3,18 mm) L mm)
Tl - manchon d’entrainement
T6 - manchon ourlé en S
T10 - S vertical
Le renfort doit étre a une distance maximale de 3 po (75 mm) du
joint.

Les joints en T doivent étre utilisés au lieu des joints T10.

FIN DE LA SECTION
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PARTIE 1 - GENERALITES

1.1 GENERALITES

.1

PARTIE 2

L’ entrepreneur devra respecter chacune des dispositions incluses
dans ces sections.

PRODUITS

2.1 SCELLANTS A CONDUIT ET RUBANS

.1

Les scellants a conduit seront faits de matériaux de tissu tissé
revétus d’un scellant qui sera
.1 Etanche & 1’ eau.

.2 Compatible avec les matériaux de conduit.

.3 Convenable pour le service prévu.

.4 Conforme a la norme ULC S102 (1975).

.5 Homologué selon un indice de propagation de la flamme de 25 et
un indice de dégagement de fumée maximal de 50.

.6 Non toxique.

Les produits acceptables sont : Hardcast #321, Trans Continental

Tough-Bond, Flexmaster Ductbond, Bakor Duck-Seal.

2.2 RACCORDS FLEXIBLES

.1

Les raccords flexibles seront comme suit

.1 En tissu de verre textile robuste a double revétement de
néoprene.

.2 Non combustibles.

.3 Etanches & 1’eau et & l'air.

.4 Résistants aux acides, aux graisses, aux substances alcalines,
a 1'huile et & 1’ essence.

.5 Acceptables pour des températures allant jusqu’a 93 °C.

Les raccords flexibles seront préassemblés et faits de métal
galvanisé de calibre 24, rivetés par un double Jjoint enclenché a
chaque c6té du textile.

Les produits acceptables sont : Duro Dyne, néoprene.

PARTIE 3 - EXECUTION

3.1 SCELLANTS A CONDUIT ET RUBANS

.1

.2

Les surfaces seront propres et traitées conformément aux
recommandations du fabricant.

Le scellant sera étendu sur un cbété du ruban. Le ruban sera posé
autour de la zone a sceller (cdté activé sur le métal) et en
chevauchement de 50 mm (2 po). Le cdété exposé du ruban sera couvert
de scellant.

3.2 RACCORDS FLEXIBLES

.1

Les raccords flexibles seront situés sur les connexions d’entrée et
de sortie de chaque ventilateur. Les raccords flexibles devront
comporter un espace libre minimal de 3 po de textile entre les
extrémités métalliques, peu importe que 1’ équipement soit activé ou
désactivé, et un cdble de mise a la terre.

FIN DE LA SECTION
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PARTIE 1 - GENERALITES

1.1 GENERALITES

.1

PARTIE 2

Toutes les conditions incluses dans le chapitre 1 et les conditions
générales font partie du présent devis et 1’entrepreneur devra
respecter chacune des dispositions incluses dans chacune de ces
sections.

PRODUITS

2.1 REGISTRES

Les registres de réglage et d’obturation doivent avoir les

caractéristiques suivantes

.1 Minimalement, des cadres et des pales a profil aérodynamique
en aluminium extrudé de calibre 12. Les cadres doivent avoir
une profondeur de 4 po. Les pales doivent étre de calibre 16
et ne doivent pas dépasser 6 po de largeur ou 4 pi de
longueur. Le format du module ne doit pas dépasser 4 pi x 4
pi. Les sections multiples doivent étre munies de meneaux de
renforcement et d'arbres intermédiaires.

.2 Des joints de cadre et des pales en caoutchouc synthétique
extrudé.

.3 Une liaison en aluminium et acier =zingué résistant a la
corrosion située hors du flux d’air.

.4 Un palier intérieur en Celcon(R) dans un palier extérieur en
polycarbonate et un arbre de 2 po.

.5 Les fuites ne doivent pas dépasser 0,6 % du débit d’air

nominal & 10 po colonne d’eau sur le registre.

.6 La chute de pression ne doit pas dépasser 0,036 po colonne
d’ eau & une vitesse de face de 1 000 pi3/min pour un registre
de 24 po x 24 po.

.7 Norme d'acceptabilité : Tamco Series 1000, Nailor Industries,
Ruskin.

2.2 REGISTRES ANTIRETOUR

.1

Les registres antiretour respectant les spécifications suivantes
doivent étre fournis et installés aux emplacements indiqués sur les

plans

.1 Les registres doivent é&tre faits de : Cadre profilé en
aluminium extrudé 6063T5 de 0,063 po (1,6 mm) d’épaisseur et
de 2 po (51 mm) de profondeur;

.2 Pales d'aluminium extrudé 6063T5 de 0,05 po (1,3 mm); des
paliers a essieu en polycarbonate synthétique;

.3 Le registre doit étre muni de joints de pale en vinyle extrudé
et d’un raccord interne en aluminium de po (3 mm).

.4 Le registre doit pouvoir supporter les pressions de 2,5 po

colonne d’eau (623 Pa), des vitesses de 2 000 pi3/min (10,2
m/s) et des températures allant jusquéa 180 °F (82 °C).

.5 Les tests et les valeurs nominales doivent étre conformes a la
norme 500-D de 1'AMCA.

2.3 REGISTRES COUPE-FEU ET CLAPETS COUPE-FEU

.1

Les registres coupe-feu et les clapets coupe-feu doivent étre faits
du méme matériau que le conduit. Les pales doivent étre articulées
par des paliers en laiton ou en bronze et doivent étre
contrebalancées au besoin pour assurer la fermeture. Le registre
doit se fermer contre une butée angulaire au moyen d’un loquet a
ressort. Les volets doivent se fermer dans la direction de
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1'écoulement de 1’ air.

Les registres coupe-feu et 1les clapets coupe-feu doivent étre
maintenus ouverts au moyen de raccords fusibles convenables
approuvés.

Lorsque des registres d’alimentation ou de retour sont installés
dans les cloisons coupe-feu, la partie du registre du volume de pale
opposée du registre peut étre utilisée comme registre coupe-feu pour
autant que les registres sont en acier, et d’un lien fusible de
calibre approuvé, comme mentionné.

Les registres coupe-feu et les clapets coupe-feu doivent étre
homologués ULC.

Les registres fabriqués en atelier ne sont pas acceptés.

Les produits acceptables sont : Fire Ball, Canadian Advance Air,
Penn, Farr, Air Balance of Canada, Controlled Air, Ruskin, Nailor
Industries.

PARTIE 3 - EXECUTION

3.1 REGISTRES

.1

Les registres de réglage doivent respecter les exigences de la
section portant sur le réglage. Tous les registres de réglage ne
faisant pas partir des boites de mélange préfabriquées doivent étre
fournis par le fournisseur de commande et 1installés selon les
indications de la présente section.

Des registres d’équilibrage de pales opposées dotés de cadran de
blocage doivent étre fournis aux emplacements indiqués sur les
dessins.

Tous les systémes d’air d’évacuation, y compris les ventilateurs
d'extraction de toit et de mur, doivent étre munis de registres
antiretour automatiques et installés par 1’entrepreneur ou de
registres motorisés.

Des registres doivent étre installés dans les entrées d’air frais et
les persiennes d’ évacuation, les cols de cygne, les hottes, etc.

3.2 REGISTRES ANTIRETOUR

.1

.2

Les registres antiretour doivent étre installés conformément aux
recommandations de la SMACNA et aux directives du fabricant.

Les registres ne doivent pas vibrer et doivent étre supportés aux
deux extrémités.

3.3 REGISTRES COUPE-FEU

.1

Des registres coupe-feu doivent étre fournis et installés dans
toutes les canalisations pénétrant les divisions résistantes au feu,
comme les salles de chaudiere.

Chaque registre doit comporter une porte d'acces située de maniere
convenable pour permettre la remise en marche des registres. Les
portes d'acces doivent étre munies de couvercles amovibles.
Lorsque des registres a guillotine sont utilisés sur des conduits de
moins de 18 po (457 mm), les pales doivent étre compléetement hors du
flux d"air en position ouverte.

Les registres coupe-feu doivent étre situés a 1/ intérieur de la
cloison coupe-feu.

Des pare-feu doivent étre fournis en cas de pénétration dans une
piéce formant le plafond d’un ensemble résistant au feu. La bride
d'acier des diffuseurs installés dans cette installation doit étre
protégée par une couverture anti-feu.

FIN DE LA SECTION
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PARTIE 1 - GENERALITES

1.1 GENERALITES

.1

Toutes les conditions incluses dans le chapitre 1 et les conditions

générales font partie du présent devis et 1’entrepreneur devra
respecter chacune des dispositions incluses dans chacune de ces
sections.

PARTIE 2 - PRODUITS

2.1 VENTILATEURS - GENERALITES

.1

.10

.11

Lorsque des moteurs de ventilateurs doivent étre connectés a des
entrainements a fréquence variable, les moteurs doivent étre du type
convertisseur efficace de premiére qualité et robuste.

Les ventilateurs doivent avoir la taille et la capacité indiquées.
La poulie motrice doit étre ajustable et d’un format tel que la
vitesse spécifiée se situe dans le milieu de la plage de la poulie.
Les courbes du ventilateur et les données acoustiques doivent étre
fournies avec les dessins d'atelier.

Les moteurs doivent étre d’un format tel gqu’ils ne tirent pas plus
de 75 % de leur valeur nominale de courant consommé en amperes aux
conditions de conception.

Toutes les unités doivent étre munies d’ amortisseurs de vibrations
de type a ressort de sorte que les vibrations ne peuvent pas étre
transmises au bétiment par la structure. Les ventilateurs doivent
étre équipés de raccords flexibles comme spécifiés.

L’unité doit convenir & une installation telle qu’illustrée sur les
dessins et, au besoin, doit étre munie de pattes structurelles
adéquates. Les boitiers doivent étre fabriqués de panneaux d'acier
de forte épaisseur, convenablement renforcés de canaux et angles
d'acier afin d’ empécher la vibration et le bruit.

Les unités de 3 HP et plus doivent étre munies d’entrainement
multicourroie en V comprenant des courroies et des poulies a pas
variable. Les roulements a billes lubrifiés a la graisse et équipés
de mamelons doivent étre situés dans un emplacement accessible.
Toutes les roues de ventilateur doivent étre équilibrées
dynamiquement.

Tous les ventilateurs doivent étre revétus d’un apprét posé en
usine.

Tous les paliers internes doivent étre munis de conduits de
graissage se rendant a 1’extérieur du boitier.

Tous les systémes d'air d'échappement doivent étre munis de grillage
aviaire et de registres antiretour a faible fuite. Les systémes
d’ air d'évacuation de plus de 150 pi3/min doivent comporter des
registres antiretour motorisés, bien que ces dispositifs ne soient
pas requis pour les ventilateurs de recyclage de salle qui
fonctionnent en continu, les ventilateurs de salles de bain de soins
assistés, les ventilateurs de hotte de cuisiniére et les
ventilateurs d'évacuation de salle de lavage.

2.2 VENTILATEURS EN LIGNE

.1

Les ventilateurs installés sur les conduitss doivent étre du type a
entrainement direct centrifuge. Le boitier du ventilateur doit étre
fabriqué en acier galvanisé épais.

L’ intérieur du boitier doit étre revétu d’un isolant acoustique de %
po (13 mm) d'épaisseur.

Le manchon de conduit de sortie doit comporter un registre
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antiretour en aluminium et pouvoir étre adapté a une évacuation
horizontale ou verticale.

L’ accés au cdblage doit étre extérieur et le débranchement du moteur
doit étre intérieur et de type enfichable.

Le moteur doit étre installé sur des amortisseurs de vibrations.
La roue du ventilateur doit étre de type centrifuge incurvée vers
l'avant et équilibrée dynamiquement. Tous les ventilateurs doivent

étre certifiés AMCA, Air Performance Seal, et doivent é&tre
homologués UL/cUL.
Les produits acceptables sont : Fantech, Greenheck, Cook, Penn

Ventilators et Twin City.

PARTIE 3 - EXECUTION

3.1 VENTILATEURS

.1

Toutes les unités doivent é&tre munies d’ amortisseurs de vibrations
de type a ressort et de format convenable pour limiter a 5 % la
transmission de vibrations a la structure.

Les unités suspendues de la structure doivent étre munies de tiges
de support de format convenable et un fer profilé sera fourni pour
la distribution du poids des unités sur un nombre approprié de
solives. Les supports doivent étre boulonnés a 1’ équipement et a la

structure au moyen d’écrous et de contre-écrous.

Les ventilateurs seront installés de telle maniére qu’un espace
maximal permet 1l'accés aux piéces nécessitant un entretien
périodique. La coordination avec les entrepreneurs d’autres corps de
métier doit étre assurée afin de maintenir cet acces maximal.

3.2 VENTILATEURS EN LIGNE

.1

Les ventilateurs doivent étre soutenus par des amortisseurs de
vibrations a ressort.
Des raccords flexibles doivent é&tre installés a 1’entrée et a la
sortie du ventilateur.

FIN DE LA SECTION
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PARTIE 1 - GENERALITES

1.1 GENERALITES

.1

PARTIE 2 - P

Toutes les conditions incluses dans le chapitre 1 et les conditions
générales font partie du présent devis et 1’Entrepreneur devra
respecter chacune des dispositions de ces sections.

RODUITS

2.1 LOUVRE

.1

w

PARTIE 3 - E

S
Les louvres doivent étre de mémes rendement et qualité gque le modele

6774 ou 6776 d’Airolite, comme requis. Les louvres assureront la
protection contre les intempéries. Les louvres devront comporter un
grillage aviaire. Toutes les fixations seront en acier inoxydable ou
en aluminium.

Les louvres auront un revétement C/S Kynor-Fluorpen d’une couleur
choisie par l'architecte.

Les louvres comporteront une structure d'appui prolongée.

Les produits acceptables sont : Penn, Aerolite, Construction
Specialties, Alumavent Industries, Ruskin.

XECUTION

3.1 LOUVRE

.1

S

Les louvres de prise d’air frais et d’évacuation doivent é&tre
fournis par 1’ Entrepreneur spécialisé en mécanique et installés par
1’ Entrepreneur général.

Tous les louvres et les moustiquaires seront fixés aux conduits
d’air métalliques d’une maniére a produire un joint étanche aux
intempéries.

Obturer toute portion inutilisée des louvres a 1'aide d’un
« panneau-sandwich » fait d’un isolant rigide de 50 mm (2 po)
d'épaisseur entre deux tdles d'acier galvanisé de calibre 20.

FIN DE LA SECTION
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PARTIE 1 - GENERALITES

1.1 EXIGENCES CONNEXES
1. Documents et échantillons a soumettre
1.2 REFERENCES
1. Définitions :
1. Termes électriques et électroniques : sauf indication contraire, les

termes utilisés dans le présent devis et sur les dessins ont la méme
définition que dans la norme IEEE SP1122.

2. Normes de référence :
1. Code canadien de I'électricité, 23° édition, 2015.
2. Groupe CSA
1. CSA C22.2 N° 7-2015, Systemes souterrains.
3. Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE) / National
Electrical Safety Code Product Line (NESC)
1. IEEE SP1122-2000, The Authoritative Dictionary of IEEE

Standards Terms, 7¢ édition.

1.3 MESURES A PRENDRE ET DOCUMENTS A PRESENTER A TITRE D’INFORMATION
1. Soumettre les documents et les échantillons requis conformément a la section
01 33 00 — Documents et échantillons a soumettre.
2. Fiches techniques :
1. Soumettre les directives du fabricant, la documentation imprimée sur

les produits et les fiches techniques pour tout le matériel électrique et
inclure les caractéristiques des produits, les criteres de rendement, les
dimensions physiques, les limites et la finition.

3. Soumettre pour examen une copie des plans du panneau électrique et en placer
une copie dans le panneau de distribution.

4, Dessins d’atelier :
1. Les dessins doivent porter le sceau et la signature d’un ingénieur

compétent reconnu ou habilité a exercer dans la province de la
Nouvelle-Ecosse, Canada.



1.4

2. Les schémas de cablage et les détails de I'installation des appareils
doivent indiquer I'emplacement, I'implantation, le tracé et la disposition
proposés, les tableaux de contréle, les accessoires, la tuyauterie, les
conduits et tous les autres éléments qui doivent étre montrés pour que
I’on puisse réaliser une installation coordonnée.

3. Les schémas de cablage doivent indiquer les bornes terminales, le
cablage interne de chaque appareil de méme que les interconnexions
entre les différents appareils.

4, Les dessins doivent indiquer les dégagements nécessaires au
fonctionnement, a I’entretien et au remplacement des appareils.

5. Soumettre les dessins a |'Office de la sécurité des installations
électriques du Nouveau-Brunswick.

6. Si des changements sont requis, en informer le Représentant du
Ministere avant qu’ils soient effectués.

7. Payer tous les frais connexes relatifs au permis d’installations
électriques.

Certificats :

1. Fournir des matériaux et de I'équipement certifiés par la CSA.

2. A défaut de disposer d'équipement et de matériaux certifiés par la CSA,

soumettre ces équipements et matériaux aux autorités d'inspection afin
d'obtenir une approbation spéciale avant la livraison sur le chantier.

3. Soumettre les résultats des essais des systémes et des instruments
électriques installés.

4, Permis et frais : conformément aux Conditions générales du contrat.

5. Une fois les travaux terminés, soumettre un rapport d’équilibrage des
charges conformément a la PARTIE 3 — EQUILIBRAGE DES CHARGES.

6. Une fois les travaux terminés, soumettre au représentant du ministére

le certificat d’acceptation délivré par I'autorité compétente.
Rapports de terrain du fabricant : soumettre au représentant du ministére, dans
les trois (3) jours suivant I'examen de conformité des travaux, le rapport écrit du
fabricant attestant de la conformité des travaux et des systemes et instruments
électriques, comme il est décrit dans la PARTIE 3 — CONTROLE DE LA QUALITE
SUR PLACE.

DOCUMENTS/ELEMENTS A REMETTRE A L’ACHEVEMENT DES TRAVAUX
Soumettre les documents/éléments requis conformément a la section 01 78 00
— Documents/éléments a remettre a I'achevement des travaux.

Fiches d'exploitation et d'entretien : fournir des instructions relatives a

I'exploitation et a I'entretien pour tout I'équipement électrique, lesquelles

seront incorporées au manuel d'Exploitation et Entretien.

1. Fournir des instructions d’exploitation pour chaque systeme principal et
pour chaque appareil principal prescrit dans les sections pertinentes du
devis, a I'intention du personnel d’exploitation et d’entretien.

2. Les instructions d’exploitation doivent comprendre ce qui suit :



1. Schémas de cablage, schémas de commande et séquence de
commande pour chaque systeme principal et pour chaque

appareil.
2. Procédures de démarrage, de réglage, d’ajustement, de
lubrification, d’exploitation et d’arrét.
3. Mesures de sécurité.
4, Procédures a observer en cas de panne.
5. Autres instructions, selon les recommandations du fabricant de
chaque systéme ou appareil.
3. Fournir des instructions imprimées ou gravées, placées sous cadre de
verre ou plastifiées de maniere approuvée.
4, Afficher les instructions aux endroits approuvés.
5. Les instructions d’exploitation exposées aux intempéries doivent étre en

matériau résistant ou étre placées dans une enveloppe étanche aux
intempéries.

6. S’assurer que les instructions d’exploitation ne se décoloreront pas si
elles sont exposées a la lumiére solaire et qu’elles sont fixées de
maniére a ce qu’on ne puisse les retirer facilement.

1.5 TRANSPORT, ENTREPOSAGE ET MANUTENTION

1. Transporter, entreposer et manutentionner les matériaux et le matériel
conformément a la section 01 61 00 — Exigences générales concernant les
produits et aux instructions écrites du fabricant.

2. Livraison et acceptation : livrer les matériaux et le matériel au chantier dans leur
emballage d'origine, lequel doit porter une étiquette indiquant le nom et
|'adresse du fabricant.

3. Entreposage et manutention :

1. Entreposer les matériaux et le matériel a I'intérieur au sec, dans un

endroit propre, sec et bien aéré, conformément aux recommandations
du fabricant.
2. Entreposer les matériaux et le matériel de maniére a les protéger contre
les marques, les rayures et les éraflures.
3. Remplacer les matériaux et le matériel endommagés par des matériaux
et du matériel neufs.
4. Préparer un plan de réduction des déchets se rapportant aux travaux énoncés
dans la présente section.
5. Gestion des déchets d'emballage : récupérer les palettes, les caisses, le
rembourrage et les matériaux d’emballage aux fins de réutilisation, tel qu’il est
précisé dans le plan de réduction des déchets et conformément a la section 01
74 21 — Gestion et élimination des déchets de construction/démolition.

PARTIE 2 — PRODUITS

2.1 EXIGENCES DE CONCEPTION
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23

24

2.5

Les tensions de fonctionnement doivent étre conformes a la norme CAN3-

C235.2.

Les moteurs, les appareils de chauffage électriques, les dispositifs de

commande/contrdle/régulation et de distribution doivent fonctionner d’une

facon satisfaisante a la fréquence de 60 Hz et a I'intérieur des limites établies

dans la norme susmentionnée.

1. Les appareils doivent pouvoir fonctionner sans subir de dommages dans
les conditions extrémes définies dans cette norme.

Langue d’exploitation et d’affichage : prévoir aux fins d’identification et

d’affichage des plaques indicatrices et des étiquettes en anglais et en francais

pour les dispositifs de commande/controéle.

Utiliser une plaque indicatrice ou étiquette pour chaque langue.

MATERIAUX ET MATERIEL

Fournir les matériaux et le matériel conformément a la section 01 61 00 —
Exigences générales concernant les produits.

Le matériel et/ou les appareils doivent étre certifiés CSA. Dans les cas ou I'on ne
peut obtenir du matériel et/ou des appareils certifiés CSA, il faut obtenir une
approbation spéciale de I'autorité compétente avant de les livrer sur le chantier,
puis soumettre cette approbation conformément a la PARTIE 1 — MESURES A
PRENDRE ET DOCUMENTS A PRESENTER A TITRE D’INFORMATION.

Les tableaux de commande/controle et les ensembles de composants doivent
étre assemblés en usine. La certification CSA est requise pour I'ensemble de
|"assemblage.

MOTEURS ELECTRIQUES, APPAREILS ET COMMANDES/CONTROLES

Vérifier les responsabilités en matiére d’installation et de coordination pour ce
qui est des moteurs, des appareils et des commandes/contrdles, selon les
indications.

ECRITEAUX D’AVERTISSEMENT

Ecriteaux d’avertissement : conformes aux exigences de I’Office de la sécurité
des installations électriques de la Nouvelle-Ecosse et du représentant du
ministére.

Ecriteaux en composite aluminium d’au moins 175 x 200 mm.

Fournir un écriteau de mise en garde contre les arcs électriques et les chocs
électriques sur le matériel électrique, conformément au Code de la sécurité des
installations électriques de la Nouvelle-Ecosse.

TERMINAISONS DU CABLAGE



S’assurer que les cosses, les bornes et les vis des terminaisons du cablage
conviennent autant pour des conducteurs en cuivre que pour des conducteurs
en aluminium.

IDENTIFICATION DU MATERIEL

Pour désigner les appareils électriques, utiliser des plaques indicatrices

conformes aux prescriptions ci-apreés.

1. Plaques indicatrices : plaques a graver en plastique Lamicoid de 3 mm
d’épaisseur, avec face en mélamine de couleur blanche au fini mat et
ame de couleur noire, fixées mécaniquement au moyen de vis
taraudeuses, avec inscriptions en lettres correctement alignées, gravées
jusqu’a I'ame de la plaque.

2. Format conforme aux indications du tableau ci-apres.

FORMAT DES PLAQUES INDICATRICES

Format 1 10 mm x 50 mm 1 ligne Lettres de 3 mm de
hauteur

Format 2 12 mm x 70 mm 1 ligne Lettres de 5 mm de
hauteur

Format 3 12 mm x 70 mm 2 lignes | Lettres de 3 mm de
hauteur

Format 4 20 mm x 90 mm 1 ligne Lettres de 8 mm de
hauteur

Format 5 20 mm x 90 mm 2 lignes | Lettres de 5 mm de
hauteur

Format 6 25 mm x 100 mm 1 ligne Lettres de 12 mm de
hauteur

Format 7 25 mm x 100 mm 2 lignes | Lettres de 6 mm de
hauteur

Etiquettes : Sauf indication contraire, utiliser des étiquettes en plastique avec
lettres de 6 mm de hauteur gaufrées en relief.

Les inscriptions des plaques indicatrices doivent étre approuvées par le
représentant du ministere avant fabrication.

Prévoir au moins vingt-cing (25) lettres par plaque.

Les plaques indicatrices des coffrets de borniers et des boites de jonction
doivent indiquer les caractéristiques du réseau et/ou de la tension.

Les plaques indicatrices des sectionneurs, des démarreurs et des contacteurs
doivent indiquer I'appareil commandé et la tension.

Les plaques indicatrices des coffrets de borniers et des boites de tirage doivent
indiquer le réseau et la tension.



2.7

2.8

2.9

Les plaques indicatrices des panneaux et des dispositifs de
commande/régulation doivent indiquer le type de matériel, la tension, la phase,
le pble, le courant, la source d’alimentation et la charge commandée.

Les plaques indicatrices des prises de courant doivent indiquer le numéro du
panneau et du circuit de dérivation. Apposer la plaque sur le mur directement
au-dessus de la prise de courant.

IDENTIFICATION DU CABLAGE

Les deux extrémités des conducteurs de phase de chaque artéere et de chaque
circuit de dérivation doivent étre marquées de facon permanente et indélébile a
I'aide d’un ruban de plastique numéroté coloré.

Conserver l'ordre des phases et le méme code de couleur pour toute
Iinstallation.

Le code de couleur doit étre conforme a la norme CSA C22.1.

Utiliser des cables de communication formés de conducteurs avec repérage
couleur uniforme dans tout le réseau.

IDENTIFICATION DES CONDUITS ET DES CABLES

Attribuer un code de couleur aux conduits, aux boites et aux cables sous gaine
métallique.

Appliquer du ruban de plastique ou de la peinture, comme moyen de repérage,
sur les cables ou les conduits a tous les 15 m et aux traversées des murs, des
plafonds et des planchers.

Les bandes des couleurs de base doivent avoir 25 mm de largeur et celles des
couleurs complémentaires, 20 mm de largeur.

Couleur de base Couleur complémentaire
Jusqu’a 250 V Jaune
Autres réseaux de Vert Bleu
communication
Autres systémes de Rouge Jaune
sécurité
FINITION

Les surfaces des enveloppes métalliques doivent étre finies en atelier et étre

revétues d’un apprét antirouille, a I'intérieur et a I'extérieur, et d’au moins deux

(2) couches de peinture-émail de finition.

1. Les armoires des appareils de commutation et de distribution installées
a l'intérieur doivent étre peintes en gris pale selon la norme EEMAC 2Y-
1-1958.

PARTIE 3 — EXECUTION




3.1

3.2
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3.4

3.5

INSPECTION

Vérification des conditions : avant de procéder a I'installation des équipements
électriques, s’assurer que I'état des surfaces/supports préalablement mis en
ceuvre aux termes d’autres sections ou contrats est acceptable et permet de
réaliser les travaux conformément aux instructions écrites du fabricant.

1. Faire une inspection visuelle des surfaces/supports en présence du
représentant du ministere.

2. Informer immédiatement le représentant du ministére de toute
condition inacceptable décelée.

3. Commencer les travaux d’installation seulement apres avoir corrigé les
conditions inacceptables et recu I'approbation écrite du représentant du
ministere.

INSTALLATION

Sauf indication contraire, réaliser 'ensemble de 'installation conformément au
Code canadien de I'électricité.

Sauf indication contraire, installer les réseaux souterrains conformément a la
norme CAN/CSA-C22.3 numéro 7.

ETIQUETTES, PLAQUES INDICATRICES ET PLAQUES SIGNALETIQUES
S’assurer que les étiquettes CSA, les plagues indicatrices et les plaques
signalétiques du fabricant sont visibles et lisibles une fois le matériel installé.

INSTALLATION DES CONDUITS ET DES CABLES

Installer les conduits et les manchons avant la coulée du béton.

1. Manchons de traversée d’ouvrages en béton : tuyau d’acier de
nomenclature 40, de diameétre permettant le libre passage du conduit et
dépassant la surface en béton de 50 mm de chaque cé6té.

Lorsqgu’on utilise des manchons en plastique pour les traversées de murs ou de

planchers présentant un degré de résistance au feu, les retirer avant d’installer

les conduits.

Installer les cables, les conduits et les raccords qui doivent étre noyés ou

recouverts d’enduit en les disposant contre la charpente du batiment, de

maniere a réduire au minimum I'épaisseur des fourrures.

EMPLACEMENT DES SORTIES ET DES PRISES DE COURANT

Placer les sorties et les prises de courant conformément a la section 26 05 32 —
Boites de sorties, de dérivation et accessoires.

Ne pas installer les sorties et les prises de courant dos a dos dans un mur; laisser
un dégagement horizontal d’au moins 150 mm entre les boites.



3.6

3.7

3.8

L’'emplacement des sorties et des prises de courant peut étre modifié sans frais
additionnel ni crédit, a la condition que le déplacement n’excede pas 3 000 mm
et que I'avis soit donné avant l'installation.

HAUTEURS DE MONTAGE

Sauf indication ou prescription contraire, mesurer la hauteur de montage du
matériel a partir de la surface du plancher revétu jusqu’a leur axe.

Dans les cas ou la hauteur de montage n’est pas indiquée, vérifier auprés des
personnes compétentes avant de commencer l'installation.

Sauf indication contraire, installer le matériel a la hauteur indiquée ci-aprés.

1. Prises de courant installées au mur :
1. Général : 300 mm.
2. Dans les locaux techniques : 1 400 mm.

2. Panneaux de distribution : selon les exigences du Code ou les
indications.

COORDINATION DES DISPOSITIFS DE PROTECTION

S’assurer que les dispositifs de protection des circuits comme les déclencheurs
de surintensité, les relais et les fusibles sont installés, qu’ils sont du calibre voulu
et qu’ils sont réglés aux valeurs requises.

CONTROLE DE LA QUALITE SUR PLACE

Equilibrage des charges

1. Mesurer le courant de phase des panneaux de distribution sous charges
normales (éclairage) au moment de la réception des travaux. Répartir les
connexions des circuits de dérivation de maniére a obtenir le meilleur
équilibre du courant entre les diverses phases et noter les modifications
apportées aux connexions originales.

2. Une fois les mesures terminées, remettre le rapport d’équilibrage des
charges prescrit a la PARTIE 1 — MESURES A PRENDRE ET DOCUMENTS A
PRESENTER A TITRE D’INFORMATION. Ce rapport doit indiquer les
courants de régime sous charges normales relevés sur les phases et les
neutres des panneaux de distribution. Préciser I'heure et la date
auxquelles chaque charge a été mesurée, ainsi que la tension du circuit
au moment des mesures.

Effectuer les essais des éléments suivants conformément a la section 01 45 00 —

Controle de la qualité :

1. Réseau de distribution d’électricité, y compris le contréle des phases, de
la tension et de la mise a la terre, et I'équilibrage des charges.

2. Circuits provenant des panneaux de dérivation.



3.9

3.10

3. Moteurs, appareils de chauffage et dispositifs de commande/régulation
connexes, y compris les commandes du fonctionnement séquentiel des
systemes s’il y a lieu.

4. Mesure de la résistance d’isolement :

1. Mesurer, a I'aide d’un mégohmmeétre de 500 V, la valeur
d’isolement des circuits, des cables de distribution et des
appareils d’'une tension nominale d’au plus 350 V.

2. Vérifier la valeur de la résistance a la terre avant de procéder a
la mise sous tension.

Effectuer les essais en présence du représentant du ministére.

Fournir les appareils de mesure, les indicateurs, les appareils et le personnel

requis pour I'exécution des essais durant la réalisation des travaux et a

I'achevement de ces derniers.

Controles effectués sur place par le fabricant :

1. Obtenir un rapport écrit du fabricant confirmant la conformité des
travaux aux critéres spécifiés en ce qui a trait a la manutention, a la mise
en ceuvre, a I'application des produits ainsi qu’a la protection et au
nettoyage de 'ouvrage, puis soumettre ce rapport conformément a la
PARTIE 1 — MESURES A PRENDRE ET DOCUMENTS A PRESENTER A TITRE
D’INFORMATION.

2. Le fabricant doit formuler des recommandations quant a Iutilisation du
ou des produits, et effectuer des visites périodiques pour vérifier si la
mise en ceuvre a été réalisée selon ses recommandations.

MISE EN ROUTE DE L'INSTALLATION

Instruire le représentant du ministére du mode de fonctionnement et des
méthodes d’entretien de I'installation, de ses appareils et de ses composants.
Retenir et payer les services d'un ingénieur détaché de |'usine du fabricant pour
surveiller la mise en route de l'installation, pour vérifier, régler, équilibrer et
étalonner les divers éléments et pour instruire le personnel d'exploitation.
Fournir ces services pendant une durée suffisante, en prévoyant le nombre de
visites nécessaires pour mettre les appareils en marche et faire en sorte que le
personnel d'exploitation connaisse tous les aspects de leur entretien et de leur
fonctionnement.

NETTOYAGE

Nettoyage en cours de travaux : effectuer les travaux de nettoyage
conformément a la section 01 74 11 — Nettoyage.

1. Laisser les lieux propres a la fin de chaque journée de travail.
Nettoyage final : évacuer du chantier les matériaux/le matériel en surplus, les
déchets, les outils et I'équipement conformément a la section 01 74 11 —
Nettoyage.



Gestion des déchets : trier les déchets en vue de leur réutilisation/réemploi et

de leur recyclage, conformément a la section 01 74 21 — Gestion et élimination

des déchets de construction/démolition.

1. Retirer les bacs et les bennes de recyclage du chantier et éliminer les
matériaux aux installations appropriées.

FIN DE LA SECTION
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Forteresse de Louisbourg
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Section 26 05 20
CONNECTEURS POUR CABLES ET BOITES (0 — 1 000 V)

2018-06-26

PARTIE 1 — GENERALITES

1.1

1.2

13

EXIGENCES CONNEXES
Section 26 05 21 — Fils et cables (0—1 000 V).

REFERENCES

CSA International

1. CAN/CSA-C22.2 numéro 18.4-15, Quincaillerie de soutien pour conduits,
tubes et cables.

2. CAN/CSA-C22.2 numéro 63-13, Connecteurs de fils (norme trinationale
avec UL 486A-486B et NMX-J-543-ANCE-03).

Association des manufacturiers d’équipement électrique et électronique du

Canada (AMEEEC)

1. EEMAC 1Y-2-1961, Connecteurs pour bornes de traversée et
adaptateurs en aluminium (intensité nominale 1200 A).

National Electrical Manufacturers Association (NEMA).

TRANSPORT, ENTREPOSAGE ET MANUTENTION

Transporter, entreposer et manutentionner les matériaux et le matériel

conformément a la section 01 61 00 — Exigences générales concernant les

produits et aux instructions écrites du fabricant.

Livraison et acceptation : livrer les matériaux et le matériel au chantier dans leur

emballage d’origine, lequel doit porter une étiquette indiquant le nom et

I'adresse du fabricant.

Entreposage et manutention

1. Entreposer les matériaux et le matériel dans un endroit propre, sec et
bien aéré, conformément aux recommandations du fabricant.

2. Entreposer les connecteurs pour cables et boites de maniére a les
protéger contre les marques, les rayures et les éraflures.

3. Remplacer les matériaux et le matériel endommagés par des matériaux
et du matériel neufs.

Gestion des déchets d’emballage : récupérer les déchets d’emballage aux fins de

réutilisation/réemploi, conformément a la section 01 74 21 — Gestion et

élimination des déchets de construction/démolition.



PARTIE 2 — PRODUITS

2.1

MATERIEL

Connecteurs a pression pour cdbles, conformes a la norme CAN/CSA-C22.2
numéro 65, a éléments porteurs de courant en cuivre et en aluminium, de
calibre approprié aux conducteurs en cuivre, selon les exigences.
Connecteurs pour bornes de traversée conformes a la norme EEMAC 1Y-2 et
constitués des éléments suivants :

Corps de connecteur et bride de serrage pour conducteur en cuivre.
Bride de serrage pour barre en cuivre.

Boulons de brides de serrage.

Boulons pour barre en cuivre.

vk wNE

Calibre approprié aux conducteurs, selon les indications.

Brides de serrage ou connecteurs pour cables armés, cables a isolant minéral,
conduits flexibles, selon les besoins, conformes a la norme CAN/CSA-C22.2
numéro 18.

PARTIE 3 — EXECUTION

3.1

3.2

INSTALLATION

Dénuder soigneusement I'extrémité des conducteurs et des cables, puis :

1. Installer les connecteurs a pression et serrer les vis au moyen d'un outil
de compression recommandé par le fabricant. L'installation doit étre
conforme aux essais de serrage exécutés conformément a la norme CSA
C22.2 numéro 65.

2. Poser les connecteurs pour bornes de traversée conformément a la
norme EEMAC 1Y-2.

NETTOYAGE

Nettoyage en cours de travaux : effectuer les travaux de nettoyage

conformément a la section 01 74 11 — Nettoyage.

1. Laisser les lieux propres a la fin de chaque journée de travail.

Nettoyage final : évacuer du chantier les matériaux/le matériel en surplus, les

déchets, les outils et I'équipement conformément a la section 01 74 11 —

Nettoyage.

Gestion des déchets : trier les déchets en vue de leur réutilisation/réemploi et

de leur recyclage, conformément a la section 01 74 21 — Gestion et élimination

des déchets de construction/démolition.

1. Retirer les bacs et les bennes de recyclage du chantier et éliminer les
matériaux aux installations appropriées.

FIN DE LA SECTION



Parcs Canada
Forteresse de Louisbourg
Louisbourg, Nouvelle-Ecosse

Section 26 05 21
FILS ET CABLES (0 — 1 000 V)
2018-06-26

PARTIE 1 — GENERALITES

1.1 EXIGENCES CONNEXES
1. Section 26 05 20 — Connecteurs pour cables et boites (0 — 1 000 V).

1.2 REFERENCES
1. Association canadienne de normalisation (CSA International).
1. CSA C22.2 numéro 0.3-09 (R2014), Méthodes d’essai pour fils et cables
électriques.

1.3 FICHES TECHNIQUES
1. Soumettre les fiches techniques requises conformément a la section 01 33 00 -
Documents et échantillons a soumettre.

14 TRANSPORT, ENTREPOSAGE ET MANUTENTION
1. Gestion des déchets d’emballage : récupérer le matériel d’emballage aux fins de
réutilisation/réemploi, conformément a la section 01 74 11 — Nettoyage.

PARTIE 2 - PRODUITS

2.1 FILERIE DU BATIMENT
Conducteurs : toronnés pour 8 AWG et plus. Taille minimale : 12 AWG.
Conducteurs en cuivre : taille indiquée, avec isolant 600 V fabriqué a partir de
matériaux a base de polyéthyléne thermodurcissable réticulé par voie chimique
coté RW90 XLPE pour les installations intérieures et RWU90 XLPE pour les
installations extérieures (dans les conduits souterrains).

2.2 CABLES DE COMMANDE
1. L’entrepreneur est responsable du choix des cables de commande et de leur
tracé.
2. Les cables de commande doivent étre placés a I'intérieur d’un conduit, dans la

mesure du possible.

PARTIE 3 — EXECUTION



3.1

3.2

33

CONTROLE DE LA QUALITE SUR PLACE

Faire les essais conformément & la Section 26 05 00 — Electricité — Exigences
générales concernant les résultats des travaux.

Exécuter les essais a |'aide de méthodes appropriées aux conditions locales, et
approuvées par le représentant du ministéere et les autorités locales
compétentes.

Faire les essais avant de mettre I'installation électrique sous tension.

INSTALLATION DES CABLES — GENERALITES

Réaliser les terminaisons des cables conformément a la section 26 05 20 —
Connecteurs pour cables et boites (0 — 1 000 V).

Utiliser un code de couleur des cables conforme a la section 26 05 00 —
Electricité — Exigences générales concernant les résultats des travaux.
Attacher ou clipser les cables des arteres d'alimentation aux centres de
distribution, aux boites de tirage et aux terminaisons.

Acheminer en descente ou en boucles verticales le cablage dissimulé dans les
murs, afin de faciliter les travaux ultérieurs. Sauf indication contraire, éviter
d’acheminer le cablage de bas en haut de méme qu’a I’horizontale dans les
murs.

INSTALLATION DE LA FILERIE DU BATIMENT

Poser la filerie comme suit :

1. Dans les conduits, conformément a la section 26 05 34 — Conduits,
fixations et raccords de conduits.

Prévoir un neutre séparé pour chaque circuit de dérivation.

3. Dans les canalisations souterraines, conformément a la
section 26 05 43.01 — Pose de cables en tranchée et en conduits.

FIN DE LA SECTION



Parcs Canada
Forteresse de Louisbourg
Louisbourg, Nouvelle-Ecosse

Section 26 05 29
SUPPORTS ET SUSPENSIONS POUR INSTALLATIONS ELECTRIQUES
2018-06-26

PARTIE 1 — GENERALITES

1.1 EXIGENCES CONNEXES
1. Section 26 05 00 — Electricité — Exigences générales concernant les résultats des
travaux.

1.2 MESURES A PRENDRE ET DOCUMENTS A PRESENTER A TITRE D’INFORMATION
1. Soumettre les documents et les échantillons requis conformément a la
section 01 33 00 — Documents et échantillons a soumettre.
2. Fiches techniques :

1. Soumettre les directives du fabricant, la documentation imprimée sur
les produits et les fiches techniques pour les supports et les suspensions
et inclure les caractéristiques des produits, les critéres de rendement,
les dimensions physiques, les limites et la finition.

13 TRANSPORT, ENTREPOSAGE ET MANUTENTION
1. Transporter, entreposer et manutentionner les matériaux et le matériel
conformément a la section 01 61 00 — Exigences générales concernant les
produits et aux instructions écrites du fabricant.
2. Livraison et acceptation : livrer les matériaux et le matériel au chantier dans leur
emballage d'origine, lequel doit porter une étiquette indiquant le nom et
I'adresse du fabricant.

3. Entreposage et manutention :
1. Entreposer les matériaux et le matériel a I'intérieur au sec, dans un

endroit propre, sec et bien aéré, conformément aux recommandations
du fabricant.
2. Entreposer les supports et suspensions de maniere a les protéger contre
les marques, les rayures et les éraflures.
3. Remplacer les matériaux et le matériel endommagés par des matériaux
et du matériel neufs.
4, Préparer un plan de réduction des déchets se rapportant aux travaux énoncés
dans la présente section.
5. Gestion des déchets d'emballage : récupérer les palettes, les caisses, le
rembourrage et les matériaux d’emballage aux fins de réutilisation, tel qu’il est



précisé dans le plan de réduction des déchets et conformément a la
section 01 74 21 — Gestion et élimination des déchets de
construction/démolition.

PARTIE 2 - PRODUITS

2.1

SUPPORTS PROFILES EN U
Supports profilés en U, 41 mm x 41 mm, 2.5 mm d'épaisseur, pour pose en saillie
ou suspendue.

PARTIE 3 — EXECUTION

3.1

3.2

INSPECTION

Vérification des conditions : s’assurer que I'état des surfaces/supports
préalablement mis en ceuvre aux termes d’autres sections ou contrats est
acceptable et permet l'installation des supports et des suspensions
conformément aux instructions écrites du fabricant.

1. Faire une inspection visuelle des surfaces/supports en présence du
représentant du ministere.

2. Informer immédiatement le représentant du ministére de toute
condition inacceptable décelée.

3. Commencer les travaux d’installation seulement apres avoir corrigé les
conditions inacceptables et recu I'approbation écrite du représentant du
ministére.

INSTALLATION

Assujettir le matériel aux surfaces en magonnerie, en céramique et en platre, a

|'aide d'ancrages en plomb ou de boucliers en nylon.

Assujettir le matériel aux surfaces en béton coulé, a l'aide de chevilles a

expansion.

Assujettir le matériel aux murs creux en magonnerie ou aux plafonds suspendus,

a I'aide de boulons a ailettes.

Soutenir les conduits ou les cables par des agrafes, des boulons a ressort et des

serre-cables congus comme accessoires pour profilés en U.

Utiliser des feuillards pour assujettir les cables ou conduits apparents a la

charpente ou aux éléments de construction du batiment.

1. Brides a un (1) trou en acier pour fixer en saillie les conduits et cables de
50 mm de diametre ou moins.

2. Brides a deux (2) trous en acier pour fixer les conduits et cables de plus
de 50 mm de diametre.

3. Utiliser des brides de serrage pour fixer les conduits aux éléments de
charpente apparents en acier.
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10.

11.

12.

Systémes de supports suspendus

1. Supporter chaque cable ou conduit au moyen de tiges filetées de 6 mm
de diameétre et d'agrafes a ressort.

2. Supporter au moins deux (2) cables ou conduits sur des profilés en U
soutenus par des tiges de suspension filetées de 6 mm de diamétre,
lorsqu'il est impossible de les fixer directement a la charpente du
batiment.

Pour monter en saillie deux conduits ou plus, utiliser des profilés en U posés a

intervalles adéquats conformément au Code canadien de I'électricité.

Poser des consoles, montures, crochets, brides de serrage et autres types de

supports métalliques aux endroits indiqués et |a ol c'est nécessaire pour

supporter les conduits et les cables.

Assurer un support convenable pour les canalisations et les cables posés

verticalement, sans fixation murale, jusqu'au matériel.

Ne pas utiliser de fil de ligature ni de feuillard perforé pour supporter ou fixer les

canalisations ou les cables.

Ne pas utiliser comme support de conduits ou de cables les supports et le

matériel installés pour d'autres corps de métier.

Installer les attaches et les supports selon les besoins de chaque type de

matériel, de conduit et de cable et selon les recommandations du fabricant.

NETTOYAGE

Nettoyage en cours de travaux : effectuer les travaux de nettoyage

conformément a la section 01 74 11 — Nettoyage.

1. Laisser les lieux propres a la fin de chaque journée de travail.

Nettoyage final : évacuer du chantier les matériaux/le matériel en surplus, les

déchets, les outils et I'équipement conformément a la section 01 74 11 —

Nettoyage.

Gestion des déchets : trier les déchets en vue de leur réutilisation/réemploi et

de leur recyclage, conformément a la section 01 74 21 — Gestion et élimination

des déchets de construction/démolition.

1. Retirer les bacs et les bennes de recyclage du chantier et éliminer les
matériaux aux installations appropriées.

FIN DE LA SECTION



Parcs Canada
Forteresse de Louisbourg
Louisbourg, Nouvelle-Ecosse

Section 26 05 31
ARMOIRES ET BOITES DE JONCTION, DE TIRAGE ET DE REPARTITION
2018-06-26

PARTIE 1 — GENERALITES

1.1 EXIGENCES CONNEXES
1. Section 01 33 00 — Documents et échantillons a soumettre.
1.2 REFERENCES
1. Code canadien de I'électricité.
1.3 MESURES A PRENDRE ET DOCUMENTS A PRESENTER A TITRE D’INFORMATION
1. Soumettre les documents et les échantillons requis conformément a la
section 01 33 00 — Documents et échantillons a soumettre.
2. Fiches techniques :
1. Soumettre les fiches techniques requises ainsi que les spécifications et la

documentation du fabricant concernant les produits visés. Ces fiches
doivent indiquer les caractéristiques des produits, les criteres de
performance, les dimensions, les limites et la finition.
3. Soumettre les dessins d'atelier requis conformément a la section 01 33 00 —
Documents et échantillons a soumettre.

14 TRANSPORT, ENTREPOSAGE ET MANUTENTION
1. Gestion et élimination des déchets
1. Trier les déchets en vue de leur réutilisation/réemploi conformément a
la section 01 74 21 — Gestion et élimination des déchets de
construction/démolition.

PARTIE 2 — PRODUITS

21 BOITES DE REPARTITION
1. Construction : coffrets en tole métallique, a angles soudés, munis d'un couvercle
a charnieres formé et verrouillable en position fermée.
2. Terminaisons : les cosses du secteur et des dérivations doivent correspondre a la
grosseur et au nombre de conducteurs d'entrée et de sortie qui y sont
raccordés, selon les indications.
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Bornes de réserve : fournir au moins une (1) borne ou cosse de réserve pour
chaque bloc de connexion.

BOITES DE JONCTION ET DE TIRAGE

Construction : boites en acier, soudées.

Couvercles, pour montage d'affleurement : couvercles avec bord dépassant d'au
moins 25 mm.

Couvercles, pour montage en saillie : couvercles a bord retourné, a visser.

ARMOIRES

Construction : armoires soudées, en téle d'acier, munies d'une porte sur
charniéres, d'une poignée, d'un loquet, d'une serrure fournie avec deux (2) clés
et d'une gache.

Tous les connecteurs dans les armoires doivent étre congus sur des bornes
montées sur rail DIN.

PARTIE 3 — EXECUTION

3.1

3.2
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INSTALLATION DES BOITES DE REPARTITION

Installer les boites de répartition selon les indications, d'aplomb, d'alignement et
d'équerre par rapport aux lignes du batiment.

Sauf indication contraire, prolonger les boites de répartition sur toute la
longueur de I'équipement desservi.

INSTALLATION DES ARMOIRES ET DES BOITES DE JONCTION ET DE TIRAGE
Installer les boites de tirage dans des endroits dissimulés mais faciles d'acces.
Sauf indication contraire, installer les armoires de fagon que le dessus arrive a
2 m, au plus, au-dessus du plancher fini.

Seules les boites principales de jonction et de tirage sont indiquées. Poser des
boites additionnelles selon les exigences du Code canadien de I'électricité.

ETIQUETTES D’IDENTIFICATION

Identification de I'équipement : conformément 3 la section 26 05 00 — Electricité
— Exigences générales concernant les résultats des travaux.

Etiquettes : de format 2, indiquant le nom du réseau, le courant admissible, la
tension et le nombre de phases, ou les autres renseignements indiqués.

FIN DE LA SECTION



Parcs Canada

Forteresse de Louisbourg
Louisbourg, Nouvelle-Ecosse

Section 26 05 32
BOITES DE SORTIE, DE DERIVATION ET ACCESSOIRES

2018-06-26

PARTIE 1 — GENERALITES

1.1

1.
1.2

1.
13

1.

2.

EXIGENCES CONNEXES
Section 01 33 00 — Documents et échantillons a soumettre.

REFERENCES
Code canadien de I'électricité.

TRANSPORT, ENTREPOSAGE ET MANUTENTION

Transporter, entreposer et manutentionner les matériaux et le matériel

conformément a la section 01 61 00 — Exigences générales concernant les

produits.

Gestion et élimination des déchets :

1. Trier les déchets en vue de leur réutilisation/réemploi et de leur
recyclage, conformément a la section 01 74 21 — Gestion et élimination
des déchets de construction/démolition.

PARTIE 2 — PRODUITS

2.1
1.
2
2.2
3.
4.

BOITES DE SORTIE ET DE DERIVATION — GENERALITES
Boites de dimensions conformes au Code canadien de I’électricité.
Boites de sortie d'au moins 102 mm de c6té, selon les besoins.

BOITES DE SORTIE EN ACIER GALVANISE

Boites monopiece en acier électrozingué.

Boites simples ou groupées, d'au moins 76 mm x 50 mm x 38 mm ou selon les
indications, pour montage en affleurement. Boites de sortie de 102 mm de c6té
lorsque plus d'un conduit entre du méme c6té, avec cadres de rallonge et cadres
de platrage, selon les besoins.

Boites de dérivation d'au moins 102 mm x 54 mm x 48 mm, pour raccordement
a des tubes EMT montés en saillie.

Cadres de rallonge et cadres de platrage, pour montage en affleurement dans
les murs finis en platre.
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2.4

BOITES DE DERIVATION
Boites moulées de type FS ou FD en aluminium, avec ouvertures taraudées en
usine et pattes de fixation, pour montage en saillie.

ACCESSOIRES — GENERALITES

Embouts et connecteurs avec collet isolant en nylon.

Bouchons défongables, pour empécher les débris de pénétrer.

Raccords d'accés pour conduits jusqu'a 35 mm de diametre, et boites de tirage
pour conduits de plus grandes dimensions.

Contre-écrous doubles et manchons isolés sur les boites en téle métallique.

PARTIE 3 — EXECUTION

3.1

INSTALLATION

Assujettir les boites de facon qu'elles soient supportées indépendamment des
conduits qui y sont raccordés.

Remplir les boites de papier, d'éponge, de mousse ou d'un autre matériau
semblable afin d'empécher les débris d'y pénétrer durant les travaux de
construction. Enlever ces matériaux une fois les travaux terminés.

Dans le cas de boites de sortie posées d'affleurement avec le mur fini, utiliser
des cadres de platrage pour permettre de réaliser les bords du revétement
mural a 6 mm ou moins de I'ouverture.

Les ouvertures dans les boites doivent étre de dimensions correspondant a
celles des raccords des conduits, des cables a isolant minéral et des cables
armés. Il est interdit d’utiliser des rondelles de réduction.

Nettoyer a I'aspirateur l'intérieur des boites de sortie avant d'y installer le petit
appareillage.

Identifier les boites de sortie selon les besoins.

FIN DE LA SECTION



Parcs Canada
Forteresse de Louisbourg
Louisbourg, Nouvelle-Ecosse

Section 26 05 34
CONDUITS, FIXATIONS ET RACCORDS DE CONDUITS
2018-06-26

PARTIE 1 — GENERALITES

1.1 EXIGENCES CONNEXES
1. Section 01 33 00 — Documents et échantillons a soumettre.

1.2 REFERENCES
1. Association canadienne de normalisation (CSA International)

1. CAN/CSA C22.2 numéro 18.1-13, Boites de sortie métalliques.

2. CSA C22.2 numéro 45.1-07 (R2012), Conduits métalliques rigides en
acier pour canalisations électriques.

3. CSA C22.2 numéro 56-13, Conduits métalliques flexibles et conduits
métalliques flexibles étanches aux liquides.

. CSA C22.2 numéro 83-M1985 (R2013), Tubes électriques métalliques.

5. CSA C22.2 numéro 211.2-06 (R2016), Conduits rigides en polychlorure

de vinyle non plastifié.

1.3 GESTION ET ELIMINATION DES DECHETS

1. Trier les déchets en vue de leur réutilisation/réemploi et de leur recyclage,
conformément a la section 01 74 21 — Gestion et élimination des déchets de
construction/démolition.

2. Placer dans des contenants désignés les substances qui correspondent a la
définition de déchets toxiques ou dangereux.

3. S'assurer que les contenants vides sont scellés puis entreposés correctement,
hors de la portée des enfants, en vue de leur élimination.

PARTIE 2 — PRODUITS

2.1 CONDUITS
1. Conduits métalliques rigides : conformes a la norme CSA C22.2 numéro 45, en
acier galvanisé, a visser.
2. Tubes électriques métalliques (EMT) : conformes a la norme CSA C22.2
numéro 83, munis de raccords.
3. Conduits rigides en pvc : conformes a la norme CSA C22.2 numéro 211.2.
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2.3
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Conduits métalliques flexibles : conformes a la norme CSA C22.2 numéro 56, en
acier, étanches aux liquides.

FIXATIONS DE CONDUITS

Brides de fixation a 1 trou, en acier, pour assujettir les conduits apparents dont

le diametre nominal est égal ou inférieur a 50 mm.

1. Brides a 2 trous, en acier, pour fixer les conduits dont le diamétre
nominal est supérieur a 50 mm.

Etriers de poutre pour assujettir les conduits a des ouvrages en acier apparents.

Etriers en U pour soutenir plusieurs conduits, a disposer a intervalles adéquats

conformément au Code canadien de Iélectricité.

Tiges filetées de 6 mm de diametre pour retenir les étriers de suspension.

RACCORDS DE CONDUITS

Raccords : conformes a la norme CAN/CSA C22.2 numéro 18, spécialement
fabriqués pour les conduits prescrits. Enduit : le méme que celui utilisé pour les
conduits.

Raccords en L préfabriqués, a poser aux endroits ou des coudes de 90 degrés
sont requis sur des conduits de 25 mm et plus.

Raccords et manchons de raccordement étanches pour tubes électriques
métalliques.

1. Les joints a vis de pression sont interdits.

FILS DE TIRAGE
En polypropyléne.

PARTIE 3 — EXECUTION

3.1
1.
3.2
1.
2.
3.
4.

INSTRUCTIONS DU FABRICANT

Conformité : se conformer aux exigences, aux recommandations et aux
spécifications écrites du fabricant, y compris a tout bulletin technique
disponible, aux instructions relatives a la manutention, a I'entreposage et a
I'installation des produits, et aux indications des fiches techniques.

INSTALLATION

Poser les conduits apparents de fagon a ne pas diminuer la hauteur libre de la
piece et en utilisant le moins d'espace possible.

Dissimuler les conduits, sauf ceux qui sont posés dans des locaux non finis.
Poser les conduits en saillie, sauf dans les locaux finis, et aprées avoir regu
I"approbation du représentant du ministére.

Utiliser des conduits filetés rigides en acier galvanisé aux endroits spécifiés.
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3.4

10.

11.

12.

13.
14.

15.

Utiliser des tubes électriques métalliques (EMT), sauf lorsque les conduits sont

noyés dans des ouvrages en béton.

Utiliser des conduits rigides en PVC dans le cas d'installations souterraines.

Utiliser des conduits métalliques flexibles dans le cas de connexions de moteurs

situés dans des locaux secs.

Utiliser des conduits métalliques flexibles et étanches aux liquides dans le cas de

connexions de moteurs ou de matériels vibrants situés dans des locaux humides

ou mouillés, ou en milieu corrosif.

Utiliser des conduits d’au moins 21 mm pour les circuits d’éclairage et

d’alimentation.

Cintrer les conduits a froid.

1. Remplacer les conduits qui ont subi une diminution de plus de 1/10 de
leur diameétre original par suite d'un écrasement ou d'une déformation.

Cintrer mécaniquement les conduits en acier de plus de 21 mm de diamétre.

Le filetage des conduits rigides, exécuté sur le chantier, doit étre d'une longueur

suffisante pour permettre de faire des joints serrés.

Installer un fil de tirage dans les conduits vides.

Enlever et remplacer les parties de conduits bouchées.

1. Il est interdit d'utiliser des liquides pour déboucher les conduits.

Assécher les conduits avant d'y passer le cablage.

CONDUITS APPARENTS

Installer les conduits paralléelement ou perpendiculairement aux lignes
d'implantation du batiment.

Derriere les radiateurs a I'infrarouge ou au gaz, installer les conduits en laissant
un dégagement de 1,5 m.

Faire passer les conduits dans I'aile des éléments d'ossature en acier, s'il y a lieu.
Aux endroits ou c'est possible, grouper les conduits dans des étriers de
suspension en U.

Sauf indication contraire, les conduits ne doivent pas traverser les éléments
d'ossature.

Dans le cas des conduits placés paralléelement aux canalisations de vapeur ou
d'eau chaude, prévoir un dégagement latéral d'au moins 75 mm; prévoir
également un dégagement d'au moins 25 mm dans le cas des croisements.

CONDUITS DISSIMULES

Installer les conduits paralléelement ou perpendiculairement aux lignes
d'implantation du batiment.

Il est interdit d'installer des conduits horizontaux dans des murs de magonnerie.
Il est interdit de noyer des conduits dans des ouvrages en terrazzo ou dans des
chapes de béton.
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3.6

CONDUITS SOUTERRAINS

Installer les conduits en pente pour assurer I’évacuation de I'eau.

Hydrofuger les joints (a I'exception des joints sur conduits en PVC) a I'aide d’une
épaisse couche de peinture bitumineuse.

NETTOYAGE

Effectuer les travaux de nettoyage conformément a la section 01 74 11 —
Nettoyage.

Une fois les travaux d'installation et le controle de la performance terminés,
évacuer du chantier les matériaux et les matériels en surplus, les déchets, les
outils et I'équipement.

FIN DE LA SECTION



Parcs Canada

Forteresse de Louisbourg
Louisbourg, Nouvelle-Ecosse

Section 26 27 26
DISPOSITIFS DE CABLAGE

2018-06-26

PARTIE 1 — GENERALITES

1.1
1.2
1.
13
1.
2.
3.
1.4
1.

EXIGENCES CONNEXES
Section 01 33 00 — Documents et échantillons a soumettre.
Section 26 05 00 — Electricité — Exigences générales concernant les résultats des

travaux.

REFERENCES

CSA International

1. CSA C22.2 numéro 42-10 (R2015), General Use Receptacles, Attachment
Plugs and Similar Devices.

2. CAN/CSA C22.2 numéro 42.1-13, Plaques-couvercles pour dispositifs de
cablage en affleurement (norme binationale avec UL 514D).

3. CSA C22.2 numéro 55-15, Interrupteurs spéciaux.

4, CSA C22.2 numéro 111-10 (R2015), Interrupteurs a rupture brusque tout

usage (norme binationale avec UL 20).

MESURES A PRENDRE ET DOCUMENTS A PRESENTER A TITRE D’INFORMATION
Soumettre les documents et les échantillons requis conformément a la section
01 33 00 — Documents et échantillons a soumettre.

Fiches techniques :

1. Soumettre les fiches techniques requises ainsi que les instructions et la
documentation du fabricant concernant les dispositifs de cablage. Les
fiches techniques doivent indiquer les caractéristiques des produits, les
criteres de performance, les dimensions, les limites et la finition.

Dessins d’atelier :

1. Les dessins doivent porter le sceau et la signature d’un ingénieur
compétent reconnu ou habilité a exercer dans la province de la
Nouvelle-Ecosse, Canada.

DOCUMENTS/ELEMENTS A REMETTRE A L’ACHEVEMENT DES TRAVAUX
Soumettre les documents/éléments requis conformément a la section 01 78 00
— Documents/éléments a remettre a I'achévement des travaux.



2. Fiches d'exploitation et d'entretien : fournir les instructions relatives a
I'exploitation et a I'entretien des dispositifs de cablage, lesquelles seront
incorporées au manuel d'E&E.

1.5 TRANSPORT, ENTREPOSAGE ET MANUTENTION
1. Transporter, entreposer et manutentionner les matériaux et le matériel
conformément a la section 01 61 00 — Exigences générales concernant les
produits et aux instructions écrites du fabricant.
2. Livraison et acceptation : livrer les matériaux et le matériel au chantier dans leur
emballage d'origine, lequel doit porter une étiquette indiquant le nom et
I'adresse du fabricant.

3. Entreposage et manutention :
1. Entreposer les matériaux et le matériel a I'intérieur au sec, dans un

endroit propre, sec et bien aéré, conformément aux recommandations
du fabricant.

2. Entreposer les dispositifs de cablage de maniére a les protéger contre
les marques, les rayures et les éraflures.

3. Remplacer les matériaux et le matériel endommagés par des matériaux
et du matériel neufs.

PARTIE 2 - PRODUITS

2.1 PRISES DE COURANT

1. Prises de courant doubles, type CSA 5-15 R, 125V, 15 A, mise a la terre en U,
conformes a la norme CSA C22.2 numéro 42, présentant les caractéristiques
suivantes :
1. Boitier moulé a base de résines d'urée, de couleur ivoire.
2 Pour raccordement latéral ou arriére de fils de grosseur 10 AWG.
3. Maillons a sectionner pour conversion en prises séparées.
4 Huit (8) orifices de raccordement arriere, quatre (4) bornes a vis pour

raccordement latéral.

5. Triple contacts par frottement, et contacts de mise a la terre rivés.
2. Prises de courant simples, type CSA 5-15R, 125V, 15 A, mise a la terreen U,
présentant les caractéristiques suivantes :
1. Boitier moulé a base de résines d'urée, de couleur ivoire.
2. Pour raccordement latéral ou arriére de fils de grosseur 10 AWG.
3. Quatre (4) orifices de raccordement arriére, deux (2) bornes a vis pour

raccordement latéral.
3. Autres prises de courant de tension et intensité admissibles selon les indications.
Pour I'ensemble de l'installation, n'utiliser que des prises provenant d'un seul et
méme fabricant.



2.2 INTERRUPTEURS

1. Interrupteurs unipolaires de 20 A et 347 V, conformes aux normes CSA-C22.2
numéro 55 et CSA-C22.2 numéro 111.

2. Interrupteurs unipolaires de 15 A et 120 V, conformes aux normes CSA-C22.2
numéro 55 et CSA-C22.2 numéro 111.

3. Interrupteurs a commande manuelle, d’usage universel, présentant les
caractéristiques suivantes :
1. Orifices de raccordement : pour fils de grosseur 10 AWG.
2. Contacts : en alliage d'argent.
3. Eléments moulés en matiére a base de résines d'urée ou de mélamine

pour contrer les effets des dépots de carbone.

4, Raccordement : latéral ou arriere.
5. Bascule : de couleur ivoire.
6. Puissance nominale : jusqu’a 1 cheval-vapeur.
4, Pour I'ensemble des travaux, n'utiliser que des interrupteurs provenant d'un

seul et méme fabricant.

23 PLAQUES-COUVERCLES
1. Munir tous les dispositifs de cablage d'une plaque-couvercle conforme a la
norme CSA C22.2 numéro 42.1.
2. Plagues-couvercles en tole d’acier pour les dispositifs de cablage installés dans

des boites montées en saillie.

3. Plagues-couvercles en plastique de couleur ivoire, d’une épaisseur de 2,5 mm,
pour les dispositifs de cablage installés dans des boites de sortie montées en
affleurement.

4, Plaques-couvercles : moulées pour dispositifs de cablage montés dans des boites
pour conduits du type FS ou FD, montées en saillie.

5. Plaques-couvercles moulées en aluminium, a ressort, a I'épreuve des
intempéries, avec garnitures d'étanchéité pour prises a disjoncteur différentiel.

2.4 CONTROLE DE LA QUALITE A LA SOURCE
1. Pour I'ensemble de l'installation, n'utiliser que des plaques-couvercles
provenant d'un seul et méme fabricant.

PARTIE 3 — EXECUTION

3.1 INSPECTION
1. Vérification des conditions : s’assurer que I'état des surfaces/supports
préalablement mis en ceuvre aux termes d’autres sections ou contrats est
acceptable et permet l'installation des dispositifs de cablage conformément aux
instructions écrites du fabricant.
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3.4

1. Faire une inspection visuelle des surfaces/supports en présence du
représentant du ministére.

2. Informer immédiatement le représentant du ministére de toute
condition inacceptable décelée.

3. Commencer les travaux d’installation seulement aprés avoir corrigé les
conditions inacceptables et recu I'approbation écrite du représentant du
ministere.

INSTALLATION

Prises de courant

1. Installer les prises de courant dans des boites de sorties groupées,
lorsqu'il faut plus d'une prise de courant au méme endroit.

2. Poser les prises de courant a la hauteur prescrite a la section 26 05 00 —
Electricité — Exigences générales concernant les résultats des travaux et
selon les indications.

3. Installer des prises a disjoncteur différentiel selon les indications.
Interrupteurs
1. Installer les interrupteurs a une voie de maniere que la manette soit vers

le haut lorsque les contacts sont fermés.

2. Poser les interrupteurs a bascule a la hauteur prescrite a la
section 26 05 00 — Electricité — Exigences générales concernant les
résultats des travaux et selon les indications.

Plaques-couvercles

1. Sur les dispositifs de cablage groupés, poser une plague-couvercle
commune appropriée.

2. Il est interdit de poser sur des boites montées en saillie des plaques-
couvercles qui sont congues pour boites encastrées.

NETTOYAGE

Nettoyage en cours de travaux : effectuer les travaux de nettoyage

conformément a la section 01 74 11 — Nettoyage.

1. Laisser les lieux propres a la fin de chaque journée de travail.

Nettoyage final : évacuer du chantier les matériaux/le matériel en surplus, les

déchets, les outils et I'équipement conformément a la section 01 74 11 —

Nettoyage.

Gestion des déchets : trier les déchets en vue de leur réutilisation/réemploi et

de leur recyclage, conformément a la section 01 74 21 — Gestion et élimination

des déchets de construction/démolition.

1. Retirer les bacs et les bennes de recyclage du chantier et éliminer les
matériaux aux installations appropriées.

PROTECTION



Protéger le matériel et les éléments installés contre tout dommage pendant les
travaux de construction.

Protéger le fini des plaques-couvercles en acier inoxydable au moyen d'une
feuille de papier ou d'une pellicule plastique qui ne sera enlevée que lorsque
tous les travaux de peinture et autres seront terminés.

Réparer les dommages causés aux matériaux et au matériel adjacents par
I'installation des dispositifs de cablage.

FIN DE LA SECTION



Parcs Canada
Forteresse de Louisbourg
Louisbourg, Nouvelle-Ecosse

Section 26 28 23
INTERRUPTEURS A FUSIBLES ET SANS FUSIBLES
2018-06-26

PARTIE 1 — GENERALITES

1.1 EXIGENCES CONNEXES
1. Section 26 05 00 — Electricité — Exigences générales concernant les résultats des
travaux.

PARTIE 2 - PRODUITS

2.1 INTERRUPTEURS

1. Interrupteurs a fusibles et sans fusibles, sous coffret CSA de type 3R 1 (sauf
indication contraire dans les dessins).

2. Possibilité de verrouillage en position fermée ou ouverte, par trois (3) cadenas.
Porte a enclenchement mécanique ne pouvant étre ouverte lorsque le levier est
en position fermée.

4. Fusibles : calibre selon les indications et conformes a la section 26 28 13.01 —
Fusibles — Basse tension.

5. Porte-fusibles : sans adaptateur, convenant au type et au calibre des fusibles
indiqués.
6. Mécanisme a fermeture et a coupure brusques.
7. Indication des positions « OUVERT » et « FERME » sur le couvercle du coffret.
2.2 DESIGNATION DU MATERIEL
1. Matériel marqué conformément a la section 26 05 00 — Electricité — Exigences

générales concernant les résultats des travaux.
2. Plaque indicatrice de format 4 portant la désignation de la charge commandée.

PARTIE 3 — EXECUTION

3.1 INSTALLATION
1. Installer les interrupteurs et, selon le cas, les fusibles.

FIN DE LA SECTION



Parcs Canada

Forteresse de Louisbourg

Louisbourg, Nouvelle-Ecosse

Section 26 29 00
CABLAGE DU MATERIEL FOURNI PAR DES TIERS

2018-06-26

PARTIE 1 — GENERALITES

1.1

1.2

13

EXIGENCES CONNEXES

Section 26 05 00 — Electricité — Exigences générales concernant les résultats des
travaux.

GENERALITES

Cette partie présente I'étendue des services a fournir pour le cablage du
matériel livré par d’autres entités.
Dans le cadre de cette section, le terme « tiers » désigne :

1. Les autres divisions de ce devis (p. ex. la division 25 — Automatisation
intégrée).
2. Le propriétaire, tel que précisé dans le contrat.

D’autres entrepreneurs qui fournissent et installent du matériel dans le
cadre de ce contrat.

ETENDUE DES SERVICES FOURNIS

Le présent contrat englobe tout le cablage électrique et le cablage de
commande du matériel qui est fourni par la division 26.

L’entrepreneur sera responsable de tout le cablage électrique et du cablage de
commande de plus de 50 V pour le matériel fourni par la division 25.
Communiquer avec I'entrepreneur responsable de I'automatisation intégrée
pour connaitre les exigences exactes.

Tout le cablage de commande de 50 V et moins pour le matériel fourni par la
division 25 sera assuré par I'entrepreneur responsable de la division 25 —
Automatisation intégrée. La division 25 est responsable de la mise a disposition
des cables et des conduits qui s’y rattachent.

L'entrepreneur devra assurer tout le cablage électrique et le cable de
commande associé au matériel fourni par la division 01. Communiquer avec
I’entrepreneur général pour connaitre les exigences exactes.

La connexion finale de tout le cablage au matériel fourni par des tiers (a
I’exception du cablage de commande de 50 V et moins associé au matériel de la
division 25) sera assurée par la division 26. Communiquer avec le fournisseur
pour obtenir des instructions relatives aux connexions.



14

RESPONSABILITE DE LA DIVISION 26

Il incombe a I'entrepreneur responsable de la division 26 de vérifier les
exigences finales en ce qui a trait a I'’équipement mentionné. La vérification des
exigences en matiére de cablage englobe les éléments suivants :

1. La confirmation des caractéristiques électriques.
2. L’'identification du point de connexion.
3. Le mode de connexion (c.-a-d. connexion directe ou connexion

enfichable, etc.).
Obtenir et prendre connaissance des dessins d’atelier de tout le matériel visé.
Aucune demande de remboursement de frais supplémentaires ne sera acceptée
pour le cablage du matériel qui a été indiqué ou pour des modifications
apportées au cablage installé dans les cas ou 'installation a eu lieu avant la
vérification des besoins en électricité.

PARTIE 2 - PRODUITS

2.1

SANS OBIJET
Sans objet

PARTIE 3 — EXECUTION

3.1

SANS OBJET
Sans objet

FIN DE LA SECTION
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PARTIE 1 — GENERALITES

1.1

1.

2.
1.2

1.
13

1.

2.
14

1.

2.
1.5

1.

2

EXIGENCES CONNEXES

Section 26 05 00 — Electricité — Exigences générales concernant les résultats des
travaux.

Section 26 24 19 — Centres de commande des moteurs.

REFERENCES
Association canadienne de normalisation (CSA)
1. CSA C22.2 numéro 12, Equipement de commande industriel.

DOCUMENTS/ELEMENTS A REMETTRE
Les dessins doivent indiquer :

1. La méthode de montage et les dimensions.

2. Le calibre et le type des démarreurs.

3. La disposition des éléments désignés, montés sur le panneau avant et a
I'intérieur du tableau.

4, Les types de coffrets.

5. Les schémas de cablage pour chaque type de démarreur.

6. Les schémas d'interconnexion.

Les dessins doivent porter le sceau et la signature d’un ingénieur compétent
reconnu ou habilité & exercer dans la province de la Nouvelle-Ecosse, Canada.

DOCUMENTS/ELEMENTS A REMETTRE A L’ACHEVEMENT DES TRAVAUX
Fournir les instructions nécessaires a |'exploitation et a I'entretien des
démarreurs, et les joindre au manuel mentionné dans la division 01
(Schedule D).

Joindre les fiches relatives a I'exploitation et a I'entretien de chaque type et
modele de démarreur.

FOURNITURES SUPPLEMENTAIRES

Prévoir des fournitures d’entretien, conformément a la division 01 (Schedule D).
Fournir les pieces de rechange ci-apres pour chaque type et chaque calibre de
démarreur :



PARTIE 2 - PRODUITS

2.1

2.2

2.3

1.

© N U A WN PR

Deux (2) contacts fixes.

Deux (2) contacts mobiles.

Un (1) contact auxiliaire.

Un (1) transformateur de commande.

Une (1) bobine de fonctionnement.

Deux (2) fusibles.

10 % du nombre d’ampoules de voyants lumineux.
Des relais de surcharge.

MATERIEL
Démarreur conformes a la norme CSA C22.22 numéro 14.

DEMARREURS MANUELS
Démarreurs manuels monophasés, de calibre, de type et de puissance nominale

selon les indications, sous coffret du type indiqué, munis des éléments suivants :

1.
2.

Un mécanisme de commutation a action rapide.

Dans chaque phase, des éléments thermiques de protection contre les
surcharges, a réarmement manuel, avec manette indicatrice de
déclenchement, selon les indications.

Accessoires :

1.
2.
3.

Interrupteur a bascule robuste, étiqueté selon les indications.

Lampe témoin robuste, de type et de couleur conformes aux indications.
Dispositif permettant le cadenassage en position « marche » ou en
position « arrét ».

DEMARREURS MAGNETIQUES PLEINE TENSION
Démarreurs magnétiques et combinés, de calibre, de type et de puissance

nominale selon les indications, sous coffret du type indiqué, munis des éléments

suivants :

1. Un contacteur a action rapide par solénoide.

2. un dispositif de protection contre les surcharges pour chaque phase du
moteur, a réarmement manuel effectué depuis I'extérieur du coffret.

3. Un schéma de cablage/principe placé a un endroit bien visible, a
I'intérieur du coffret.

4, Chaque fil et chaque borne doit étre marqué au moyen d'une

désignation numérique permanente, identique a celle utilisée sur le
schéma de ciblage/principe.

Démarreurs combinés munis d'un interrupteur a fusible actionné par un levier

placé a l'extérieur du coffret avec les dispositifs suivants :
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2.5

2.6

2.7

1. Un dispositif de verrouillage en position « arrét » a I'aide d'un, de deux
ou de trois cadenas.

2. Un dispositif de verrouillage distinct de la porte du coffret.
Un dispositif de prévention de la mise en marche du moteur lorsque la
porte du coffret est ouverte.

Accessoires :

1. Sélecteurs robustes, étanches a I'huile, identifiés selon les indications.

2. Lampes témoins robustes, étanches a I'huile, de type et de couleur
conformes aux indications.

3. Un contact auxiliaire N.O. et un contact auxiliaire N.F. de remplacement,
sauf indication contraire.

RELAIS DE PROTECTION CONTRE LES SURCHARGES

Relais de protection moteur intelligent coté NEM, avec les caractéristiques
suivantes :

1. Dispositif électronique autoalimenté de protection contre les
surcharges.

Catégorie de déclenchement ajustable (NEMA 10 et NEMA 20).
Protection contre les coupures de phase (monophasé).

Protection contre les déséquilibres de tension.

vk wnwN

Fonctions de surveillance incluant :
1. Etat du moteur : en marche, a I'arrét, protection déclenchée.
2. Courants de phase RMS distincts.

TRANSFORMATEURS DE COMMANDE

Transformateurs de commande, secs, monophasés, avec tension primaire selon
les indications et tension secondaire de 24 V, munis d'un fusible au secondaire,

montés en circuit avec les démarreurs selon les indications.

Puissance nominale des transformateurs de commande déterminée en fonction
de la charge du circuit de commande, avec marge de sécurité de 25 %.

FINITION
Coffrets finis conformément aux prescriptions de la section 26 05 01 — Electricité
— Exigences générales concernant les résultats des travaux.

IDENTIFICATION DU MATERIEL

Matériel identifié conformément aux prescriptions de la section 26 05 01 —
Electricité — Exigences générales concernant les résultats des travaux.

Plaques signalétiques des démarreurs manuels, de format 1, a lettrage noir
gravé sur fond blanc, selon les indications.

Plaques signalétiques des démarreurs magnétiques, de format 2, a lettrage noir
gravé sur fond blanc, selon les indications.



PARTIE 3 — EXECUTION

3.1

3.2

INSTALLATION

Installer les démarreurs et faire les raccordements aux circuits d'alimentation et
de commande selon les indications.

S'assurer que les fusibles et les dispositifs de protection contre les surcharges
sont de calibre approprié.

Confirmer les renseignements figurant sur les plaques signalétiques des
moteurs, puis faire les réglages appropriés des dispositifs de protection contre
les surcharges.

CONTROLE DE LA QUALITE SUR PLACE

Faire les essais conformément aux prescriptions de la section 26 05 01 —
Electricité — Exigences générales concernant les résultats des travaux, aux
prescriptions de la division 01 (Schedule D) et aux directives du fabricant.
Actionner les interrupteurs et les contacteurs pour s'assurer qu'ils fonctionnent
bien.

Effectuer les séquences de démarrage et d'arrét de chaque contacteur et de
chaque relais.

S'assurer que les commandes séquentielles, les verrouillages de sécurité entre
les démarreurs connexes, le matériel et les dispositifs de commande
fonctionnent selon les indications.

FIN DE LA SECTION
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