



RETURN BIDS TO:

RETOURNER LES SOUMISSIONS À:

Bid Receiving Public Works and Government
Services Canada/Réception des soumissions Travaux
publics et Services gouvernementaux Canada
800 Burrard Street, Room 219
800, rue Burrard, pièce 219
Vancouver
British Columbia
V6Z 0B9
Bid Fax: (604) 775-9381

SOLICITATION AMENDMENT MODIFICATION DE L'INVITATION

The referenced document is hereby revised; unless otherwise
indicated, all other terms and conditions of the Solicitation
remain the same.

Ce document est par la présente révisé; sauf indication contraire,
les modalités de l'invitation demeurent les mêmes.

Comments - Commentaires

Vendor/Firm Name and Address
Raison sociale et adresse du
fournisseur/de l'entrepreneur

Issuing Office - Bureau de distribution
Public Works and Government Services Canada - Pacific
Region
800 Burrard Street, Room 219
800, rue Burrard, pièce 219
Vancouver
British C
V6Z 0B9

Title - Sujet Building A-K Flooring Replacement	
Solicitation No. - N° de l'invitation EZ899-192064/A	Amendment No. - N° modif. 002
Client Reference No. - N° de référence du client	Date 2018-11-26
GETS Reference No. - N° de référence de SEAG PW-\$PWY-036-8485	
File No. - N° de dossier PWY-8-41177 (036)	CCC No./N° CCC - FMS No./N° VME
Solicitation Closes - L'invitation prend fin at - à 02:00 PM on - le 2018-12-07	Time Zone Fuseau horaire Pacific Standard Time PST
F.O.B. - F.A.B. Plant-Usine: <input type="checkbox"/> Destination: <input checked="" type="checkbox"/> Other-Autre: <input type="checkbox"/>	
Address Enquiries to: - Adresser toutes questions à: Martin (PWY), Delia	Buyer Id - Id de l'acheteur pwy036
Telephone No. - N° de téléphone (778) 707-2139 ()	FAX No. - N° de FAX (604) 775-6633
Destination - of Goods, Services, and Construction: Destination - des biens, services et construction: CSC - Mission Institution - Mission, BC	

Instructions: See Herein

Instructions: Voir aux présentes

Delivery Required - Livraison exigée	Delivery Offered - Livraison proposée
Vendor/Firm Name and Address Raison sociale et adresse du fournisseur/de l'entrepreneur	
Telephone No. - N° de téléphone Facsimile No. - N° de télécopieur	
Name and title of person authorized to sign on behalf of Vendor/Firm (type or print) Nom et titre de la personne autorisée à signer au nom du fournisseur/ de l'entrepreneur (taper ou écrire en caractères d'imprimerie)	
Signature	Date

Solicitation. - N° de l'off. à comm.
EZ899-192064/A

Amd. No. - N° de la modif.
002

Buyer ID - Id de l'acheteur
pwy036

Client Ref. No. - N° de réf. du client

File No. - N° du dossier
PWY-8-41177

CCC No./N° CCC - FMS No/ N° VME

Les documents français seront disponibles sur demande.

This Amendment #001 is raised to Issue Addendum #01

Please see Addendum No. 1 attached.

The addendum will form part of the contract documents.

All other terms and conditions remain unchanged.


The following changes in the tender documents are effective immediately. This addendum will form part of the contract documents.

1. Refer to Specification:

- .1 Section 01 01 50 "General Instructions", page 1 of 19, part 1, General, 1.1 Summary of work, .1 Work covered by Contract Documents: .1 This Contract covers the following work at the Mission Institution, bakery (RM#102), dishwashing (RM#103), kitchen (RM#104), and dining (RM#121) with vestibule in the administration building A, at 8751 Stave Lake Street, Mission B.C. Replace .1 sentences with follows:

Flooring replacement work must be carried out in 9 phases (A,B,C,D,E,F,G,H,I) as indicated on ASK-1 in order to maintain the kitchen and dining area functions per Correctional Service Canada (CSC) operation requirements. Contractor must fully complete one phase for occupancy before moving on to the next phase.

End of Addendum #1

 \vec{z}

1 CONSTRUCTION PHASES

Scale: 1:200

Drawing title/Titre du dessin

Consultant Signature & Date Only

PWGSC Project Manager/Administrateur

Project No./No. du projet **R.097979.001**

CORRECTIONAL SERVICE CANADA

project title/Titre du projet
MISSION MEDIUM INSTITUTION
8751 STAVE LAKE STREET, MISSION, BC

BUILDING A-K FLOORING REPLACEMENT
ROOM 102, 103, 104, 121

CONSTRUCTION PHASES

Drawn by/Dessine par
MAX CHENG

Date/Date 2018-11-23

PAUL KITHALER
 TRAGSC, Regional Manager, Architectural and Engineering Services/
 Professionnaire régionale, Services d'architecture et de génie, TRAGSC

PREETIPAL PAUL

Sheet/Feuille

ASK-1	QF	0
-------	----	---