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A ALL BUILDING MATERIALS AND SYSTEMS ALL BUILDING MATERIALS AND SYSTEMS NOTED TO BE DEMOLISHED/REMOVED ARE TO BE DISASSEMBLED, SEPARATED AND DIVERTED FROM LANDFILL PER SPECIFICATION. B SEE MECHANICAL, ELECTRICAL AND CIVIL SEE MECHANICAL, ELECTRICAL AND CIVIL FOR ALL RELATED DEMOLITION AND DISCONNECTION RELATED WORK.  C ALL EXTERIOR WALL ASSEMBLIES ARE 'X1' ALL EXTERIOR WALL ASSEMBLIES ARE 'X1' UNLESS OTHERWISE NOTED.  
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AutoCAD SHX Text
01  EXISTING EXTERIOR ALUMINUM FRAMED GLAZING ASSEMBLY AND ACCESSORIES.  02 EXISTING LIME STONE CAP ASSEMBLY. EXISTING LIME STONE CAP ASSEMBLY. ASSEMBLY. . 03 'X2' EXTERIOR WALL ASSEMBLY. 'X2' EXTERIOR WALL ASSEMBLY. ASSEMBLY. . 04 EXISTING METAL LOADING DOCK LIFT, DECK EXISTING METAL LOADING DOCK LIFT, DECK AND STAIRS.  05 EXISTING ASPHALT LOADING AREA TO BE EXISTING ASPHALT LOADING AREA TO BE DEMOLISHED. REMOVE STONE BASE TO UNDISTURBED SOIL. REFER TO SITE PLAN 1/A100 FOR APPROXIMATE AREA.  06 EXISTING EXTERIOR METAL DOOR ASSEMBLY; EXISTING EXTERIOR METAL DOOR ASSEMBLY; EXTERIOR METAL DOOR ASSEMBLY; TYPICAL. 07 PORCELAIN ENAMEL PANEL WITH CONCRETE PORCELAIN ENAMEL PANEL WITH CONCRETE BACKING; TYPICAL.  08 EXCAVATE EXISTING GRADE AT 45  ANGLE EXCAVATE EXISTING GRADE AT 45° ANGLE1000mm AWAY FROM BASE OF UNDERGROUND SERVICE TUNNEL. 09 PRECAST CONCRETE PARAPET ASSEMBLY PRECAST CONCRETE PARAPET ASSEMBLY ASSEMBLY C/W LIME STONE CAP AND METAL FLASHING  TO BE REMOVED. 10 EXISTING UNDERGROUND REINFORCED EXISTING UNDERGROUND REINFORCED CONCRETE SERVICE TUNNEL. REFER TO SHEET A301 FOR EXTENT OF DEMOLITION.  11 EXISTING 970mm DIAMETER UNDERGROUND  EXISTING 970mm DIAMETER UNDERGROUND  EXHAUST DUCT. REFER TO MECHANICAL. 12 EXISTING REINFORCED CONCRETE EXISTING REINFORCED CONCRETE FOUNDATION/RETAINING WALL TO BE DEMOLISHED.  13 EXISTING REINFORCED CONCRETE PILE CAPS EXISTING REINFORCED CONCRETE PILE CAPS TO REMAIN; TYPICAL. REFER TO STRUCTURAL. SURVEY EXACT LOCATION OF  PILES AND PILE CAPS PRIOR TO BACKFILLING. SUBMIT SURVEY TO DEPARTMENTAL REPRESENTATIVE IN AUTOCAD FORMAT.    14 DIMENSIONAL LUMBER CANOPY ROOF WITH DIMENSIONAL LUMBER CANOPY ROOF WITH STEEL STRUCTURAL MEMBERS. REFER TO STRUCTURAL FOR BEAM AND COLUMN REMOVALS; TYPICAL. 15 EXISTING REINFORCED CONCRETE SLAB, EXISTING REINFORCED CONCRETE SLAB, REFER TO STRUCTURAL. 16 EXISTING REINFORCED CONCRETE RAMP EXISTING REINFORCED CONCRETE RAMP AND/OR STAIR ASSEMBLY TO BE REMOVED; TYPICAL. 17 'R1' ROOF ASSEMBLY; TYPICAL. 'R1' ROOF ASSEMBLY; TYPICAL. 18  100mm THICK X 1600mm HIGH GRANITE ±100mm THICK X 1600mm HIGH GRANITEEXTERIOR PANEL FINISH.  19  40mm THICK CEMENT PARGING ON ±40mm THICK CEMENT PARGING ONREINFORCED CONCRETE FOUNDATION WALL.
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A TOUS LES MATÉRIAUX ET LES SYSTÈMES DU TOUS LES MATÉRIAUX ET LES SYSTÈMES DU BÂTIMENT INDIQUÉS À ÊTRE DÉMOLIS OU ENLEVÉS DOIVENT ÊTRE DÉMONTÉS, SÉPARÉS ET EXTIRPÉS DU SITE D'ENFOUISSEMENT CONFORMÉMENT AUX SPÉCIFICATIONS.    B SE RAPPORTER À LA MÉCANIQUE, À SE RAPPORTER À LA MÉCANIQUE, À L'ÉLECTRIQUE ET AU CIVIL POUR LES TRAVAUX DE DÉMOLITION CONNEXES AINSI QU'AUX TRAVAUX CORRESPONDANT AUX DÉCONNEXIONS. C   TOUS LES ASSEMBLAGES DE MURS EXTÉRIEURS TOUS LES ASSEMBLAGES DE MURS EXTÉRIEURS SONT DES "X1" À MOINS D'INDICATIONS  CONTRAIRES.  

AutoCAD SHX Text
01 L'ASSEMBLABLE DES FENÊTRES EXTÉRIEURES À  L'ASSEMBLABLE DES FENÊTRES EXTÉRIEURES À  OSSATURES EN ALUMINIUM AINSI QUE LES   ACCESSOIRES.  02 L'ASSEMBLAGE DU RECOUVREMENT EN CASTINE L'ASSEMBLAGE DU RECOUVREMENT EN CASTINE EXISTANT. 03 L'ASSEMBLAGE DU MUR EXTÉRIEUR 'X2'.  L'ASSEMBLAGE DU MUR EXTÉRIEUR 'X2'.  04  LE MONTE-CHARGE EN MÉTAL DU QUAI DE   LE MONTE-CHARGE EN MÉTAL DU QUAI DE   CHARGEMENT, LA  PLATEFORME, LES MARCHES.  05 LA ZONE DE CHARGEMENT ASPHALTÉE EXISTANTE DOIT LA ZONE DE CHARGEMENT ASPHALTÉE EXISTANTE DOIT ÊTRE DÉMOLIE. ENLEVER LA BASE DE PIERRE AU SOL INTACT. SE RAPPORTER AU PLAN DE SITUATION 1/A100 POUR L'AIRE APPROXIMATIVE. 06 L'ASSEMBLAGE DE LA PORTE EXTÉRIEURE EN MÉTAL L'ASSEMBLAGE DE LA PORTE EXTÉRIEURE EN MÉTAL EXISTANT; TYPIQUE. 07 LE PANNEAU EN ÉMAIL DE PORCELAINE AVEC UN LE PANNEAU EN ÉMAIL DE PORCELAINE AVEC UN APPUI EN BÉTON; TYPIQUE.  08 EXCAVER LE SOL EXISTANT À UN ANGLE DE 45° EN EXCAVER LE SOL EXISTANT À UN ANGLE DE 45° EN S'ÉLOIGNANT DE LA BASE DU TUNNEL SOUTERRAIN DES INSTALLATIONS TECHNIQUES. 09 L'ASSEMBLAGE DU PARAPET EN BÉTON PRÉCOULÉ L'ASSEMBLAGE DU PARAPET EN BÉTON PRÉCOULÉ AINSI QUE LE RECOUVREMENT EN CASTINE ET LE SOLIN MÉTALLIQUE DOIVENT ÊTRE ENLEVÉS.  10 LE TUNNEL SOUTERRAIN DES INSTALLATIONS LE TUNNEL SOUTERRAIN DES INSTALLATIONS TECHNIQUES EN BÉTON ARMÉ EXISTANT. SE RAPPORTER À LA PAGE A301 POUR L'ÉTENDUE DE LA DÉMOLITION. 11 LE CONDUIT D'ÉCHAPPEMENT SOUTERRAIN D'UN LE CONDUIT D'ÉCHAPPEMENT SOUTERRAIN D'UN DIAMÈTRE DE 970mm EXISTANT. SE RAPPORTER À LA MÉCANIQUE. 12 LA FONDATION ET LE MUR DE SOUTÈNEMENT EN LA FONDATION ET LE MUR DE SOUTÈNEMENT EN BÉTON ARMÉ EXISTANTS DOIVENT ÊTRE DÉMOLIS.  13 LES SEMELLES SUR PIEUX EN BÉTON ARMÉ EXISTANTS LES SEMELLES SUR PIEUX EN BÉTON ARMÉ EXISTANTS DOIVENT RESTER; TYPIQUE. SE RAPPORTER AUX STRUCTURES. SONDER POUR TROUVER L'EMPLACEMENT EXACT DES PIEUX ET DES SEMELLES SUR PIEUX AVANT DE REMBLAYER.  REMETTRE L'ARPENTAGE AU REPRÉSENTANT DU MINISTÈRE EN FORMAT AUTOCAD.     14  L'AUVENT EN BOIS DÉBITÉ À PLUSIEURS DIMENSIONS L'AUVENT EN BOIS DÉBITÉ À PLUSIEURS DIMENSIONS AVEC DES POUTRES EN ACIER PROFILÉ. SE   RAPPORTER AUX STRUCTURES POUR L'ENLÈVEMENT DES POUTRES ET DES COLONNES; TYPIQUE. 15 LA DALLE EN BÉTON ARMÉ EXISTANTE, SE RAPPORTER LA DALLE EN BÉTON ARMÉ EXISTANTE, SE RAPPORTER AUX STRUCTURES. 16  LA RAMPE EN BÉTON ARMÉ EXISTANTE ET/OU  LA RAMPE EN BÉTON ARMÉ EXISTANTE ET/OU  L'ESCALIER DOIVENT ÊTRE ENLEVÉS; TYPIQUE.  17 L'ASSEMBLAGE DU TOIT 'R1'; TYPIQUE. L'ASSEMBLAGE DU TOIT 'R1'; TYPIQUE. 18 ±100mm D'ÉPAISSEUR X 1600mm DE HAUT, ±100mm D'ÉPAISSEUR X 1600mm DE HAUT, REVÊTEMENT DE GRANITE EXTÉRIEUR.  19 ±40mm D'ÉPAISSEUR, CRÉPI DE CIMENT SUR LE MUR ±40mm D'ÉPAISSEUR, CRÉPI DE CIMENT SUR LE MUR DE FONDATION EN BÉTON ARMÉ.


