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DRAWING NOTES:

DISCONNECT AND REMOVE EXISTING AIR COMPRESSOR C/W ALL

ASSOCIATED COMPONENTS AND PIPING.

EXISTING ABANDONED CHILLED WATER PIPING. REMOVE ALL

ABANDONED PIPING C/W ASSOCIATED COMPONENTS, PUMPS AND

FITTINGS FROM ENTIRE BUILDING BACK TO ITS MAIN SOURCE IN

TUNNEL.

DISCONNECT AND REMOVE EXISTING HIGH TEMPERATURE HEATING

WATER SUPPLY AND RETURN PIPING C/W ASSOCIATED COMPONENTS

(HEAT EXCHANGERS, PUMPS ETC.) FROM ENTIRE BUILDING BACK TO

ITS MAIN SOURCE INSIDE TUNNEL. CAP OFF EXISTING PIPING AT MAIN

BRANCH INSIDE TUNNEL.

DISCONNECT AND REMOVE EXISTING EXPANSION TANKS C/W ALL

ASSOCIATED COMPONENTS AND PIPING.

DISCONNECT AND REMOVE EXISTING CABINET FAN C/W ALL

ASSOCIATED DUCTWORK, DAMPERS AND CONTROLS.

DISMANTLE AND REMOVE EXISTING AIR HANDLING UNIT C/W ALL

ASSOCIATED COMPONENTS, COILS, PIPING, CONTROLS, LOUVRE,

DAMPERS AND THE ENTIRE DUCTWORK FROM THE BUILDING

INCLUDING EXHAUST THROUGH UNDERGROUND .

DISMANTLE AND REMOVE EXISTING RETURN AIR FAN C/W ALL

ASSOCIATED COMPONENTS, CONTROLS, LOUVRE, DAMPERS AND THE

ENTIRE DUCTWORK FROM THE BUILDING.

REMOVE EXISTING ELECTRIC UNIT HEATER IN CORRIDOR OF FREIGHT

ELEVATOR.

REMOVE ALL ABANDONED EXISTING DUCTWORK AND LOUVERS

OUTSIDE OF BUILDING.

REMOVE EXISTING INDUCTION UNITS AND ASSOCIATED DUCTWORK

FROM THE ENTIRE FLOOR.

REMOVE EXISTING WASHROOMS EXHAUST GRILLES C/W ALL

ASSOCIATED EXHAUST DUCT FROM THE ENTIRE FLOOR.

DISMANTLE AND REMOVE EXISTING FREIGHT ELEVATOR C/W ALL

ASSOCIATED CONTROLS AND EQUIPMENT.

DISMANTLE AND REMOVE EXISTING SUPPLY, RETURN AIR DUCTWORK

AND PLENUM C/W ALL ASSOCIATED DISTRIBUTION BRANCHES.

REMOVE IN ITS ENTIRETY EXISTING SUPPLY AND RETURN AIR

DUCTWORK C/W ALL ASSOCIATED DISTRIBUTION BRANCHES BACK TO

ITS MAIN SOURCE IN BASEMENT.
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     GENERAL NOTES:

A. ALL MECHANICAL SYSTEMS INSIDE BUILDING TO BE

DISMANTLED,  DEMOLISHED AND REMOVED FROM SITE.

B. PRIOR TO COMMENCING WORK, ENSURE ELECTRICAL

POWER HAS BEEN DISCONNECTED, WATER SUPPLY

ISOLATED AND FLUIDS DRAINED.
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NOTES DU DESSIN :

DÉCONNECTER ET ENLEVER LE COMPRESSEUR EXISTANT À AIR AINSI

QUE TOUTE LA TUYAUTERIE ET TOUTES LES PIÈCES COMPOSANTES

CONNEXES.

TUYAUTERIE EXISTANTE D'EAU REFROIDIE, À L'ÉTAT ABANDONNÉ.

ENLEVER DE L'ENSEMBLE DU BÂTIMENT TOUTE LA TUYAUTERIE

ABANDONNÉE AINSI QUE LES PIÈCES COMPOSANTES CONNEXES, LES

POMPES ET LES RACCORDS ET CE, EN REMONTANT JUSQU'À LA

PRINCIPALE SOURCE DANS LE TUNNEL.

DÉCONNECTER ET ENLEVER DE L'ENSEMBLE DU BÂTIMENT LA

TUYAUTERIE EXISTANTE D'ALIMENTATION ET DE RETOUR D'EAU DE

CHAUFFAGE À TEMPÉRATURE ÉLEVÉE ET CE, Y COMPRIS LES PIÈCES

COMPOSANTES CONNEXES (ÉCHANGEURS DE CHALEUR, POMPES ET

AINSI DE SUITE) ET CE, EN REMONTANT JUSQU'À LA PRINCIPALE

SOURCE DANS LE TUNNEL.  CAPUCHONNER LA TUYAUTERIE EXISTANT

À L'EMPLACEMENT DE L'EMBRANCHEMENT PRINCIPAL À L'INTÉRIEUR

DU TUNNEL.

DÉCONNECTER ET ENLEVER LES RÉSERVOIRS EXISTANTS DE

DILATATION ET CE, Y COMPRIS TOUTE LA TUYAUTERIE ET TOUTES LES

PIÈCES COMPOSANTES CONNEXES.

DÉCONNECTER ET ENLEVER LE VENTILATEUR EXISTANT ET SON

BOÎTIER, Y COMPRIS TOUS LES CONDUITS CONNEXES AINSI QUE LES

REGISTRES ET LES COMMANDES CONNEXES.

DÉMONTER ET ENLEVER DU BÂTIMENT L'ÉLÉMENT EXISTANT DE

MANUTENTION D'AIR AINSI QUE TOUTES LES PIÈCES COMPOSANTES

CONNEXES ET LES SERPENTINS, LA TUYAUTERIE, LES COMMANDES,

LE VOLET, LES REGISTRES ET L'ENSEMBLE DES CONDUITS, Y COMPRIS

L'ENSEMBLE D'EXTRACTION DONT LE CHEMINEMENT EST

SOUTERRAIN.

DÉMONTER ET ENLEVER DU BÂTIMENT LE VENTILATEUR EXISTANT

D'AIR DE RETOUR AINSI QUE TOUTES LES PIÈCES COMPOSANTES

CONNEXES ET LES COMMANDES, LE VOLET, LES REGISTRES ET

L'ENSEMBLE DES CONDUITS.

ENLEVER L'AÉROTHERME EXISTANT ET FONCTIONNANT À

L'ÉLECTRICITÉ DANS LE CORRIDOR DU MONTE-CHARGE.

ENLEVER L'ENSEMBLE DES CONDUITS ET VOLETS EXISTANTS ET

ABANDONNÉS ET CE, À L'EXTÉRIEUR DU BÂTIMENT.

ENLEVER COMPLÈTEMENT DE L'ÉTAGE LES ÉLÉMENTS EXISTANTS À

INDUCTION AINSI QUE LES CONDUITS CONNEXES.

ENLEVER COMPLÈTEMENT DE L'ÉTAGE LES GRILLES EXISTANTES

D'EXTRACTION DE SALLES DE TOILETTES AINSI QUE LES CONDUITS

CONNEXES D'EXTRACTION.

DÉMONTER ET ENLEVER LE PLÉNUM ET LES CONDUITS EXISTANTS

D'AIR D'ALIMENTATION ET DE RETOUR ET CE, COMPTE TENU DE TOUS

LES EMBRANCHEMENTS CONNEXES DE DISTRIBUTION.

ENLEVER L'ENSEMBLE DES CONDUITS EXISTANTS D'AIR

D'ALIMENTATION ET D'AIR DE RETOUR ET CE, COMPTE TENU DE

L'ENSEMBLE DES EMBRANCHEMENTS DE DISTRIBUTION CONNEXES,

EN REVENANT JUSQU'À LA SOURCE PRINCIPALE AU SOUS-SOL.

1

2

3

4

5

     NOTES GÉNÉRALES :

A. DÉMONTER ET DÉMOLIR TOUS LES SYSTÈMES DE MÉCANIQUE À L'INTÉRIEUR DU BÂTIMENT ET EN

DÉBARRASSER LE CHANTIER.

B. AVANT LA MISE EN ROUTE DES TRAVAUX, S'ASSURER DE LA DÉCONNEXION DU COURANT ÉLECTRIQUE;

S'ASSURER AUSSI QUE L'AMENÉE D'EAU SOIT SECTIONNÉE ET QUE LES LIQUIDES SOIENT DRAINÉS..
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