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Partie 1

1.1

1.2

1.3

1.4

1.5

1.6

Généralités
NORMES MINIMALES

Les matériaux doivent étre neufs et leur mise en ceuvre conforme aux normes
minimales pertinentes de I'Office des Normes Générales du Canada, de
I'Association Canadienne de Normalisation, du Code National du Batiment (CNB)
édition 2010 et de tout code provincial et municipal pertinent. En cas de
différence ou de conflit les exigences les plus strictes seront appliquées.

PRESEANCE

Pour les projets du gouvernement fédéral, les Sections de la Division 01 ont
préséance sur les sections de devis technique dans d’autres Divisions.

EMPLACEMENT ET IDENTIFICATION DES ZONES DE TRAVAIL

L’Entrepreneur assumera le réle « d’Entrepreneur Principal » et sera
responsable des travaux dans les zones de travail. Soumettre au Représentant
du Ministére un accusé de réception par écrit décrivant cette prise de role dans
les 3 semaines suivant I'attribution du contrat.

Dans le but de maintenir les travaux dans « les temps et les endroits voulus » a
tout moment durant tout le contrat, installer des séparations et des identifications
aux endroits nécessaires sur le chantier.

TAXES

Payer toutes les taxes imposées en vertu des lois, qu’elles soient fédérales,
provinciales ou municipales.

FRAIS, PERMIS ET CERTIFICATS

Payer tout les frais et obtenir tous les permis. Fournir les plans et les
renseignements nécessaires aux autorités pour qu’ils puissent délivrer les
certificats d’acceptation. Remettre les certificats d’inspection comme preuve que
les travaux sont conformes aux prescriptions des autorités compétentes.

MESURE DE SECURITE INCENDIES

Se conformer au Code National du Batiment, édition 2010 (CNB) pour la sécurité
incendie dans la construction. Se conformer au Code National des Incendies
2010 (CNI) pour la prévention des incendies, lutte contre les incendies et la
sécurité de la vie dans le batiment en service.

1. Se conformer au Code national du batiment — Canada (CNB) en ce qui
concerne les dispositifs a incorporer dans un batiment pendant les
travaux de construction, visant la sécurité des personnes et la prévention
des incendies.
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2. Se conformer au Code national de prévention des incendies — Canada

(CNPI) en ce qui concerne les éléments ci-apreés.

1. L’utilisation et I'entretien continus des dispositifs visant la
sécurité-incendie et la prévention des incendies incorporés dans
les batiments.

2. Les activités exercées qui pourraient présenter des risques
d’'incendie dans les batiments et autour de ces derniers.

3. Les restrictions visant des contenus dangereux dans les batiments
et autour de ces derniers.

4. La réalisation des plans de sécurité-incendie.

5. La sécurité-incendie sur les chantiers de construction et de
démolition.

2 Soudure et coupe :

A Entreposer les liquides qui peuvent s’enflammer dans des contenants
approuvés par le CSA.

2 Au moins 7 jours avant de commencer des procédures de découpage et
de soudage, fournir au Représentant du Ministére :

A Avis d’intention, indiquant les appareils affectés, temps et durée
de l'isolement ou du contournement.

2 Permis de soudure complété tel que défini dans CNI

3 Retourner au Représentant du Ministére le permis de soudure
immédiatement a la fin des procédures pour lesquelles le permis a
été donné.

3 Attitrer un garde pour surveiller, quand des opérations de coupe ou de
soudure sont entreprises a des endroits ou du matériel combustible est a
15m ou moins et peuvent prendre feu par radiation ou conduction.

4 Dans les endroits ou le travail exige l'interruption des alarmes a feu ou

des appareils pour la supression du feu ou des systémes de protection ou
d'extincteur:

A Attitrer un service de garde tel que décrit dans CNI; en
général, un service de garde est défini comme étant une personne
connaissant les procédures d'urgence, faisant la garde dans une
zone non protégee et inoccupée (sans travailleurs) une fois
I'heure.

2 Retenir les services du fabricant, pour les systémes de protection
contre le feu, sur une base hebdomadaire ou tel qu'approuvé par
le Représentant du Ministére, pour isoler et protéger tous les
appareils relatifs a:

A Modification des avertisseurs d'incendie, répression des
incendies, systéme d'extincteur et de protection; et/ou:
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2 Coupe, soudure ou autres activités de construction qui
pourraient déclencher les systémes de protection contre
les incendies.
5 Aviser immédiatement I'agence qui contrble les systémes avertisseurs et

le service des incendies local avant d'isoler les systémes.
CONTROLE DE LA QUALITE SUR LE CHANTIER

Procéder au travail en utilisant les services de travailleurs détenteurs d’'un permis
ou d’apprentis conformément a la législation provinciale sur la formation
professionnelle et la qualification de la main-d’ceuvre.

Permettre aux employés inscrits au programme d’apprentissage provincial de
s’acquitter de taches précises seulement si ils sont sous la surveillance directe
de travailleurs qualifiés et détenteurs d’'un permis.

Déterminer les activités et les taches permises aux apprentis en se basant sur le
niveau de la formation regue et la compétence démontrée a effectuer des taches
précises.

MATERIAUX DANGEREUX

Se conformer aux exigences du systéme d’information pour les matériaux
dangereux dans le milieu de travail (SIMDUT/SIMDUT 2015) concernant I'usage,
la manutention, I'entreposage et I'élimination des matériaux dangereux; et
concernant les étiquettes et les dispositions des feuilles de données de la
sécurité des matériaux (MSDS) et/ou Fiches de données de sécurité (FDS).

UTILITES TEMPORAIRES

Les services existants nécessaires pour le travail, excluant I'énergie requise pour
les chaufferettes peuvent étre utilisés par I'Entrepreneur sans frais. S’assurer
que la capacité est adéquate avant d’'imposer des charges additionnelles.
Brancher et débrancher a vos propres frais et responsabilité.

Source d’énergie maximum de 15 amp a 120 V, phase simple est disponible et
sera fournie pour les opérations de construction normales sans frais. Brancher a
la source d’énergie existante selon le Code canadien de I'électricité. La source
d’énergie fournie ne doit pas étre utilisée pour les chaufferettes, en aucun temps

A Entrepreneur est responsable de la production d'électricité, une fois que
le service a I'édifice est coupée.

Une fois l'utilisation terminée, enlever toutes les facilités temporaires du chantier.
La ou une interruption du systéme électriques a certaines portions des batiments

ou les systémes de campus est nécessaire, fournir un avis de 5 jours ouvrables
au Représentant tout au long du travail. Veuillez garder ces interruptions et
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1.10

1.1

fermetures a un strict minimum. Veuillez faire ces interruptions et fermetures
durant les fins de semaine.

PROTECTION

Protéger contre le dommage tous travaux finis jusqu’a I'achévement final du
projet.

Protéger les espaces adjacents contre la dispersion de la poussiére et de la
saleté au-dela des espaces de travail.

Protéger l'aménagement paysager, les routes, les aires de stationnement ainsi
gue les chemins adjacents. Rétablir tout dommage aux endroits existants,
associé aux travaux, a l'approbation du Représentant du Ministére.

UTILISATION DU SITE ET DES FACILITES

Exécuter tous les travaux selon les limites indiquées « Limits of Site » dans les
dessins.

Eriger une cléture de construction extérieure temporaire autour de tout le
périmétre dans la zone de construction ainsi que la zone d’entreposage
extérieure. Rétablir le chantier dés que la cléture temporaire est enlevée.

14 jours apres I'attribution du contrat, I'entrepreneur doit fournir un plan
d'atténuation de la poussiére comme indiqué dans 1.25 (Contrdle de la poussiére
et enclot de construction temporaire) ci-dessous.

Exécuter le travail de fagon a produire le moins d’interférence ou dérangement
possible a 'usage normal des endroits adjacents ainsi qu’aux opérations . Faire
des arrangements avec le Représentant du Ministére pour faciliter le travail selon
les indications.

Fournir un bureau de chantier temporaire pour 'Entrepreneur a l'intérieur et dans
les limites du chantier, selon les directives suivantes :

A Installer tous les bureaux et les remorques des entrepreneurs dans les
« limites du chantier » selon I'approbation du Représentant du Ministére.

2 Dimensions intérieures doivent étre d’au moins 3.6 m de long x 3 m de
large x 2.4 m de haut. Les planchers doivent étre a 0.3 m au dessus du
sol. Les bureaux doivent avoir 4 fenétres mobiles et une porte possédant
un verrouillage.

3 Isoler le bureau et fournir un systéme de refroidissement pour que la
température ambiante a l'intérieur soit maintenue a 22 degrés C lorsqu'’il
fait 30 degrés a I'extérieur.

4 Fournir des trousses de premiers soins bien remplies et identifiées dans
un endroit facile a rejoindre.
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1.12

1.13

10

1

A3

A2

5 Fournir et payer pour les branchements électroniques nécessaires pour le
fonctionnement temporaires des téléphones et des fax.

Stationnement. Aucun stationnement n’est fourni sur le site pour I'Entrepreneur
ou le sous-traitant. L’'Entrepreneur et le sous-traitant sont responsables de leur
propre stationnement. A la discrétion du Représentant du Ministére, un nombre
limité de place de stationnement serait peut-étre alloué dans I'aire d’entreposage
temporaire.

La pelouse qui sera endommagée par la circulation de véhicule, I'entreposage et
I'échafaudage devra étre restauré par du gazon pour retrouver son état original
et devra étre entretenu pour une période minimum d’un an suivant la fin des
travaux.

Maintenir les services existants de I'édifice adjacents pendant la période des
travaux de construction et prévoir I'accés du personnel et des véhicules.

Planifier toutes les livraisons liées a la construction pendant les heures normales
de travail avec 'autorisation du Représentant du ministére. Les livraisons ne
doivent pas avoir lieu aprés les heures normales de travail.

Protéger temporairement les travaux jusqu'a ce que la cléture permanente soit
terminée.

Installations sanitaires : fournir des installations sanitaires temporaires pour les
travailleurs selon les réglements et les ordonnances en vigueur (minimum d’'une
toilette temporaire pour les hommes et une pour les femmes) sur le site a un
endroit approuvé par le Représentant du Ministére. Maintenir
I'approvisionnement de papier essuie-tout et de papier de toilettes. Maintenir les
installations a la satisfaction du Représentant du Ministére. Placer des préavis et
prendre les précautions nécessaires selon les exigences des autorités sanitaires
locales. Garder l'aire et les installations en bonne condition d’hygiéne.

L’utilisation de I'ascenseur existant est permis pour le personel de construction.
La responsabilité du fonctionnement et de I'entretien de I'ascenseur revient a
I'entrepreneur.

Nettoyer les routes, chaque jour, touchés par les équipements de I'Entrepreneur.
ENTREPOSAGE SUR LE SITE

Le Représentant du Ministére assignera un espace d'entreposage sur le site
dans les limites de la zone de construction qui devra étre installé et maintenu par

I'Entrepreneur.

Ne pas encombrer le site, de fagon déraisonnable, avec des matériaux et de
I'équipement.

DECOUPAGE, RAGREAGE ET REMISE EN ETAT
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1.14

1.15

1.16

1.17

Découper les surfaces existantes ou c’est nécessaire pour accommoder les
nouveaux travaux.

Enlever tous les items indiqués ou spécifiés.

Ragréer et remettre en état les surfaces qui ont été coupées, endommagées ou
dérangées, a I'approbation du Représentant du Ministére. Harmoniser les
matériaux existants, les couleurs, les finis et les textures.

VERIFICATION

Examiner le chantier et les conditions qui pourraient vraisemblablement affecter
les travaux. Se familiariser avec les conditions existantes du site.

Fournir des photographies des surfaces, finitions, objets et structures risquant
d’étre endommagés ou étre sujet a des réclamations futures.

Avant de débuter les travaux, il faut établir 'emplacement et I'étendue des
conduites de branchement dans la zone des travaux et il faut aviser le
représentant du ministére.

SERVICES DE LABORATOIRE D’ESSAI

A moins d’indication contraire, le Représentant du Ministére nommera le
laboratoire et paiera pour les colts de services d’inspection et d’essai.

Fournir des zones sécuritaires de travail et aider aux procédures d’essai, incluant
les dispositions pour les équipements, les matériaux ou les services et pour la
coordination, tel que requis par I'agence d’essai et tel qu’autorisé par le
Représentant du Ministére.

Quand les essais indiquent une non-conformité avec les spécifications,
I'Entrepreneur devra payer pour le premier essai et tous les essais subséquents
des travaux afin de vérifier 'acceptabilité des travaux corrigés.

AFFICHES

Fournir des affiches d’'usage commun pour le contrble de I'information, de
l'instruction, de I'usage de I'équipement, des appareils pour la sécurité du public,
etc., dans les deux langues officielles ou au moyen de signes graphiques
d’'usage commun, a la satisfaction du Représentant du Ministére.

Aucune publicité ne sera permise sur ce projet.

ACCES ET SORTIE

Concevoir, construire et maintenir des « accés » et des « sorties »de site
temporaires aux aires de travail, incluant les escaliers, les pistes, les rampes
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1.18

1.19

d’acceés ou les échelles et les échafaudages, indépendantes des surfaces finies
et selon les réglements municipaux, provinciaux concernés et autres réeglements.

ECHAFAUDAGES, ETAYAGES, ET PLATE-FORMES DE TRAVAIL
TEMPORAIRES

Concevoir, installer et inspecter les échafaudages, les étayages et les plates-
formes de travail temporaires nécessaires pour les travaux selon CSA Z797-09,
les réglements municipaux, provinciaux concernés et autres réglements.

Fournir des dessins d’ingénierie, signés et avec le sceau d’un Ingénieur
professionnel qualifié, ayant son permis de la province de I'Ontario, pour les
étayages, les échafaudages et les plate-formes de travail temporaires sur les
lieux prescrits.

Les adjonctions ou modifications aux échafaudages devront étre approuvées par
écrit, par un Ingénieur professionnel.

CONTROLE DU BRUIT

Limiter le nombre de véhicules de construction lourds (pelles ou équivalent)
opérant sur le chantier en méme temps a 6.

Au cours de la phase de démolition de la structure de béton, seulement 1 pelle
qui effectue la démolition du béton avec un marteau de démolition doit étre utilisé
a un moment donné.

Les heures d'ouverture pour le chantier de déconstruction doivent étre conformes
au réglements administratifs de la Ville d'Ottawa et doit étre limitée aux heures
de 7:00-17h00.

Le trafic routier lié a la construction n’est pas autorisé hors des heures normales
de travail.

activités de déconstruction multiples, indépendants qui produisent des niveaux
de bruit élevés doivent étre disposés a se produire simultanément lorsqu'il est
possible afin de limiter la durée totale de I'exposition au bruit aux points de
réception sensibles au bruit.

Tous les équipements doivent étre correctement et réguliérement entretenu.
Cela aidera a minimiser les niveaux de bruit de fonctionnement.

Tous les véhicules de diesel de construction / équipement (pelles, etc.) doivent
étre munis de silencieux pour réduire le bruit du moteur et des gaz
d'échappement.

Localiser les sources de bruit fixes tels que les compresseurs et générateurs
temporaires d'air aussi loin que possible a partir de points de réception sensibles
au bruit.

Utiliser I'équipement qui est le plus approprié pour le travail - éviter d'utiliser
I'équipement qui trop alimenté ou sous-alimenté, car cela se traduira par des
niveaux de bruit élevés.
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10.
11.

12.

1.20

1.21

Ne pas laisser les moteurs au ralenti lorsqu'ils ne sont pas en cours d'utilisation.

Lorsque cela est possible, utiliser I'équipement qui brise le béton en I'écrasant au
lieu de forage.

Avertisseur de recul installés sur les véhicules de construction devraient avoir un
niveau de puissance sonore maximale de 100 dBA (correspondant a une note de
SPL de 92 dBA a 1m).

MONTE-CHARGE

Fournir, mettre en fonction et entretenir les monte-charges et les grues requises
pour déplacer les travailleurs, les matériaux et les équipements. Faire des
arrangements financiers avec les sous-traitants pour leur utilisation des monte-
charges.

Les monte-charges et les grues seront mis en fonction par un opérateur qualifié.

Soumettre le plan de I'appareil de levage a charge suspendue, afin que le
représentant du ministére puisse le reviser.

EXIGENCES RELATIVES A L'ARPENTAGE

Avant d'entreprendre les travaux sur le terrain, déterminer et confirmer
I'emplacement des points de contréle, et assurer la protection de ces derniers.
Préserver les points de repére permanents pendant toute la durée des travaux
de construction.

A Etablir les lignes et les niveaux, puis déterminer les emplacements et
l'implantation & l'aide d'instruments d'arpentage.
2 Jalonner le chantier en vue des travaux de nivellement, de la mise en

place des matériaux de remblai et de la terre végétale ainsi que des
travaux d'aménagement paysager.

3 Définir les cotes radier des canalisations.
Réseaux existants:

A Avant le début des travaux, définir I'étendue et I'emplacement des
canalisations d'utilités qui se trouvent dans la zone des travaux et en
informer le Représentant du Ministére.

2 Enlever les canalisations d'utilités abandonnées qui se trouvent dans
I'excavation. Sceller ou obturer de toute autre maniére les extrémités des
canalisations laissées en place, selon les directives du Représentant du
Ministére.

Emplacement des matériels et des appareils:

A L'emplacement indiqué ou prescrit pour les matériels, les appareils et les
points de raccordement aux utilités doit étre considéré comme
approximatif.



Projet n° R. 083733.100 Section 01 00 10

INSTRUCTIONS GENERALES
Page 9

1.22

1.23

1.24

2 Soumettre les dessins d'implantation précisant I'emplacement des divers
réseaux et appareils, les uns par rapport aux autres, au moment indiqué
par le Représentant du Ministére.

Registres:

A Tenir un registre détaillé et précis des travaux d'arpentage et de
vérification au fur et & mesure de I'avancement de ceux-ci.

2 Une fois achevés les fondations et les principaux travaux d'aménagement

du terrain, préparer un levé topographique certifié indiquant les
dimensions, I'emplacement, les angles et les cotes de niveau des
ouvrages.

3 Consigner I'emplacement de toutes les canalisations d'utilités, qu'elles
aient été déplacées ou mises hors fonction, ou encore qu'elles soient
demeurées intactes.

REGISTRES

Au fur et a mesure que les travaux progressent, maintenir rigoureusement les
registres pour montrer les déviations par rapport aux dessins du contrat. Avant
l'inspection du Représentant du Ministére, au cours duquel il émettra le certificat
d’achévement final, lui fournir une série de diazocopies et y indiquer

clairement & I'encre toutes les déviations. A cet effet, le Représentant du
Ministére fournira 2 séries de diazocopies.

RESTRICTIONS RELATIVES A L'USAGE DU TABAC

Il est interdit de fumer dans le batiment. Veuillez obéir aux restrictions relatives a
'usage du tabac sur la propriété du batiment.
GESTION DU TRAFIC

Le seul accés des véhicules au chantier se fera par la rue Heron situé au nord du
chantier.

L'entrepreneur a fournir un plan de gestion du trafic, qui sera approuvé par le
Représentant du Département avant tous travaux de démolition.

Plan de gestion du trafic doit comprendre:

A Identification des points et des moments d'accés véhicule autorisé pour
tous les types de véhicules.

2 Montrer les points de contrdle d'acces et des portes. Indiquer clairement
enceinte compléte du site pour les heures creuses.

3 Zones de chargement de matériaux / déchargement et routage de camion
a travers le site.

4 Le trottoir piéton sur le c6té sud et est de L'édifice des Assurances sera

fermé pendant la majeure partie des activités de déconstruction. Afficher
une enseigne de réacheminement temporaire des piétons dans ce
domaine.

5 Lorsque le trafic est arrété pour permettre aux camions de quitter le
chantier, seulement 2 camions peuvent quitter le chantier a la fois.
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.6 L’entrepreneur doit suivre les instructions du manuel 7 du trafic de

I'ontario de 'OTM.
4 Information supplémentaire pour élaborer un plan de gestion du trafic:

A Un signaleur doit étre fournie pour les camions qui entrent et sortent le
chantier.

2 Entrepreneur doit maintenir l'intégrité du plan de gestion de la circulation
a travers I'ensemble du projet de démolition / construction.

3 véhicule de construction de triage sur les paturages du campus de

Campus de la Confédération n'est pas autorisée. Les véhicules doivent
arriver, étre chargé / déchargé et quitter le chantier.

4 Les camions accédant le chantier seront autorisés a circuler sur les
routes désignées pour les camions, en conformité avec la carte de
camion de la ville d'Ottawa.

.6 Entrepreneur est de veiller a ce que tous les moyens routiers utilisés pour
la circulation des véhicules de construction sont exempts de
I'accumulation de débris, les nuisances de la poussiére, la boue et I'eau
stagnante.

5 Entrepreneur doit répondre a toute plainte, par écrit en indiquant les mesures a

prendre pour résoudre les problemes soulevés par le représentant du
Département ou les résidents de la région.

.6 Entrepreneur a mettre en ceuvre le plan approuvé de gestion du trafic a tout
moment au cours des processus de déconstruction / construction.

1.25 CONTROLE DE LA POUSSIERE ET ENCLOT DE CONSTRUCTION
TEMPORAIRE

1. L'entrepreneur doit fournir un plan de gestion de la poussiére, a étre approuvé
par le Représentant du Département avant tous travaux de démolition

2. Plan de gestion de la poussiére doit inclure:

A Objectifs a atteindre.

A Minimiser la migration de la poussiére aux entreprises
environnantes et les zones résidentielles.

2 Assurer la sécurité de toutes les personnes dans la région, y compris les
travailleurs.

3 Minimiser les impacts environnementaux de la migration de la poussiére.
2 Identifier / reconnatitre les zones qui ont besoin d'une protection contre les
émissions potentielles provenant des activités de démolition.
3 Les méthodes a appliquer dans la lutte contre les émissions potentielles.
A Des méthodes de prévention de la pollution sont préférables a des
contréles qui contiennent la pollution une fois qu'elle a été
générée.
4 Les personnes responsables de la gestion et de la mise en ceuvre du
plan,
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1.26

1.27

Les dossiers a maintenir qui démontrent I'adoption d'actions et de respect
des exigences environnementales du gouvernement

Le plan de gestion de la poussiére des entrepreneurs devrait intégrer
autant que possible les meilleures pratiques pour la réduction des
emissions atmosphériques de la construction et de démolition préparée
pour Environnement Canada en 2005.

Le plan de gestion de la poussiére de I'entrepreneur doit documenter la
taille, I'emplacement, le calendrier, les vents dominants, les
caractéristiques géographiques, le paysage et la nature des activités de
construction et les relier aux communautés qui seront sensibles aux
émissions potentielles du chantier. Il est important que I'entrepreneur
identifie / reconnatit les zones qui ont besoin d'une protection contre les
émissions potentielles provenant des activités de construction.

Fournir des écrans ou partitions a I'épreuve de la poussiére, pour localiser les
activités générant de la poussiére a I'intérieur du batiment et pour la protection
des travailleurs.

HORAIRE

14 jours apreés l'attribution du contrat, soumettre le graphique détaillé a barres
(Gantt) indiquant I'horaire de construction pour le travail et indiquant les stages
de progression anticipés pour le temps d’achévement prévu. Quand I'horaire
aura été revu par le Représentant du ministére, prendre les mesures nécessaires
pour compléter le travail en dedans du temps mis a I'’horaire. Ne pas changer
I’horaire sans en avertir le Représentant du ministére. Soumettre une horaire de
construction révisée en fonction des commentaires formulés par le représentant
du ministére dans les cing jours apres avoir regu les commentaires.

Dans I'horaire, identifier le cheminement critique et les items a longs délais. Voir
les objectifs généraux par tranches énumeérées ci- dessous.

Effectuer les travaux pendant les "heures normales de travail". Les «heures
normales de travail» sont définies comme suit: du lundi au vendredi de 7h00 a
17h00. «Apres les heures normales de travail», défini comme suit: du lundi au
vendredi de 17h00 a 7h00 et les samedis, les dimanches et les jours fériés.

Continuez les interruptions électriques durant les fins de semaine a partir du
samedi a 6h jusqu’a 23h le dimanche.

Donner au Représentant du Ministére un préavis minimum de cinq jours
ouvrables pour que le travail soit exécuté "aprés les heures normales de
travail".

PHASAGES DE CONSTRUCTION.
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A Durant I'horaire de construction du projet principal, indiquer les tranches requises
pour terminer le projet.

2 Tous les travaux devront étre exécutés par étape afin de minimiser les coupures

d’alimentation électrique du batiment et les répercussions sur le campus existant.
Les disponibilités par rapport aux coupures d’alimentation et aux réductions des
services devront étre coordonnés précisément avec le représentant du ministere
afin d’assurer le bon fonctionnement du campus. Tous les travaux qui
nécessiteront une coupure d’alimentation et une limitation des services devront
étre exécutés durant les fins de semaine.

3 Ce qui suit indique le minimum de tranches requises qui devront étre inclues
dans I'’horaire du projet de construction, selon les restrictions identifiées par les
occupants. Ces tranches sont établies a titre de guide seulement, et
I'Entrepreneur ajoutera des détails supplémentaires dans les sous-tranches. Les
exigencies minimum tranches du projet :

A Phase 1 — Déconstruction:
A Enlever les intérieurs:
A Retirer de montage, luminaires, menuiserie, retirez

les finitions intérieures.

2 Séquentiellement enlever des unités HVAC,
appareils de plomberie, la tuyauterie et les
conduits.

3 Séquentiellement mettre hors tension les panneaux

électriques, débrancher et retirer I'équipement
électrique, retirer le cablage hors tension et
conduits.

4 Démolir les partitions non structurales intérieures,
cadres de portes et de portes.

2 Phase 2 —Démolitions extérieur:

A Séquentiellement, couper, enlever, et les services
bouchon de chantier existant (obtenir I'approbation
du Représentant du Département pour le moment
exact)

2 Démolir et reconstruire tunnel souche de service du
campus et s'assurer l'imperméabilité a I'eau.

.3 Retirer les fenétres extérieures et cadres, retirer les
panneaux de murs extérieurs préfabriqués, retirer
les murs non structurelles de remplissage
extérieurs
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1.28

1.29

1.30

4 Démolir les structures en béton, enlever les murs et
les semelles de fondation jusqu’a la partie
supérieure de la semelle sur pieu.

5 Enlever les installations techniques souterraines
sous la dalle du sous-sol et de la semelleet ce a
I'intérieur de la délimitation de I'excavation.

.6 Couper I'alimentation existante a I'installation de
chauffage central de I'Edifice Insurance et au trou
d’homme G5 du batiment B, etau cable coaxial
provenant de l'installation de chauffage central
jusqu’a celui du batiment B. Les travaux devront
étre exécutés par Hydro Ottawa. Les travaux
devront étre exécutés durant les fins de semaine
en obtenant I'approbation du représentant du
ministére pour I'horaire précis.

3 Phase 3 - Aménagement Greenfield:

A Réaliser 'aménagement paysager et faire un bon
site.

L’entrepreneur doit inclure dans I'horaire touts détails additionnelles dans les
sous-tranches pour compléter le travail de construction.

Tout les mesure du site et dessins d’atelier doit &tre décrit sur I'horaire et allouer
le temps spécifique approuver par le Représentant du Ministére pour plaire au
ordre d’opérations comme indiqué ci-dessus.

RESTRICTIONS DE DEMOLITION

Démolition par des explosifs est interdite.

Démolition a effectuer pour atténuer la poussiére / la migration de silice et décrit
dans le plan de gestion de la poussiére.

VENTILATION DES CcOUTS

Avant de présenter une premiére réclamation pour la progression des travaux,
soumettre une ventilation détaillée des colts relatifs a ce contrat, indiquant
également le prix global, selon les indications du Représentant du Ministére. Une
fois approuvée par le Représentant du Ministére, la ventilation des colts servira
de base de référence aux fins du calcul des acomptes.

CHAUFFAGE TEMPORAIRE ET VENTILATION
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A Fournir le chauffage temporaire durant toute la période de
construction/démolition incluant le service, I'’entretien et le combustible.
2 Les appareils de chauffage de construction utilisés a I'intérieur de I'édifice

doivent étre ventilés vers I'extérieur ou du type sans flamme. Les chaufferettes a
combustible solide ne sont pas permises.

3 Fournir le chauffage et la ventilation temporaires dans les aires cléturées tel que
requis pour :
A Faciliter le progrés et protéger les travaux et produits de I'humidité et du
froid.
2 Eviter la condensation de I'humidité sur les surfaces.
3 Fournir une température ambiante et niveau d’humidité pour

'entreposage, l'installation et le séchage des matériaux.
4 Fournir une ventilation adéquate pour respecter les réglements pour la
santé pour un environnement sécuritaire au travail.

4 Ventilation :
A Prévenir 'accumulation de poussiere, fumées, buée, vapeurs ou gaz
dans les aires occupées durant la construction.
2 Fournir la ventilation des gaz d’échappement locaux afin de prévenir

I'accumulation nocive de substances hasardeuses dans I'atmosphére des
aires occupées.

3 Se débarrasser des matériaux d’échappement d’'une maniére qui n'aura
pas d’effets nocifs sur les personnes.

4 Ventiler les espaces d’entreposage contenant des matériaux hasardeux
ou volatiles.

5 Ventiler les facilités sanitaires temporaires.

.6 Continuer les opérations de ventilation et du systéme d’échappement

pour un certain temps aprés l'arrét des travaux afin d’assurer I'élimination
de contaminants nocifs.

5 A moins de recevoir la permission écrite du Représentant du Ministére,
I'utilisation du systéme de chauffage permanent ne peut étre utilisée. S’ily a
permission, I'utilisateur sera responsable des dommages occasionnés au
systeme de chauffage. Les frais temporaires d’utilisation du systéme de
chauffage permanent devront étre payé par I'utilisateur.

.6 Payer les colts pour maintenir le chauffage temporaire. Quand le systéme de
chauffage permanent est utilisé, les colts d’utilisation devront étre payés.

Ve Maintenir une supervision stricte de I'équipement des opérations de chauffage et
de ventilation temporaires pour :

Se conformer aux codes et standards applicables.

Appliquer des habitudes sécuritaires

Prévenir I'abus des services.

Ventiler les unités de combustion a feu direct vers I'extérieur.

rwiho
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.8 Etre responsable des dommages occasionnés aux travaux par un manquement
a fournir un chauffage et une protection adéquats durant la
construction/démolition.

Partie 2 Produits

21 SANS OBJET
Partie 3 Exécution

3.1 SANS OBJET

FIN DE SECTION
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Partie 1 Généralités
1.1 REFERENCES
A Législature fédérale
A1 Code canadien du travail, Partie I, sections 124 et 125. Réglement canadien sur
la santé et la sécurité au travail (DORS/86-304).
2 Loi de 1992 sur le transport de marchandises dangereuses (LTMD).
3 Loi canadienne sur la sécurité des produits de consommation (L.C. 2010, ch. 21)
A Reglement sur les revétements (DORS/2005-109).
A4 Loi canadienne sur la protection de I'environnement, 1999 (LCPE)

A Réglements sur les BPC (SOR/2008-273).
2 Reglement fédéral sur les halocarbures (2003) (DORS/2003-289).

.2 Législature provinciale
1 Loi ontarienne sur la santé et la sécurité en milieu de travail; Loi refondue de
['Ontario 1990.
A Réglement ontarien 490/09 — Substances désignées.
2 Réglement ontarien 278/05 — Substance désignée — Amiante dans les

chantiers de construction, les édifices et les travaux de réparation.
3 0O.Reg. 213/91 - “Construction Projects”, ainsi modifié.

2 Loi de I'Ontario sur la protection de I'environnement; Loi refondue de I'Ontario de
1990 :

A General — Waste Management, O. Reg 347/90, ainsi modifié.
2 Ontario Regulation 362/90 — Waste Management, PCBs.

3 Ontario Regulation 463/10, Ozone Depleting Substances and Other
Halocarbons.

Office des normes générales du Canada (CGSB).

Association canadienne de normalisation (CSA)/CSA International CAN/CSA- Z94.4-11;
protection respiratoire.

Laboratoires des assureurs du Canada (ULC).
American Conference of Governmental and Industrial Hygienist's Threshold Limit Values
(TLV’s) and Biological Exposure Indices(BEIls) 2013 (E.-U.).

1.2 DEFINITIONS

A Matériaux amiantés : matériaux qui contiennent 0,5 pour cent ou plus d'amiante en poids
de matériaux secs et ce, selon le Reglement ontarien 278/05 (tel que modifié).

2 Matériaux friables : matériaux qui peuvent étre émiettés, pulvérisés ou réduits en
poussiére a mains nues; qui comprennent, entre autres : matériaux émiettés, pulvérisés
ou réduits en poussiére.

3 Aspirateur HEPA : aspirateur muni d'un systéme de filtration a tres haute efficacite,
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1.3

congu pour collecter et retenir 99,97 % des fibres dont I'une ou I'autre dimension
dépasse 0,3 micrometre.

Matériaux contenant du plomb: matériaux contenant 0,009% ou plus de plomb en poids
(90 ppm) conformément au Réglement sur les matériaux de revétement de surface de la
Loi fédérale sur la sécurité des produits alimentaires, DORS / 2005-109.

Limite d’exposition moyenne et pondérée en fonction du temps : la concentration
aéroportée moyenne et pondérée en fonction du temps d’'un agent biologique ou
chimique auquel un travailleur peut étre exposeé au cours d’'une journée de travail ou au
cours d’'une semaine de travail et ce, selon les prescriptions a ce sujet dans le
Réglement ontarien 490/09 (Substances désignées) et ses maodificatifs a date (tel que
modifié).

SUBSTANCES DESIGNEES

Confirmer aupres du Représentant du Ministére, qu’aucune autre substance désignée
additionnelle n'aura été apportée a l'intérieur de I'édifice et ce, avant le début des
travaux.

Advenant que des matériaux additionnels et que I'on soupgonne de contenir des
substances désignées soient rencontrés a l'intérieur de I'édifice, toutes modifications de
ces matériaux devront faire I'objet d’'une interruption immédiate des travaux et d’'une
mise en place de mesures de précaution pertinentes; en outre, I'on se devra de faire
immédiatement part de la chose au Représentant du Ministére, et ne poursuivre les
travaux qu’apres avoir recu des instructions écrites a ce sujet du Représentant du
Ministere.

ACRYLONITRILE : non identifié
ARSENIC : non identifié
AMIANTE : Identifié

Mise a jour le 17 juillet 2018 : les éléments mentionnés dans la section 1.3.3.1 ci-
dessous ont été enlevés de I'édifice au cours d’un projet précédent. Si un matériau
semblable qui n’avait pas été accessible auparavant est décelé, aviser le
Représentant du Ministére immédiatement.

A Les résultats d’analyses effectuées en laboratoire ont confirmé que les
échantillons en vrac suivants prélevés dans I'édifice Insurance contiennent des
matériaux amiantes :

.1 1l y a environ 246 endroits ou il y a du ciment de crépissage friable sur les
raccords de tuyauterie (y compris sans nécessairement s’y limiter les coudes
des tuyaux, les supports, les tés, les embouts et les réducteurs) renfermant
de 25 & 50 % de chrysotile dans I'ensemble de I'édifice. A plusieurs endroits,
ces matériaux n'étaient pas encapsulés a l'intérieur du systéme de chauffage
par rayonnement dans I'ensemble de I'édifice.

.2 Il 'y a environ 185 metres linéaires (m) d'isolant friable sur la tuyauterie
renfermant de 25 a 50 % de chrysotile dans I'ensemble de I'édifice. Ces
matériaux sont en général en bon état lorsqu'’ils sont visibles. On a noté que
certains matériaux dissimulés étaient dans un état mauvais ou passable.
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.3 llyaenviron 12 m2 d’isolant friable sur les conduits renfermant de 25 a 50 %
de chrysotile dans le corridor CR003 et on a noté qu'il était en général en bon
état.

4 1l'y a environ 200 endroits ou il y a un produit d’étanchéité pour conduits d’air
non friable renfermant 1,1 % de chrysotile sur les radiateurs du périmetre.

.5 On aidentifié 50 m2 de Transite non friable renfermant 30 % de chrysotile.
On présume ou soupgonne que les matériaux suivants renferment de I'amiante :

.1 Produit de calfeutrage pour joints sur la tuyauterie de drainage en fonte dans
les raccords a emboitement (soupconné renfermer des matériaux contenant
de 'amiante, sans avoir été échantillonné) dans I'ensemble de I'édifice.

Les résultats d’analyses effectuées en laboratoire ont confirmé que les

échantillons en vrac suivants prélevés dans I'édifice Insurance ne contiennent

pas d’amiante en concentration supérieure a la limite réglementée :

Carreau de sol en vinyle de 12 po x 12 po, de couleur grise;
Mastic brun pour plinthes;

Platre blanc et gris;

Carreau de sol en vinyle de 12 po x12 po, de couleur beige;
Mastic jaune pour plinthes;

Linoléum du type utilisé jadis sur des navires de guerre, de couleur brune;
Goudron noir derriére la mousse isolante;

Produit de calfeutrage de couleur blanche:

Mortier pour terre cuite;

Mortier pour brique;

Mortier pour bloc en ciment;

Matériaux de toiture;

Mortier pour pierre.

© o NN WN R
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BENZENE : non décelé

FUMEES DE FOUR A COKE : non décelées
OXYDE D’ETHYLENE : non décelé
ISOCYANATES : non décelés

PLOMB : présent

A

Il'y a eu confirmation que les peintures suivantes dans I'édifice Insurance

contiennent une concentration de plomb supérieure a 90 parties par million

(ppm) qui est la limite établie par le Réglement sur les revétements (DORS/2005-

109) pris en vertu de la Loi canadienne sur la sécurité des produits de

consommation:

.1 La peinture grise sur les radiateurs du périmétre observée dans I'ensemble
des secteurs des travaux est en bon état et renferme 1590 ppm de plomb;

.2 La peinture jaune sur les murs observée dans I'ensemble des secteurs des
travaux est en bon état et renferme 2860 ppm de plomb.
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A1
12

13
14

15

2 D’apres la composition des matériaux de construction au cours des ans, on
suppose gu'il y a du plomb dans les matériaux suivants qui se trouvent dans le
secteur des travaux:

.1 Brasure sur les tuyaux en cuivre et blindage en cuivre;

2 Glagure des carreaux de céramique;

3 Joints dans le plancher en terrazzo;

A4 Batteries pour éclairage de secours,

5 Batteries pour la salle de serveur et autres batteries.

MERCURE : présent

.1 On suppose qu’il y a du mercure dans les éléments suivants ::
A Des appareils d’éclairage fluorescent qui renferment des tubes
fluorescents ont été observés dans I'ensemble du secteur des travaux.
Les tubes fluorescents renferment du mercure sous forme de vapeur et il
y en a aussi dans le revétement phosphorique qui recouvre le tube.
2 Des interrupteurs et des thermometres d’appareils mécaniques et dans
les locaux des installations mécaniques.

SILICE : présente

A D’apres la composition des matériaux de construction au cours des ans,
on suppose qu’il y a de la silice dans les matériaux suivants qui se
trouvent dans les secteurs des travaux :

A Matériaux contenant du béton et du ciment;

.2 Carreaux de céramique, marbre, mortiers et coulis;

3 Cloisons séches et matériaux de construction connexes;
4 Couches d’enduit pour revétement de sol.

MONOMERE DE CHLORURE DE VINYLE : non décelé
POLYCHLOROBIPHENYLES (PCB) : soupgonnés

A Durant I'étude du site, des appareils d’éclairage fluorescent dotés de
tubes T 12 ont été observés dans certains secteurs des travaux a
l'intérieur de I'édifice Insurance. Les ballasts liés a ces appareils
d’éclairage sont soupconnés renfermer des PCB, a moins de preuves
contraires.

MOISISSURE : non décelée
HALOCARBURES : soupgonnés

A En général, on soupconne la présence d’halocarbures dans le matériel de
chauffage et de refroidissement de I'édifice de base, dans les climatiseurs
de la salle d’ordinateur, dans les groupes compresseur-condenseur et
dans les fontaines d’eau.

AUTRES MATERIAUX DANGEREUX : non décelés.

RECOMMANDATIONS
AMIANTE
1 En Ontario, tous les travaux effectués sur des matériaux contenant de I'amiante
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(friable ou non friable) sont régis par le Reglement 278/05 qui expose, de fagon
générale, les précautions a prendre lors de I'exécution des travaux. Le reglement
énonce les exigences appropriées en matiere de protection respiratoire, de
procédures de travail et de ventilation qui doivent étre respectées pendant la
perturbation de tout matériau contenant ou susceptible de contenir de 'amiante.

Bien que considérés non-friable lorsqu’intact et en bonne condition, les finis de
platre contenant de 'amiante peuvent devenir friables si/lorsque perturbés. Les
MCAs identifiés requiérent au minimum des procédures d’enlévement de Type 2
(Ontario Regulation 278/05, ainsi modifiée), lorsque un métre carré ou moins de
matériaux est perturbé/enlevé/réparé. En cas de démolition, perturbation ou
réparation de plus de un metre carré de MCA friable, des procédures d’enlévement
de Type 3 sont requises.

L’enlevement ou la perturbation de moins d’un métre carré de cloison séche
contenant des raccords de joint contenant de I'amiante peut étre complété au
moyen de procédures d’enlévement de I'amiante de Type 1. L’enlévement ou la
perturbation de plus d’'un métre carré de cloison séche avec des raccords de
joint contenant de I'amiante doivent étre complété au moyen de procédures
d’enlévement de 'amiante de Type 2.

Des procédures d’enlévement de Type 1 peuvent étre utilisées pour I'enlévement
de MCAs non-friables (matériaux de calfeutrage/coupe-feu, mastic, revétements
de sol en vinyle), a condition que le matériau puisse étre mouillé et enlevé intact a
l'aide d’outils manuels. En cas de non-conformité avec ces conditions, des
procédures plus contraignantes (Type 2 ou Type 3) sont nécessaires.

La suppression de rebuts d’amiante doit se faire en conformité avec le Réglement
ontarien 347/90 et ses madificatifs a date (Généralités — Gestion des déchets) et
ce, en vertu de la Loi ontarienne sur la protection de I'environnement et de la Loi
fédérale sur le transport de marchandises dangereuses. Et les rebuts doivent
étre transportés a un dépotoir homologué de suppression de rebuts. Avant de
transporter des matériaux de rebut, I'on se doit d’aviser de fagon appropriée le
Représentant du Ministére et ce, en lui remettant un avis a ce sujet.

2 PLOMB

A

Tous les travaux impliquant le déplacement de matériaux & concentration de
plomb doivent se faire en conformité avec le Reglement ontarien 490/09 (tel que
modifié).

Suivre les recommandations prescrites dans la Ligne directrice du ministere du
Travail de I'Ontario, qui S’intitule comme suit: «Directives concernant I'exposition
au plomb sur les chantiers de construction». Cette ligne directrice classifie toutes
les perturbations de plomb comme étant des travaux de type 1, de type 2a, de
type 2b, de type 3a et de type 3b et attribue différents niveaux de protection
respiratoire et de procédures de travail pour chaque classification.

Utiliser les procédures de travail et I'équipement de protection du personnel
nécessaires pour s’assurer que les travailleurs ne soient pas exposés a des
niveaux de plomb dans l'aire qui dépassent le niveau « TWAEL » (Niveau
d’exposition pondéré en fonction du temps) de 0,05 milligramme par métre cube
(mg/m3) prescris par le Réglement ontarien 490/09 (tel que modifié).

Méme a de trés faibles concentrations, il peut y avoir un risque d'exposition a des
niveaux élevés de plomb en fonction des activités réalisées et qui sont
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4

5

susceptibles de perturber les matériaux contenant du plomb. A des
concentrations faibles en plomb, il est nécessaire de procéder a une évaluation
du risque afin d'évaluer le potentiel d'exposition et déterminer la nécessité
d’adopter des mesures de précaution.

L’enlevement de rebuts de construction renfermant du plomb doit se faire en
conformité avec le Réglement ontarien 347/90 et ses modificatifs a date
‘General- Waste Management’ et ce, en vertu de la Loi ontarienne sur la
protection de I'environnement et de la Loi fédérale sur le transport de
marchandises dangereuses. La classification dépend des résultats de I'essai ou
des essais de lixiviation. Les déchets peuvent étre classés comme des «déchets
dangereux», des «déchets non dangereux» ou des «déchets solides assujettis a
I'inscription», selon les résultats obtenus lors des essais de lixiviation.

MERCURE

A

SILICE

A

Tous les travaux impliquant un déplacement de I'équipement renfermant du
mercure devront étre réalisés en conformité avec le Réglement ontarien 490/09
(tel que modifié).

Suivre les recommandations prescrites dans la Ligne directrice du ministéere du
Travail de I'Ontario, qui S'intitule comme suit : « La manutention sécuritaire du
mercure : un guide pour l'industrie de la construction ». Il s’agit ici d’'un document
qui fournit des avis sur la fagon de réduire le risque d’exposition au mercure; en
outre, il englobe des méthodes de ramassage et de nettoyage aprées des
déversements.

Lorsqu’il faut enlever des tubes fluorescents, les tubes en soi devraient étre
enlevés a I'état intact des luminaires. Afin d’empécher toute exposition des
travailleurs au mercure, les autres sources de mercure a I'état liquide devraient
aussi étre enlevées dans son état d’origine.

La suppression de rebuts renfermant du mercure doit se faire en conformité avec
le Reglement ontarien 347/90 et ses modificatifs a date (Généralités — Gestion
des déchets) et ce, en vertu de la Loi ontarienne sur la protection de
I'environnement et de la Loi fédérale sur le transport de marchandises
dangereuses.

Se conformer au Réglement ontarien 490/09 lorsqu'il faut réaliser des travaux qui
pourraient perturber des matériaux a concentration contenant la silice.

La poussiére de silice peut étre produite lors de travaux tels que le dynamitage,
broyage, concassage et décapage au jet de sable de matériaux contenant de la
silice. Comme la silice est supposément présente dans certains matériaux dans
la zone de projet, une protection respiratoire et une ventilation appropriée doivent
fournies durant la démolition et la modification de ces structures.

Suivre les recommandations prescrites dans la Ligne directrice du ministere du
Travail de I'Ontario, qui S’intitule comme suit : «directives concernant I'exposition
a la silice sur les chantiers de construction». C’'est un document qui classifie
toutes les perturbations de silice comme étant des travaux de type 1, de type 2
ou de type 3 et attribut différents niveaux de protection respiratoire et de
procédures de travail pour chaque classification.

BIPHENYLES POLYCHLORES (BPC)
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Se conformer au Réglement sur les PBC (DORS/2008-273), qui fait suite a la Loi
Canadienne sur la Protection de I'Environnement, selon son édition de 1999
(LCPE 1999).

Suivre les recommandations prescrites dans la ligne directrice d’Environnement
Canada, qui s'intitule comme suit : « Identification de ballasts de lampes
renfermant des BPC ». Cette ligne directrice détermine si les ballasts de
luminaires fluorescents renferment ou non des PBC.

La suppression de rebuts renfermant des BPC doit se faire en conformité avec le
Reglement ontarien 347/90 et ses modificatifs a date (Généralités — Gestion des
déchets) et ce, en vertu de la Loi ontarienne sur la protection de I'environnement
et de la Loi fédérale sur le transport de marchandises dangereuses.

.6 HALOCARBURES

i

L'on se doit de capturer et de récupérer les réfrigérants aux halocarbures et ce,
par I'entremise d’un technicien accrédité et depuis tout appareil que I'on
soupcgonne de renfermer des halocarbures et qui est destiné & une mise hors
service. Et en vertu des Réglements fédéraux sur les halocarbures, édition de
2003, I'on se doit de tenir un enregistrement approprié de I'ensemble de
'appareillage de la sorte qui se doit d’étre mis hors service.

FIN DE SECTION
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1____ GENERALITES
1.1 _ALLOCATIONS MONETAIRES
A Englober les allocations monétaires indiquées dans le prix contractuel.
2 Sauf indication contraire, les allocations monétaires couvrent le colt net, pour le Sous-traitant,

des produits, des services, du matériel et de I'équipement de construction, du transport, de la
manutention, du déchargement, de l'entreposage, de l'installation ou de la mise en ceuvre et
des autres dépenses autorisées engagées en vue de l'exécution des travaux.

3 Le prix contractuel, et non les allocations monétaires, couvre les frais généraux de
I'Entrepreneur et les bénéfices en rapport avec ces allocations monétaires.

4 Le prix contractuel sera ajusté par ordre écrit pour tenir compte de tout excédent ou déficit par
rapport aux allocations monétaires prévues.

5 Les acomptes versés pour les travaux autorisés faisant I'objet d'une allocation monétaire seront
inclus dans le certificat de paiement mensuel.

.6 Les montants de chaque allocation sont indiqués ci-apres.
A Une allocation de 25 000 $ pour les installations techniques d’Hydro Ottawa tel que

décrit par la division 26 et dans la série ‘E’ des dessins.

2 PRODUITS

2.1 SANS OBJET

A Sans objet.

3 EXECUTION

3.1 SANS OBJET

A Sans objet.

FIN DE SECTION
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Partie 1

1.1

10

A1

1.2

Généralités
CONSIDERATIONS DE NATURE ADMINISTRATIVE

Dans les plus brefs délais et selon un ordre prédéterminé afin de ne pas retarder
I'exécution des travaux, soumettre les documents et les échantillons requis au
Représentant du Ministére aux fins d’approbation. Un retard a cet égard ne saurait
constituer une raison suffisante pour obtenir une prolongation du délai d’exécution des
travaux et aucune demande en ce sens ne sera acceptée.

Ne pas entreprendre de travaux pour lesquels on exige le dépbt de documents et
d’échantillon avant que la vérification de 'ensemble des piéces soumises soit
complétement terminée.

Les caractéristiques indiquées sur les dessins d’atelier, les fiches techniques et les
échantillons de produits et d’'ouvrages doivent étre exprimées en unités métriques.

Lorsque les éléments ne sont pas produits ou fabriqués en unités métriques ou encore
que les caractéristiques ne sont pas données en unités Sl, des valeurs converties
peuvent étre acceptées.

Examiner les documents et les échantillons avant de les remettre au Représentant du
Ministére. Par cette vérification préalable, elle confirme que les exigences applicables
aux travaux ont été ou seront déterminées et vérifiées, et que chacun des documents
et des échantillons soumis a été examiné et trouvé conforme aux exigences des
travaux et des documents contractuels. Les documents et les échantillons qui ne
seront pas estampillés, signés, datés et identifiés en rapport avec le projet particulier
seront retournés sans étre examinés et seront considérés comme REJETES.

Les délais résultants des dessins d’atelier incomplets ou insatisfaisants devront étre
la responsabilité de I'Entrepreneur.

Aviser par écrit le Représentant du Ministére, au moment du dép6t des documents et
des échantillons, des écarts que ceux-ci présentent par rapport aux exigences des
documents contractuels, et en exposer les motifs.

S’assurer de I'exactitude des mesures prises sur place par rapport aux ouvrages
adjacents touchés par les travaux.

Le fait que les documents et les échantillons soumis soient examinés par le
Représentant du Ministére ne dégage en rien I'Entrepreneur de sa responsabilité de
transmettre des piéces complétes et exactes.

Le fait que les documents et les échantillons soumis soient examinés par le
Représentant du Ministére ne dégage en rien I'Entrepreneur de sa responsabilité de
transmettre des piéces conformes aux exigences des documents contractuels.

Conserver sur le chantier un exemplaire vérifié de chaque document soumis.

JOURNAL DE DESSINS D’ATELIER

Préparer un journal de dessins d’atelier et le maintenir durant toute la période de
construction. Soumettre le journal de dessins d’atelier dans les 14 jours aprées
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1.3

I'attribution du contrat et le mettre a jour a chaque semaine, ou plus fréquemment, tel
que dirigé par le Représentant du Ministére.

Le journal doit comprendre un horaire détaillé pour la soumission de touts les dessins
d’atelier requis pour I'exécution du travail. Prévoir un temps d’examen des soumissions
par le Représentant du Ministére, tel que convenable pour I'élément de construction et
tel qu’approuvé par le Représentant du Ministére.

Présenter le journal mis a jour a chaque réunion de projet.

DESSINS D’ATELIER ET FICHES TECHNIQUES

L’expression «dessins d’ateliery», désigne les dessins, schémas, illustrations, horaire,
tableaux graphiques de rendement ou de performance, dépliants et autre
documentation que doit fournir 'Entrepreneur pour montrer en détail une partie de
'ouvrage.

Soumettre les dessins d’atelier portant le sceau et la signature d’un Ingénieur
compétent reconnu au Canada, dans la province de I'Ontario

Les dessins d’atelier doivent indiquer les matériaux a utiliser ainsi que les méthodes de
construction, de fixation ou d’ancrage a employer, et ils doivent contenir les schémas
de montage, les détails des raccordements, les notes explicatives pertinentes et tout
autre renseignement nécessaire a I'exécution des travaux. Lorsque des ouvrages ou
des éléments sont reliés ou raccordés a d’autres ouvrages ou a d’autres éléments,
indiquer sur les dessins qu’il y eu coordination des prescriptions, quelle que soit la
section aux termes de laquelle les ouvrages ou les éléments adjacents seront fournis
et installés. Faire des renvois au devis et aux dessins d’avant-projet.

Laisser 7 jours ouvrables au Représentant du Ministére pour examiner chaque lot de
documents soumis.

Les modifications apportées aux dessins d’atelier par le Représentant du Ministére ne
sont pas censées faire varier le prix contractuel. Si c’est le cas, cependant, en aviser
le Représentant du Ministére par écrit avant d’entreprendre les travaux.

Apporter aux dessins d’atelier les changements qui sont demandés par le
Représentant du Ministére, en conformité avec les exigences des documents
contractuels. Au moment de soumettre les dessins de nouveau, aviser le
Représentant du Ministére par écrit, des modifications qui ont été apportées en sus de
celles exigées.

Les documents soumis doivent étre accompagnés d’une lettre d’envoi contenant les
renseignements suivants :

A la date;

2 la désignation et le numéro du projet;

3 le nom et 'adresse de I'Entrepreneur;

4 la désignation de chaque dessin, fiche technique et échantillon ainsi que le

nombre soumis;
5 toute autre donnée pertinente.

Les documents soumis doivent porter ou indiquer ce qui suit :

A la date de préparation et les dates de révision;
2 la désignation et le numéro du projet;
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3 le nom et 'adresse du sous-traitant, le fournisseur et le fabricant;
4 I'estampille de I'Entrepreneur, signée par le représentant autorisé de ce dernier,

certifiant que les documents soumis sont approuvés, que les mesures prises
sur place on été vérifiées et que I'ensemble est conforme aux exigences des
documents contractuels;

5 les détails pertinents visant les portions de travaux concernées:
A Les détails de fabrication;
2 La disposition ou la configuration, avec les dimensions, y compris celles

prises sur place, ainsi que les jeux et les dégagements;
Les détails concernant le montage ou le réglage;
Les caractéristiques telles la puissance, le débit ou la contenance;
Les caractéristiques de performance;
Les normes de référence;
La masse opérationnelle;
Les schémas de filage;
Les schémas unifilaires et les schémas de principe;
0 Les liens avec les ouvrages adjacents.

o 0o ~NOO O

Distribuer des exemplaires des dessins d’atelier et des fiches techniques une fois que
le Représentant du Ministére en a terminé la vérification.

Soumettre 1 copie électronique des dessins d’atelier pour chaque exigence requise
dans la Section du devis, ainsi que les copies imprimées selon les exigences du
Représentant du Ministére.

Soumettre 1 copie électronique des fiches techniques ou brochures selon les
exigences de la Section du devis et tel que requis par le Représentant du Ministére si
aucun dessin d’atelier n’est exigé en raison de I'utilisation d’un produit standard.

Soumettre 1 copie électronique des rapports d’essai pour les exigences requises dans
les sections de devis et tel que demander par le Représentant du Ministére.

A Rapport signé par la personne autorisée du laboratoire d’essai, citant que le
matériel, le produit ou le systéme est identique a celui qui doit étre fourni et a
été mis a I'essai selon les exigences spécifiées.

Soumettre 1 copie électronique des certificats pour les exigences requises dans les
sections du devis et selon les indications du Représentant du Ministére.

A Déclarations imprimées sur le papier a en-téte du fabricant et signées par les
personnes responsables du fabricant du produit, systéme ou du matériel
attestant que ceux-ci rencontrent les exigences des spécifications.

2 Les certificats doivent étre datés apres I'obtention du contrat du projet incluant
le nom du projet.

Soumettre 1 copie électronique des instructions du fabricant pour les exigences
requises dans les sections du devis et selon les indications du Représentant du
Ministére.
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A Le matériel pré-imprimé décrivant I'installation du produit, systéme ou matériel

incluant les avis spéciaux et les feuilles de données sur la sécurité du matériel
concernant I'impédance, les hasards et les précautions de sécurité.

Soumettre 1 copie électronique des rapports des contréles effectués sur place par le
fabricant, prescrits dans les sections techniques du devis et exigés par le Représentant
du Ministére.

A Rapport des essais et des vérifications ayant été effectués par le représentant
du fabricant dans le but de confirmer la conformité des produits, matériaux,
matériels ou systémes installés aux instructions du fabricant.

Soumettre 1 copie électronique des données d’opération et d’entretien pour les
exigences requises dans les sections du devis et selon les indications du Représentant
du Ministére.

Supprimer les renseignements qui ne s’appliquent pas aux travaux. En sus des
renseignements courants, fournir tous les détails supplémentaires qui s’appliquent aux
travaux.

Lorsque les dessins d’atelier on été vérifiés par le Représentant du Ministére et
gu’aucune erreur ou omission n’'a été décelée ou qu’ils ne contiennent que des
corrections mineures, la copie électronique annotée sera retourné, et les travaux de
fabrication et d’installation peuvent alors étre entrepris. Si les dessins d’atelier sont
rejetés, la ou les copies annotées sont retournées et les dessins d’atelier corrigés
doivent de nouveau étre soumis selon les indications précitées avant que les travaux
de fabrication et d’installation puissent étre entrepris.

L’examen des dessins d’atelier par le Représentant du Ministére vise uniquement a
vérifier la conformité au concept général des données indiquées sur ces derniers.

A Cet examen ne signifie pas que le Représentant du Ministére approuve I'avant-
projet détaillé présenté dans les dessins d’atelier, responsabilité qui incombe a
I'Entrepreneur qui les soumet, et ne dégage pas non plus ce dernier de
I'obligation de transmettre des dessins d’atelier complets et exacts, et de se
conformer a toutes les exigences des travaux et des documents contractuels.

Sans que la portée générale de ce qui précéde en soit restreinte, il importe de préciser
que I'Entrepreneur est responsable de I'exactitude des dimensions confirmées sur
place, de la fourniture des renseignements visant les méthodes de fagonnage ou les
techniques de constructions et d’installation et de la coordination des travaux exécutés
par tous les corps des métiers.

CERTIFICATS ET COPIES

Immédiatement aprés I'attribution du contrat, soumettre les documents exigés par la
Commission de la santé et de la sécurité au travail.

Produits

SANS OBJET

Sans objet.
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Partie 3 Exécution
3.1 SANS OBJET
A Sans objet

FIN DE SECTION
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Partie 1 Généralités
1.1 REFERENCES
Province d’Ontario
A Loi sur la santé et la sécurité au travail, L.R.O. 1990, c.0.1 telle qu'elle a été

1.2

amendée, et Réglement 213/91 relatif aux projets de construction de I'Ontario
tel qu'il a été amendé- Mise a jour 2017.

Le Conseil national de recherches du Canada. (CNRC)
N Codes nationaux du batiment (CNB). 2015.

ACTION ET INFORMATION A SOUMETTRE

Soumettre les documents et les échantillons requis conformément a la section 01 33
00 — Documents et échantillons a soumettre.

Au plus tard, 7 jours aprés la date de signification de I'ordre d’exécution, et avant le
début des travaux, soumettre un plan de santé et de sécurité établi expressément
pour le chantier incluant:

A Résultats de I'évaluation des risques propres au chantier.

2 Résultats de I'analyse des risques ou des dangers pour la santé et la sécurité
associés a chaque tache et a chaque activité, figurant dans le plan des
travaux.

Soumettre une exemplaire des rapports de l'inspection de santé et de sécurité
effectuée sur le chantier par le représentant autorisé de I'Entrepreneur, au
Représentant du Ministére.

Soumettre des exemplaires des directives ou des rapports préparés par les
inspecteurs de santé et sécurité des gouvernements fédéral, provincial et territorial.

Soumettre des exemplaires des rapports d’accidents et d’incidents.
Soumettre les fiches signalétiques (FS) requises.

Le Représentant du Ministere examinera le plan de santé et de sécurité établi par
I'Entrepreneur pour le chantier et lui remettra ses observations dans les 5 jours
suivant la réception du plan. Au besoin, 'Entrepreneur révisera son plan de santé et
de sécurité et le soumettra de nouveau, au Représentant du Ministére, au plus tard 3
jours aprés réception des observations formulées par le Représentant du Ministére.

L’examen, par le Représentant du Ministére, du plan final de santé et de sécurité
établi par I'Entrepreneur pour le chantier ne doit pas étre interprété comme une
approbation du plan et ne réduit pas non plus la responsabilité globale de
I'Entrepreneur en matiére de santé et sécurité.

Surveillance médicale : La ou c’est prescrit par la loi, par un réglement ou par un
programme de sécurité, soumettre, avant de commencer les travaux, la certification
de la surveillance médicale du personnel travaillant sur le chantier. Donner au
Représentant du Ministére une certification additionnelle pour toute nouvelle
personne venant travailler sur le chantier.
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1.3

A
1.4

A
1.5

A
1.6
1.7

2

3

Le Représentant du Ministére fournira les détails du plan d’intervention en cas
d’urgence sur le site. Examiner les procédures de sécurité types a mettre en ceuvre
en cas de situation d’'urgence sur le chantier, selon les indications du Représentant
du Ministére.

Soumettre au Représentant du ministére pour examen: un (1) plan de santé et de
sécurité préparé par I'Entrepreneur pour le chantier, sous forme d’indexe et dans un
classeur a trois anneaux. Une fois que le Représentant du ministére aura examiné et
accepté le classeur complet, le Représentant du ministére le remettra a
I'entrepreneur pour l'utilisation sur le site.

PRODUCTION D’AVIS

Avant le début des travaux, produire aux autorités provinciales les avis nécessaires
relatifs au projet.

EVALUATION DES RISQUES

Faire une évaluation des risques propres au chantier posés par I'exécution des
travaux.

REUNIONS

Organiser une réunion de santé et sécurité avec le Représentant du Ministére avant
de commencer les travaux, et en assurer la direction.

MATERIAUX DANGEREUX

A Se conformer aux exigences du systeme d'information pour les matériaux
dangereux dans le milieu de travail (SIMDUT/SIMDUT 2015) concernant l'usage, la
manutention, I'entreposage et I'élimination des matériaux dangereux; et concernant
les étiquettes et les dispositions des feuilles de données de la sécurité des matériaux
(MSDS) et/ou Fiches de données de sécurité (FDS) acceptables par Ontario SIMDUT
Regulation 860.

2 La démolition d'ouvrages contenant de I'amiante peut-&tre dangereuse pour la
santé. Si des matiéres ressemblant a des matériaux amiantés appliqués a la truelle
ou par projection, figurant sur la liste des matiéres dangereuses sont découvertes
durant I'exécution des travaux, ces derniers doivent étre interrompus, les mesures de
prévention appropriées doivent étre prises et le Représentant du Ministére doit en
étre informé sur-le-champ. Ne pas reprendre les travaux avant d'avoir recu des
instructions écrites a ce sujet.

EXIGENCES GENERALES

Avant d’entreprendre tout travail sur le chantier, établir par écrit un plan de santé et
de sécurité propre au chantier, fondé sur une évaluation des risques. Mettre ce plan
en vigueur et en assurer I'application jusqu’a la démobilisation de tout le personnel du
chantier. Le plan de santé doit tenir compte des particularités du projet.

Le Représentant du Ministére peut faire connaitre ses réactions par écrit si le plan
comporte des anomalies ou s'il souléve des préoccupations, et il peut exiger que soit
soumis un plan révise.



Projet n° R. 083733.100 Section 01 35 29.06

SANTE ET SECURITE
Page 3

1.8

1.9

1.10

1.1

RESPONSABILITE

Assumer, sur le chantier, la responsabilité de la santé et de la sécurité des personnes
et de la protection des biens; assumer, dans les zones contigués au chantier, la
protection des personnes et de I'environnement.

Contractor will be reponsible and assume the role Constuctor as described in the
Ontart Occupational Heath and Safety Act and Regulations for Constuction Projects.

Respecter et faire respecter par les employés les exigences en matiére de sécurité
figurant dans les documents contractuels, les ordonnances, les lois et les réglements
locaux, territoriaux, provinciaux et fédéraux pertinents, ainsi que le plan de santé et
de sécurité particulier au chantier.

Nommer un superviseur qui est un employé de I'entrepreneur pour étre présent et
disponible a tout moment pour la durée du projet.

EXIGENCES DE CONFORMITE

Se conformer a la Loi sur la santé et la sécurité au travail de I'Ontario et aux
réglements pour les projets de construction, L.R.O. 1990, Octobre 2006.

Se conformer @ CNB 2010 (partie 8, Mesures de sécurité sur les sites de construction
et de démolition).

Se conformer aux exigences de santé et sécurité de la CSA Z462 — Sécurité en
matiere d’électricité au travail.

Se conformer aux exigences de santé et sécurité de la CSA Z460 — Maitrise des
énergies dangereuses : Cadenassage et autres méthodes.

RISQUES IMPREVUS

En cas de situations ou de risques particuliers ou imprévus durant I'exécution des
travaux, observer les procédures mises en place concernant le droit de refuser
d’effectuer un travail, conformément aux lois et aux réglements, de la province
d’Ontario et aux autorités ayant juridiction et en informer le Représentant du Ministére
de vive voix et par écrit.

COORDONATEUR DE LA SANTE ET DE LA SECURITE

Embaucher un superviseur du chantier en tant qu’Entrepreneur autorisé a titre de
coordinnateur de la santé et de la sécurité. Tout coordonnateur de santé et de
sécurité doit :

A Posséder une connaissance pratique des reglements sur la santé et la
sécurité.
2 Assumer la responsabilité des séances de formation de I'Entrepreneur, en

santé et en sécurité au travail, et s’assurer que seules les personnes qui on
réussi cette formation ont accés au chantier pour exécuter les travaux.

3 Assumer la responsabilité de la mise en oeuvre, du respect au jour le jour et
du suivi du plan de santé et de sécurité particulier au chantier établi par
I'entrepreneur.

4 Etre présent sur le chantier durant I'exécution des travaux.
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1.13

1.14

1.15

1.16

Partie 2

21

Partie 3

3.1

AFFICHAGE DES DOCUMENTS

S’assurer que les documents, les articles, les consignes et les avis sont affichés sur
le chantier, a un endroit ou ils seront visibles, conformément aux lois et aux
réglements de I'Ontario compétente, et en consultation avec le Représentant du
Ministére.

CORRECTION DES CAS DE NON-CONFORMITE

Remédier immédiatement aux cas de non-conformité en matiére de santé et de
sécurité constatés par I'autorité compétente ou par le Représentant du Ministére.

Remettre, au Représentant du Ministére, un rapport écrit des mesures prises pour
remédier aux cas de non-conformité en matiére de santé et sécurité.

Le Représentant du Ministére peut ordonner I'arrét des travaux, si 'Entrepreneur ne
remédie pas aux cas de non-conformité en matiére de santé et de sécurité.
DISPOSITIFS A CARTOUCHES

N’utiliser des dispositifs a cartouche qu’avec la permission écrite du Représentant du
Ministére.

ARRET DES TRAVAUX

Accorder a la santé et a la sécurité du public et du personnel du chantier et a la
protection de I'environnement priorité sur les questions reliées au co(t et a I'’horaire
des travaux.

RAPPORTS SUR LES ACCIDENTS ET INCIDENTS

L’entrepreneur doit aviser le Représentant du ministére de tout accident, blessure,
presque-incident, incendie, explosion ou déversement de produits chimiques survenu
sur le chantier et toute visite sur la site par un agent de I'autorité gouvernemental.
L’entrepreneur doit fournir un rapport écrit dans les 24 heures suivant un accident,
une blessure, un presque-incident, un incendie, une explosion ou un déversement de
produits chimiques.

Produits

SANS OBJET

Exécution

SANS OBJET

FIN DE SECTION
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1.1

Généralités

DOCUMENTS ET ECHANTILLONS A SOUMETTRE

Soumettre les documents et les échantillons requis conformément a la section 01 33
00 — Documents et échantillons a soumettre.

Avant le début des activités de construction ou la livraison des matériaux et des
matériels sur le chantier, soumettre un plan de protection de I'environnement au
Représentant du Ministére aux fins d’examen et d’approbation. Le plan doit présenter
un apergu complet des problémes environnementaux connus ou potentiels a
résoudre durant la construction.

Les actions comprises dans le plan de protection de I'environnement doivent étre
présentées suivant un niveau de détail qui est en accord avec les problémes
environnementaux et avec les travaux de construction a exécuter.

Le plan de protection de I'environnement doit comprendre :

A Le nom des personnes devant veiller au respect du plan;

2 Le nom et les compétences des personnes responsables des manifestes de
sortie des déchets dangereux a évacuer du chantier;

3 Le nom et les compétences des personnes responsables de la formation du
personnel de chantier;

4 Une description du programme de formation du personnel affecté a la
protection de I'environnement;

5 Un plan de prévention de I'érosion et du transport de sédiments, indiquant les

mesures qui seront mises en ceuvre, y compris la surveillance des travaux et
la production de rapports pour vérifier la conformité des mesures avec les lois
et les réglements fédéraux, provinciaux et municipaux;

.6 Les dessins montrant 'emplacement des excavations temporaires ou des
pistes de chantier aménagées en remblai, des franchissements de cours
d’eau, des matériaux, des constructions, des installations sanitaires, des
dépobts de matériaux en surplus ou de matériaux souillés; les dessins illustrant
les méthodes qui seront employées pour matitriser les eaux de ruissellement
et pour confiner les matériaux sur le chantier;

g Les plans de régulations de la circulation, y compris les mesures pour réduire
I'érosion des plates-formes routiéres temporaires par la circulation des
véhicules de construction, particulierement par temps de pluie; ces plans
doivent prévoir des mesures de réduction du transport de boues sur les voies
publiques par les véhicules ou par les eaux de ruissellement;

.8 Un plan de la zone des travaux, montrant les activités prévues dans chaque
partie de la zone des travaux et indiquant les aires a utilisation restreinte ainsi
que les aires interdites d’utilisation; ce plan doit indiquer des mesures pour
marquer les limites des aires utilisables et des méthodes de protection des
éléments se trouvant a l'intérieur des zones de travail autorisées et devant
étre préservées;
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9 Un plan d’urgence en cas de déversement, indiquant les procédures a mettre
en ceuvre, les consignes a observer et les rapports a produire en cas de
déversement imprévisible de substance réglementée;

10 Un plan d’élimination de ces déchets solides non dangereux, indiquant les
méthodes et les lieux d’élimination de ces déchets solides, y compris les
débris provenant des travaux de déblaiement;

A1 Un plan de prévention de la pollution de I'air, indiquant les mesures pour
empécher que la poussiére, les débris, les matériaux et les déchets soient
transportés par voie aérienne a I'extérieur du chantier;

12 Un plan de prévention de la contamination, identifiant les substances
potentiellement dangereuses qui seront utilisées sur le chantier, les actions
prévues pour empécher que ces substances soient mises en suspension dans
I'air ou soient introduites dans le sol, de méme que les détails des mesures
qui seront prises pour que I'entreposage et la manutention de ces substances
soient conformes aux lois et aux réglements fédéraux, provinciaux et
municipaux;

13 Un plan de gestion des eaux usées, indiquant les méthodes et les procédures
a mettre en ceuvre pour la gestion ou I'évacuation des eaux usées provenant
directement des activités de construction, par exemple les eaux employées
pour la cure du béton, les eaux de lavage/nettoyage, de rabattement de la
nappe, de désinfection, des essais hydrostatiques et de ringage des
canalisations;

FEUX

Les feux et le brllage des déchets sur le chantier ne sont pas permis. Prendre les
mesures nécessaires pour assurer la surveillance des travaux et la protection contre
les incendies, selon les directives fournies.

ELIMINATION DES DECHETS
Il est interdit d’enfouir des déchets et des matériaux de rebut sur le chantier.

Il est interdit d’éliminer des matériaux de rebut ou des matériaux volatils comme les
essences minérales, les huiles ou les diluants a peinture, en les déversant dans un
cours d’eau, un égout pluvial ou un égout sanitaire.

DRAINAGE

Développer et soumettre le Plan de contrdle de I'érosion et des sédiments en
identifiant les types et I'emplacement des contrbles de I'érosion et des sédiments qui
ont été fournis. Le plan devra inclure les exigences de surveillance et des rapports
afin d’assurer que les mesures de contrble soient conformes au plan de contréle de
I'érosion et des sédiments et aux reéglements et lois fédéraux, provinciaux et
municipaux.

Prévoir un plan de prévention de la pollution des eaux pluviales faisant partie du plan
des mesures contre I'érosion et contre le transport des sédiments.

Inspecter, réparer et maintenir les mesures de contrdle contre I'érosion et le transport
de sédiments durant la construction, jusqu’a ce que la végétation permanente soit en
place.
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Enlever les mesures de contrble contre I'érosion et le transport de sédiments,
remettre a neuf, et stabiliser les endroits troubles durant I'enlévement.

Assurer le drainage et le pompage temporaires, nécessaires pour garder les
excavations et le chantier a sec. Se reporter a la section 31 23 33.01 - Excavation de
tranchées et remblayage pour les exigences la évacuation de I'eau.

Il est interdit de pomper de I'eau contenant des matiéres en suspension vers un cours
d’eau, un réseau d’égout ou un systéme d’évacuation ou de drainage.

Assurer I'évacuation ou I'élimination des eaux contenant des matiéres en suspension
ou des substances nocives conformément aux exigences des autorités locales.

DEFRICHEMENT DU CHANTIER ET PROTECTION DES PLANTES

Assurer la protection des arbres et des plantes sur le chantier et les propriétés
adjacentes.

Au cours des travaux de creusage et de terrassement, protéger jusqu’a la ligne
d’égouttement les racines des arbres désignés, afin qu’elles ne soient pas déplacées
ni endommagées. Eviter de circuler et de décharger ou d’entreposer des matériaux
inutilement au-dessus de la zone radiculaire des arbres protégés.

Réduire au minimum I'enlévement de la terre végétale et de la végétation.

N’enlever des arbres que dans les zones désignées par le Représentant du
Ministeére.

PREVENTION DE LA POLLUTION

Entretenir les installations temporaires destinées a prévenir I'érosion et la pollution et
mises en place en vertu du présent contrat.

Assurer le contrOle des émissions produites par I'équipement et I'outillage,
conformément aux exigences des autorités locales.

Construire des abris temporaires afin d’empécher les matériaux de sablage et les
autres matiéres étrangéres de contaminer I'air et les voies d’eau au-dela de la zone
d’application.

Arroser les matériaux secs et recouvrir les déchets afin d’éviter que le vent souléve la
poussiére ou entraine les débris. Supprimer la poussiére sur les chemins
temporaires.

GESTION DE CARBURANT ET D'HUILE

Soyez prudent dans la manipulation des carburants afin de minimiser les risques de
déversement de carburant. Signalez immédiatement tout le carburant déborde au
Représentant du Département. L'entrepreneur est responsable de toute réparation ou
de nettoyage résultant de tout déversement.

Préparer un plan d'urgence en cas de déversement pour traiter un matériau de
déversement potentiel, les mesures d'intervention et une liste de contacts en cas de
déversement.

Fournir des trousses de déversement et confinement pour tout équipement fixe, par
exemple. casseroles d'égouttement.
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Partie 2

21

Partie 3
3.1

AVIS DE NON-CONFORMITE

Un avis de non-conformité sera émis a I'Entrepreneur par le Représentant du
Ministére chaque fois que sera observée une non-conformité a une loi, un reglement
ou un permis fédéral, provincial ou municipal, ou a tout autre élément du plan de
protection de I'environnement mis en ceuvre par I'Entrepreneur.

Apres réception d’'un avis de non-conformité, proposer des mesures correctives au
Représentant du Ministére et les mettre en ceuvre avec 'approbation de ce dernier.

Le Représentant du Ministére ordonnera I'arrét des travaux jusqu’a ce que des
mesures correctives satisfaisantes soient prises.

Aucun délai supplémentaire ni aucun ajustement ne seront accordés pour 'arrét des
travaux.

Produits

SANS OBJET

Exécution
SANS OBJET

FIN DE SECTION
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1.2
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Généralités
ORGANISMES D’ESSAIS ET D’INSPECTIONS INDEPENDANTS

Le Représentant du Ministére se chargera de retenir les services d’organismes
d’essais et d’inspections indépendants dans I'intention d’inspecter ou de mettre a
I'essai certaines parties du travail. Le co(t de ces services sera assumé par le
Représentant du Ministére.

Fournir I'équipement requis pour I'inspection et les essais par les agences
appointées.

Le recours a des organismes d’essais et d’'inspections ne dégage aucunement
I'Entrepreneur de sa responsabilité concernant 'exécution des travaux
conformément aux exigences des documents contractuels.

Si des défauts sont relevés au cours des essais et/ou des inspections, I'organisme
désigné exigera une inspection plus approfondie et/ou des essais additionnels pour
définir avec précision la nature et 'importance de ces défauts. L’Entrepreneur devra
corriger les défauts et les imperfections selon les directives du Représentant du
Ministére sans frais additionnels pour le Représentant du Ministére et assumer le
colt des essais et des inspections qui devront étre effectués aprés ces corrections.

ACCES AU CHANTIER

Permettre aux organismes d’essais et d’'inspections d’avoir accés au chantier ainsi
qu’aux ateliers de fabrication et de fagonnage situés a I'extérieur du chantier.

Collaborer avec ces organismes et prendre toutes les mesures raisonnables pour
qu’ils disposent des moyens d’acces voulus.

PROCEDURES

Aviser d’avance 'organisme approprié et le Représentant du Ministére lorsqu’il faut
procéder a des essais afin que toutes les parties en cause puissent étre présentes.

Soumettre les échantillons et/ou le matériel et les matériaux nécessaires aux essais
selon les prescriptions spécifiques du devis, dans un délai raisonnable et suivant un
ordre prédéterminé afin de ne pas retarder I'exécution des travaux.

Fournir la main-d’oeuvre et les installations nécessaires pour prélever et manipuler
les échantillons et les matériaux sur le chantier. Prévoir également I'espace requis
pour I'entreposage et la cure des échantillons.

RAPPORTS

Fournir 4 exemplaires des rapports des essais et des inspections au Représentant
du Ministere.

Fournir des exemplaires de ces rapports aux sous-traitants responsables des
ouvrages inspectés ou mis a I'essai, au fabricant ou au fagonneur du matériel/des
matériaux inspectés ou mis a I'essai.
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Partie 2

21

Partie 3

3.1

ESSAIS ET FORMULES DE DOSAGE
Fournir les rapports des essais et les formules de dosage exigés.

Le co(t des essais et des formules de dosage qui n’ont pas été spécifiquement
exiges aux termes des documents contractuels ou des reglements locaux visant le
chantier sera soumis a I'approbation du Représentant du Ministére et pourra
ultérieurement faire I'objet d’'un remboursement.

ESSAI EN USINE

Soumettre les certificats des essais effectués en usine qui sont exigés et prescrits
dans les différentes sections du devis.

APPAREILS ET SYSTEMES

Soumettre les rapports de réglage et d’équilibrage des systémes mécaniques et
électriques et des autres systémes du batiment.

Se reporter a la section du devis pour connaitre les exigences relatives a cette
question.
Produits

SANS OBJET

Sans objet

Exécution

SANS OBJET

Sans objet

FIN DE SECTION
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Partie 1

1.1

1.2

1.3

Généralités
EXIGENCES CONNEXES

Section 01 73 03 — Exigences concernant I'exécution des travaux.

NORMES DE REFERENCE

Des références a des normes pertinentes peuvent étre faites dans chaque section
du devis. Se conformer aux normes indiquées, en tout ou en partie, selon les
prescriptions du devis. Si aucune date ou édition spécifique n’est mentionnée, se
conformer aux normes les plus récentes en vigueur au moment du dépét de la
soumission.

Dans les cas ou il subsiste un doute quant a la conformité de certains produits aux
normes pertinentes, le Représentant du Ministére se réserve le droit de la vérifier par
des essais pour prouver ou réfuter la conformité.

Si les produits ou les systémes sont conformes aux documents contractuels, les frais
occasionnés par ces essais seront assumeés par le Représentant du Ministére, sinon
ils devront étre assumés par I'Entrepreneur.

QUALITE

Les produits, les matériaux, les matériels, les appareils et les pieces utilisés pour
I'exécution des travaux doivent étre neufs, en parfait état et de la meilleure qualité
pour les fins auxquelles ils sont destinés. Au besoin, fournir une preuve établissant la
nature, l'origine et la qualité des produits fournis.

La politique d’achat vise a acquérir, a un coit minimal, des articles contenant le plus
grand pourcentage possible de matiéres recyclées et récupérées, tout en maintenant
des niveaux satisfaisants de compétitivité. Faire des efforts raisonnables pour utiliser
des matériaux/matériels recyclés aux fins a la fois de réalisation des ouvrages et
d’exécution des travaux.

Les produits trouvés défectueux avant la fin des travaux seront refusés, quelles que
soient les conclusions des inspections précédentes. Les inspections n’ont pas pour
objet de dégager I'Entrepreneur de ses responsabilités, mais simplement de réduire
les risques d’omission ou d’erreur. L’Entrepreneur devra assurer I'enlévement et le
remplacement des produits défectueux a ses propres frais, et il sera responsable
des retards et des codts qui en découlent.

En cas de conflit quant a la qualité ou a la convenance des produits, seul le
Représentant du Ministére pourra trancher la question en se fondant sur les
exigences des documents contractuels.

Sauf indication contraire dans le devis, favoriser une certaine uniformité en
s’assurant que les matériaux ou les éléments d’'un méme type proviennent du méme
fabricant.

Les étiquettes, les marques de commerce et les plaques signalétiques permanentes
posées en évidence sur les produits mis en ceuvre ne sont pas acceptables, sauf si
elles donnent une instruction de fonctionnement ou si elles sont posées sur du
matériel installé dans des locaux d’installation mécaniques ou électriques.
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ENTREPOSAGE, MANUTENTION ET PROTECTION DES PRODUITS

Manutentionner et entreposer les produits en évitant de les endommager, de les
altérer ou de les salir, et en suivant les instructions du fabricant, le cas échéant.

Entreposer dans leur emballage d’origine les produits groupés ou en lots; laisser
intacts 'emballage, I'étiquette et le sceau du fabricant. Ne pas déballer ou délier les
produits avant le moment de les incorporer a I'ouvrage.

Les produits susceptibles d’étre endommagés par les intempéries doivent étre
conservés sous une enceinte a I'épreuve de celles-ci.

Les liants hydrauliques ne doivent pas étre déposés directement sur le sol ou sur un
plancher en béton, ni étre en contact avec les murs.

Le sable destiné a étre incorporé dans les mortiers et les coulis doit demeurer sec et
propre. Le stocker sur les plates-formes en bois et le couvrir de baches étanches par
mauvais temps.

Déposer le bois de construction ainsi que les matériaux en feuilles, en panneaux et
les matériaux sensibles a 'humidité sur des supports rigides, plats, pour qu’ils ne
reposent pas directement sur le sol. Donner une faible pente afin de favoriser
I'écoulement de I'eau de condensation.

Entreposer et mélanger les produits de peinture dans un local chauffé et bien aéré.
Tous les jours, enlever les chiffons huileux et les autres déchets inflammables des
lieux de travail. Prendre toutes les précautions nécessaires pour éviter les risques
de combustion spontanée.

Enlever et remplacer sans frais supplémentaires les produits endommagés, a la
satisfaction du Représentant du Ministére.

Utiliser, pour les retouches, des produits identiques a ceux utilisés pour la finition
d’origine a la satisfaction du Représentant du Ministére. Il est interdit d’appliquer un
produit de finition ou de retouche sur les plaques signalétiques.

TRANSPORT
Payer les frais de transport des produits requis pour I'exécution des travaux.

Les frais de transport des produits fournis par le Représentant du Ministére seront
assumeés par le Représentant du Ministére. Assurer le déchargement, la manutention
et 'entreposage de ces produits.

INSTRUCTIONS DU FABRICANT

Sauf prescription contraire dans le devis, installer ou mettre en place les produits
selon les instructions du fabricant. Ne pas se fier aux indications inscrites sur les
étiquettes et les contenants fournis avec les produits. Obtenir directement du
fabricant un exemplaire de ses instructions écrites.

Aviser par écrit le Représentant du Ministére de toute divergence entre les
exigences du devis et les instructions du fabricant, de maniére qu’il puisse prendre
les mesures appropriées.
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1.9

1.10

1.1

Si les instructions du fabricant n’ont pas été respectées, le Représentant du
Ministére pourra exiger, sans que le prix ou le temps contractuel soient augmentés,
I'enlevement et la repose des produits qui ont été mis en place ou installés
incorrectement.

QUALITE D’EXECUTION DES TRAVAUX

La mise en ceuvre doit étre de la meilleure qualité possible, et les travaux doivent
étre exécutés par des ouvriers de métier, qualifiés dans leurs disciplines respectives.

Ne pas embaucher de personnes non qualifiées ou n’ayant pas les dispositions
requises pour exécuter les travaux qui leur sont confiés. Le Représentant du
Ministére se réserve le droit d’'interdire I'accés au chantier de toute personne jugée
incompétente ou négligente.

Seul le Représentant du Ministére peut régler les litiges concernant la qualité
d’exécution des travaux et les compétences de la main-d’ceuvre, et sa décision est
irrévocable.

COORDINATION

S’assurer que les ouvriers collaborent entre eux a la réalisation de I'ouvrage. Exercer
une surveillance étroite et constante de leur travail.

Il incombe a I'Entrepreneur de veiller a la coordination des travaux et a la mise en
place des traversées, des manchons et des accessoires.

ELEMENTS A DISSIMULER

Sauf indication contraire, dissimuler les canalisations, les conduits et les cables
électriques dans les planchers, dans les murs et dans les plafonds des piéces et des
aires finies.

Avant de dissimuler des éléments, informer le Représentant du Ministére de toute
situation anormale. Faire I'installation selon les directives du Représentant du
Ministére.

REMISE EN ETAT

Exécuter les travaux de remise en état requis pour réparer ou pour remplacer les
parties ou les éléments de I'ouvrage trouvés défectueux ou inacceptables.
Coordonner les travaux a exécuter sur les ouvrages contigus touchés, selon les
besoins.

Les travaux de remise en état doivent étre réalisés par des spécialistes connaissant
les matériaux et les matériels utilisés. Ces travaux doivent étre exécutés de maniére
gu’aucune partie de I'ouvrage soir endommagée ou risque de I'étre.

EMPLACEMENT DES APPAREILS

L’emplacement indiqué pour les appareils, les sorties et les autres matériels
électriques ou mécaniques doit étre considéré comme approximatif. Informer le
Représentant du Ministére de tout probléme pouvant étre causé par le choix de
'emplacement d’'un appareil.
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1.13

1.14

1.15

FIXATIONS

Sauf indication contraire, fournir des accessoires et des piéces de fixation
métalliques ayant la méme texture, couleur et fini que I'élément sur lequel ils sont
fixés.

Eviter toute action électrolytique entre des métaux ou des matériaux de nature
différente.

Sauf si des piéces de fixation en acier inoxydable ou en un autre matériau sont
prescrites dans la section pertinente du devis, utiliser, pour assujettir les ouvrages
extérieurs, des attaches et des ancrages a I'épreuve de la corrosion, en acier
galvanisé par immersion a chaud.

Il importe de déterminer 'espacement des ancrages en tenant compte des charges
limites et de la résistance au cisaillement afin d’assurer un ancrage franc permanent.
Les chevilles en bois ou en toute autre matiére organique ne sont pas acceptées.

Utiliser le moins possible de fixations apparentes; les espacer de fagon uniforme et
les poser avec soin.

Les piéces de fixation qui pourraient causer I'effritement ou la fissuration de
I'élément dans lequel elles sont ancrées seront refusées.

MATERIEL DE FIXATION

Utiliser des pieces de fixation de formes et de dimensions commerciales standard,
en matériau approprié, ayant un fini convenant a I'usage prévu.

Sauf indication contraire, utiliser des piéces de fixation robustes, de qualité demi-
finie, a téte hexagonale. Utiliser des piéces en acier inoxydable de nuance 304 dans
le cas des installations extérieures.

Les tiges des boulons ne doivent pas dépasser le dessus des écrous d’une longueur
supérieure a leur diamétre.

Utiliser des rondelles ordinaires sur I'équipement et des rondelles de blocage en tble
avec garniture souple aux endroits ou il y a des vibrations. Pour fixer des matériels
sur des éléments en acier inoxydable, utiliser des rondelles avec élasticité.

PROTECTION DES OUVRAGES EN COURS D’EXECUTION

Ne surcharger aucune partie du batiment. Sauf indication contraire, obtenir
l'autorisation écrite du Représentant du Ministére avant de découper ou de percer un
élément de charpente ou d’y passer un manchon.

RESEAUX D’UTILITES EXISTANTS

Lorsqu’il s’agit de faire des raccordements a des réseaux existants, les exécuter aux
heures fixées par les autorités locales compétentes en génant le moins possible le
déroulement des travaux et les occupants du batiment. Protéger la circulation des
piétons et des véhicules.

Protéger, déplacer ou maintenir en service les canalisations d’utilités qui sont
fonctionnelles. Si des canalisations sont découvertes durant les travaux, les obturer
de maniére approuvée par les autorités responsables, repérer les points d’obturation
et les consigner.
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3.1 SANS OBJET
A Sans objet

FIN DE SECTION
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1.2
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ACTION ET INFORMATION A SOUSMETTRE

Fournir les soumissions selon la section 01 33 00 — Documents et échantillons a
soumettre.

Soumettre une demande écrite avant de procéder a des travaux de découpage et de
modification susceptibles d’avoir des répercussions sur ce qui suit :

A l'intégrité structurale de tout élément de I'ouvrage;

2 l'intégrité des éléments exposés aux intempéries ou des éléments
hydrofuges;

3 I'efficacité, I'entretien ou la sécurité de tout élément fonctionnel;

4 les qualités esthétiques des éléments apparents;

5 les travaux du Représentant du Ministére de I'ouvrage ou d’'un autre
entrepreneur.

La demande doit préciser ou inclure ce qui suit :

A Identification du projet

2 emplacements et description des éléments touchés;

3 un énoncé expliquant pourquoi il est nécessaire d’effectuer les travaux de
découpage et de modification demandés;

4 une description des travaux proposés et des produits qui seront utilisés;

5 des solutions de rechange aux travaux de découpage et de modification;

.6 la date et I'’heure ou les travaux seront exécutés.

TRAVAUX PREPARATOIRES

Inspecter le chantier afin d’examiner les conditions existantes et de repérer les
éléments susceptibles d’étre endommagés ou déplacés au cours des travaux de
découpage et de ragréage. Aprés avoir mis les éléments a découvert, les inspecter
afin de relever toute condition susceptible d’influer sur I'exécution des travaux.

Le fait de commencer les travaux de découpage et de ragréage signifie que les
conditions existantes ont été acceptées.

Fournir et installer des supports en vue d’assurer I'intégrité structurale des éléments
adjacents. Prévoir des dispositifs et envisager des méthodes destinés a protéger les
autres éléments de I'ouvrage contre tout dommage.

Prévoir une protection pour les surfaces qui pourraient se trouver exposées aux
intempéries par suite de la mise a découvert de I'ouvrage; garder les excavations
exemptes d’eau.
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1.3

Partie 2
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Partie 3

3.1

GESTION ET ELIMINATION DES DECHETS

Trier les déchets en vue de leur réutilisation/réemploi et de leur recyclage,
conformément a la section 01 74 21 — Gestion et élimination des déchets de
construction/démolition.

Produits

MATERIAUX

Fournir les matériaux tel que requis pour la pose originale. Soumettre une requéte
pour substitution conformément a la section 01 33 00 — Documents et échantillons a
soumettre.

Exécution

EXECUTION DES TRAVAUX

Exécuter les travaux de découpage, d’ajustement et de ragréage, y compris les
travaux de creusage et de remblayage, nécessaires a la réalisation de I'ouvrage.

Ajuster les différents éléments entre eux de maniére qu’ils s’intégrent bien au reste
de l'ouvrage.

Mettre I'ouvrage a découvert de maniére a permettre I'exécution des travaux qui,
pour une raison ou pour une autre, auraient da étre effectués a un autre moment.

Enlever et remplacer les éléments défectueux ou non conformes. Prélever des
échantillons de I'ouvrage mis en place afin de les soumettre a un essai.

Recourir a des méthodes qui n"'endommageront pas les autres éléments de
'ouvrage et qui permettront d’obtenir des surfaces se prétant aux travaux de
ragréage et de finition.

Retenir les services de l'installateur initial pour le découpage et le ragréage des
éléments hydrofuges, des éléments exposés aux intempéries, ainsi que des surfaces
apparentes.

Découper les matériaux rigides au moyen d’une scie a magonnerie ou d’un foret-
aléseur. Sans autorisation préalable.

Remettre 'ouvrage en état avec des produits neufs, conformément aux exigences
des documents contractuels.

Finir les surfaces de maniére a assurer une uniformité avec les revétements de
finition adjacents. Dans le cas de surfaces continues, réaliser la finition jusqu’a la
plus proche intersection entre deux éléments; dans le cas d’'un assemblage
d’éléments, refaire la finition au complet.

FIN DE SECTION
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NETTOYAGE
Page 1

Partie 1

1.1

1.2

1.3

Généralités
PROPRETE DU CHANTIER

Evacuer les débris et les matériaux de rebut hors du chantier & des intervalles
prédéterminés et les déposer dans des conteneurs a déchets a la fin de chaque
période de travail, ou les éliminer selon les directives du Représentant du Ministére
pour s’assurer de garder le site propre et bien rangé.

Les matériaux de rebut ne doivent pas étre brllés sur le chantier.

Prévoir, sur le chantier, des conteneurs pour I'évacuation des débris et des
matériaux de rebut. Fournir les grandeurs convenables des conteneurs a déchets et
les installer a I'intérieur des limites du chantier et Ia ou I'indique le Représentant du
Ministére. Vider les conteneurs a déchets de fagon journaliére, ou plus fréquemment
selon les directives du Représentant du Ministére.

Prendre les dispositions nécessaires et obtenir les permis des autorités compétentes
en vue de I'élimination des débris et des matériaux de rebut. Eliminer les débris et
les matériaux de rebut aux aires de décharge désignées, situées hors du chantier.

Stocker les déchets volatils dans des contenants métalliques fermés et les évacuer
hors du chantier a la fin de chaque période de travail.

Utiliser uniquement les produits de nettoyage recommandés par le fabricant de la
surface a nettoyer, et les employer selon les recommandations du fabricant des
produits en question.

Etablir 'horaire de nettoyage de sorte que la poussiére, les débris et les autres
saletés soulevées ne retombent pas sur des surfaces humides fraichement peintes
et ne contaminent pas les systémes du batiment.

NETTOYAGE FINAL

A 'achévement substantiel des travaux, enlever les matériaux de surplus, les outils
ainsi que I'équipement et le matériel de construction qui ne sont plus nécessaires a
’exécution du reste des travaux. Enlever les débris et les matériaux de rebut, a
I'exception de ceux généreés par les autres entrepreneurs, et laisser les lieux propres.

Enlever les taches, les marques et la saleté de travaux de décoration, et les
éléments existant a rester.

Nettoyer les lampadaires existants et nouveaux.

Balayer et nettoyer les trottoirs et les autres surfaces extérieures; balayer ou ratisser
le reste du terrain. Balayer et nettoyer les surfaces revétues en dur. Enlever les
saletés et autres éléments qui déparent les surfaces extérieures. Enlever la neige et
la glace.

GESTION ET ELIMINATION DES DECHETS

Séparer les matériaux de rebut pour fin de réutilisation et recyclage selon la section
01 74 21 — Gestion et élimination des déchets de construction/démolition.

Fournir et utiliser des bennes de recyclage clairement indiquées, pour le recyclage.
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Section 01 74 11

Page 2

Partie 2

21

Partie 3

3.1

Produits

SANS OBJET

Exécution

SANS OBJET

FIN DE SECTION
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GESTION ET ELIMINATION DES'DECHETS
DE CONSTRUCTION/DEMOLITION Page 1

Partie 1

1.1

1.2

1.3

Généralités

EXIFENCES CONNEXES
Section 02 41 16 — Structure Démolition.

Section 02 41 99 — Démolition-Travaux de petite envergure

OBJECTIFS EN MATIERE DE GESTION DES DECHETS

Avant le début des travaux, rencontrer le Représentant du Ministére afin de passer
en revue le plan et les objectifs de TPSGC en matiére de gestion des déchets.

L’objectifs de TPSGC en matiere de gestion des déchets est de réduire de 80 pour
cent le flux total de déchets de construction/démolition vers des décharges. Fournir
au Représentant du Ministére les documents certifiant que des mesures et des
procédures exhaustives de gestion des déchets, de recyclage, de
réutilisation/réemploi de matériaux recyclables et réutilisables ont été mises en
application.

Exercer un contréle maximal des déchets de construction solides.

Protéger I'environnement et prévenir la pollution et les impacts environnementaux.

DEFINITIONS

Matiéres non dangereuses de classe Il : Déchets de construction, de rénovation et
de démolition.

Plan d’analyse colts-revenus (PACR): Plan fondé sur les données du PRD et
servant a faire un suivi de I'aspect économique des méthodes utilisées pour la
gestion des déchets.

Audit des déchets démolition (ADD): S’applique aux déchets effectivement générés
par les travaux.

Décharge — déchets inertes : matériaux bitumineux et béton exclusivement.

Programme de tri des déchets a la source (PTDS): Activité de tri, sur le chantier
méme, des déchets réutilisables/réemployables et recyclables, destinées a assurer
leur classement dans les catégories appropriées.

Recyclabilité: Caractére d’un produit ou d’'un matériau pouvant étre récupéré a la fin
de son cycle de vie et transformé en un nouveau produit en vue de sa réutilisation
ou de son réemploi.

Recycler: Processus de collecte ou de transformation de déchets et de matériaux
usagés destiné a permettre leur réintroduction dans un cycle de consommation en
qualité de produits neufs.

Recyclage: Opérations englobant le tri, le nettoyage, le traitement et la
reconstitution de déchets solides et autres matiéres ou matériaux mis au rebut
destinées a favoriser leur utilisation sous une forme différente de leur état d’origine.
Le recyclage ne comprend pas le brllage, l'incinération ou la combustion thermique
des déchets.
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1.4

1.5

.10
1

A2

A3

14

Réutilisation/réemploi: Utilisation répétée d’'un produit ou d’'un matériau dans sa
forme originale, en vue d’un usage différent dans le cas d’une réutilisation et d’'un
usage similaire dans le cas du réempiloi. La réutilisation/le réemploi comprend ce qui
suit: Le retour aux fournisseurs de produits et de matériaux pouvant étre
réutilisés/réemployés, les palettes et les produits inutilisés par exemple.

Déchets triés: Déchets déja classés par type.

Tri a la source: Séparation des différents types de produits et de matériaux de rebut
dées le moment ou ils deviennent des déchets.

Audit des déchets démolition (ADD): Relevé détaillé des produits et des matériaux
dont un batiment est constitué. L’AD englobe I'évaluation, en volume et en masse,
des quantités de matériaux de rebut et de déchets générés par la construction, la
rénovation, la déconstruction ou la démolition. Les quantités de matériaux
réutilisés/réemployés, recyclés et mis en décharge doivent étre indiquées. Se
référer a 'annexe A.

Coordonnateur de la gestion des déchets (CGD): Représentant de I'Entrepreneur
chargé de la supervision des activités liées a la gestion des déchets et de la
coordination des exigences concernant les rapports, les documents et les
échantillons a soumettre.

Plan de réduction des déchets (PRD): Document écrit dans lequel sont étudiées les
opportunités de réduction, de réutilisation ou de recyclage des déchets. Se référer a
'annexe B. Le PRD est fondé sur les données fournies par la fiche de contréle des
déchets ADD (annexe A).

DOCUMENTS
Conserver, sur le chantier, un exemplaire de chacun des documents ci-aprés:

A Audit des déchets démolition (ADD)-Annexe A.
2 Plan de réduction des déchets (PRD)-Annexe B
3 Plan de tri des déchets a la source

4 Annexes A et B établies pour le projet.

DOCUMENTS/ECHANTILLONS A SOUMETTRE

Soumettre les documents et les échantillons requis, conformément a la section
01 33 00 — Documents et échantillons a soumettre.

Préparer et soumettre ce qui suit avant le début des travaux.

Soumettre 2 exemplaires de I'audit des déchets démolition (ADD): annexe A
Soumettre 2 exemplaires du plan de réduction des déchets (PRD): annexe B.
Soumettre 2 exemplaires du plan d’analyse colts/revenus (PACR): annexe D.
Soumettre 2 exemplaires du plan du programme de tri des déchets a la
source (PTDS).

Soumettre, avant le paiement final, un sommaire complet des déchets récupérés
aux fins de réutilisation/réemploi, recyclage ou élimination, appuyé par un audit de
déconstruction/démontage.

>wio
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DE CONSTRUCTION/DEMOLITION Page 3
A Fournir les recgus, les billets de pesée, les lettres de transport ainsi que les

quantités et les types de matériaux de rebut réutilisés/réemployés, recycler,
recueillis péle-méle et triés hors du chantier ou éliminés.

2 Pour chaque matériau de rebut généré par le projet et réutilisé/employé,
vendu ou recyclé, indiquer la quantité en tonnes, le nombre, le type et la
grosseur ainsi que la destination.

3 Pour chaque matériau de rebut généré par le projet et mis en décharge ou
incinére, indiquer la quantité en tonnes, ainsi que le nom de la décharge, de
l'incinérateur ou de la station de transfert.

AUDIT DES DECHETS DEMOLITION (ADD)
Effectuer TADD avant le début des travaux.
Préparer 'ADD: annexe A.
Consigner sur 'ADD - annexe A, la teneur des matériaux ou des produits utilisés en
matériaux ou produits recyclés ou réutilisés/réemployés.
PLAN DE REDUCTION DES DECHETS (PRD)
Préparer le PRD avant le début des travaux.
Le PRD doit comprendre ce qui suit, sans toutefois s’y limiter.

La destination des matériaux de rebut indiqués.

L’emplacement.

Les mesures de sécurité.

Les mesures de protection.

L’indication précise des aires de stockage.

Les détails relatifs a la manutention et a I'enlevement des matériaux de rebut.

Les quantités de matériaux de rebut qui seront réutilisés ou recyclés et ceux
qui seront mis en décharge.

No ohrwio

Organiser le plan de réduction des déchets (PRD) de maniére que les différentes
actions soient assorties de priorités qui respectent la hiérarchie des 3R, c’est-a-dire,
dans I'ordre décroissant d’'importance, réduction, réutilisation/réemploi et recyclage.

Y décrire la méthode de gestion des déchets.

A partir des données indiquées sur I’AD, repérer les possibilités de réduction, de
réutilisation/réemploi ou de recyclage des matériaux de rebut.

Afficher le PRD, ou un sommaire de celui-ci, sur le chantier, & un endroit ou les
travailleurs pourront en prendre connaissance.

Fixer des objectifs réalistes de réduction des déchets; déterminer les contraintes
existantes et développer des stratégies qui permettront de les éliminer.

Faire un suivi de la réduction des déchets; produire un rapport; indiquer le volume
total de matériaux de rebut effectivement retirés du chantier ainsi que le colt de
I'opération.

PLAN D’ANALYSE COUTS/REVENUS (PACR)
Préparer un PACR: Annexe D.
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1.9

1.10

1.1

PROGRAMME DE TRI DES DECHETS A LA SOURCE (PTDS)
Préparer le PTDS avant le début des travaux.

Suivant les méthodes autorisées par le Représentant du Ministére et avec
I'autorisation de ce dernier, mettre en ceuvre le PTDS pour tous les déchets générés
par les travaux.

Prévoir, sur le chantier, les installations nécessaires pour collecter, manutentionner
et stocker les quantités anticipées de matériaux de rebut réutilisables/réemployables
et recyclables.

Fournir les contenants dans lesquels seront déposés les matériaux de rebut
réutilisables/réemployables et recyclables.

Placer les contenants dans des endroits indiqués par le Représentant du Ministére
ou il sera facile d’y déposer les matériaux de rebut sans que cela nuise aux activités
du chantier.

Placer les matériaux de rebut triés a des endroits ou ils subiront le moins de
dommage possible

Les matériaux de rebut doivent étre collectés, manutentionnés et stockés sur le
chantier puis évacués a I'état trié. Les matériaux de rebut récupérés doivent étre
transportés vers l'installation approuvée et autorisée de recyclage.

Les matériaux de rebut doivent étre collectés, manutentionnés et stockés sur le
chantier puis évacués a I'état non trié.

A Les matériaux de rebut récupérés doivent étre expédiés vers un site exploité
en vertu d’'un certificat d’approbation.
2 Les matériaux de rebut doivent étre triés immédiatement en catégories

pertinentes aux fins de réutilisation/réemploi ou de recyclage.

STOCKAGE, MANUTENTION ET PROTECTION DES MATERIAUX

Stocker aux endroits indiqués par le Représentant du Ministére les matériaux de
rebut récupérés en vue de leur réutilisation/réemploi ou de leur récupération.

Protéger les ouvrages d’évacuation des eaux superficielles, les installations
électriques et mécaniques pour éviter qu’ils soient endommagés ou obstrués.

Empécher la contamination des matériaux de rebut destinés a étre recyclés et
manutentionner, conformément aux conditions d’acceptation des installations
désignées.

A Le tri de rebut a la source est conseillé.

2 Evacuer les matériaux de rebut recueillis péle-méle vers une installation de
traitement a I'extérieur du chantier afin qu’ils y soient triés.

3 Fournir une lettre de transport des matériaux de rebut triés.

ELIMINATION DES DECHETS
Il est interdit d’enfouir les rebuts ou les déchets.

Il est interdit de jeter des déchets, des matiéres volatiles, des essences minérales,
des hydrocarbures ou du diluant a peinture dans un cours d’eau ou dans un égout
pluvial ou sanitaire.
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1.12

1.13

Partie 2

Partie 3

3.1

3.2

3.3

Tenir un registre des déchets de construction, indiquant ce qui suit:

A Le nombre de bacs et leur grosseur. Le type de déchets placés dans chaque
bac.

2 Le tonnage total de déchets générés. Le tonnage total de déchets
réutilisés/réemployés ou recyclés.

3 La destination des déchets qui seront réutilisés/réemployés ou recyclés.

Préparer un sommaire du projet afin de contréler la destination et les quantités de

chaque type de matériau de rebut identifié dans I'audit préalable a la déconstruction.
UTILISATION DES LIEUX ET DES INSTALLATIONS

Exécuter les travaux en nuisant le moins possible a l'utilisation normale des lieux.

Maintenir en vigueur les mesures de sécurité établies pour l'installation existante.
Mettre en ceuvre les mesures de sécurité provisoires approuvées par le
Représentant du Ministére.

HORAIRE DES TRAVAUX

Coordonner la gestion des déchets avec les autres activités afin d’assurer une
déroulement ordonné des travaux.

Produits

SANS OBJET

Exécution

APPLICATION

Effectuer les travaux conformément au PRD.

Manutentionner conformément aux codes et aux réglements pertinents les déchets
qui ne sont ni réutilisés/réemployés, ni recyclés, ni récupérés.

NETTOYAGE

Une fois les travaux terminés, enlever les outils puis évacuer les déchets. Laisser les
lieux propres et en ordre.

Nettoyer la zone des travaux au fur et a mesure.

Trier a la source les matériaux de rebut qui doivent étre réutilisés/réemployés ou
recyclés et les placer aux endroits indiqués.

VALORISATION DES DECHETS

En se fondant sur la liste ci-aprés, trier les matériaux de rebut du flux général de
déchets et les mettre en tas séparés ou dans des contenants distincts, avec
I'autorisation du Représentant du Ministéere et conformément aux réglements
pertinents en matiere de sécurité incendie.
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A

Identifier les contenants ou les aires de mise en tas.

2 Fournir les instructions concernant les pratiques d’élimination.
2 La vente sur place de matériaux de rebut réutilisables ou recyclables est interdite.
3 Déchets de construction
Type de matériau de rebut % recommandé de % réel de valorisation
valorisation
Carton 100 [ ]
Emballages en plastique 100 [ ]
Gravats 100 [ 1]
Eléments en acier 100 [ ]
Eléments en bois (non 100 | |
contaminés)
Autres | |
3.4 AUDIT DES DECHETS DEMOLITION

A Annexe A - Audit des déchets démolition (ADD):

(1) Description des
matériaux

(2) Quantité 1 (3) unité(4) (5) Volume
Totale (cum)

(6) Poids | (7) Observations
(cum)

Eléments en bois

Poteaux en bois

Eléments en
contreplaqué

Plinthes - bois

Menuiseries de
portes - bois

Mobilier de
rangement

Portes et fenétres

Panneaux
ordinaires

Dalles
ordinaires

Stratifié bois

Portes pliantes -
Placards

Vitrages




Projet n° R. 083733.100

GESTION ET ELIMINATION DES DECHETS

Section 01 74 21

DE CONSTRUCTION/DEMOLITION Page 7
3.5 DEPLAN DE REDUCTION DES DECHETS (PRD)
A Annexe B
(1) Catégorie (2) (3) (4) Quantité (5) Quantité (6)
de matériaux Personnes | Quantité | Quantité | réelle Quantité | réelle Destinati
responsa | totale de | totale prévue on des
bles déchets | prévue de matériaux
(unité) de déchets
déchets recyclés
réutilisés (unité)
réemployés
(unité)
Eléments en
bois et en
plastique
Chutes
Palettes
gauchies
Emballages en
plastique

Emballage en
carton

Autre

Matériaux de
portes et
fenétres

Batis peints

Verre

Eléments en
bois

Eléments
métalliques
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3.6 PLAN D’ANALYSE COUTS-REVENUS (PACR)
A Annexe D — Plan d’analyse colts-revenus (PACR)
(1) Description (2) Quantité | (3) Volume (4) Poids (5) (6) Sous-
des matériaux totale (unité) | (cumul) (cumul) Codt/revenu | total par
d’élimination | catégorie
(+/-)$ (+/-)$

Eléments en bois

Poteaux en bois

Eléments en
contreplaqué

Plinthes - bois

Menuiseries de
portes - bois

Mobilier de
rangement

Portes et fenétres

Panneaux
ordinaires

Dalles ordinaires

Stratifié bois

Portes pliantes -
Placards

Vitrages

(7) Codts (-)
/ Revenus (+)

FIN DE SECTION
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A L’ACHEVEMENT DES TRAVAUX

Page 1

Partie 1

1.1

1.2

1.3

Généralités
EXIGENCIES CONNEXES

Section 02 41 99 — Démolition — Travaux De Petite Envergure.

Section 26 05 00 — Electricité — Exigences Générales Concernant Les Résultats
Des Travaux.

Section 33 11 16 — Réseaux de distribution d’eau.

ACTION ET INFORMATION A SOUSMETTRE

Fournir les documents et éléments a remettre selon la section 01 33 00 —
Documents et échantillons a soumettre.

Les instructions et les données doivent étre préparées par des personnes
compétentes, possédant les connaissances requises quant au fonctionnement et a
I'entretien des produits décrits.

Les exemplaires soumis seront retournés apreés l'inspection finale des travaux,
accompagnés des commentaires du Représentant du Ministere.

Revoir le contenu des documents, si requis, avant la soumission finale.

Deux semaines avant 'achévement substantiel des travaux, soumettre au
Représentant du Ministére, deux exemplaires d’avant projet des manuels
d’exploitation et d’entretien, en anglais.

Faire les révisions aux manuels d’exploitation et d’entretien tel que fournis dans les
remarques du Représentant du Ministére. Soumettre quatre exemplaires définitifs
et deux exemplaires digital des manuels d’exploitation et d’entretien, en anglais et
en frangais.

Sur demande, fournir les documents confirmant le type, la source
d’approvisionnement et la qualité des produits fournis.

Les produits défectueux seront rejetés, méme s’ils ont préalablement fait I'objet
d’une inspection, et ils devront étre remplacés sans frais supplémentaires.

Assumer le colt du transport de ces produits.

PRESENTATION
Présenter les données sous la forme d’'un manuel d’instructions.

Reliures : utiliser des reliures rigides, en vinyle, a trois anneaux en D, feuilles
mobiles de 219 mm x 279 mm, avec pochettes de dos et face.

Lorsqu’il faut plusieurs reliures, regrouper les données selon un ordre logique. Bien
indiquer le contenu des reliures sur le dos de chacune.

Couverture : sur la page couverture de chaque reliure doivent étre indiqués la
désignation du document, c’est-a-dire « Dossier de projet », dactylographiée ou
marquée en lettres moulées, la désignation du projet ainsi que la table des
matieres.
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1.4

1.5

Organiser le contenu par systéme, selon les numéros des sections du devis et
I'ordre dans lequel ils paraissent dans la table des matiéres.

Prévoir, pour chaque produit et chaque systéme, un séparateur a onglet sur lequel
devront étre dactylographiées la description du produit et la liste des principales
piéces d’équipement.

Le texte doit étre constitué des données imprimées fournies par le fabricant ou de
données dactylographiées.

Dessins : munir les dessins d’'une languette renforcée et perforée. Les insérer
dans la reliure et replier les grands dessins selon le format des pages de texte.

CONTENU DE CHAQUE VOLUME

Table des matiéres:

A indiquer la désignation du projet

2 la date de dépébt des documents;

3 les noms, les adresses et les numéros de téléphone du Consultant et
de 'Entrepreneur ainsi que le nom de leurs représentants;

4 une liste des produits et des systémes, indexée d’aprés le contenu du
volume.

Pour chaque produit ou chaque systéme : Indiquer le nom, I'adresse et le numéro
de téléphone des sous-traitants et des fournisseurs, ainsi que des distributeurs
locaux de fourniture et de piéces de rechange.

Fiches techniques : marquer chaque fiche de maniére a identifier clairement les
produits et les piéces spécifiques ainsi que les données relatives a l'installation;
supprimer tous les renseignements non pertinents.

Dessins : les dessins servent a compléter les fiches techniques et a illustrer la
relation entre les différents éléments du matériel et des systémes; ils comprennent
les schémas de commande et de principe.

Texte dactylographié : selon les besoins, pour compléter les fiches techniques.
Donner les instructions dans un ordre logique pour chaque intervention, en
incorporant les instructions du fabricant prescrites dans la section 01 45 00 —
Contréle de la qualité.

DOCUMENTS DE VERIFICATION DES CONDITIONS EXISTANTES ET
ECHANTILLONS

En plus des documents mentionnés dans les Conditions générales, conserver sur
le chantier, a l'intention du Représentant du Ministére un exemplaire des
documents suivants :
A dessins contractuels
devis;
addenda
ordres de modifications et autres avenants au contrat;
dessins d’atelier révisés, fiches techniques et échantillons;
registres des essais effectués sur place;

oo hr W
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1.6

Ve certificats d’inspection;
.8 Certificats délivrés par les fabricants.

Ranger les documents et les échantillons du dossier de projet dans le bureau de
chantier, séparément des documents utilisés pour les travaux. Prévoir des
classeurs et des tablettes ainsi qu’un endroit d’entreposage sir.

Etiqueter les documents et les classer selon la liste des numéros de section
indiqués dans la table des matiéres du dossier de projet. Inscrire clairement
«DOSSIER DE PROJET», en lettres moulées, sur I'étiquette de chaque document.

Garder les documents du dossier de projet propres, secs et lisibles. Ne pas les
utiliser comme documents d’exécution des travaux.

Le Représentant du Ministére doit avoir accés aux documents et aux échantillons
du dossier de projet aux fins d’inspection.

CONSIGNATION DES CONDITIONS DU TERRAIN

Consigner les renseignements sur un jeu de dessins opaques a traits noirs fournis
par le Représentant du Ministére.

Consigner les renseignements a I'aide de marqueurs a pointe feutre en prévoyant
une couleur différente pour chaque systéme important.

Consigner les renseignements au fur et a mesure que se déroulent les travaux. Ne
pas dissimuler les ouvrages avant que les renseignements requis aient été
consignés.

Dessins contractuels et dessins d’atelier : indiquer lisiblement chaque donnée, de
maniére a montrer les ouvrages tels qu’ils sont, y compris ce qui suit.

A La profondeur mesurée des éléments de fondation par rapport au
niveau du premier plancher fini.
2 L’emplacement, mesuré dans les plans horizontal et vertical, des

canalisations d’utilités et des accessoires souterrains par rapport aux
aménagements permanents en surface.

3 L’emplacement mesuré des canalisations d’utilités et des accessoires
intérieurs, mesuré par rapport aux éléments de construction visibles et
accessibles.

4 Les modifications apportées sur place quant aux dimensions et aux
détails des ouvrages.

.5 Les changements apportés suite a des ordres de modification.

.6 Les détails qui ne figurent pas sur les documents contractuels
originaux.

v Les références aux dessins d’atelier et aux modifications connexes.

Deuvis : inscrire lisiblement chaque donnée de maniére a décrire les ouvrages tels
gu’ils sont, y compris ce qui suit.

A Le nom du fabricant, la marque de commerce et le numéro de
catalogue de chaque produit effectivement installé, notamment les
éléments facultatifs et les éléments de remplacement.
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1.7

1.8

2 Les changements faisant I'objet d’addenda ou d’ordres de
modification.

Autres documents ; garder les certificats des fabricants, les certificats d’inspection,
les registres des essais effectués sur place et autres documents prescrits dans
chacune des sections techniques du devis.

Fournir 2 copies papier d'enregistrement de CCTV de I'égout pluvial de I'ouest au
Représentant du département avant et apres le travail.

MATERIAUX ET PRODUITS DE FINITION

Matériaux de construction, produits de finition et autres produits a appliquer : fournir
les fiches techniques et indiquer le numéro de catalogue, les dimensions, la
composition ainsi que les désignations des couleurs et des textures des produits et
des matériaux. Donner les renseignements nécessaires pour commander a
nouveau les produits spéciaux.

Fournir les instructions concernant les agents et les méthodes de nettoyage ainsi
que les horaires recommandés de nettoyage et d’entretien, et indiquer les
précautions a prendre contre les méthodes préjudiciables et les produits nocifs.

Produits hydrofuges et produits exposés aux intempéries : fournir les
recommandations du fabricant relatives aux agents et aux méthodes de nettoyage
ainsi que les horaires recommandés de nettoyage et d’entretien, et indiquer les
précautions a prendre contre les méthodes préjudiciables et les produits nocifs.

Exigences supplémentaires : selon les prescriptions des diverses sections
techniques du devis.

GARANTIES ET CAUTIONNEMENTS

Elaborer un plan de gestion des garanties comprenant tous les renseignements
relatifs aux garanties.

Trente (30) jours avant la réunion sur les garanties préalable a 'achévement des
travaux, soumettre le plan de gestion au Représentant du Ministére aux fins
d’approbation.

Le plan de gestion des garanties doit faire état des actions et les documents qui
permettront de s’assurer que le Représentant du Ministére puisse bénéficier des
garanties prévues au contrat.

Le plan doit étre présenté sous forme narrative et il doit contenir suffisamment de
détails pour étre ultérieurement utilisé et compris par le personnel chargé de
I'entretien et des réparations.

Soumettre au Représentant du Ministére, aux fins d’approbation avant la
présentation de chaque estimation de paiement mensuel, les renseignements
concernant les garanties obtenus durant I'étape de la construction.

Consigner toute I'information dans une reliure a remettre au moment de la
réception des travaux. Se conformer aux prescriptions ci-apres.

A Séparer chaque garantie et cautionnement au moyen de feuilles a
onglet repéré selon le contenu de la table des matiéres.
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2 Dresser une liste des sous-traitants, des fournisseurs et des
fabricants, avec le nom, I'adresse et le numéro de téléphone du
responsable désigné de chacun.

3 Obtenir les garanties et les cautionnements signés en double
exemplaire par les sous-traitants, les fournisseurs et les fabricants,
dans les dix jours suivant I'achévement du lot de travaux concerné.

4 S’assurer que les documents fournis sont en bonne et due forme,
gu’ils contiennent tous les renseignements requis et qu’ils sont
notariés.

5 Contresigner les documents a remettre lorsque c’est nécessaire.

.6 Conserver les garanties et les cautionnements jusqu’au moment
prescrit pour les remettre.

Ve Sauf pour ce qui concerne les éléments mis en service avec I'autorisation du

Représentant du Ministére, ne pas modifier la date d’entrée en vigueur de la
garantie avant que la date d’achévement substantiel des travaux ait été

déterminée.

.8 4 mois et 9 mois aprés la date de réception des travaux, effectuer une inspection
de garantie en compagnie du Représentant du Ministére.

9 Le plan de gestion des garanties doit comprendre les renseignements indiqués ci-
apres.

N

Les roles et les responsabilités des personnes associées aux diverses
garanties, y compris les points de contact et les numéros de téléphone
des responsables au sein des organisations de I'Entrepreneur, des
sous-traitants, des fabricants ou des fournisseurs participant aux
travaux.

La liste et I'état d’'avancement des certificats de garantie pour les
éléments et les lots faisant 'objet de garanties prolongées, notamment
les toitures et aménagement de paysage.

La liste de tous les matériels, éléments, systémes ou lots de travaux
couverts par une garantie, avec, pour chacun, les renseignements
indiqués ci-apres.

A Le nom de I'élément.

2 Les numéros de modele et de série.

3 L’emplacement.

4 Le nom et le numéro de téléphone des fabricants ou des

fournisseurs.

5 Le nom, I'adresse et le numéro de téléphone des distributeurs
de piéces de rechange et de matériaux/matériels de
remplacement.

.6 Les garanties et leurs conditions d’applications, dont une
garantie construction générale de un (1) an. Devront étre
indiqués les éléments, matériels, systémes ou lots couverts
par une garantie prolongée, ainsi que la date d’expiration de
chacune.

T Des renvois aux certificats de garantie, le cas échéant.
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.8 La date d’entrée en vigueur et la date d’expiration de la
garantie.
9 Un résumé des activités d’entretien a effectuer pour assurer le

maintien de la garantie.

10 Des renvois aux manuels d’exploitation et d’entretien
pertinents.

A1 Le nom et le numéro de téléphone de I'organisation et des
personnes a appeler pour le service de garantie.

12 Le temps d’intervention et de réparation/dépannage typiques
prévus pour les différents éléments garantis.

4 L’expression de l'intention de I'Entrepreneur d’étre présent aux
inspections prévues quatre (4) mois et neuf (9) mois apres le
parachévement des travaux concernés.

REUNION SUR LES GARANTIES, PREALABLE A L’ACHEVEMENT DES
TRAVAUX

Rencontrer le Représentant du Ministére afin d’examiner et de bien comprendre les
exigences de la présente section. Tenir cette réunion avant 'achévement des
travaux prévus au contrat, a un moment déterminé par le Représentant du
Ministére.

Le Représentant du Ministére établira la procédure de communication a suivre
dans les cas indiqués ci-aprés.

A Avis de défaut pour des éléments, matériels ou systémes couverts par
une garantie.

2 Détermination des priorités relativement aux types de défaut.

3 Détermination d’'un temps raisonnable d’intervention.

Fournir le nom, I'adresse et le numéro de téléphone de I'entreprise cautionnée
chargée d’effectuer le dépannage/les réparations sous garantie.

S’assurer que les bureaux de la personne-ressource sont situés dans la zone de
service local de I'élément/I'ouvrage garanti, qu’elle est disponible en tout temps et
qu’elle est en mesure de donner suite aux demandes de renseignements
concernant le dépannage/les réparations sous garantie.

Produits

SANS OBJET

Sans objet

Exécution

SANS OBJET

Sans objet
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