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GENERAL NOTES: 2

Canada

UNLESS OTHERWISE INDICATED, ALL DEVICES AND EQUIPMENT
SHOWN IN DASHED LINES AND/OR IDENTIFIED WITH "R” ARE
EXISTING TO BE REMOVED. REMOVE ALL ASSOCIATED CONDUIT
AND WIRING BACK TO SOURCE.

FIRE ALARM SYSTEM SHALL REMAIN OPERATIONAL DURING THE
WORKS OF THIS CONTRACT. PROVIDE SIGNAL BYPASS AS
REQUIRED TO PREVENT FALSE ALARMS. BYPASSES ARE TO BE
REMOVED AND FIRE ALARM SYSTEM RETURNED TO FULLY
OPERATIONAL AT END OF EACH DAY. AT END OF WORKS OF
THIS CONTRACT, DISCONNECT AND REMOVE FIRE ALARM SYSTEM.
PROVIDE FIRE WATCH FROM TIME THAT FIRE ALARM SYSTEM IS
REMOVED TO WHEN BUILDING IS DEMOLISHED. COORDINATE WORK
AND SCHEDULING WITH GENERAL CONTRACTOR.

EXISTING PANEL BOARDS MAY BE USED FOR CONSTRUCTION
POWER AFTER EXISTING LOADS ARE DISCONNECTED. RE—WIRE
EXISTING BRANCH CIRCUITS AS REQUIRED. ENSURE BREAKERS
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A MOINS D’INDICATIONS CONTRAIRES, L'ENSEMBLE DE
L’APPAREILLAGE ET TOUS LES DISPOSITIFS MONTRES EN
POINTILLE ET (OU) IDENTIFIES PAR LA LETTRE 'R’
CORRESPONDENT A DES ENSEMBLES EXISTANTS, QUI SE DOIVENT
D'ETRE ENLEVES. ENLEVER TOUS LES CONDUITS ET L’ENSEMBLE
DU CABLAGE CONNEXES ET CE, EN REVENANT JUSQU’A LA
SOURCE.

LE SYSTEME D’ALARME INCENDIE DEVRA DEMEURER A L’ETAT
OPERATIONNEL AU COURS DES TRAVAUX DU PRESENT CONTRAT.
PREVOIR UN ENSEMBLE DE DERIVATION DES SIGNAUX ET CE, EN
CONFORMITE AVEC LES EXIGENCES ET AFIN D’EMPECHER LA
PRODUCTION DE FAUSSES ALARMES. A LA FIN DE CHAQUE
JOURNEE DE TRAVAIL, LES ENSEMBLES DE DERIVATION SE
DEVRONT D’ETRE ENLEVES ET LE SYSTEME D’ALARME INCENDIE
SE DEVRA D’ETRE REMIS EN MODE D’EXPLOITATION COMPLETE. A
LA FIN DES TRAVAUX DU PRESENT CONTRAT, DECONNECTER ET
ENLEVER LE SYSTEME D’ALARME INCENDIE. PREVOIR UN SERVICE
DE SURVEILLANCE—INCENDIE ET CE, ENTRE LE MOMENT DE
L’'ENLEVEMENT OU DE LA DECONNEXION DU SYSTEME D’ALARME
INCENDIE ET LE MOMENT CORRESPONDANT A CE QUI CONSTITUE
LA DEMOLITION COMPLETE DU BATIMENT. COORDONNER LES
PRESENTS TRAVAUX ET LE CALENDRIER D'EXECUTION DES
TRAVAUX ET CE, AVEC L'ENTREPRENEUR GENERAL.

UNE FOIS LES CHARGES ACTUELLES DECONNECTEES, LES
TABLEAUX EXISTANTS DE DISTRIBUTION POURRONT ETRE UTILISES
POUR OFFRIR DU COURANT DE CONSTRUCTION. RECABLER LES
CIRCUITS D’EMBRANCHEMENT EXISTANTS ET CE, EN CONFORMITE
AVEC LES EXIGENCES. S’ASSURER DE NE PAS SURCHARGER LES
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SPECIFIC NOTES: h
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RETAIN EMERGENCY BATTERY UNIT AND REMOTE HEADS UNTIL
END OF WORKS. RE—WIRE AS REQUIRED TO ENSURE BATTERY
UNIT IS CONNECTED TO CONTINUOUS SOURCE OF AC POWER
WHILE AVAILABLE.

RETAIN EXIT SIGN UNTIL END OF WORKS. RE-WIRE AS
REQUIRED TO ENSURE EXIT SIGN IS CONNECTED TO
CONTINUOUS SOURCES OF AC AND DC POWER WHILE
AVAILABLE.

DISCONNECT AND REMOVE EXISTING PANELBOARD. REMOVE
ASSOCIATED FEEDER AND CONDUIT BACK POINT OF FEED IN
DISTRIBUTION BOARD DP—1. REMOVE ALL ASSOCIATED BRANCH
CIRCUIT WIRING TO CONNECTED DEVICE.
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SECOND FLOOR POWER & SYSTEMS LAYOUT — DEMOLITION

AMENAGEMENT DES INSTALLATIONS DE COURANT ET DES SYSTEMES AU DEUXIEME ETAGE — OUVRAGES DE

DEMOLITION

E-04

SCALE: 1:150

CONSERVER L'ELEMENT A BATTERIE(S) D’URGENCE ET LES
TETES TELECOMMANDEES ET CE, JUSQU'A LA FIN DES
TRAVAUX. RECABLER LE TOUT EN CONFORMITE AVEC LES
EXIGENCES, POUR AINSI S’ASSURER QUE L'ELEMENT A
BATTERIE(S) DEMEURE RACCORDE A UNE SOURCE EN CONTINU
DE COURANT ALTERNATIF ET CE, ALORS QU’ELLE EST ENCORE
DISPONIBLE..

CONSERVER LE PANNEAU INDICATEUR DE SORTIE DE SECOURS
ET CE, JUSQU'A LA FIN DES TRAVAUX. RECABLER LE TOUT EN
CONFORMITE AVEC LES EXIGENCES, POUR AINSI S’ASSURER
QUE LE PANNEAU INDICATEUR DE SORTIE DE SECOURS
DEMEURE RACCORDE A DES SOURCES EN CONTINU DE
COURANT ALTERNATIF ET DE COURANT CONTINU ET CE, ALORS
QU’ELLES SONT ENCORE DISPONIBLES.

DECONNECTER ET ENLEVER LE TABLEAU EXISTANT DE
DISTRIBUTION. ENLEVER L'ARTERE ET LES CONDUITS CONNEXES
ET CE, EN REVENANT JUSQU'AU POINT D’ALIMENTATION DANS
LE TABLEAU DE DISTRIBUTION DP—1. ENLEVER TOUT LE
CABLAGE DES CIRCUITS D'EMBRANCHEMENT CONNEXES ET CE,
EN SE RENDANT JUSQU’AU(X) DISPOSITIF(S) A LETAT
RACCORDE.
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