



RETURN BIDS TO:

RETOURNER LES SOUMISSIONS À:

Bid Receiving - PWGSC / Réception des soumissions - TPSGC

11 Laurier St. / 11, rue Laurier

Place du Portage, Phase III

Core 0B2 / Noyau 0B2

Gatineau, Québec K1A 0S5

Bid Fax: (819) 997-9776

**SOLICITATION AMENDMENT
MODIFICATION DE L'INVITATION**

The referenced document is hereby revised; unless otherwise indicated, all other terms and conditions of the Solicitation remain the same.

Ce document est par la présente révisé; sauf indication contraire, les modalités de l'invitation demeurent les mêmes.

Comments - Commentaires

Vendor/Firm Name and Address

Raison sociale et adresse du fournisseur/de l'entrepreneur

Issuing Office - Bureau de distribution

Electrical & Electronics Products Division

L'Esplanade Laurier

East Tower, 4th floor,

Ottawa

Ontario

K1A 0S5

Title - Sujet équipement audiovisuel	
Solicitation No. - N° de l'invitation 40021-181639/A	Amendment No. - N° modif. 003
Client Reference No. - N° de référence du client 40021-181639	Date 2018-12-21
GETS Reference No. - N° de référence de SEAG PW-\$\$HN-331-75923	
File No. - N° de dossier hn331.40021-181639	CCC No./N° CCC - FMS No./N° VME
Solicitation Closes - L'invitation prend fin at - à 02:00 PM on - le 2019-01-21	Time Zone Fuseau horaire Eastern Standard Time EST
F.O.B. - F.A.B.	
Plant-Usine: <input type="checkbox"/> Destination: <input checked="" type="checkbox"/> Other-Autre: <input type="checkbox"/>	
Address Enquiries to: - Adresser toutes questions à: Turner, Louie	Buyer Id - Id de l'acheteur hn331
Telephone No. - N° de téléphone (613) 297-3769 ()	FAX No. - N° de FAX () -
Destination - of Goods, Services, and Construction: Destination - des biens, services et construction:	

Instructions: See Herein

Instructions: Voir aux présentes

Delivery Required - Livraison exigée	Delivery Offered - Livraison proposée
Vendor/Firm Name and Address Raison sociale et adresse du fournisseur/de l'entrepreneur	
Telephone No. - N° de téléphone Facsimile No. - N° de télécopieur	
Name and title of person authorized to sign on behalf of Vendor/Firm (type or print) Nom et titre de la personne autorisée à signer au nom du fournisseur/ de l'entrepreneur (taper ou écrire en caractères d'imprimerie)	
Signature	Date

La modification #3 est émise pour répondre à la visite du site et aux questions des soumissionnaires potentiels.

Question 1:

Dans le document, il y a une demande pour un "Surface Hub" de 55" et 84". Veuillez noter que ceux-ci ont été discontinués et il n'y a reste aucun en stock dans tout le Canada. Quel est le model de remplacement dans ces cas?

Réponse 1:

Changer les salles Type 1 (x3) à des salles Type 2
Pour les salles Type 4: afin d'enlever les MS Surface Hub et les remplacer avec des écrans interactifs Sharp.

Question 2:

Quel est la dimension du plafond à treillis?

Réponse 2:

Que lest la dimension du plafond à treillis est de 20" x 60". Aussi, les numéros de salle ont changés. Veuillez vous référer au plan d'étage révisé ci-joint avec les numéros de salle révisés.

Question 3:

Quelles dimensions d'écran seront acceptées pour les modèles alternatifs?

Réponse 3:

La dimension d'écran indiquée ou +5" dans la diagonal.

Question 4:

Est-ce que Canada acceptera des propositions des fournisseurs de service avec une période principale de maintenance de 8h30 à 5h00, qui correspond avec les heures de travail standards du gouvernement du Canada ?

Réponse 4:

8h30 à5h00 est acceptable.

Question 5:

Pouvez-vous demander que le client spécifie de nouveaux écrans pour les salles Type 1 et les salles Type 4, car ces écrans ne sont pas disponibles. Pour les salles Types 1, il y aura a nouveau Microsoft Surface Hub de 55", mais aucune date de sortie. Pour les salles Type4, les Microsoft Surface Hub de 84" ne sont plus disponibles.

Réponse 5:

Veuillez vous référer à la réponse de Q1.

Solicitation No. - N° de l'invitation
40021-181639/A
Client Ref. No. - N° de réf. du client
40021-181639

Amd. No. - N° de la modif.
003
File No. - N° du dossier
hn331.40021-181639

Buyer ID - Id de l'acheteur
hn331
CCC No./N° CCC - FMS No./N° VME


Question 6:

Avec la date d'échéance du 21 janvier, même si un contrat est créer dans une semaine, compléter une grande portion du projet par le 29 mars est très improbable. Pouvez-vous clarifier les attentes de l'attribution du contrat et les échéanciers du projet.


Réponse 6:

L'équipement doit être livré par le 29 mars 2019. Nous demandons que le fournisseur installe autant d'équipement possible par le 29 mars. Si ceci n'est pas possible, l'installation pourra se faire après le 29 mars.

Tous les autres termes et conditions restent les mêmes



Slater Street



344 Slater Street, 4th Floor