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PARTIE 1 - GÉNÉRALITÉS 
 

1.1 Travaux Connexes  .1 Section 01 10 10   Directives Générales. 

.2 Section 01 14 10   Planification et Gestion des Travaux. 

.3 Section 01 35 44   Protection de l’Environnement – 
Procédures pour Travaux Maritimes. 

.4 Section 01 74 21   Gestion et Élimination des Déchets 
de Construction/Démolition. 

.5 Section 05 50 00   Ouvrages Métalliques. 

.6 Section 31 23 10   Excavation et Remblayage. 

1.2 Étendue des Travaux  .1 Cette section identifie les exigences pour l’enlèvement 
et l’entreposage temporaire des matériaux à être 
réutilisés pour les travaux, ou à demeurer la propriété du 
Propriétaire, le rétablissement des matériaux à être 
réutilisés et l’élimination des déchets de construction à 
un site d’enfouissement approuvé.  

1.3 Mesurage aux Fins de  
Paiement  

.1 Construction/démolition/mob/demob: Les coûts associés 
à l’enlèvement et l’élimination des déchets de 
construction, l’entreposage temporaire des matériaux 
réutilisés, la réinstallation des matériaux, la 
mobilisation, la démobilisation, les installations 
temporaires incluant la main-d’œuvre, les installations, 
les équipements et matériels nécessaires, constitueront 
un prix forfaitaire, et comprennent, mais n’est pas limité 
à, les items suivants : 
.1 Tous les coûts associés à la mobilisation et la 

démobilisation. 
.2 L’enlèvement, le coupage et l’élimination du 

tablier en béton tel qu’indiqué sur les plans.  
.3 L’enlèvement et l’élimination des échelles, 

écrans de protection et boite à vannes existants 
tel qu’indiqué sur les plans. 

.4 L’enlèvement et la remise en place de la glissière 
de sécurité tel qu’indiqué sur les plans.  

.5 L’excavation, la mise en dépôt et la réutilisation 
des matériaux excavés sera utilisé comme 
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‘Remblai granulaire compacté’, selon la Section 
31 23 10 Excavation et remblayage.  

.6 Tous travaux reliés à boucher et enlever les 
services enfouis tel qu’indiqué sur les plans.  

.7 La fourniture, l’installation, la maintenance et 
l’enlèvement des installations temporaires.  

.8 Toute démolition et enlèvement requis pour les 
réparations temporaires. 

.9 La construction, l’entretien et l’enlèvement des 
travaux temporaires requis pour les réparations 
temporaires de la structure. 

.10 Tous les travaux selon les exigences 
environnementales. 

.11 Déneigement, si requis, pour permettre l’accès et 
les travaux au chantier. 

.2 Installation temporaire: Aucun paiement distinct ne sera 
versé pour fournir et entretenir un bureau temporaire 
pour le l’Entrepreneur, l’entrepôt de matériel, toilette 
portative, etc.  Inclure les coûts dans l’item de paiement 
1.3.1 Construction/ Démolition/Mob/Demob ci-haut. 

.3 Barrières/dispositifs de sécurité : Il n’y aura pas the 
paiement distinct pour fournir et entretenir des barrières  
et dispositifs de sécurité.  Inclure les coûts dans l’item 
de paiement 1.3.1 Construction/Démolition/Mob/Demob 
ci-haut. 

.4 Excavation et Élimination du Roc : L’excavation et 
l’élimination du roc tel que requis pour l’installation 
adéquate des panneaux ne seront pas mesurés 
séparément pour le paiement. Inclure les coûts dans 
l’item de paiement 1.3.1 Construction/Démolition/ 
Mob/Demob ci-haut. L’Entrepreneur doit faire sa propre 
détermination de la quantité et l’étendue de cette 
excavation dans le roc, basé sur les informations 
géotechniques. 

PARTIE 2 - PRODUITS SANS OBJET 

PARTIE 3 - EXÉCUTION 
 

3.1 Exécution  .1 Inspecter le chantier et vérifier avec le Représentant du 
Ministère les éléments qui doivent être enlevés.  
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3.2 Enlèvement des  
Matériaux  

.1 Enlever en totalité tous les matériaux identifiés pour être 
enlevés, y compris toutes les fixations. Enlever avec 
soin les matériaux désignés à être réutilisés, ou pour être 
sauvés et entreposés au chantier aux endroits indiqués 
par le Représentant du Ministère. 

.2 Ne pas déranger les ouvrages adjacents désignés pour 
demeurer en place. 

.3 Vérifier avec le Représentant du Ministère quels items 
pourront être réutilisés pour les travaux. 

3.3 Entreposage  .1 Faire approuver par le Représentant du Ministère 
l’utilisation d’espace d’entreposage pour les items à 
réutiliser pour les travaux.  

.2 Séparer les matériaux excavés en deux piles. Les 
matériaux jugés impropres et submergés doivent être 
stockés séparément des matériaux réutilisables et secs.  

.3 La place sur le chantier pour la mise en dépôt des 
matériaux est restreinte. Coordonner la livraison afin de 
minimiser la période de stockage sur le site avant son 
utilisation. Placer les matériaux à l’endroit indiqué par le 
Représentant du Ministère.    

3.4 Remise en État  .1 Une fois les travaux terminés, enlever les débris, aplanir 
les surfaces et laisser le chantier propre.  

.2 Remettre les surfaces et les ouvrages existants situés à 
l’extérieur des zones de construction dans le même état 
avant le début des travaux. 
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