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PARTIE 1 - GENERALITES

1.1  Travaux Connexes

1.2 Etendue des Travaux

1.3 Mesurage aux Fins de

Paiement

Section 01 10 10 Directives Générales.
Section 01 14 10 Planification et Gestion des Travaux.

Section 01 35 44 Protection de I’Environnement —
Procedures pour Travaux Maritimes.

Section 01 74 21 Gestion et Elimination des Déchets
de Construction/Démolition.

Section 0550 00 Ouvrages Métalliques.
Section 31 23 10 Excavation et Remblayage.

Cette section identifie les exigences pour I’enlévement
et I’entreposage temporaire des matériaux a étre
réutilisés pour les travaux, ou a demeurer la propriété du
Propriétaire, le rétablissement des matériaux a étre
réutilisés et I’élimination des déchets de construction a
un site d’enfouissement approuveé.

Construction/démolition/mob/demob: Les colts associés
a I’enlevement et I’élimination des déchets de
construction, I’entreposage temporaire des matériaux
réutilisés, la réinstallation des matériaux, la
mobilisation, la démobilisation, les installations
temporaires incluant la main-d’ceuvre, les installations,
les équipements et matériels nécessaires, constitueront
un prix forfaitaire, et comprennent, mais n’est pas limité
a, les items suivants :

1 Tous les codts associés a la mobilisation et la
démobilisation.

2 L’enlévement, le coupage et I’élimination du
tablier en béton tel qu’indiqué sur les plans.

3 L’enlévement et I’élimination des échelles,

écrans de protection et boite a vannes existants
tel qu’indiqué sur les plans.

4 L’enlévement et la remise en place de la glissiére
de sécurité tel qu’indiqueé sur les plans.
5 L’excavation, la mise en dépdt et la réutilisation

des matériaux excavés sera utilisé comme
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‘Remblai granulaire compacté’, selon la Section
31 23 10 Excavation et remblayage.

.6 Tous travaux reliés a boucher et enlever les
services enfouis tel qu’indiqué sur les plans.
g La fourniture, I’installation, la maintenance et

I’enlévement des installations temporaires.

8 Toute démolition et enlévement requis pour les
réparations temporaires.

9 La construction, I’entretien et I’enlévement des
travaux temporaires requis pour les réparations
temporaires de la structure.

.10 Tous les travaux selon les exigences
environnementales.

11 Déneigement, si requis, pour permettre I’acces et
les travaux au chantier.

2 Installation temporaire: Aucun paiement distinct ne sera
versé pour fournir et entretenir un bureau temporaire
pour le I’Entrepreneur, I’entrepdt de matériel, toilette
portative, etc. Inclure les codts dans I’item de paiement
1.3.1 Construction/ Démolition/Mob/Demob ci-haut.

3 Barrieres/dispositifs de sécurité : 1l n’y aura pas the
paiement distinct pour fournir et entretenir des barriéres
et dispositifs de sécurité. Inclure les codts dans I’item
de paiement 1.3.1 Construction/Démolition/Mob/Demob
ci-haut.

4 Excavation et Elimination du Roc : L’excavation et
I’élimination du roc tel que requis pour I’installation
adéquate des panneaux ne seront pas mesurés
séparément pour le paiement. Inclure les codts dans
I’item de paiement 1.3.1 Construction/Démolition/
Mob/Demob ci-haut. L’Entrepreneur doit faire sa propre
détermination de la quantité et I’étendue de cette
excavation dans le roc, basé sur les informations
géotechniques.

PARTIE 2 - PRODUITS SANS OBJET
PARTIE 3 - EXECUTION

3.1  Exécution 1 Inspecter le chantier et vérifier avec le Représentant du
Ministere les éléments qui doivent étre enleves.
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3.2  Enlévement des 1 Enlever en totalité tous les matériaux identifiés pour étre
Matériaux enleveés, y compris toutes les fixations. Enlever avec
soin les matériaux désignés a étre réutilisés, ou pour étre
sauvés et entreposés au chantier aux endroits indiqués
par le Représentant du Ministére.

2 Ne pas déranger les ouvrages adjacents désignés pour
demeurer en place.

3 Vérifier avec le Représentant du Ministere quels items
pourront étre reutilisés pour les travaux.

3.3  Entreposage 1 Faire approuver par le Représentant du Ministere
I’utilisation d’espace d’entreposage pour les items a
réutiliser pour les travaux.

2 Séparer les matériaux excavés en deux piles. Les
matériaux jugés impropres et submergés doivent étre
stockes séparément des materiaux réutilisables et secs.

3 La place sur le chantier pour la mise en dép6t des
matériaux est restreinte. Coordonner la livraison afin de
minimiser la période de stockage sur le site avant son
utilisation. Placer les matériaux a I’endroit indiqué par le
Représentant du Ministére.

3.4 Remise en Etat 1 Une fois les travaux termingés, enlever les débris, aplanir
les surfaces et laisser le chantier propre.

2 Remettre les surfaces et les ouvrages existants situes a
I”’extérieur des zones de construction dans le méme état
avant le début des travaux.

FIN DE SECTION






