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m SITE STAGING PLAN / PLAN DE SITUATION DE LA PLATEFORME DE TRAVAIL

w 1: 500

LEGEND/LEGENDE:
EXISTING UNDERGROUND GAS LINE / CANALISATION EXISTANTE ET SOUTERRAINE DE GAZ

EXISTING UNDERGROUND SANITARY LINE / CANALISATION EXISTANTE SANITAIRE ET SOUTERRAINE

EXISTING UNDERGROUND WATERMAIN / PRINCIPALE CANALISATION D'EAU EXISTANTE ET SOUTERRAINE
EXISTING UNDERGROUND ELECTRICAL SERVICE / SERVICE EXISTANT ET SOUTERRAIN D'ELECTRICITE

EXISTING UNDERGROUND COMMUNICATION SERVICE / SERVICE EXISTANT ET SOUTERRAIN DE COMMUNICATION
EXISTING OVERHEAD HIGH VOLTAGE / INSTALLATION EXISTANTE SOUS HAUTE TENSION ET DE TYPE SUSPENDU
EXISTING OVERHEAD UTILITY WIRES / FILS EXISTANTS DE SERVICES D'UTILITE PUBLIQUE, DE TYPE SUSPENDU

NEW SITE FENCING / NOUVELLE CLOTURE DE SITE

WV EXISTING WATER VALVE / SOUPAPE EXISTANTE D'EAU

oFH EXISTING FIRE HYDRANT / BORNE D'INCENDIE EXISTANTE

OMH EXISTING MANHOLE / PUITS D'ACCES EXISTANT

@ UP EXISTING UTILITY POLE / POTEAU TOUT USAGE EXISTANT

EGW EXISTING GUY WIRE AND ANCHOR / PIECE D'ANCRAGE ET FIL D'HAUBAN EXISTANTS

= BO EXISTING BOLLARD / BOLLARD EXISTANT

] EXISTING SIGN / ENSEIGNE EXISTANTE

=DC DEPRESSED CURB / BORDURE SURBAISSEE
= 10 EXISTING LIGHT STANDARD / BORDURE SURBAISSEE
-ty TEST PIT, REFER TO GEOTECH REPORT. / TEST PIT, SE RAPPORTER AUX RAPPORT GEOTECH

A SERVICE AND UTILITY LOCATIONS ARE APPROXIMATE. A L'EMPLACEMENT DES SERVICES ET DES
CONTRACTOR TO VERIFY LOCATION AND ELEVATION INSTALLATIONS D'UTILITE PUBLIQUE N'EST
OF EXISTING SERVICES AND UTILITIES PRIOR TO ANY QU'APPROXIMATIF. L'ENTREPRENEUR SE DEVRA DE
CONSTRUCTION. CONTRACTOR SHALL BE VERIFIER L'EMPLACEMENT ET L'ELEVATION DE
RESPONSIBLE FOR OBTAINING LOCATIONS FROM ALL . . I* Government Gouvernement
CHACUNE DES INSTALLATIONS D'UTILITE PUBLIQUE ET
UTILITY COMPANIES TO LOCATE EXISTING UTILITIES of Canada du Canada
DE CHACUN DES SERVICES ET CE, AVANT LA MISE EN
PRIOR TO EXCAVATION. THE CONTRACTOR IS .
RESPONSIBLE FOR PROTECTION AND REINSTATEMENT ROUTE DE NIMPORTE QUELLE CONSTRUCTION. EN
' OUTRE, LENTREPRENEUR DEVRA ETRE RESPONSABLE
B SAFEGUARD EXISTING ADJACENT LANDSCAPES TO DE SE PROCURER LES EMPLACEMENTS DES 401_180 metcalfe street_ottawa canada K2P 1P5 _ ™
REMAIN. MAKE GOOD ANY ADJACENT AREAS, INSTALLATIONS EN CAUSE AUPRES DES SOCIETES project no. 17-515 t*613.237.6162 —
SURFACES OR TREES DAMAGED DURING D'UTILITE PUBLIQUE CONCERNEES, POUR AINSI www.schoeler.on.ca 7613.237.6164 10!
CONSTRUCTION TO MATCH CONDITIONS OF EXISTING POUVOIR ETABLIR LE CHEMINEMENT DESDITES Lol
PRIOR TO CONSTRUCTION. INSTALLATIONS D'UTILITE PUBLIQUE AVANT LA MISE EN ‘
ROUTE DES TRAVAUX DE CREUSAGE. ‘
L'ENTREPRENEUR EST RESPONSABLE DE LA : _
PROTECTION ET DU RETABLISSEMENT DE TOUS LES schoeler & heaton architects inc
ENSEMBLES AFFECTES ICI.
i P.N. X™>
B SAUVEGARDER LES TRAVAUX ADJACENTS ET stamp estampille A
EXISTANTS D'AMENAGEMENT PAYSAGER A O ASSO/
CONSERVER. REMETTRE A NEUF LES ENSEMBLES %
ADJACENTS (ZONES, SURFACES OU ARBRES) é\ OF D
ENDOMMAGES AU COURS DE LA CONSTRUCTION, EN ol A =
LES RAMENANT AU MOINS A L'ETAT QUI PREVALAIT .
AVANT LA MISE EN ROUTE DES PRESENTS TRAVAUX DE |
CONSTRUCTION. Z WA e & | P.N.-PROJECT NORTH
-, CENCE ~ o
_ ) %, ~HCENCE - ¢ NORD DU PROJET
DRAWING NOTES: NOTES DU DESSIN: -, 8171 TN.-TRUE NORTH
. Urapgagggyn™ NORD GEOGRAPHIQUE
01 CONTRACTOR STAGING AREA. SAFEGUARD 01  SITUATION DE LA PLATEFORM DE TRAVAIL POUR LE
EXISTING PLANTING AND VEGETATION. UPON CONTRACTOR. SAUVEGARDER LES PLANTATIONS ET
COMPLETION OF DEMOBILIZATION, PROVIDE HEAVY VEGETATIONS EXISTANTS. A LA FIN DE LA
DUTY LIFT OF ASPHALT AND PAINT PAVEMENT DEMOBILISATION, PREVOYEZ UN NETTOYAGE EPUISANT
MARKINGS. DES MARQUAGES D’ASPHALTE ET DE REVETEMENT
PEINTURE DE PAVE.
02 SAFEGUARD EXISTING 1470mm x 1690mm 500 KVA
TRANSFORMER WITH SURROUNDING PROTECTIVE ]
GROUNDING BOLLARDS. 02 PROTEGER LE 1470mm x 1690mm 500 KVA
TRANSFORMATEUR AVEC ET LES BORNES DE
03  SAFEGUARD EXISTING SURFACE MOUNTED PROTECTION EXISTANT
ELECTRICAL PANEL ATOP CONCRETE SLAB ON GRADE.
03 PROTEGER LE PANNEAU ELECTRIQUE FIXE A LA
04 SAFEGUARD EXISTING 610mm X 610mm PRECAST SURFACE EXISTANTE SUR LA DALLE DE BETON AU SOL.
CONCRETE HAND HOLES.
04 SAUVGARDER 610mm X 610mm TROUS DE BETON
05 TEMPORARY SITE BENCH MARK MAGNETIC NAIL AND PREFABRIQUES EXISTANT.
WASHER IN ASPHALT ELEVATION = 109.68.
06 REMOVE EXISTING ASPHALT AT MAIN INTERSECTION 05  REPERE DE LE SITE TEMPORAIRE AVEC UNE CLOU
' MAGNETIQUE ET RONDELLE PLATE EN D'ASPHALTE.
07 NOT USED. ELEVATION = 109,68.
08 EXISTING GRASS/WEEDS/EXPOSED ROCK. 06 ENLEVER L'ASPHALTE EXISTANT A L'INTERSECTION _ . ' _
PRINCIPALE.. Contractor to verify all dimensions & conditions
09 EXISTING TREED AREA. . on site and immediately notify the departmental
07 NON UTILISE. representative of all discrepancies.
10 EXISTING EXPOSED ROCK.
08  GAZON/MAUVAISEES HERBS ET ROCHE EXPOSEE L'Entrepreneur doit vérifier toutes les dimensions
11 PROPOSED BUILDING OUTLINE. EXISTANT. et conditions sur le site et aviser immédiatement le
représentant du ministére de toutes les
12 EXISTING GRAVEL ROAD. 09  ZONE D'ARBRE EXISTANT. divergences
13 DESIGNATED AREA FOR STACKING OF EXCAVATED 10 ROCHE EXPOSEE EXISTANT. 09 ISSUED FOR ADDENDUM No.03 2019/02/05
BOULDERS. STACK TWO BOULDERS HIGH; TYPICAL.
11 CONTOUR DE BATIMENT PROPOSE . 08 REISSUED FOR TENDER/PERMIT R1 2019/01/17
14 SITE FENCING OFFSET 300mm FROM INSIDE EDGE OF
CURB. ENSURE FIRE HYDRANT ACCESS IS UNIMPEDED.
12 RUE DE GRAVIER EXISTANTE. 07 REISSUED FOR TENDER/PERMIT 2018/12/05
13 ZONE DESIGNEE POUR L'EMPILAGE DE GROSSE ROCHES|  ° ISSUED FOR TENDER/PERMIT 2018/11/19
EXCAVES. EMPILEZ DEUX BOULDERS HAUT; 05 | ISSUED FOR PRE-TENDER CLASS A 2018/11/05
TYPIQUE.
X ) 04 ISSUED FOR 99% CD 2018/09/10
14  CLOTURE DE SITE. DECALAGE 300mm DE L'INTERIEUR DE
LA BORDURE. ASSUREZ QUE L'ACCES A LA BORNE 03 ISSUED EOR CLASS A 2018/07/17
D'INCENDIE EST TOUJOURS LIBRE.
02 ISSUED FOR 66% CD 2018/06/04
01 ISSUED FOR CLASS B 2018/05/15
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