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 1 : 100E200

1
LEVEL 1 - LIGHTING
NIVEAU 1 - ÉCLAIRAGE

1 TYPICAL: PROVIDE NEW LIGHT FIXTURE, TYPE AS
INDICATED, C/W WIRING AND CONDUIT TO NEW LIGHT
FIXTURE CIRCUITS WITHIN CEILING SPACE./ TYPIQUE:
FOURNIR NOUVEL APPAREIL D’ÉCLAIRAGE, TYPE COMME
INDIQUÉ C/A CÂBLAGE ET CONDUIT JUSQU’AU CIRCUIT
DES APPAREILS DANS LE PLAFOND.

2 TYPICAL: PROVIDE NEW WALL MOUNTED LIGHT SWITCH,
TYPE AS INDICATED, AND INTERCONNECT WITH LIGHT
FIXTURES AS INDICATED./  TYPIQUE: FOURNIR NOUVEL
INTERRUPTEUR D’ÉCLAIRAGE MURAL, TYPE COMME
INDIQUÉ ET FAIRE LES CONNEXIONS AVEC LES APPAREILS
D’ÉCLAIRAGE COMME INDIQUÉ.

3 TYPICAL: PROVIDE NEW CEILING MOUNTED DUAL
TECHNOLOGY OCCUPANCY SENSOR AND INTERCONNECT
WITH LIGHT FIXTURES AS INDICATED./ FOURNIR LES
DÉTECTEURS DE PRÉSENCE À DOUBLE TECHNOLOGIE
MONTÉ AU PLAFOND ET FAIRE LES CONNEXIONS AVEC
LES APPAREILS D’ÉCLAIRAGE COMME INDIQUÉ.

4 TYPICAL: PROVIDE NEW EMERGENCY BATTERY UNIT C/W
REMOTE HEADS, WIRING AND CONDUIT AND CIRCUIT AS
INDICATED. PROVIDE VOLTAGE TEST ON EMERGENCY
BATTERY UNIT AND FURTHEST ELECTRICALLY
CONNECTED REMOTE HEADS./ TYPIQUE: FOURNIR
NOUVELLE BATTERIE D'URGENCE C/A TÈTE À DISTANCE,
CÂBLAGES, CONDUIT ET CIRCUIT COMME INDIQUÉ.
FOURNIR ESSAIS DE TENSION SUR BATTERIE D'URGENCE
ET LES TÊTES À DISTANCE AU POINT LE PLUS ÉLOIGNÉ.

5 TYPICAL: PROVIDE NEW EMERGENCY REMOTE HEAD C/W
WIRING AND CONDUIT BACK TO BATTERY UNIT AS
INDICATED. ADJUST AND AIM REMOTE HEADS TO
ILLUMINATE PATH OF EGRESS./TYPIQUE: FOURNIR
NOUVELLE TÊTE D'URGENCE À DISTANCE C/A CÂBLAGES
ET CONDUIT VERS LES BATTERIES COMME INDIQUÉ.
AJUSTER ET ASSURER QUE LES TÊTES À DISTANCE
ILLUMINENT LE PASSAGE DE SORTIE.

6 TYPICAL: PROVIDE NEW ULC924 RATED POWER PACK FOR
FIXTURES ON EMERGENCY POWER. FIXTURES SHALL
TURN ON TO 100% WHEN LOSS OF NORMAL POWER IS
DETECTED./ TYPIQUE: FOURNIR BLOC D’ALIMENTATION
CONFORME À LA NORME ULC924 POUR LES APPAREILS
SUR LE CIRCUIT D’URGENCE.  LES APPAREILS DEVRONT
ÊTRE ALLUMÉS A 100% EN CAS DE COUPURE DE
COURANT.

7 TOUCHSCREN TO BE CONNECTED IN CONJUNCTION WITH
BLIND CONTROLLER./ ÉCRAN TACTILE L À TRAVAILLER
CONJOINTEMENT AVEC CONTRÔLEUR POUR VOLETS

8 REFER TO ARCHITECTURAL PLANS ON HOW TO MOUNT
TOUCHSCREEN IN FURNITURE./ SE RÉFÉRER AUX PLANS
ARCHITECTURES POUR LES MONTAGE DES ÉCRANS
TACTILES DANS LE MOBILIER.

9 REFER TO ARCHITECTURAL PLANS ON HOW TO MOUNT
TOUCHSCREEN IN STUD WALL./ SE RÉFÉRER AUX PLANS
ARCHITECTURES POUR LES MONTAGE DES ÉCRANS
TACTILES DANS LE MUR DE GOUJON.
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6 CONFIRM POSITION OF FIXTURES AND ACCESSORIES BY
COORDINATING WITH ARCHITECTURAL AND MECHANICAL
DRAWINGS BEFORE STARTING ANY OF THE
WORKS/CONFIRMER L'EMPLACEMENT DES POINTS DE
MONTAGES DES DISPOSITIFS ET ACCESSOIRES EN FAISANT
LA COORDINATION AVEC LES DESSINS.

5 LIGHTING CONTROLS TO BE DISTRIBUTED ROOM
CONTROLLERS NETWORKED TO PERMIT CENTRAL
PROGRAMMING AND MONITORING THROUGH THE BUILDING
AUTOMATION SYSTEM. COORDINATE REQUIREMENTS WITH
SUPPLIED PRODUCT WITH BUILDING CONTROLS SUPPLIER.
CONTROL SCHEMES ARE TO BE AS INDICATED AND
DETAILED IN SCHEDULE E800. /LES CONTROLES
D'ÉCLAIRAGES DEVRONT ÊTRE DES SYSTÈMES DISTRIBUÉS
POUR PERMETTRE LA PROGRAMMATION ET CONTRÔLE À
TRAVERS LE SYSTÈME BAS. FAIR LA COORDINATION AVEC
DES PRODUITS FOURNIS AVEC LE FOURNISSEUR DES
CONTRÔLES POUR LE BÂTIMENT. LES DIFFÉRENTS
CONTRÔLES D'ÉCLAIRAGE SONT COMME INDIQUÉS ET
DÉTAILLÉ DANS LE SCHÉDULE E800.

4 REPORT ANY CONFLICTING SITE CONDITIONS TO
ENGINEER. / SIGNALER TOUTE CONDITION DE SITE
CONFLICTUELLE À L'INGÉNIEUR.

3 THE ELECTRICAL CONTRACTOR SHALL COORDINATE THE
WORK WITH ALL OTHER TRADES AND DRAWINGS. /
L’ENTREPRENEUR EN ÉLECTRICITÉ DOIT COORDONNER
LES TRAVAUX AVEC TOUS LES AUTRES DISCIPLINES ET LES
DESSINS.

2 PROVIDE ALL MATERIALS AND ACCESSORIES REQUIRED
FOR COMPLETE INSTALLATION. / FOURNIR TOUT LE
MATÉRIEL ET LES ACCESSOIRES NÉCESSAIRES POUR UNE
INSTALLATION COMPLÈTE.

1 THE TERM “PROVIDED” IN THIS DOCUMENT SHALL DENOTE
“SUPPLY AND INSTALL”. / LE TERME « FAIRE PROVISION DE»
DANS CE DOCUMENT SIGNIFIE « FOURNIR  ET INSTALLER».


