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0174 11 | NETTOYAGE GEN 2 JOEL MATHIEU, ING.
01 74 19 | GESTION ET ELIMINATION DES GEN 3 JOEL MATHIEU, ING.
DECHETS
01 77 00 | ACHEVEMENT DES TRAVAUX GEN 2 JOEL MATHIEU, ING.
01 78 00 | DOCUMENTS/ELEMENTS A GEN 8 JOEL MATHIEU, ING.
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0179 00 | DEMONSTRATION ET GEN 3 JOEL MATHIEU, ING.
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PREFABRIQUEES
07 1000 | ETANCHEITE A L’AIR — A ARCH 9 SYLVAIN POMERLEAU,
L’HUMIDITE — A L’EAU ARCHIT.
0721 10 | ISOLANTS ARCH 5 SYLVAIN POMERLEAU,
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METAL ARCHIT.
07 52 00 | COUVERTURES A MEMBRANE DE | ARCH 6 SYLVAIN POMERLEAU,
BITUME MODIFIE ARCHIT.
07 62 00 | SOLINS ET ACCESSOIRES EN ARCH 5 SYLVAIN POMERLEAU,
TOLE ARCHIT.
07 92 00 | PRODUITS D'ETANCHEITE POUR | ARCH 7 SYLVAIN POMERLEAU,
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31 14 13 | DECAPAGE ET MISE EN DEPOT INFRA 2 MARC-OLIVIER JUTRAS,
DU SOL ING.
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33.01 TRANCHEES ET REMBLAYAGE ING.
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16.01 GRANULAIRE ING.
3231 13 | CLOTURES ET BARRIERES INFRA 3 MARC-OLIVIER JUTRAS,
GRILLAGEES ING.
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19.13 VEGETALE ET NIVELLEMENT DE ING.
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3305 16 | REGARDS DE VISITE ET BOUCHES | INFRA 4 MARC-OLIVIER JUTRAS,
D'EGOUT ING.
3331 13 | RESEAUX SOUTERRAINS DE INFRA 4 MARC-OLIVIER JUTRAS,
LISIER PORCIN ING.
3334 00 | RESEAUX SOUTERRAINS DE INFRA 4 MARC-OLIVIER JUTRAS,
LISIER PORCIN — CONDUITES ING.
SOUS-PRESSION
334100 | TUYAUTERIE D'EVACUATION INFRA 4 MARC-OLIVIER JUTRAS,
DES EAUX PLUVIALES ING.
40 00 00 | REQUIS FONCTIONNELS, GEN 7 JOEL MATHIEU, ING.
PROCEDE DE
BIOMETHANISATION
4021 13 | TUYAUTERIE POUR BIOGAZ MEC 7 BENOIT PAQUETTE, ING.
40 23 44 | TUYAUTERIE POUR BOUES DE MEC 20 BENOIT PAQUETTE, ING.
PROCEDE
40 63 00 | SYSTEME DE CONTROLE ET CONT 12 JOEL MATHIEU, ING.
INSTRUMENTATION
415010 | PORTE HYDRAULIQUE MEC 5 BENOIT PAQUETTE, ING.
4326 10 | POMPE DE TRANSFERT MEC 5 BENOIT PAQUETTE, ING.
A1030 | FONDATION, DALLES SUR SOL ET | STR 13 MARC-ANDRE LABBE, ING.
MURS DE SOUS-SOL
(PERFORMANCE)
A2010 | EXCAVATION - SOUS-SOLS DE STR 8 MARC-ANDRE LABBE, ING.
BATIMENTS
D2000 | SOMMAIRE TRAVAUX MEC 3 JOEL MATHIEU, ING.
MECANIQUE
D2010 | APPAREILS SANITAIRES PLB 3 JOEL MATHIEU, ING.
D2020 | RESEAUX DE DISTRIBUTION PLB 5 JOEL MATHIEU, ING.
D'EAU DOMESTIQUE
D2030 | RESEAUX D'EVACUATION DES PLB 6 JOEL MATHIEU, ING.
EAUX USEES
D3000 | CVCA - EXIGENCES DE MEC 4 JOEL MATHIEU, ING.
CONCEPTION
D3020 | CVCA - MATERIEL DE MEC 10 JOEL MATHIEU, ING.
PRODUCTION DE CHALEUR
D3040 | CVCA - RESEAUX DE MEC 7 JOEL MATHIEU, ING.
DISTRIBUTION
D3080 | ESSAL REGLAGE ET MEC 2 JOEL MATHIEU, ING.
EQUILIBRAGE
D4030 | MATERIEL SPECIAL DE MEC 2 JOEL MATHIEU, ING.
PROTECTION INCENDIE
D5000 | ELECTRICITE - EXIGENCES ELEC 23 CLAUDE HAKIER, ING.
GENERALES
D5010 | INSTALLATION ELECTRIQUE - ELEC 12 CLAUDE HAKIER, ING.
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ALIMENTATION ET
DISTRIBUTION
D5020 | ECLAIRAGE ET CABLAGE ELEC 9 CLAUDE HAKIER, ING.
D'ALIMENTATION ET DE
DERIVATION
D5030 COMMUNICATIONS ET SECURITE | CONT 9 JOEL MATHIEU, ING.
Nombre de pages 404

* ARCH: Architecture, CONT: Contrdle, instrumentation et alarmes, ELEC : Electricité, GEN: Général, INFRA :
Infrastructure, MEC : Mécanique, PLB : plomberie, STR :Structure.
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R082975.001-Page Titre Page titre NA

SYLVAIN POMERLEAU,
R.082975.001-A01- PLAN NIVEAU 1 ARCHIT

SYLVAIN POMERLEAU,
R.082975.001-A02- ELEVATION ARCHIT

SYLVAIN POMERLEAU,
R.082975.001-A03- COUPE DE MUR TYPE ARCHIT
R.082975.001-CO1-PN-PIP TRANCHEES ET REGARDS MARC-OLIVIER JUTRAS, ING.

DISTRIBUTION NOUVEAU

R.082975.001-E01-PN BATIMENT CLAUDE HAKIER, ING
R.082975.001-GO1-PN IMPLANTATION GENERALE JOEL MATHIEU, ING

R.082975.001-G02-PN

IMPLANTATION BIOREACTEUR

JOEL MATHIEU, ING

R.082975.001-M01-SM-PIP
R.082975.001-M02-SM-PIP

P&ID - FOSSE DE MELANGE
P&ID - BATIMENT DE CONTROLE

JOEL MATHIEU, ING
JOEL MATHIEU, ING

P&ID - BIOREACTEUR ET

JOEL MATHIEU, ING

R.082975.001-M03-SM-PIP = GAZOMETRE
R.082975.001-M05-PN FOSSE DE MELANGE ) BENOIT PAQUETTE, ING.
BATIMENT DE CONTROLE -

R.082975.001-M06-PN
R.082975.001-S01-PN

EQUIPEMENT ET TUYAUTERIE
STRUCTURAL CONCRETE LAYOUT

JOEL MATHIEU, ING
MARC-ANDRE LABBE, ING.

R.082975.001-S02-DT

STRUCTURAL CONCRETE DETAILS

MARC-ANDRE LABBE, ING.

3 Liste des documents annexes

Numéro de document

TPSGC rapport VF 20180803 VF Notarius

Titre du document
Rapport géotechnique

Dessin d’atelier, torchére et soufflante biogaz
Dessin d’atelier, bioréacteur
Dessin d’atelier, chaudiére hybride

Liste équipements.V2

Partie 2 Produit

Liste des équipements

2.1 SANS OBJET

A Sans Objet

Partie 3 Exécution

3.1 SANS OBJET
A Sans Objet

FIN DE LA SECTION

Dessin d’atelier champ de refroidissement du biogaz
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Général

EXIGENCES CONNEXES
Divisions 01, 06 2 08, 23, 31 4 33,40, A et D

DEFINITIONS
Propriétaire ou client: Agriculture et Agroalimentaire Canada (AAC).

Consultant ou ingénieur: Chargé de projet WSP ou personne attitrée par le chargé de
projet.

Représentant ministériel ou représentant du ministére: personne attitrée par TPSGC pour
agir en son nom.

DESCRIPTION GENERALE DU PROJET

Cette description est a titre indicatif seulement, se référer aux sections de devis et aux
plans pour la description des travaux a réaliser.

Agriculture et agroalimentaire Canada (AAC) mene des activités de recherche sur la
production de biogaz. L'équipe de recherche développe principalement des procédés
biologiques a basse température destinés au secteur agricole. Les chercheurs d'AAC ont
plusieurs bioréacteurs de laboratoire pour mener leurs recherches. Leur objectif est
d'acquérir un bioréacteur a grande échelle pour démontrer leur technologie et tester de
nouvelles techniques et technologies en cours de développement.

L'objectif principal du projet de bioréacteur est de convertir le fumier du centre de
recherche et des résidus alimentaires provenant de 1’extérieur en biogaz et en engrais
inodore. Les principales étapes du processus sont décrites ci-dessous :

d Le lisier porcin provenant du bassin de la pré fosse est transféré dans la fosse de
mélange par l'intermédiaire d'un systéme de vannes et de la pompe existante tandis
que le fumier solide sera acheminé via un chargeur et remorque. Les résidus
alimentaires seront livrés sur site par camion puis introduits dans la fosse de
mélange par chargeur ;

2 Les intrants sont mélangés et réchauffés dans la fosse de mélange et rendus

homogenes a l'aide d'une pompe dilacératrice opérant en boucle fermée pour
obtenir la taille de particule appropriée ;

3 Le volume et la siccité du mélange sont surveillés et ajustés par un opérateur ;

Le bioréacteur est alimenté en lots de 1 a 14 jours. A la fin de chaque lot, le fumier
meélangé est pompé de la fosse de mélange au bioréacteur au niveau requis ;

5 Le bioréacteur a un trop-plein qui redirige le contenu vers la fosse de stockage

liquide existante ou un camion-citerne mobile ;

.6 Pendant le processus de production , le biogaz est accumulé dans un gazomeétre

installé a méme le bioréacteur. Un systéme de dosage d’air et de chlorure ferrique
permet de contrdler la teneur de H,S.

i Une soufflante pressurise ensuite le biogaz qui est dirigé vers un champ de

refroidissement et d’asséchage du biogaz. Le biogaz est ensuite dirigé vers la
chaudiere hybride ou vers la torchére en cas d’urgence.
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8 Le biogaz est ensuite utilisé dans une chaudiere hybride, qui fournit de I’eau
glycolée chaude pour les besoins de chauffage du bioréacteur et pour une
valorisation (projet futur). Puisque la valorisation du biogaz ne fait pas partie de ce
projet, un condenseur de rejet de chaleur sera installé pour rejeter I'exces de
chaleur.

SEQUENCE DU PROJET

Ce projet sera réalisé en deux phases, a savoir phase « A » et phase « B » , ce devis
couvre les requis pour la phase « B » seulement.

Le contrat pour la phase « A » est déja attribué et se limite aux éléments suivants

A La phase « A » comprend I'achat et la livraison des cing (5) équipements
suivants :
1 Bioréacteur ;
2 Gazomeétre (installé a méme le bioréacteur) ;
3 Torchére ;
4 Unité de traitement du sulfure d'hydrogene et de I'humidité (a

installer 8 méme le bioréacteur) ;
.5 Chaudiere hybride.

2 La phase « A » comprend également l'installation du bioréacteur et du gazometre
incluant leurs fondations :

La phase « B » inclue la conception détaillée, I’achat d’équipements complémentaires
ainsi que I’installation et les raccordements de tous les équipements requis pour permettre
I’opération du bioréacteur tel que décrit a la section 1.3 et dans les requis fonctionnels du
procédé de biométhanisation (section 40 00 000). La phase « B » comprend :

A La conception détaillée des éléments suivants sans s’y limiter :
A Plan d’implantation détaillé de 1’installation ;
2 Ouvrages en béton :
1 Fondations du batiment de contrdle et des équipements
auxiliaires (torchére, condenseur, épurateur H2S, etc.) ;
2 Fosse de mélange avec couvert hydraulique ;
3 Dalle de manutention des intrants.
3 Raccords et distribution électrique réguliere et d’urgence ;
4 Réseaux de tuyauterie de procédé (lisier, matiére organique, etc.), biogaz,
eau domestique, eau glycolée, etc ;
.5 Contréle des équipements, programmation des automates et de
I’interface opérateur.
2 Les raccords, et la mise en service du bioréacteur et du gazométre.
3 L’installation, les raccords, et la mise en service des éléments suivants :
1 Torchére (fournis a la phase « A ») ;
2 Equipement d’épuration du sulfure d’hydrogéne et de déshumidification

du biogaz (fournis a la phase « A ») ;
3 Chaudiére hybride (fournis a la phase « A ») ;
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4 Tout autre équipement fourni dans la phase « A » et nécessaire au
fonctionnement du procédé.
4 L’achat, I’installation, les raccords, et la mise en service des éléments suivants :
A Equipement de broyage et pompage de la fosse de mélange ;
2 Réseau de tuyauterie du lisier, de la matiére organique fraiche et
digérée ;
3 Réseau de tuyauterie de chauffage au glycol ;
4 Réseau de tuyauterie d’eau domestique ;
.5 Réseau de tuyauterie de gaz naturel ;
.6 Réseau de tuyauterie de biogaz ;
i Condenseur (dry cooler) ;
.8 Batiment de contréle, de la fosse de mélange et des bases pour tout
'équipement ;
9 Tout autre ouvrage en béton ;
.10 Equipement électrique pour 1’alimentation réguliére et d’urgence
A1 Tous les instruments requis au contréle du procédé ;
12 Tous les automates et interfaces d’opération requis pour le contrdle du
procédé ;
A3 Tout équipement auxiliaire nécessaire au fonctionnement du bioréacteur ;
.14 Raccordement a tous les services et procédés.
.5 Les travaux d’infrastructure suivants :
1 Excavation, remblayage et finition ;
2 Cloture ;
3 Tranchées entre les différents équipements ;
4 Finition des chemins d’acces.
.6 La vérification préopérationnelle de tous les éléments installés et une mise en
service des équipements sans production de biogaz (Eau et air/azote) ;
i Une assistance partielle aux chercheurs d’AAC pour la montée en puissance du
procédé.

LIEU DU PROJET ET LIVRAISON DU PRODUIT

Agriculture et Agroalimentaire Canada, 2000 rue Collége, Sherbrooke, Québec.

Les travaux d'installation seront effectués a cette adresse au sud de ’aile G du batiment
#07 (complexe porcin).

TRAVAUX EXECUTES PAR DES TIERS

Travaux a effectuer par des entrepreneurs ou manufacturiers présélectionnés.

A Plusieurs éléments achetés par le représentant du ministére durant la phase A
devront étre installés et mis en marche par des manufacturiers présélectionnés.
Pour chacun de ces éléments inclure a la proposition le montant spécifié au
bordereau de prix fournis avec les documents administratifs.
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2 Eléments qui doivent étre mis en fonction par des manufacturiers
présélectionnés :
A Mise en service de la chaudiére
2 Mise en service de la torchére incluant la soufflante
3 Mise en service du systéme de traitement de H2S et de refroidissement
du champ de refroidissement du biogaz.
Mise en service du gazométre.
.5 Mise en service du bioréacteur incluant :
A Mise en eau
2 Contrdle et instrumentation
3 Démarrage de tous les équipements auxiliaires

Travailler en collaboration avec les autres entrepreneurs et exécuter les instructions du
Consultant.

Coordonner les travaux avec ceux des autres entrepreneurs. Si l'exécution ou le résultat
d'une partie quelconque des travaux faisant 1'objet du présent contrat dépendent des
travaux d'un autre entrepreneur, signaler sans délai, par écrit, au Consultant, toute
anomalie ou tout défaut susceptible de nuire a la bonne exécution des travaux.

TRAVAUX A VENIR

Le projet est congu pour l'installation de tous les composants décrits dans cette portée et
plus, aviser le consultant et le représentant du ministére de tout conflit entre les produits
installés et la conception proposée fournie dans le plan d’implantation du site montrant
les éléments prévus au projet et projeté pour des projets futurs.

Des mesures doivent étre prises pour permettre la construction future d'une fosse a lisier,
tel qu'indiqué dans les plans d’implantation.

Eviter d’empiéter les zones requises pour les développements futurs identifiés aux plans
d’implantation.
ORDRE D'EXECUTION DES TRAVAUX

Effectuer les travaux par étapes pour accommoder les opérations du propriétaire pendant
la construction.

Coordonner le calendrier d'avancement et coordonner avec I'occupation du propriétaire
pendant la construction.

Maintenir I'acces au service de protection des incendies.
UTILISATION PAR L'ENTREPRENEUR D'INSTALLATIONS DE
SURVEILLANCE

Utilisation sans restriction du site de construction jusqu'a I'achévement substantiel des
travaux.

Coordonner ['utilisation des lieux sous la direction du représentant du ministere.

Obtenir et payer pour l'utilisation des aires de stockage ou de travail supplémentaires
nécessaires aux opérations en vertu du présent contrat.
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Trouver les zones de travail ou d'entreposage supplémentaires nécessaires a l'exécution
des travaux aux termes du présent contrat et en payer le codt.

Réparer ou remplacer selon les directives du Consultant, aux fins de raccordement a
'ouvrage existant ou a un ouvrage adjacent, ou aux fins d'harmonisation avec ceux-ci, les
parties de l'ouvrage existant qui ont ét¢ modifiées durant les travaux de construction.

Une fois les travaux achevés, l'ouvrage existant doit étre dans un état équivalent ou
supérieur a I'état qu'il présentait avant le début des travaux.

OCCUPATION DU PROPRIETAIRE

Le propriétaire occupera les batiments avoisinants et poursuivra ses opérations autour du
réservoir de lisier existant pendant toute la période de construction.

Collaborer avec le propriétaire dans la planification des opérations afin de minimiser les
conflits et de faciliter I'utilisation par le propriétaire.

ARTICLES FOURNIS

Responsabilités de l'entrepreneur :

A L'entrepreneur et ses sous-traitants sont responsables de tous les achats requis pour
I’achévement du projet incluant les phases « A » et « B » ;

2 Prendre les dispositions nécessaires pour la livraison des dessins d'atelier, des
fiches techniques des produits, des échantillons, des instructions du fabricant et des
certificats au client ;

Transmettre la liste des matériaux du fournisseur au consultant ;

Arranger et payer pour la livraison au site conformément au calendrier établi ;
Inspecter les livraisons conjointement avec le consultant, comme demand¢ ;
Soumettre les réclamations pour les dommages de transport ;

Prendre les dispositions nécessaires pour le remplacement des articles
endommaggs, défectueux ou manquants ;

.8 Prendre des dispositions pour les services sur le terrain du fabricant. Prendre les

dispositions nécessaires et fournir les garanties et les cautionnements du fabricant
au consultant ;

9 Désigner les soumissions et la date de livraison pour chaque produit en cours

d'exécution ;

.10 Examiner les dessins d'atelier, les fiches techniques des produits, les échantillons et

les autres documents. Soumettre au Consultant un avis des anomalies ou des
problémes constatés en raison de la non-conformité aux documents contractuels ;

.11 Recevoir et décharger les produits sur le site ;

.12 Inspecter les livraisons conjointement avec le propriétaire ; enregistrer les pénuries

et les articles endommagés ou défectueux ;

.13 Manipuler, déballer et stocker les produits sur le site ;

.14 Protéger les produits des dommages et de 1'exposition aux éléments ;

.15 Assembler, installer, raccorder, ajuster et finir les produits lorsque requis ;
.16 Effectuer les inspections d'installation requises par les autorités publiques ;
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.17 Réparer ou remplacer les articles endommagés par le sous-traitant sur le chantier
(sous son contrdle) ;

.18  L'entrepreneur doit fournir un abri pour les pauses et les repas de ses employés et
une place pour consulter les plans de référence dés la mobilisation du chantier et
jusqu’a I’achévement de la mise en route ;

.19 Fournir et entretenir des installations sanitaires a la disposition du personnel de
l'entrepreneur et de ses sous-traitants.

MODIFICATIONS, AJOUTS OU REPARATIONS AU BATIMENT EXISTANT

Exécuter les travaux en dérangeant ou perturbant le moins possible les occupants, les
opérations du site et I'usage public et normal des lieux. Prendre des dispositions avec le
client pour faciliter I'exécution du travail.

SERVICES EXISTANTS

Aviser le représentant du ministére et les entreprises de services publics de l'interruption
prévue des services et obtenir la permission requise.

Lorsque les travaux impliquent de percer ou de se connecter aux services existants,
donner un préavis de 48 heures au Représentant du Ministére pour l'interruption
nécessaire du service mécanique ou €lectrique au cours des travaux. Minimiser la durée
des interruptions. Effectuer les travaux selon les directives des autorités compétentes en
perturbant le moins possible les piétons, les véhicules et les locataires.

Prévoir d'autres itinéraires pour la circulation du personnel, des piétons et des véhicules.

Fournir I’alimentation électrique temporaire (via une génératrice ou autre) nécessaire a
I’accomplissement des travaux jusqu’au branchement du panneau électrique temporaire
requis a la section D5000.

Etablir I'emplacement et I'étendue des lignes de service dans la zone de travail avant de
commencer les travaux.

Soumettre le calendrier et obtenir 1'approbation du Représentant du Ministére pour toute
coupure ou fermeture du service ou de l'installation active, y compris les services
d'alimentation électrique et de communication. Respecter le calendrier approuvé et
fournir un avis aux parties concernées.

Fournir des services temporaires lorsque le Représentant du Ministére ou le consultant le
demande afin de maintenir les systémes essentiels du batiment et des opérations.

Prévoir un pont adéquat au-dessus des tranchées qui traversent les trottoirs ou les routes
pour permettre une circulation normale.

Lorsque des services inconnus sont rencontrés, aviser immédiatement le consultant et
confirmer les constatations par écrit.

Protéger, déplacer ou maintenir les services actifs existants. Lorsque des services inactifs
sont rencontrés, obturer ou finir d’une manicre approuvée par les autorités compétentes.

Enregistrer les emplacements des lignes de service maintenues, réacheminées et
abandonnées.
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DOCUMENTS REQUIS
Maintenir sur le chantier, une copie de chaque document comme suit :

Dessins contractuels ;

Devis ;

Addenda ;

Dessins d'atelier révisés ;

Liste des dessins d'atelier en circulation ;
Avenants ;

Autres modifications au contrat ;
Rapports de test sur le terrain ;

NN o NIV N O VU N R

Copie du calendrier de travail approuvé ;

Plan de santé et de sécurité et autres documents relatifs a la sécurité ;

—_ —
— O

Autres documents spécifiés.

Produits

NON UTILISE

Non utilisé.

Exécution

NON UTILISE

Non utilisé.

FIN DE LA SECTION
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ACCES AU CHANTIER

Concevoir et construire des moyens temporaires d'acces au chantier, notamment des
escaliers, des voies de circulation, des rampes ou des échelles, distinct des ouvrages finis
et conformes a la réglementation municipale, provinciale ou autre, et en assurer
l'entretien.

UTILISATION DES LIEUX ET DES INSTALLATIONS

Effectuer les travaux en perturbant le moins possible I'utilisation normale des lieux. A cet
égard, prendre les dispositions nécessaires avec le Représentant du Ministére pour
faciliter 1'exécution des travaux prescrits.

Maintenir en fonction les services publics existants et assurer l'accés au chantier au
personnel et aux véhicules.

Lorsque la sécurité a été réduite en raison des travaux, prévoir d'autres moyens
temporaires pour assurer la sécurité des biens et des personnes sur les licux.

Protéger les ouvrages par des moyens temporaires jusqu'a ce que les fermetures
permanentes soient installées.
MODIFICATIONS, REPARATIONS OU AJOUTS AU BATIMENT EXISTANT

Effectuer les travaux en perturbant le moins possible l'exploitation du batiment ainsi que
l'utilisation normale des lieux. A cet égard, prendre les dispositions nécessaires avec le
Représentant du Ministére pour faciliter I'exécution des travaux prescrits.

SERVICES EXISTANTS

Informer le Représentant du Ministere et les entreprises de services publics de
l'interruption prévue des services et obtenir les autorisations requises.

S'il faut exécuter des piquages sur les réseaux existants ou des raccordements a ces
réseaux, aviser le Représentant du Ministére 48 heures avant le moment prévu
d'interruption des services €lectriques ou des systemes mécaniques. Veiller a ce que la
durée des interruptions soit aussi courte que possible. Faire les interruptions apres les
heures normales de travail des occupants, de préférence la fin de semaine.

Assurer la circulation du personnel et des véhicules.

EXIGENCES PARTICULIERES

Soumettre 1'horaire des travaux conformément a la section 01 32 16.07 -
Ordonnancement des travaux - Diagrammes a barres (GANTT).



No de projet : R.082975.001 phase B Section 01 14 00

2

3

4
1.7

.1

2
1.8

.1
Partie 2
2.1

.1
Partie 3
3.1

1

RESTRICTIONS VISANT LES TRAVAUX
Page 2

S'assurer que les membres du personnel de 1'Entrepreneur qui travaillent sur le chantier
connaissent les réglements et les respectent, notamment les réglements sur la sécurité
incendie, la circulation routiére et la sécurité au travail.

Demeurer dans les limites des travaux et des voies d'acces.

Veiller a ce que les matériaux/matériels soient livrés en dehors des heures de pointe, entre
8 h et 17 h, sauf indication contraire de la part du Représentant du Ministére.
SECURITE

Prévoir des moyens temporaires pour maintenir la sécurité si celle-ci a été réduite en
raison des travaux faisant l'objet du présent contrat.

Pour des raisons de biosécurité et d’informations confidentielles, 1’accés a I’intérieur du
batiment #7 (complexe porcin) comporte certaines limitations :

1 Tout travailleur aillant a accéder au batiment devra d’abord avoir complété une
vérification d’antécédent tel que requis par AAC;

2 A chaque entrée et sortie du batiment, les travailleurs devront suivre la procédure
de nettoyage (douche) et d’habillage en passant par le corridor danois.

ENVIRONNEMENT SANS FUMEE

Respecter les consignes d'interdiction de fumer. Il est interdit de fumer.

Produits

SANS OBJET

Sans objet.

Exécution

SANS OBJET

Sans objet.

FIN DE LA SECTION
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MODALITES ADMINISTRATIVES

Planifier et administrer les réunions de projet tout au long de I'avancement des
travaux a la demande de 1’expert-conseil.

Les représentants de I'Entrepreneur, des sous-traitants et des fournisseurs qui
assistent aux réunions de projet sont habilités et autorisés a intervenir au nom des
parties qu'ils représentent.

Prévoir un local ou autre espace pour la tenue des réunions et prendre les
arrangements nécessaires.
REUNION PREALABLE AUX TRAVAUX

Dans les 15 jours suivant I'attribution du contrat, une réunion des parties impliquées
au contrat sera planifiée afin de discuter des procédures administratives et de définir
les responsabilités de chacune.

Doivent étre présents a cette réunion les Représentants du Ministere, unreprésentant du
service public et de l'approvisionnement, I'Entrepreneur et le Consultant.

Le moment sera défini suite a I’octroi et la réunion aura lieu sur le site du projet.

REUNIONS SUR L'AVANCEMENT DES TRAVAUX

Prévoir durant la réalisation du projet des réunions sur place aux deux semaines.
Selon les besoins et I’avancement, les réunions pourront étre téléphoniques.

Doivent étre présents a ces réunions, I’Entrepreneur, les principaux sous-
traitants participant aux travaux, ainsi que les Représentants du Ministere et le
Maitre de l'ouvrage.

Produit

SANS OBJET

Sans objet.
Exécution

SANS OBJET
Sans objet.

FIN DE LA SECTION
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DEFINITIONS

Diagramme a barres (diagramme de GANTT) : Représentation graphique de données
relatives au calendrier d'exécution d'un projet. Dans le diagramme a barres habituel, les
activités ou les autres ¢léments du projet sont présentés de haut en bas, a gauche du
graphe tandis que les dates sont présentées en haut, de gauche a droite; la durée de
chaque activité est indiquée par des segments horizontaux placés entre les dates. En
général, le diagramme a barres est généré a partir d'un systeme informatisé de gestion de
projet offert dans le commerce.

Référence de base : Plan initial approuvé (pour un projet, un lot de travaux ou une
activité), prenant en compte les modifications approuvées de la portée du projet.

Semaine de travail : Semaine de cinq (5) jours, du lundi au vendredi, définissant les jours
ouvrables aux fins de la soumission du diagramme a barres (diagramme de GANTT).

Durée : Nombre requis de périodes de travail (sauf les congés et les autres périodes
chomées) pour l'exécution d'une activité ou d'un autre élément du projet. La durée est
habituellement exprimée en jours ouvrables ou en semaines de travail.

Plan d'ensemble : Programme sommaire indiquant les principales activités et les jalons-
clés.

Jalon : Evénement important dans la réalisation du projet, correspondant le plus souvent a
l'achévement d'un produit (livrable) important.

Calendrier d'exécution : Dates fixées pour l'exécution des activités et l'atteinte des jalons.
Programme dynamique et détaillé¢ des taches ou activités nécessaires a l'atteinte des
jalons d'un projet. Le processus de suivi et de contréle repose sur le calendrier
d'exécution pour la réalisation et le contrdle des activités; c'est lui qui définit les décisions
qui seront prises pendant toute la durée du projet.

Ordonnancement - Planification, suivi et contrdle de projet : Systéme global géré par
Représentant du Ministere et visant a assurer le suivi de I'exécution des travaux en regard
d'étapes ou de jalons déterminés.

EXIGENCES

S'assurer que le plan d'ensemble et le calendrier d'exécution sont dans un format
convivial et qu'ils respectent la durée prescrite du contrat.

Le plan d'ensemble doit prévoir la réalisation des travaux selon les jalons prescrits, dans
le délai convenu.

Limiter la durée des activités a dix (10) jours ouvrables, environ, afin de permettre
I'établissement de rapports d'avancement.
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L'attribution du contrat ou la date de début des travaux, la cadence d'avancement des
travaux, la délivrance du certificat provisoire d'achévement et du certificat définitif
d'achévement constituent des étapes définies du projet et sont des conditions essentielles
du contrat.

DOCUMENTS/ECHANTILLONS A SOUMETTRE POUR
APPROBATION/INFORMATION

Soumettre les documents et les échantillons requis conformément a la section 01 33 00-
Documents et échantillons a soumettre.

Soumettre le calendrier d'exécution au Représentant du Ministére au plus tard cinq (5)
jours ouvrables apres la premiere réunion suivant 1’octroi du contrat.
JALONS DU PROJET

Les jalons du projet sont les objectifs intermédiaires énoncés dans le calendrier
d'exécution (toutes les périodes indiquées sont des jours et semaines ouvrables) :

A Dépdt des plans d’ingénierie de détail pour commentaires (99%) au plus tard
quatre (4) semaines aprés 1’octroi du contrat;

2 Dépdt des plans d’ingénierie de détail révisé (100%) au plus tard une (1 semaine
apres la réception des commentaires);

3 Dépot des dessins d’atelier requis a la section 01 33 00 au plus tard cinq (5)
semaines apres 1’octroi du contrat;

4 La mobilisation du chantier doit &tre compléte 30 jours apres la date d’octroi du
contrat;

.5 Les travaux d'excavation de la fosse de mélange et de la base du batiment doivent

étre achevés au plus tard 45 jours apres la date d’octroi du contrat;

.6 Le certificat provisoire d'achévement (achévement substantiel) des travaux doit
étre délivré au plus tard 100 jours apres la date d’octroi du contrat;

i Les vérifications pré-opérationnelles et la mise en route sans matiére organique
doivent étre complétées au plus tard 110 jours apres la date d’octroi du contrat.;

PLAN D'ENSEMBLE

Structurer le calendrier d'exécution de maniére a permettre la planification, 1'organisation
et 'exécution ordonnées des travaux suivant le diagramme a barres (diagramme de
GANTT).

Le Représentant du Ministére examinera le calendrier et le remettra a 1'Entrepreneur au
plus tard dans les cinq (5) jours ouvrables qui suivront.

Si le calendrier est jugé inexploitable, le réviser puis le soumettre de nouveau au plus tard
cing (5) jours ouvrables apres 1'avoir recu.

Le calendrier révisé accepté deviendra le plan d'ensemble, qui servira de référence pour
les mises a jour.
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CALENDRIER D'EXECUTION

Elaborer un calendrier d'exécution détaillé a partir du plan d'ensemble. Le calendrier
d'exécution détaillé doit comprendre au moins les étapes correspondant aux activités ci-
apres :

.1 Attribution du contrat;

2 Dessins d'atelier, échantillons;

3 Permis;

4 Mobilisation;

) Excavation;

.6 Dalle sur sol;

i Remblayage;

.8 Semelles du batiment;

.9 Eléments intérieurs d'architecture (murs, planchers, plafonds);
.10 Plomberie;

A1 Eclairage;

12 Electricité;

13 Tuyauterie;

.14 Commande/régulation;

15 Chauffage, ventilation et conditionnement d'air;
.16 Essai et mise en service;

17 Matériels fournis dont le délai de livraison est long.

RAPPORTS DE L'ETAT D'AVANCEMENT DES TRAVAUX

Mettre le calendrier d'exécution a jour avant les réunions, de maniere qu'il refléte les
modifications aux activités, 'achévement des activités ainsi que les activités en cours
d'exécution.

Joindre au calendrier d'exécution un rapport narratif qui indique I'état d'avancement des
travaux, compare l'avancement par rapport au calendrier de référence et présente les
prévisions courantes, les retards prévus, les répercussions de ces éléments et les mesures
d'atténuation possibles.

REUNIONS DE PROJET

Discuter du calendrier d'exécution lors des réunions périodiques tenues sur le chantier;
identifier les activités qui sont en retard et prévoir des moyens pour rattraper ces retards.
Sont considérées en retard les activités dont la date de début ou la date de fin dépassent
les dates respectives approuvées figurant au calendrier de référence.

Produit

SANS OBJET

Sans objet.



No de projet : R.082975.001 phase B Section 01 32 16.07
ORDONNANCEMENT DES TRAVAUX - DIAGRAMME A BARRES (GANTT)

Page 4
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3.1 SANS OBJET
A Sans objet.

FIN DE LA SECTION
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MODALITES ADMINISTRATIVES

Dans les plus brefs délais et selon un ordre prédéterminé afin de ne pas retarder
l'exécution des travaux, soumettre les documents et les échantillons requis au
Représentant du Ministere, aux fins d'examen. Un retard a cet égard ne saurait constituer
une raison suffisante pour obtenir une prolongation du délai d'exécution des travaux et
aucune demande en ce sens ne sera acceptée.

Ne pas entreprendre de travaux pour lesquels on exige le dépot de documents et
d'échantillons avant que 1'examen de I'ensemble des piéces soumises soit completement
terminé.

Les caractéristiques indiquées sur les dessins d'atelier, les fiches techniques et les
¢échantillons de produits et d'ouvrages doivent étre exprimées en unités métriques (SI).

Lorsque les éléments ne sont pas produits ou fabriqués en unités métriques (SI) ou encore
que les caractéristiques ne sont pas données en unités métriques (SI), des valeurs
converties peuvent étre acceptées.

Examiner les documents et les échantillons avant de les remettre au Représentant du
Ministére. Par cette vérification préalable, I'Entrepreneur confirme que les exigences
applicables aux travaux ont été ou seront déterminées et vérifiées, et que chacun des
documents et des échantillons soumis a été examiné et trouvé conforme aux exigences
des travaux et des Documents Contractuels. Les documents et les échantillons qui ne
seront pas estampillés, signés, datés et identifiés en rapport avec le projet particulier
seront retournés sans &tre examinés et seront considérés comme rejetés.

Aviser par écrit le Représentant du Ministére, au moment du dépot des documents et des
¢chantillons, des écarts que ceux-ci présentent par rapport aux exigences des Documents
Contractuels, et en exposer les motifs.

S'assurer de l'exactitude des mesures prises sur place par rapport aux ouvrages adjacents
touchés par les travaux.

Le fait que les documents et les échantillons soumis soient examinés par le Représentant
du Ministere ne dégage en rien 1'Entrepreneur de sa responsabilité de transmettre des
piéces complétes et exactes.

Le fait que les documents et les échantillons soumis soient examinés par le Représentant
du Ministere ne dégage en rien I'Entrepreneur de sa responsabilité de transmettre des
pieces conformes aux exigences des Documents Contractuels.

Conserver sur le chantier un exemplaire vérifié de chaque document soumis.

DESSINS D'ATELIER ET FICHES TECHNIQUES

L'expression « dessins d'atelier » désigne les dessins, schémas, illustrations, tableaux,
graphiques de rendement ou de performance, dépliants et autre documentation que doit
fournir I'Entrepreneur pour montrer en détail une partie de 1'ouvrage visé.
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2 Les dessins doivent porter le sceau et la signature d'un ingénieur compétent reconnu ou
détenant une licence lui permettant d'exercer au Canada.
3 Les dessins d'atelier doivent indiquer les matériaux a utiliser ainsi que les méthodes de

construction, de fixation ou d'ancrage a employer, et ils doivent contenir les schémas de
montage, les détails des raccordements, les notes explicatives pertinentes et tout autre
renseignement nécessaire a I'exécution des travaux. Lorsque des ouvrages ou des
¢léments sont reliés ou raccordés a d'autres ouvrages ou a d'autres éléments, indiquer sur
les dessins qu'il y eut coordination des prescriptions, quelle que soit la section aux termes
de laquelle les ouvrages ou les éléments adjacents seront fournis et installés. Faire des
renvois au devis et aux dessins d'avant-projet.

4 Laisser 8 jours au Représentant du Ministére pour examiner chaque lot de documents
soumis.
.5 Les modifications apportées aux dessins d'atelier par le Représentant du Ministére ne sont

pas censées faire varier le prix contractuel. Si c'est le cas, cependant, en aviser le
Représentant du Ministére par écrit avant d'entreprendre les travaux.

.6 Apporter aux dessins d'atelier les changements qui sont demandés par le Représentant du
Ministére en conformité avec les exigences des Documents Contractuels. Au moment de
soumettre les dessins de nouveau, aviser le Représentant du Ministére par écrit des
modifications qui ont été apportées en sus de celles exigées.

i Les documents soumis doivent étre accompagnés d'une lettre d'envoi contenant les
renseignements suivants :
.1 La date;
2 La désignation et le numéro du projet ;
3 Le nom et I'adresse de 1'Entrepreneur ;
4 La désignation de chaque dessin, fiche technique et échantillon ainsi que le
nombre soumis ;
.5 Toutes autres données pertinentes.
.8 Les documents soumis doivent porter ou indiquer ce qui suit :
1 La date de préparation et les dates de révision ;
2 La désignation et le numéro du projet ;
3 Le nom et I'adresse des personnes suivantes :
.1 le sous-traitant ;
2 le fournisseur ;
3 le fabricant.
4 L’estampille de I'Entrepreneur, signée par le représentant autorisé de ce dernier,

certifiant que les documents soumis sont approuvés, que les mesures prises sur
place ont été vérifiées et que l'ensemble est conforme aux exigences des
Documents Contractuels ;

5 Les détails pertinents visant les portions de travaux concernées :
.1 Les matériaux et les détails de fabrication ;
2 La disposition ou la configuration, avec les dimensions, y compris celles

prises sur place, ainsi que les jeux et les dégagements ;
3 Les détails concernant le montage ou le réglage ;



No de projet : R.082975.001 phase B Section 01 33 00

.10

A1

A2

13

.14

15
.16

DOCUMENTS/ECHANTILLONS A SOUMETTRE
Page 3

Les caractéristiques telles que la puissance, le débit ou la contenance;
Les caractéristiques de performance ;

Les normes de référence ;

La masse opérationnelle ;

Les schémas de cablage ;

© o 9ok~

Les schémas unifilaires et les schémas de principe ;
.10 Les liens avec les ouvrages adjacents.

Distribuer des exemplaires des dessins d'atelier et des fiches techniques une fois que le
Représentant du Ministére en a terminé la vérification.

Soumettre une (1) copie électronique des dessins d'atelier prescrits dans les sections
techniques du devis et selon les exigences raisonnables du Représentant du Ministere.

Si aucun dessin d'atelier n'est exigé en raison de I'utilisation d'un produit de fabrication
standard, soumettre des copies €lectroniques des fiches techniques ou de la
documentation du fabricant prescrites dans les sections techniques du devis et exigées par
le Représentant du Ministére.

Soumettre des copies électroniques des rapports des essais prescrits dans les sections
techniques du devis et exigés par Représentant du Ministere :

1 Le rapport signé par le représentant officiel du laboratoire d'essai doit attester que
des matériaux, produits ou systémes identiques a ceux proposés dans le cadre des
travaux ont été éprouvés conformément aux exigences prescrites

2 Les essais doivent avoir été effectués dans les trois (3) années précédant la date
d'attribution du contrat.

Soumettre copies électroniques des certificats prescrits dans les sections techniques du
devis et exigés par le Représentant du Ministére :

A Les documents, imprimés sur du papier de correspondance officielle du fabricant
et signés par un représentant de ce dernier, doivent attester que les produits,
matériaux, matériels et systémes fournis sont conformes aux prescriptions du
devis ;

2 Les certificats doivent porter une date postérieure a 'attribution du contrat et
indiquer la désignation du projet.

Soumettre des copies électroniques des données opérationnelles d'exploitation et de
maintenance telles que prescrites dans les sections techniques du devis.

Compléter l'information standard pour fournir les détails applicables au projet.

Lorsque les dessins d'atelier ont été vérifiés par le Représentant du Ministere et qu'aucune
erreur ou omission n'a été décelée ou que seules des corrections mineures ont été
apportées, les copies sont retournées, et les travaux de fagonnage et d'installation peuvent
alors étre entrepris. Si les dessins d'atelier sont rejetés, la ou les copies annotées sont
retournées et les dessins d'atelier corrigés doivent de nouveau étre soumis selon les
indications précitées avant que les travaux de fagonnage et d'installation puissent étre
entrepris.
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L'examen des dessins d'atelier par TPSGS vise uniquement a vérifier la conformité au
concept général des données indiquées sur ces derniers :

A Cet examen ne signifie pas que le Ministére approuve 'avant-projet détaillé
présenté dans les dessins d'atelier, responsabilité qui incombe a I'Entrepreneur
qui les soumet, et ne dégage pas non plus ce dernier de I'obligation de transmettre
des dessins d'atelier complets et exacts, et de se conformer a toutes les exigences
des travaux et des Documents Contractuels ;

2 Sans que la portée générale de ce qui précede en soit restreinte, il importe de
préciser que I'Entrepreneur est responsable de I'exactitude des dimensions
confirmées sur place, de la fourniture des renseignements visant les méthodes de
fagonnage ou les techniques de construction et d'installation et de la coordination
des travaux exécutés par tous les corps des métiers.

ECHANTILLONS

Aviser le Représentant du Ministére par écrit, au moment de la présentation des
¢chantillons de produits, des écarts qu'ils présentent par rapport aux exigences des
Documents Contractuels.

Lorsque la couleur, le motif ou la texture fait I'objet d'une prescription, soumettre toute la
gamme d'échantillons nécessaires.

Les échantillons examinés et approuvés deviendront la norme de référence a partir de
laquelle la qualité des matériaux et la qualité d'exécution des ouvrages finis et installés
seront évaluées.

DOCUMENTS A SOUMETTRE

Les documents suivants doivent étre soumis avec 1’ingénierie de détail :

A STRUCTURE :

A Plan d’implantation du site;

2 Plan de la fosse de mélange détaillant la position de tous les équipements
et instruments;

3 Plan de la dalle de manutention des intrants;

4 Plan du puit de collecte des jus et de pluie de la dalle de manutention et

détail des valves de renvoi a la fosse et au drain.
2 ELECTRICITE :
1 Plan de branchement au panneau d’alimentation réguliére et d’urgence;
2 Plan de distribution électrique 600 V régulier;
3 Plan de distribution électrique 600 V d’urgence;
4 Plan de distribution électrique 120 V.
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3 INSTRUMENTATION ET CONTROLE :
.1 Index des instruments;
2 Page d’interface opérateur.
2 Les documents suivants doivent étre soumis avec les dessins d’atelier :
A La liste et I’échéance des dessins d’atelier exigés seront fournies durant la
réunion de démarrage du projet.
2 ARCHITECTURE :

.1 Dessin d’atelier du batiment;

2 Fiche technique des portes et fenétre;

3 Fiche technique de I’isolation;

4 Dessin d’atelier des revétements extérieur, intérieur et plancher;

.5 Dessin d’atelier des entrées/sorties de tuyauterie et cablage dans le
batiment de contrdle et dans le complexe porcin;

.6 Echantillons de couleur pour les éléments de finition.

3 STRUCTURE :

.1 Formules de béton;

2 Dessin d’atelier de la dalle de manutention;

3 Dessin d’atelier du batiment de controle;

4 Dessin des dalles sur sol des équipements extérieurs;

.5 Dessin d’atelier de la fosse de mélange.

4 INFRASTRUCTURE :

A Dessin d’atelier du puits de contournement de lisier porcin;

2 Dessin d’atelier des tranchées;

3 Dessin d’atelier de la cloture et accessoires de cloture;

4 Dessin d’atelier.

5 MECANIQUE :

A Plan d’instrumentation et de tuyauterie (P&ID) présentant les diamétres
des tuyaux, les valves, les instruments et équipements requis par le
procéde;

2 Fiche technique de la pompe dilacératrice;

3 Dessin d’installation du champ de refroidissement du biogaz;

4 Dessin d’atelier de la tuyauterie de lisier;

.5 Dessin d’atelier des supports de tuyauterie;

.6 Plan de la porte de la fosse de mélange;

i Fiche technique de ’unité hydraulique;

.8 Fiche technique de I’extincteur mobile.

6 MECANIQUE CVAC :

A Equipements de chauffage et de ventilation;

2 Fiche technique du condenseur;

3 Fiche technique de I'unité de remplissage au glycol;

4 Plan du réseau de chauffage a I’eau glycolée.
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7 ELECTRICITE :

A
2

Plan d’implantation de la ligne aérienne;
Items d’éclairage.

.8 INSTRUMENTATION ET CONTROLE :

.1

S0 e L

Produit

SANS OBJET
Sans objet.

Exécution

SANS OBJET

Sans objet.

Index des instruments;

Dessin d’atelier du systéme d’alarmes et d’alerte intrusion;
Liste des alarmes;

Plan des panneaux;

Liste d’entrée/sortie des panneaux;

Séquence de controle;

Page d’interface opérateur.

FIN DE LA SECTION
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Général

NOTE GENERALE : Dans la présente section, le terme « site » s’étend & I’ensemble
des installations situées sur le site ou se déroule le chantier (chantier lui-méme,
batiments, acces, infrastructures, stationnements, quais, etc.).

EXIGENCES CONNEXES
Divisions 01, 06 2 08, 23,31 4 33,40, A et D

REFERENCES

Province de Québec :

1 Loi sur la santé et la sécurité du travail, L.R.Q., ¢. S-2.1 ;
2 Code de sécurité pour les travaux de construction, L.R.Q., c. S-2.1, r.4.

DOCUMENTS/ECHANTILLONS A SOUMETTRE POUR
APPROBATION/INFORMATION

Soumettre les documents et les échantillons requis conformément a la section 01 33 00
- Documents et échantillons a soumettre.

Transmettre au Représentant du Ministere le programme de prévention spécifique au
chantier de construction, tel que décrit a l'article « EXIGENCES GENERALES », au
moins 10 jours avant le début des travaux.

Le représentant du ministére examinera le programme de prévention préparé par
I'Entrepreneur pour le chantier et lui remettra ses observations dans les 10 jours
ouvrables suivant la réception de ce document. Au besoin, I'Entrepreneur révisera son
programme de prévention et le soumettra de nouveau au représentant du ministére au
plus tard 5 jours apres réception des observations du représentant du ministere. Le
représentant du ministére se réserve le droit de ne pas autoriser le démarrage des
travaux sur le chantier tant que le contenu du programme de prévention n’est pas
satisfaisant. L’Entrepreneur doit par la suite mettre a jour son programme de
prévention et le soumettre au représentant du ministére si la portée des travaux
change, si les méthodes de travail de I’Entrepreneur différent de ses prévisions
initiales ou pour toute autre nouvelle condition applicable.

L'examen par le représentant du ministére du programme de prévention préparé par
I'Entrepreneur pour le chantier ne doit pas €tre interprété comme une approbation de
ce programme et ne limite aucunement la responsabilité globale de I'Entrepreneur en
matiere de santé et de sécurité durant les travaux de construction.

Soumettre au représentant du ministére 1 fois par semaine les rapports des inspections
de santé et de sécurité effectuées sur le chantier par le représentant autorisé de
'Entrepreneur.

Soumettre au représentant du ministére, dans les 24 heures, une copie de tout rapport
d’inspection, avis de correction ou recommandations émis par les inspecteurs de santé
et sécurité des gouvernements fédéraux, provinciaux et territoriaux.
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Soumettre au représentant du ministére, dans les 24 heures, un rapport d’enquéte pour
tout accident entrainant des blessures et pour tout incident qui met en lumiére un
potentiel de risque.

Le rapport d’enquéte doit contenir au minimum les éléments suivants :

1. Date, heure et lieu de 1’accident ;

Nom du sous-traitant impliqué dans 1’accident ;

Nombre de personnes impliquées et état des blessés ;

Identification des témoins ;

Description détaillée des taches exécutées au moment de 1’accident ;

Equipement utilisé pour accomplir les tiches exécutées au moment de ’accident ;
Mesures correctives prises immédiatement apres 1’accident ;

Causes de ’accident ;

© o N U A W

Mesures préventives mises en place pour éviter un accident semblable.

Soumettre au représentant du ministere les fiches signalétiques du SIMDUT
conformément a la section 01 33 00 — Documents/échantillons a soumettre.
L’Entrepreneur doit également conserver un exemplaire de ces fiches sur le chantier.

Surveillance médicale : La ou une loi, un réglement ou un programme de sécurité le
prescrit, soumettre, avant de commencer les travaux, la certification de la surveillance
médicale du personnel travaillant sur le chantier. Transmettre au représentant du
ministére une certification additionnelle pour tout nouvel employé travaillant sur le
chantier.

Transmettre au représentant du ministére un plan d’intervention en cas d’urgence en
meéme temps que le programme de prévention. Ce plan d’intervention en cas
d’urgence doit contenir les ¢léments énumérés a I’article « EXIGENCES
GENERALES » de la présente section.

Transmettre au représentant du ministére une copie des certificats de formation des
travailleurs du chantier, notamment pour les formations suivantes (lorsqu’applicable) :

1.  Secourisme en milieu de travail et réanimation cardiorespiratoire ;

2. Travaux susceptibles d’émettre des poussiéres d’amiante (obligatoire pour tout
travail en présence d’amiante) ;

Travaux en espaces clos (obligatoire pour tout travail en espaces clos) ;
4. Cadenassage (obligatoire pour tout travail nécessitant du cadenassage) ;

5. Conduite sécuritaire des chariots élévateurs (obligatoire pour toute utilisation de
chariots élévateurs) ;

6. Conduite sécuritaire de plates-formes de travail élévatrices (obligatoire pour toute
utilisation de plates-formes élévatrices) ;

7. Toute autre formation requise par réglement ou par le programme de prévention.

De plus, les attestations du Cours de santé et sécurité genérale pour les chantiers
de construction doivent étre disponibles sur demande sur le chantier.
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Plans et attestations de conformité d’ingénieur : I’Entrepreneur doit transmettre au
représentant du ministére et a la Commission des normes, de [’équité, de la santé et de
la sécurité du travail (CNESST) une copie signée et scellée par un ingénieur de tous
les plans qui sont requis en vertu du Code de sécurité pour les travaux de construction
(S-2.1, r.4), d’une autre loi, d’un autre réglement ou d’une autre clause du devis ou du
contrat. Il doit également transmettre une attestation de conformité signée par un
ingénieur une fois que I’installation pour laquelle ces plans ont été congus a été
complétée et avant qu'une personne utilise cette installation. Une copie de ces
documents doit étre disponible en tout temps au chantier.

PRODUCTION DE L'AVIS D’OUVERTURE DE CHANTIER

Avant le début des travaux, envoyer 1’avis d’ouverture de chantier a la CNESST.
Transmettre au représentant du ministére une copie de 1’avis d’ouverture et de
’accusé-réception transmis par la CNESST.

A la fin de I’ensemble des travaux, 1’avis de fermeture doit étre transmis 4 la
CNESST, avec copie au représentant du ministére.

L'Entrepreneur doit assumer le role du maitre d’ceuvre en tout temps a 1’intérieur des
limites du chantier et partout ailleurs ou il doit exécuter des travaux dans le cadre du
présent projet. L’Entrepreneur doit reconnaitre la responsabilité de maitre d’ceuvre et
s’identifier ainsi dans I’avis d’ouverture de chantier qu’il transmet a la CNESST.

L'Entrepreneur doit accepter de diviser et d'identifier le chantier adéquatement, afin de
définir le temps et I'espace en tout temps pendant la durée du projet.

EVALUATION DES RISQUES/DANGERS

Faire une évaluation des risques/dangers pour la sécurité présente sur ce chantier en ce
qui a trait a I'exécution des travaux.

REUNIONS

Organiser une réunion de santé et sécurité avec le représentant du ministére avant le
début des travaux, et en assurer la direction.

Un représentant décisionnel de I’entrepreneur doit assister a toutes les réunions ou il
est question de la santé et de la sécurité sur le chantier.

S’il est prévu qu’il y aura 25 travailleurs ou plus sur le chantier, 8 un moment
quelconque des travaux, I’entrepreneur doit mettre sur pied un comité de chantier et
tenir les réunions tel que requis par le Code de sécurité pour les travaux de
construction (S-2.1, r. 4). Une copie du procés-verbal des réunions du comité de
chantier doit étre transmise au représentant du ministére au maximum 5 jours suivant
la date de la réunion du comité.
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EXIGENCES DES ORGANISMES DE REGLEMENTATION

Exécuter les travaux conformément a la section 01 41 00 - Exigences réglementaires.

Se conformer a toutes les lois, a tous les réglements et a toutes les normes qui sont
applicables a I’exécution des travaux.

Observer les normes et les réglements prescrits afin de garantir un déroulement
normal des travaux sur les terrains contaminés par des matic¢res dangereuses ou
toxiques.

Toujours utiliser la version la plus récente des normes citées dans le Code de sécurité
pour les travaux de construction (S-2.1, r.4), nonobstant la date indiquée dans ce
Code.

EXIGENCES DE CONFORMITE

Se conformer a la Loi sur la santé et la sécurité du travail (L.R.Q., c. S-2.1) et au
Code de sécurité pour les travaux de construction (S-2.1, r. 4.) en plus de respecter
toutes les exigences du présent devis.

RESPONSABILITES

L’Entreprencur doit accepter et assumer toutes les tiches et les obligations
normalement dévolues au maitre d’ceuvre en vertu de la Loi sur la santé et la sécurité
du travail (L.R.Q., chapitre S-2.1) et du Code de sécurité pour les travaux de
construction (S-2.1,r.4).

L’Entrepreneur doit assumer la responsabilité de la santé et de la sécurité des
personnes présentes sur le chantier, de méme que la protection des biens situés sur le
chantier; assumer également, dans les zones contigués au chantier, la protection des
personnes et de I'environnement dans la mesure ou ils sont touchés par les travaux.

Peu importe la taille et la localisation du chantier, I’Entrepreneur doit délimiter
clairement les limites du chantier par des moyens physiques; il doit également se
conformer aux exigences spécifiques de la réglementation a ce sujet. Les moyens
choisis pour délimiter le chantier doivent étre soumis au représentant du ministere.

Respecter, et faire respecter par les employés, les exigences en matiere de sécurité
énoncées dans les documents contractuels, les ordonnances, les lois et les réglements
locaux, territoriaux, provinciaux et fédéraux applicables, ainsi que dans le programme
de prévention préparé pour le chantier.

TRAVAUX EXECUTES PAR DES ENTREPRENEURS EXTERNES

L’Entreprencur doit prendre les mesures nécessaires pour protéger la santé et la
sécurité des entrepreneurs externes qui ne sont pas en lien contractuel avec lui, mais
qui sont mandatés par le représentant ministériel pour effectuer certains travaux. En
contrepartie, ces entrepreneurs externes ont 1’obligation de se soumettre a ’autorité de
I’Entrepreneur (maitre d’ceuvre). Une entente de subordination devra étre signée par
I’Entrepreneur et par chaque entrepreneur externe a cet effet et remise au représentant
ministériel avant le début des travaux de chaque entrepreneur externe (voir le libellé a
I’article ENTENTE DE SUBORDINATION EN MATIERE DE SST).



No de projet : R.082975.001 phase B Section 01 35 29.06

SANTE ET SECURITE
Page 5

1.11 EXIGENCES GENERALES

Le

o N T N VU O

.10
A1

12
13

Avant d'entreprendre les travaux, rédiger un programme de prévention propre au
chantier, fondé¢ sur I'évaluation préalable des risques/dangers conformément a 1’article
« EVALUATION DES RISQUES/DANGERS » et a I’article « RISQUES
INHERENTS AU SITE DES TRAVAUX » de la présente section. Mettre ce
programme en application et en assurer le respect en tous points jusqu'a la
démobilisation de tout le personnel du chantier. Le programme de prévention doit
tenir compte des particularités du projet et doit couvrir I’ensemble des travaux réalisés
sur le chantier.

programme de prévention doit inclure au minimum les éléments suivants :

Politique de I’entreprise en matiere de santé et de sécurité ;
Description des étapes des travaux ;

Coiit total des travaux, échéancier et courbe prévue des effectifs ;
Organigramme des responsabilités en matiére de santé et sécurité ;
Organisation physique et matérielle du chantier ;

Identification des risques pour chaque étape des travaux, mesures de prévention
correspondantes et modalités de mise en application ;

Identification des mesures de prévention en lien avec les risques spécifiques
inhérents au lieu de travail indiqués a I’article RISQUES INHERENTS AU SITE
DES TRAVAUX ;

Identification des mesures de prévention pour la santé et la sécurité des employés
et/ou du public du site des travaux tel qu’indiqué a ’article EXIGENCES
SPECIFIQUES POUR LA SANTE ET LA SECURITE DES OCCUPANTS ET
DU PUBLIC ;

Formation requise ;
Procédure en cas d’accident/blessures ;

Engagement écrit de tous les intervenants a respecter ce programme de
prévention ;
Grille d’inspection du chantier basée sur les mesures préventives ;

Plan d’intervention en cas d’urgence, lequel doit contenir au minimum les
¢léments suivants :

A procédure d’évacuation du chantier ;

2 identification des ressources (police, pompiers, ambulances, etc.) ;

3 identification des personnes responsables sur le chantier ;

4 1dentification des secouristes ;

.5 organigramme de communication (incluant le responsable du site et le

représentant du ministere) ;
formation requise pour les personnes responsables de son application ;

i toute autre information nécessaire, compte tenu des caractéristiques du
chantier.

Le représentant du ministére remettra a I’Entrepreneur la procédure d’évacuation
du site, s’il y a lieu; ce dernier devra alors arrimer la procédure du chantier avec
celle du site et la transmettre au représentant du ministére.
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Le représentant du ministére peut transmettre ses observations par écrit si le
programme de prévention comporte des anomalies ou s'il souléve des préoccupations,
et il peut exiger la soumission d'un programme révisé qui permettra de corriger ces
anomalies ou d'éliminer ces préoccupations.

En plus du programme de prévention, au cours des travaux 1’Entrepreneur devra
¢laborer et transmettre au représentant du ministére une procédure écrite spécifique
pour tout travail présentant des risques élevés d’accidents (exemple : procédure de
démolition, procédure particuliére d’installation, plan de levage, procédure d’entrée en
espaces clos, procédures de coupures électriques, etc.) ou a la demande du
représentant du ministére.

L’Entrepreneur doit planifier et organiser les travaux de fagon a favoriser I’élimination
a la source des dangers ou la protection collective et ainsi réduire au minimum le
recours aux équipements de protection individuelle.

Un équipement, un outil ou un moyen de protection qui ne peut étre installé ou utilisé
sans compromettre la santé et la sécurité des travailleurs ou du public est réputé étre
inadéquat pour le travail a effectuer.

Tous les équipements mécaniques (exemples : appareils de levage de personnes ou de
matériaux, pelles mécaniques, pompes a béton, scies a béton, sans s’y limiter) doivent
étre inspectés avant leur livraison sur le chantier. L’ Entrepreneur doit obtenir un
certificat d’inspection signé par un mécanicien et datant de moins d’une semaine avant
I’arrivée de chaque équipement sur le chantier, et le conserver sur le chantier; il devra
le remettre au représentant du ministére sur demande.

S’assurer que toutes les inspections (quotidiennes, périodiques, annuelles, etc.) des
équipements de levage de personnes ou de matériaux exigées par les normes en
vigueur sont réalisées et étre en mesure de remettre une copie des certificats
d’inspection sur demande du représentant du ministére.

Le représentant du ministére peut en tout temps, s’il suspecte une défectuosité ou un
risque d’accident, ordonner 1’arrét immédiat de tout équipement et exiger une
inspection par un spécialiste de son choix.

Le représentant du ministeére doit étre consulté pour la localisation des bouteilles et
réservoirs de gaz sur le chantier.

RISQUES INHERENTS AU SITE DES TRAVAUX

En plus des risques reliés aux taches a exécuter, le personnel chargé des travaux sur le
chantier sera exposé aux risques suivants, inhérents au lieu ou seront réalisés les
travaux :

A I’endroit ou auront lieu les travaux, il y a notamment présence de :

.1 Fosse de lisiers et fumier avec risque d’intoxication au sulfure d’hydrogéne ;
Espaces clos ;

Services souterrains (électricité, gaz, aqueduc, etc.) ;

Arbres et aménagement paysager a conserver et a protéger ;

Clotures de fils barbelés ;

Activités agricoles durant la période des travaux.

o R T R VCI
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L’Entrepreneur doit procéder a une évaluation des risques du site pour valider ces
informations et voir si d’autres risques sont présents sur le site. Il doit inclure dans son
programme de prévention tous les risques qui ont été identifiés.

1.13 EXIGENCES SPECIFIQUES POUR LA SANTE ET LA SECURITE DES
OCCUPANTS ET DU PUBLIC

A Le site ou auront lieu les travaux est occupé par des employés et/ou du public pendant
les périodes suivantes : [spécifier les périodes], bien que ces personnes n’aient pas
accés au chantier de I’Entreprencur : L’Entrepreneur doit tenir compte des exigences
spécifiques suivantes pour la protection des employés et/ou du public :

A
2

Accés limité au chantier ;
Identification des zones dangereuses.

Ces exigences doivent étre incluses dans le programme de prévention de
I’Entrepreneur ainsi que toutes les autres mesures prévues par 1’Entrepreneur pour
protéger la santé et la sécurité des employés et/ou du public présents sur le site.

1.14 RISQUES/DANGERS IMPREVUS

A Lorsqu’une source de danger non spécifiée dans les documents contractuels et non
identifiable lors de I’inspection préliminaire du chantier apparait par le fait ou durant
I’exécution des travaux, 1’Entrepreneur doit arréter immédiatement les travaux, aviser
la personne responsable de la santé et de la sécurité sur le chantier, mettre en place des
mesures de protection temporaires pour les travailleurs et le public et prévenir le
représentant du ministére verbalement et par écrit. L’Entrepreneur doit par la suite
faire les modifications nécessaires au programme de prévention et mettre en place les
mesures de sécurité nécessaires pour que les travaux puissent reprendre.

1.15 PERSONNE RESPONSABLE DE LA SANTE ET DE LA SECURITE

A Si le chantier satisfait les critéres de 1’article 2.5.3 du Code de sécurité pour les
travaux de construction (S-2.1, r.4), I’Entrepreneur doit embaucher une personne
compétente et autorisée a titre d’agent de sécurité, et I'affecter a temps plein des le
début des travaux. Les tiches de cette personne doivent &tre dédiées exclusivement a
la gestion de la santé et de la sécurité sur le chantier. L’agent de sécurité doit répondre
aux critéres suivants :

A
2

Détenir une attestation d'agent de sécurité délivrée par la CNESST ;

Posséder une expérience pratique d’au moins 5 années sur un chantier ou sont
menées des activités associées similaires a celles du projet ;

Posséder une connaissance pratique des réglements sur la santé et la sécurité en
milieu de travail ;

Assumer la responsabilité des séances de formation de I'Entrepreneur, en
matiere de santé et de sécurité au travail, et vérifier que seules les personnes qui
ont complété avec succes la formation requise ont acces au chantier pour
exécuter les travaux ;

Assumer la responsabilité de la mise en application, du respect dans le menu
détail et du suivi du plan de santé et de sécurité préparé pour le chantier par
I'Entrepreneur ;

Etre présent en tout temps sur le chantier durant I'exécution des travaux ;
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i Inspecter les travaux et s’assurer du respect de toutes les exigences
réglementaires et de celles qui sont indiquées dans les documents contractuels
ou le programme de prévention ;

.8 Tenir un registre quotidien de ses interventions et en transmettre une copie au
représentant du ministére au minimum une fois par semaine.

L’attestation de 1’agent de sécurité doit étre transmise au représentant du ministeére
avant le début des travaux.

2 Lorsque I’embauche d’un agent de sécurité n’est pas requise ou que cet agent est
embauché par le représentant du ministere, I’Entrepreneur doit nommer une personne
compétente comme superviseur et responsable de la santé et de la sécurité et ce, peu
importe la taille du chantier ou le nombre de travailleurs présents. Cette personne doit
étre présente en tout temps sur le chantier et doit étre en mesure de prendre toutes les
mesures nécessaires pour assurer la santé et la sécurité des personnes et des biens a
pied d’ceuvre et dans I’environnement immédiat du chantier qui pourrait étre affecté
par le déroulement des travaux. L ’Entrepreneur doit transmettre le nom de cette
personne au représentant du ministeére avant le début des travaux.

1.16 AFFICHAGE DES DOCUMENTS

.1 S'assurer que les documents, les articles, les ordonnances et les avis pertinents sont
affichés, bien en vue, sur le chantier, conformément aux lois et aux réglements de la
province et en consultation avec le représentant du ministére.

2 Au minimum, les informations et les documents suivants doivent étre affichés dans un
endroit facilement accessible pour les travailleurs :

1 Avis d’ouverture du chantier ;

2 Identification du maitre d’ceuvre ;

3 Politique de I’entreprise en matiere de SST ;

4 Programme de prévention spécifique au chantier ;

5 Plan d’urgence ;

.6 Procés-verbaux des réunions du comité de chantier ;

i Noms des représentants au comité de chantier ;

.8 Nom des secouristes ;

9 Rapports d’intervention et de correction émis par la CNESST.
1.17 INSPECTIONS ET CORRECTIFS EN CAS DE NON-CONFORMITE

A Inspecter les lieux de travail, compléter la grille d’inspection du chantier et la

soumettre au representant du ministére conformément a 1’article « DOCUMENTS/
ECHANTILLONS A SOUMETTRE POUR APPROBATION/INFORMATION » de
la présente section.

2 Prendre immédiatement les mesures nécessaires pour corriger les situations jugées non
conformes constatées lors des inspections mentionnées au paragraphe précédent ou
constaté par l'autorité compétente ou par le représentant du ministére ou son
mandataire.

3 Remettre au représentant du ministére un rapport écrit des mesures prises pour
corriger la situation en cas de non-conformité en matiére de santé et de sécurité.
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L’Entrepreneur doit accorder a 1’agent de sécurité ou, lorsqu’il n’y a pas d’agent de
sécurité, a la personne mandatée pour s’occuper de la santé et de la sécurité, toute
’autorité nécessaire pour ordonner I’arrét et la reprise des travaux lorsqu’il juge que
c’est nécessaire ou souhaitable pour des raisons de santé et de sécurité. Il devra faire
en sorte que la santé et la sécurité du public et du personnel de chantier ainsi que la
protection de I’environnement aient toujours préséance sur les questions reliées au
colt et au calendrier des travaux.

Le représentant du ministére ou son mandataire peut ordonner 1'arrét des travaux si
'Entrepreneur n'apporte pas les correctifs nécessaires en ce qui concerne les
conditions jugées non conformes en matiere de santé et de sécurité. Sans limiter la
portée des articles précédents, il peut également en tout temps ordonner 1’arrét des
travaux si, selon sa perception, il existe un danger ou un risque pour la santé ou la
sécurité du personnel de chantier ou du public ou pour I’environnement.

PREVENTION DE LA VIOLENCE

La gestion santé et la sécurité sur les chantiers de Travaux publics et services
gouvernementaux Canada incluent la mise en place de mesures visant a protéger la
santé psychologique de toutes les personnes qui acceédent sur le site ou ont lieu les
travaux. Ainsi, en plus de la violence physique, les abus verbaux, I’intimidation et le
harcélement ne sont pas tolérés sur le site. Toute personne qui démontre de tels gestes
ou comportements recevra un avertissement et/ou pourrait étre expulsée du chantier de
fagon définitive par le représentant du ministére.

DYNAMITAGE

Le dynamitage ou toute autre utilisation d'explosifs ne sont pas autorisés.

DISPOSITIFS A CARTOUCHES

N'utiliser des dispositifs a cartouches qu'avec la permission écrite du représentant du
ministére.

Toute personne qui utilise un pistolet de scellement doit détenir un certificat de
formation et satisfaire a toutes les exigences de la section 7 du Code de sécurité pour
les travaux de construction (S-2.1, 1. 4).

Tout autre dispositif a cartouche doit étre utilisé selon les indications du fabricant et
selon les normes et réglements applicables.

UTILISATION DE LA VOIE PUBLIQUE

Lorsqu’il est nécessaire d’empiéter sur la voie publique pour des raisons
opérationnelles ou pour assurer la sécurité des travailleurs, des occupants ou du public
(ex : utilisation d’échafaudages, grues, travaux de creusement, etc.), I’Entrepreneur
doit obtenir a ses frais toutes les autorisations et tous les permis requis par 1’autorité
compétente.

L’Entrepreneur doit installer a ses frais toute la signalisation, les barricades et les
autres dispositifs exigés par la réglementation pour assurer la sécurité du public et de
ses propres installations.



No de projet : R.082975.001 phase B Section 01 35 29.06

1.22
.1
2
3
4
5
1.23
1
2
3

SANTE ET SECURITE
Page 10

CADENASSAGE

Pour tout travail sur de 1’équipement alimenté par 1’électricité ou par toute autre
source d’énergie, I’Entrepreneur doit transmettre une procédure générale de
cadenassage au représentant du ministére et la mettre en application.

Le personnel de supervision et tous les travailleurs concernés par les travaux
nécessitant du cadenassage doivent avoir suivi une formation sur le cadenassage
donnée par un organisme reconnu; 1I’Entrepreneur doit transmettre les attestations de
formation au représentant du ministére.

Avant d’entreprendre le cadenassage d’un équipement dans un site occupé,
I’Entrepreneur doit coordonner ses travaux avec le représentant du site si la coupure
des sources d’énergie peut avoir une incidence sur les opérations du site ou sur les
occupants.

L’Entrepreneur doit identifier une personne qualifiée comme étant responsable du
cadenassage et doit s’assurer que cette personne rédige une fiche de cadenassage pour
chaque équipement qui doit étre cadenassé. La fiche de cadenassage doit étre
transmise au représentant du ministére au minimum 48 heures avant le début des
travaux; ce dernier la fera vérifier par un représentant du site si les travaux ont lieu
dans un immeuble existant. La fiche de cadenassage doit comprendre au minimum les
informations suivantes :

A Description des travaux a exécuter ;

2 Identification, description et emplacement du circuit et/ou de 1I’équipement a
cadenasser ;

3 Identification des sources d’énergie qui alimentent 1’équipement ;
Identification de chacun des points de coupure ;

5 Séquence du cadenassage et du dégagement de 1’énergie résiduelle ainsi que
séquence du décadenassage ;

.6 Liste du matériel de cadenassage nécessaire ;
Meéthode de vérification de la mise a énergie zéro ;
8 Nom et signature de la personne qui a rédigé la fiche.

Sur demande du représentant du ministére, I’Entrepreneur devra consigner toutes ces
informations sur le formulaire du représentant du site.

Au moment du cadenassage, la personne responsable devra dater la fiche et s’assurer
que chaque travailleur impliqué dans les travaux sur le circuit/I’équipement cadenassé
appose son nom sur la fiche et la signe.

TRAVAUX DE NATURE ELECTRIQUE

L’Entrepreneur doit s’assurer que tous les travaux de nature électrique sont exécutés par
des employés qualifiés conformément a la réglementation provinciale sur la qualification
et la formation professionnelle.

L’Entrepreneur doit respecter les exigences de la norme CSA Z462 Sécurité en matiére
d’électricité au travail.

Tout travail sur un appareillage électrique doit étre fait hors tension, sauf s’il n’est pas
possible de déconnecter complétement cet appareillage.
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L’Entrepreneur doit respecter toutes les exigences du paragraphe « Cadenassage » de la
présente section.

L’Entrepreneur doit aviser par écrit le représentant du ministeére pour tout travail qu’il est
impossible de faire hors tension et obtenir son autorisation. Il devra démontrer au
représentant du ministére qu’il est impossible de faire les travaux hors tension et fournir
toutes les informations nécessaires pour compléter et obtenir un permis de travail sous
tension (méthode de travail, évaluation du niveau d’arc électrique, périmétre de
protection, équipements de protection, etc.) avant le début des travaux, sauf pour les cas
d’exception prévus dans la norme CSA Z462 Sécurité en électricité.

Le permis de travail sous tension doit contenir au minimum les éléments suivants :

description du circuit et de I’appareillage et emplacement;

ISEE

justification de la nécessité de faire les travaux sous tension;

description des pratiques sécuritaires de travail a adopter';

e o

conclusions de I’analyse de danger de choc €lectrique;
délimitation du périmétre de protection contre les chocs électriques;
conclusions de 1’analyse de danger d’éclair d’arc électrique;

description du périmétre de protection contre les éclairs d’arc électrique;

= @ oo

description de I’équipement de protection individuel requis;

—

description des moyens pour restreindre 1’accés aux personnes non qualifiées;

preuve qu’une séance d’information a eu lieu;

—.

k. signature d’approbation de travaux sous tension (par une personne en autorité ou
par le propriétaire).

Si pour les besoins opérationnels des occupants du site, le représentant du site exige que
I’Entrepreneur fasse des travaux sous tension, ce dernier devra obtenir toutes les
informations nécessaires pour compléter un permis de travail sous tension (méthode de
travail, évaluation du niveau d’arc électrique, périmétre de protection, équipements de
protection, etc.) et le faire signer par le représentant du site désigné par le représentant du
ministére avant le début des travaux.

EXPOSITION A L’AMIANTE

Non applicable a la portée des travaux.

CONTAMINATION FONGIQUE

Non applicable a la portée des travaux.

EXPOSITION A LA SILICE

Non applicable a la portée des travaux.

DECAPAGE AU JET D’ABRASIF

Avant le début de tout travail de décapage au jet d’abrasif, I’Entrepreneur doit :



No de projet : R.082975.001 phase B Section 01 35 29.06

1.28

1.29

1.30

1.31

—

SANTE ET SECURITE
Page 12

A Fournir une procédure écrite de travail qui respecte les exigences de la section
3.20 du Code de sécurité pour les travaux de construction, S-2.1, r.4 ;

2 Démontrer qu’il a sous la main tout le matériel et les équipements nécessaires
au respect de la procédure et a I’exécution sécuritaire des travaux ;

3 Tous les travaux de sablage et de décapage doivent étre réalisés avec un abrasif
contenant moins de 1% de silice.

ENLEVEMENT DE PEINTURE A BASE DE PLOMB

Non applicable a la portée des travaux.

EXPOSITION AUX FIENTES D’ANIMAUX

Avant le début de tout travail pour lesquels des travailleurs sont susceptibles d’entrer
en contact avec matériaux contaminés par des fientes d’animaux, 1’Entrepreneur doit :

d Fournir une procédure écrite qui respecte les exigences du Code de sécurité
pour les travaux de construction, S-2.1, r.4 ainsi que les exigences indiquées
dans le document « Des fientes de pigeons dans votre lieu de travail : méfiez-
vous » publié¢ par la CNESST
http://www.csst.qc.ca/publications/100/Documents/DC100 1331 1web2.pdf) ;

2 Démontrer qu’il a sous la main tout le matériel et les équipements nécessaires
au respect de la procédure et a I’exécution sécuritaire des travaux.

PROTECTION RESPIRATOIRE

L’Entrepreneur doit s’assurer que tous les travailleurs qui doivent porter un appareil
de protection respiratoire dans le cadre de leurs taches ont suivi une formation a cet
effet de méme que les essais d’ajustement de leur appareil respiratoire, conformément
a la norme CSA Z94.4 Choix, entretien et utilisation des respirateurs. Les attestations
des essais d’ajustement doivent étre remises au représentant du ministere sur
demande.

PREVENTION DES RISQUES DE CHUTES

Planifier et organiser les travaux de fagon a favoriser 1’¢limination a la source des
dangers de chutes ou la protection collective et ainsi réduire au minimum le recours
aux équipements de protection individuelle. Lorsqu’une protection individuelle contre
les chutes est requise, les travailleurs devront utiliser un harnais de sécurité
conformément a la norme CAN - CSA- Z-259.10 - M90. La ceinture de sécurité ne
doit pas étre utilisée comme protection contre les chutes.

Toutes les personnes utilisant une plate-forme élévatrice (ciseaux, mat télescopique,
mat articulé, mat rotatif, etc.) doivent avoir recu une formation a cet effet.

Le port du harnais de sécurité est obligatoire dans toutes les plates-formes élévatrices
a mat télescopique, articulé ou rotatif.

Délimiter une zone de danger autour de chaque plate-forme élévatrice.

Toute ouverture dans un plancher ou dans un toit doit étre entourée d’un garde-corps
ou recouverte d’un couvercle fixé au plancher et résistant aux charges auxquelles il
peut étre soumis et ce, peu importe les dimensions de cette ouverture et la hauteur de
chute qu’elle représente.


http://www.csst.qc.ca/publications/100/Documents/DC100_1331_1web2.pdf
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.6 Toute personne qui travaille & moins de deux métres d’un endroit présentant un risque

de chute de trois métres et plus doit utiliser un harnais de sécurité conformément aux
exigences de la réglementation, a moins qu’il y ait présence d’un garde-corps ou d’un
autre élément offrant une sécurité équivalente.

i Malgré les exigences de la réglementation, le représentant du ministére peut exiger

1.32

Assises :

I’installation de garde-corps ou I’utilisation de harnais de sécurité pour certaines
situations particuliéres présentant un risque de chutes de moins de 3 métres.

ECHAFAUDAGES

En plus des exigences du Code de sécurité pour les travaux de construction,
I’Entrepreneur qui utilise des échafaudages doit respecter les exigences suivantes:

.1 Les échafaudages doivent étre installés sur des assises solides de fagon a ne pouvoir ni

glisser ni basculer ;

2 L’Entrepreneur qui désire installer un échafaudage sur une toiture, une avancée de

toit, une marquise ou une mansarde doit soumettre au représentant du ministére ses
calculs de charges ainsi que les plans signés et scellés par un ingénieur et obtenir son
autorisation avant de commencer 1’installation.

Assemblage, contreventement et amarrage :

A Tous les échafaudages doivent étre assemblés, contreventés et amarrés conformément

aux instructions du fabricant et aux dispositions du Code de sécurité pour les travaux
de construction ;

2 Pour toute situation ou il est nécessaire d’enlever certains ¢éléments de 1’échafaudage

(ex. : croisillons), I’Entrepreneur doit soumettre au représentant du ministére, avant
I’assemblage de I’échafaudage, une procédure d’assemblage signée et scellée par un
ingénieur attestant que I’échafaudage ainsi assemblé permettra d’effectuer les travaux
de fagon sécuritaire, compte tenu des charges qui y seront appliquées ;

3 Pour toute structure d’échafaudage dont la portée entre deux appuis est supérieure a

trois métres, I’Entrepreneur doit fournir au représentant du ministére, avant
I’assemblage de I’échafaudage, un plan d’assemblage signé et scellé par un ingénieur.

Protection contre les chutes durant ’assemblage :

A En tout temps, lors de I’assemblage, tous les travailleurs doivent étre protégés contre

Planchers :

les chutes s’ils sont exposés a un risque de chute de plus de trois métres.

1 Les planchers des échafaudages doivent étre congus et installés conformément aux
dispositions du Code de sécurité pour les travaux de construction ;

2 Si des madriers sont utilisés, ils doivent étre approuvés et estampillés, conformément
aux dispositions de I’article 3.9.8 du Code de sécurité pour les travaux de
construction ;

3 Les échafaudages de quatre sections et plus (ou six métres) de hauteur doivent avoir

un plancher plein couvrant toute la surface des boulins a tous les trois métres de
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hauteur ou fraction de trois métres et les éléments de ces planchers ne doivent en
aucun temps étre déplacés pour créer des paliers intermédiaires.

Un garde-corps doit étre installé a tous les paliers de travail ;

Les croisillons de contreventement ne doivent pas étre considérés comme
garde-corps ;

Si les planchers ne sont pas pleins, les garde-corps doivent étre installés juste au-
dessus de la bordure du plancher, de facon a ce qu’il n’y ait aucun espace horizontal
vide entre le plancher et le garde-corps ;

Dans le cas des échafaudages de quatre sections (ou six metres) et plus de hauteur ou
des planchers pleins sont exigés, les garde-corps doivent étre installés a chacun de ces
paliers au début des travaux et rester en place jusqu’a la fin des travaux.

L’Entrepreneur doit s’assurer que les moyens d’acces a I’échafaudage ne
compromettent pas la sécurité des travailleurs ;

Lorsque les planchers de 1’échafaudage sont constitués de madriers, des échelles
doivent étre installées de fagon a ce que les madriers qui dépassent n’entravent pas la
montée ou la descente ;

Nonobstant les dispositions du Code de sécurité pour les travaux de construction, on
doit installer des escaliers sur tous les échafaudages comportant six rangées et plus de
montants et six sections et plus (ou neuf metres) de hauteur.

Protection du public et des occupants :

A

Lorsque les échafaudages sont installés dans une zone accessible au public,
I’Entrepreneur doit prendre les moyens pour empécher le public d’accéder aux
¢chafaudages et, s’il y a lieu, a I’aire de travail ou d’entreposage située a proximité de
ces échafaudages ;

L’Entrepreneur doit installer des passages couverts, des filets ou autres dispositifs du
méme genre pour protéger les travailleurs, le public et les occupants contre les chutes
d’objets. Le moyen de protection choisi doit étre approuvé par le représentant du
ministere.

Plans d’ingénieur :

A

En plus de ceux exigés par le Code de sécurité pour les travaux de construction, le
représentant du ministére se réserve le droit d’exiger des plans d’ingénieur pour
d’autres types ou configurations d’échafaudages ;

Un plan signé et scellé par un ingénieur est requis pour tout échafaudage sur lequel
seront fixées des toiles, baches ou autres dispositifs donnant prise au vent ;

Une attestation de conformité signée par un ingénieur est requise pour tous les cas ou
un plan d’ingénieur est exigé, et ce, avant qu’une personne utilise I’installation qui fait
I’objet de ce plan. Une copie de ces documents doit étre disponible en tout temps au
chantier.
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ESPACES CLOS

En plus de respecter la réglementation provinciale qui s’applique aux espaces clos,
I’Entrepreneur doit respecter les exigences énoncées aux paragraphes suivants ;

Le représentant du ministére se réserve le droit, selon la nature des risques des espaces
clos, des travaux a exécuter et/ou du niveau de compétences en maticre d’espaces clos
démontré par 1’Entrepreneur, d’ exiger a ce dernier d’utiliser les services d’une firme
spécialisée en santé et sécurité ou en espaces clos pour faire 1’analyse des risques
inhérents aux espaces clos, pour compléter le permis d’entrée, pour effectuer la
surveillance des travaux ou pour toute autre tiche reliée aux travaux en espaces clos.

Informations sur les espaces clos présents sur le site :

.1

La liste suivante présente de fagon non limitative les espaces clos dans lesquels
1I’Entrepreneur est susceptible de devoir accéder au cours du présent projet :

a. Fosse a lisier ;
b. Réservoir du bioréacteur ;
C. Gazometre ou réservoir de stockage du biogaz.

L’Entrepreneur doit prendre en considération chacun de ces espaces clos et doit
¢galement ajouter a cette liste les nouveaux espaces clos qu’il est susceptible de
construire/d’installer au cours du présent projet.

Personne responsable de la santé et de la sécurité des travaux en espaces clos :

1

Formation :

.1

L’Entrepreneur doit désigner une personne responsable de la santé et de la sécurité des
travaux en espaces clos. Cette personne doit étre une personne qualifiée, tel que défini
a I’article 297 du Réglement sur la santé et la sécurité du travail (S-2.1, r.13). Elle doit
tre présente en tout temps pendant les travaux en espaces clos et doit s’assurer que
toutes les exigences de la réglementation et les exigences énoncées dans la présente
section sont respectées. Elle doit notamment compléter et émettre le permis d’entrée
en espace clos.

Toutes les personnes ayant acces a un espace clos, ainsi que la personne responsable et
le surveillant de 1’espace clos, doivent avoir suivi une formation sur I’entrée en
espaces clos ;

Toutes les personnes qui ont a utiliser des appareils respiratoires autonomes pour
I’acces aux espaces clos doivent avoir suivi une formation sur 1’utilisation de tels
appareils ;

Toutes les personnes identifiées a titre de sauveteurs pour les espaces clos doivent
avoir suivi une formation sur le sauvetage en espaces clos ;

Chacune des formations exigées aux paragraphes précédents doit étre donnée par une
firme spécialisée en santé et sécurité ou en espaces clos ;

Les certificats de formation des personnes indiquées ci-dessus doivent &tre transmis au
représentant du ministére avant le début des travaux en espaces clos.
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Evaluation des risques des espaces clos :

.1

Pour chacun des espaces clos listés au début de la présente section, I’Entrepreneur doit
obtenir les informations nécessaires auprés du représentant du site et procéder a
I’évaluation des risques inhérents a chacun de ces espaces clos et qui sont relatifs :

a.

A l'atmosphére interne y prévalant, soit la concentration de 'oxygéne, des gaz et
des vapeurs inflammables, des poussiéres combustibles présentant un danger de
feu ou d'explosion, ainsi que des catégories de contaminants généralement
susceptibles d'étre présents dans cet espace clos ou aux environs de celui-ci ;

A l'insuffisance de ventilation naturelle ou mécanique ;

Aux matériaux qui y sont présents et qui peuvent causer I'enlisement,
l'ensevelissement ou la noyade du travailleur, comme du sable, du grain ou un
liquide ;

A sa configuration intérieure ;
Aux tuyaux et conduites qui pénétrent dans 1’espace clos ;

Aux énergies, comme I'¢lectricité, les pieces mécaniques en mouvement, les
contraintes thermiques, le bruit et I'énergie hydraulique ;

Aux sources d'inflammation telles que les flammes nues, 1'éclairage, le soudage
et le coupage, 1’électricité statique ou les étincelles ;

A toute autre circonstance particuliére, telle la présence de vermine, de rongeurs
ou d’insectes.

Ces évaluations des risques doivent étre faites par la personne responsable de la santé
et de la sécurité des travaux en espaces clos. Elles doivent étre transmises au
représentant du ministére pour analyse au minimum 10 jours avant la date prévue pour
les travaux en espaces clos et doivent contenir également les informations suivantes :

e o o .

=

Emplacement de I’espace clos ;

Description de ’espace clos ;

Dimensions de 1’espace clos ;

Nombre, emplacement et dimensions des ouvertures ;
Contenu de I’espace clos (équipements, substances, etc.) ;
Date de 1’évaluation ;

Nom et signature de la personne qui a procédé a 1’évaluation et nom de son
employeur.

L’Entrepreneur doit faire le méme exercice pour chacun des espaces clos qu’il
construira/installera au cours du présent projet.
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Permis d’entrée en espaces clos :

.1

L’Entrepreneur doit transmettre au représentant du ministére pour analyse au
minimum 5 jours avant la date prévue pour les travaux en espaces clos une copie de
chaque permis d’entrée spécifique aux espaces clos dans lesquels il doit accéder. Les
permis d’entrée doivent étre complétés par la personne responsable de la santé et de la
sécurité des travaux en espaces clos, et doivent comprendre au minimum les
informations suivantes :

a. Description du travail qui y sera exécuté et de la méthode de travail, incluant les
équipements et outils requis pour faire ce travail ;

b. Description des risques et des mesures de controle correspondantes, en fonction
des résultats de 1I’évaluation des risques inhérents a I’espace clos faite au
préalable et en fonction des risques inhérents aux travaux a exécuter ;

c. Equipements de sécurité qui seront utilisés pour controler les risques des
espaces clos (ex : ventilateur, détecteur de gaz, aspiration a la source,
équipements de protection individuels, etc.) ;

d. Procédure de sauvetage contenant au minimum les éléments suivants :

i. moyen de communication entre le surveillant de 1’espace clos et les
travailleurs a I’intérieur de I’espace clos ;

ii. équipements de sauvetage spécifique a chaque espace clos ;

iii. confirmation que le service d’intervention d’urgence de la municipalité a été
avisé de la tenue de travaux en espaces clos spécifiquement sur le présent
chantier et qu’il peut intervenir pour faire un sauvetage a 1’intérieur d’un
espace clos; sinon I’entrepreneur doit identifier les travailleurs du chantier
qui agiront comme sauveteurs dans le cas ou de tels sauveteurs doivent
accéder a I’intérieur de 1’espace clos (formation en sauvetage obligatoire) ;

iv. emplacement du téléphone et numéro de téléphone du service d’intervention
d’urgence de la municipalité (si applicable).

Date du permis d’entrée ;
nom de la personne qui émet le permis et nom de son employeur ;

nom du surveillant et nom de son employeur ;

= @ oo

nom des travailleurs qui doivent entrer dans 1’espace clos et nom de
I’employeur de chacun.

Dans les cas ou le représentant du site exige 1’utilisation du permis d’entrée en espace
clos spécifique a son site, I’Entrepreneur doit se conformer aux exigences de ce
permis.

Surveillance médicale:

1

L’Entrepreneur doit transmettre au représentant du ministére un certificat médical
datant de moins de deux ans pour toutes les personnes ayant a utiliser un appareil de
protection respiratoire a adduction d’air. Ce certificat doit confirmer 1’aptitude de
chaque personne a utiliser ce genre d’appareil ;
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Il est recommandé que les personnes qui doivent travailler dans des systémes de
collecte d’égouts ou autres systémes similaires soient vaccinées contre la diphtérie, le
tétanos et I’hépatite “B”’.

Exigences pendant les travaux en espaces clos :

A

Avant chaque entrée dans un espace clos, la personne responsable doit effectuer des
relevés de concentration d’oxygéne, de gaz inflammables et de tous les gaz toxiques
susceptibles d’étre présents et consigner les résultats de ces relevés sur le permis
d’entrée exigé précédemment;

Aucun travailleur ne peut accéder a I’espace clos si les exigences suivantes ne sont pas
respectées :

a. la concentration d'oxygene doit étre supérieure ou égale a 19,5% et inférieure ou
égale a 23% ;
b. la concentration de gaz ou de vapeurs inflammables doit étre inférieure ou égale

a 10% de la limite inférieure d'explosion ;

C. la concentration des autres gaz ne doit pas excéder les normes prévues a
I'annexe I du Reglement sur la santé et la sécurité du travail (S-2.1, r.13).

Si les concentrations d’oxygene et de gaz mesurées respectent les valeurs
réglementaires, la personne responsable doit s’assurer que toutes les mesures de
prévention indiquées sur le permis sont en place et doit finir de compléter le permis
d’entrée (date, heure, signatures, etc.) avant d’émettre le permis et de permettre
I’acces a I’espace clos ;

Un permis d’entrée doit couvrir uniquement un quart de travail; I’Entrepreneur doit
émettre un nouveau permis pour chaque quart de travail supplémentaire ;

Au cours des travaux a I’intérieur de 1’espace clos, la concentration des gaz doit étre
mesurée en continu et le détecteur doit étre installé au niveau de la zone respiratoire
des travailleurs. Si les conditions prévalant a I’intérieur de I’espace clos sont telles que
les travailleurs pourraient ne pas entendre/voir I’alarme du détecteur, 1’entrepreneur
doit trouver un moyen pour que le surveillant de I’espace clos puisse surveiller les
mesures de concentration tout en maintenant la prise de mesures au niveau de la zone
respiratoire des travailleurs ;

Si les travaux sont organisés de fagon que des travailleurs peuvent se retrouver
¢loignés les uns des autres dans un espace clos de grandes dimensions, I’Entrepreneur
doit prévoir des détecteurs de gaz supplémentaires ;

L’Entrepreneur doit fournir les détecteurs de gaz et les maintenir en bon état. 11 doit
étre en mesure de démontrer que les détecteurs de gaz utilisés ont été calibrés et
ajustés par la personne responsable ou par une personne qualifiée et selon les
recommandations du fabricant. En tout temps, le représentant du ministeére peut faire
vérifier ’exactitude des appareils de I’Entrepreneur. En cas de défaillance d’un
appareil de détection, les travaux doivent immédiatement Etre suspendus et tous les
travailleurs doivent quitter 1’espace clos ;

Le manuel du fabricant du détecteur de gaz doit étre disponible sur le chantier ;
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L’Entrepreneur doit prévoir un systéme de ventilation de puissance suffisante pour
maintenir les concentrations de contaminants en dessous des limites de concentration
réglementaires ;

Si les travaux générant des contaminants dans 1’air sont effectués (soudage, utilisation
de produits, etc.), I’Entrepreneur doit, au besoin, installer un systéme d’aspiration des
contaminants de fagon a pouvoir respecter en tout temps les valeurs réglementaires de
qualité de I’air ;

Si I’alarme d’un détecteur de gaz se déclenche, tous les travailleurs doivent sortir de
I’espace clos. Les relevés de concentration doivent alors étre inscrits sur le permis
d’entrée. L’Entrepreneur doit alors identifier la source de contamination, la
neutraliser, ventiler 1’espace clos pour éliminer les résidus de contaminants et
n’autoriser 1’acces a I’espace clos que lorsque les concentrations d’oxygeéne et de gaz
sont revenues a la normale ;

Aucune bouteille de gaz comprimé ou machine a souder ne doit étre apportée a
I’intérieur des espaces clos : ces équipements doivent rester a l'extérieur et ne doivent
pas bloquer l'accés ou la sortie; toutes les bouteilles doivent étre sécurisées
correctement ;

Les outils et appareils électriques utilisés pour les travaux en espaces clos doivent étre
mis a la terre et, dans les cas nécessaires, étre antidéflagrants. Tout 1'équipement doit
étre branché sur un interrupteur de circuit en cas de fuite a la terre ou sur un
transformateur abaisseur. L’Entrepreneur doit, a ses frais, faire modifier par un
électricien qualifié les prises d’alimentation et/ou les disjoncteurs qu’il entend utiliser
et qui ne correspondent pas a ces critéres ;

Si les travaux en espaces clos nécessitent la réalisation de travaux a chaud,
I’Entrepreneur doit obtenir un permis de travail a chaud et doit respecter les exigences
a cet effet ;

L’Entrepreneur doit assigner une personne compétente pour assumer les fonctions de
surveillant. Le surveillant doit étre affecté exclusivement a ces fonctions et doit
demeurer constamment a I’extérieur de 1’espace clos tant qu’il reste un travailleur a
I’intérieur. De plus, il doit :

a. vérifier que le permis d’entrée est complété, signé et affiché a c6té de 1’espace
clos ;

b. bien connaitre la procédure de travail spécifique a 1’espace clos et s’assurer
qu’elle est bien respectée ;

C. assurer une communication constante avec tous les travailleurs présents dans
I’espace clos. S’assurer que I’équipement nécessaire en cas d’urgence est en
place ;

d. bien connaitre les systemes de ventilation d’appoint et en assurer le bon
fonctionnement pour toute la durée des travaux ;

e. empécher I’acces aux personnes non autorisées ;

f. s’assurer que les conditions de la zone environnant I’espace clos ne portent pas

atteinte a la santé et a la sécurité des travailleurs a I’intérieur de 1’espace clos ;

g. déclencher la procédure d’urgence au besoin.
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.16 La méme personne peut assumer les fonctions de surveillant et de personne
responsable de la santé et sécurité des travaux en espaces clos, a condition de pouvoir
satisfaire a toutes les exigences de ces deux fonctions.

1.34 TRAVAUX DE CREUSEMENT

A En plus des exigences du Code de sécurité pour les travaux de construction,
I’Entrepreneur qui effectue des travaux de creusement de tranchées ou d’excavations doit
respecter les exigences suivantes.

2 Remplir le formulaire ci-dessous et le transmettre au représentant du ministére avant le
début des travaux de creusement.

3 Transmettre au représentant du ministere, selon le cas, les documents suivants :
a. plans et devis, signés et scellés par un ingénieur, des étangonnements a mettre en

place pour les travaux de creusement; ou ;

b. avis d’ingénieur précisant I’angle des parois de la tranchée ou I’excavation.
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Directive de creusage -

Catta divective de crousape ast fournis 2 ttre & anrmgile par 1 Coommtssion de 2 sants ot de b sdouried du trava] (CSST). Ony trouves les prindpales
que dovrznt d & s porsrng reps des travaise s be borrm ab 3 Tepiérateur de lengin do torrassement

Nom Az Tentrepriss

oo du prejar W projat

Adrosss du chander Date du dibet des mravaux

Repérage
T 3 Plan annexé (] 8° duplan:

Méthode de travail 4 utiliser

Tout &n 'assurant que les parois ne pré danger de gli de terrain,

creuser et étangonmer selon les plans ot devis dun ingénimer;

D crenser et Etangonmer en utilisant une baite d= tranchée;

[0 crenser sans &tanonmer pourv que Tune des conditions suivantes sait respectse :
3 1z roc st sain;
[ awoun trawailleur me descend dans Lz tranchés ou Fexcavation ;

[ 1es parnis sont creusées conformément 3 Tavis i ing#énisur.

Dimensions du creusement (Creuser selon le profil suivant.)

Minimalo Maximals

H Profondour

Lf Largasr 2 fond

Ls Largour an surface

Mesures de sécurité

Déposer les matérians 3 une distance &'an moins 1,2 métre (4 pi) du sommet des parois.

Me laisser ancun vehicule s'approcher & moins de 3 métres (10 pi) du sommet des parois.

Respecter Ie plan de Tingénieur concernant les travanx 3 proximité d'une constraction exdstante.

Suivre le plan de loclisation pour repérer les infrastractures souterraines.

Installer le matéridl de signalisatinn prévn parle plan de cirodation (harrires, repéres vises, etc).
Affecter un ou des signaleurs au contréle de ks drodlation.

Respecter la mathode prévue pour le travail & proimié des gnes dectriques.

Mettre en place les dispositifs de protection des travailleurs, par exemgple les glissiéres de séourité en béton

7 000000

Fonction

Signature Date B de téléphone

BOTEG -1 A3 001

Drractiva roemsn
[ =u respomsable des travau sus le termain [ aVapérmateur de Fmgin de terrassement

1.35 LEVAGE DE CHARGES A L’AIDE D’UNE GRUE OU D’UN CAMION-GRUE

d A moins d’avis contraire, I’Entrepreneur doit préparer un plan de levage et le
transmettre au représentant du ministére pour toute opération de levage effectuée a
I’aide d’une grue ou d’un camion-grue, et ce, au moins 5 jours avant le début des
opérations de levage visées par ce plan. Ce plan de levage doit contenir au minimum
les informations listées a la fin de la présente section.

2 Le plan de levage doit étre signé et scellé par un ingénieur pour les opérations de
levage suivantes :

a. levage de panneaux de béton ;

b. levage d’équipements mécaniques/€lectriques sur un toit ou sur des étages d’un
édifice ;
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c. levage de charges qui empiéte sur une voie publique ;
d. levage de charges de grandes dimensions ou de poids lourds ;
e. toute autre opération de levage, selon les exigences du Représentant du
Ministeére.

Outre les exigences ci-dessus, I’Entreprencur doit planifier les opérations de levage de
fagon a éviter que les charges passent au-dessus des zones occupées sur un site.
Lorsqu’il est impossible de faire autrement, le plan de levage doit obligatoirement étre
signé et scellé par un ingénieur et doit garantir la sécurité des occupants de cette zone;
ce plan doit étre approuvé par le représentant du ministere. Le représentant du
ministere peut, s’il le juge nécessaire, imposer des travaux de soir et de fin de
semaine.

Dé¢s le début des travaux du chantier, I’Entrepreneur doit transmettre au représentant
du ministere la liste des plans de levage prévus pour toute la durée du chantier. Cette
liste devra étre mise a jour au besoin si des changements sont apportés au cours des
travaux.

En plus du certificat d’inspection mécanique, tous les grues ou camions-grues doivent
avoir & bord de la cabine le certificat d’inspection annuelle et le carnet de bord de la
grue.

Toute la zone de levage doit étre délimitée de fagon a empécher toute personne non
autorisée a y pénétrer.

L’Entreprencur doit inspecter soigneusement tous les élingues et accessoires de levage
s’assurer que ceux qui sont en mauvais état sont détruits et mis aux rebuts.

Le levage des cylindres de gaz comprimés doit étre fait a [’aide d’un panier
spécialement congu a cet effet.

CONTENU MINIMUM D’UN PLAN DE LEVAGE

Croquis indiquant au minimum 1’emplacement de la grue, les installations
environnantes, la zone couverte par les opérations de levage, les voies de circulation
des piétons et des véhicules, le périmétre de sécurité, etc.

Poids des charges.

Dimensions des charges.

Liste des accessoires de levage et poids de chacun.
Poids total soulevé.

Hauteur maximale des obstacles a franchir.

Hauteur de levage des charges par rapport a la surface du toit (dans le cas de levage de
charges pour étre déposées sur des toitures).

Utilisation de cébles de guidage.
Type de grue utilisée.
Capacité de la grue.

Longueur de la fleche.
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Angle de la fleche.
Rayon d’action de la grue.
Déploiement des stabilisateurs.
Pourcentage d’utilisation de la capacité de la grue.
Confirmation de vérification des équipements de levage.

Identification du grutier et du responsable des opérations de levage avec signatures et
date.

TRAVAIL A CHAUD

Le travail a chaud désigne tous les travaux utilisant une flamme nue ou pouvant
produire de la chaleur ou des étincelles tels les travaux suivants : rivetage, soudage,
coupage, brasage, meulage, briilage, chauffage, etc.

Au début de chaque quart de travail et pour chaque secteur, I’Entrepreneur doit obtenir
un “Permis de travail a chaud” émis par le responsable du site.

Un extincteur portatif fonctionnel, et adéquat pour le risque d'incendie doit étre
disponible et facilement accessible dans un rayon de 5 m de toute flamme et source
d’étincelles ou de chaleur intense.

L’Entrepreneur doit désigner une personne pour faire une surveillance continue des
risques d’incendie pour une période minimale d’une (1) heure aprés la fin de chaque
travail a chaud. Cette personne doit signer la section du permis a cet effet et le
remettre au responsable du site apres le délai d’une heure.

Lorsque le travail a chaud est effectué dans des aires ou se trouvent des matiéres
combustibles ou dont les murs, plafonds ou planchers sont faits ou revétu de
matériaux combustibles, une inspection finale de 'aire des travaux doit étre prévue
quatre (4) heures aprés la fin des travaux. A moins d’avis contraire du représentant du
ministére, I’Entrepreneur doit désigner une personne pour effectuer cette surveillance.

Soudage et coupage :

1

En plus des exigences énoncées aux paragraphes précédents, 1’Entrepreneur doit
respecter les exigences suivantes :

1. Les travaux de soudage et de découpage doivent étre effectués conformément
aux exigences du Code de Sécurité pour les travaux de construction, S-2.1,r.4 et
de la norme CSA W117.2 Régles de sécurité en soudage, coupage et procédés

connexes ;

2. Utiliser un systéme d’extraction d’air muni de filtres pour tout travail de
soudage ou découpage effectué a I’intérieur ;

3. Interrompre toute activité qui produit des gaz, des vapeurs ou des poussicres
inflammables ou combustibles a proximité des travaux de soudage ou de
coupage ;

4. Entreposer les bouteilles de gaz comprimé sur une surface ignifuge et s’assurer

que la picce soit bien aérée ;
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5. Ranger toutes les bouteilles d’oxygéne a une distance minimale de 6 métres de
bouteilles de gaz inflammable (ex.: acétyléne) ou d’une matiére combustible
telle de I’huile ou de la graisse, a moins qu’elles ne soient séparées par une
cloison faite de matériau incombustible tel que spécifi¢ a 1’article 3.13.4. du
Code de Sécurité pour les travaux de construction, S-2.1,1.4 ;

6. Entreposer les bouteilles loin de toutes sources de chaleur ;

7. Ne pas entreposer les bouteilles prés des escaliers, sorties, couloirs et
ascenseurs ;

8.  Ne pas mettre I’acétyléne en contact avec les métaux avec des métaux tels
I’argent, le mercure, le cuivre et les alliages de laiton ayant plus de 65% de
cuivre, afin d’éviter le risque d’une réaction explosive ;

9. Vérifier que 1’équipement de soudage a 1’arc électrique ait la tension requise et
qu’il soit mis a la terre ;

10.  S’assurer que les fils conducteurs de ’appareil de soudage électrique ne soient
pas endommaggs ;

11.  Placer le matériel de soudage sur un terrain plat a 1’abri des intempéries ;

12.  Mettre en place des toiles ignifuges lorsque les travaux de soudage se font en
superposition et ou il y a risque de chute d’étincelles ;

13.  Eloigner ou protéger les matiéres inflammables ou combustibles qui se trouvent
a moins de 15 métres des travaux de soudage ;

14.  Ne jamais souder ou couper sur récipient fermé ;

15. N’effectuer aucun découpage, soudage ni aucun travail a flamme nue sur des
récipients, des réservoirs, des tuyaux ou autre contenant ayant contenu une
substance ou des résidus de produits inflammables ou explosifs a moins que :

a. qu’ils aient été¢ nettoyés et que I’on ait prélevé des échantillons d’air
indiquant I’absence de vapeurs explosives ; et
b. D’on ait pris les dispositions pour assurer la sécurité des travailleurs.
TRAVAUX DE TOITURES

Protection contre les chutes de hauteur :

1

L’installation de garde-corps est obligatoire en tout temps; toutefois, I’installation
d’une ligne d’avertissement est permise pour délimiter des zones de travail a condition
que toutes les exigences des articles 2.9.4.0 et 2.9.4.1 du Code de sécurité pour les
travaux de construction soient respectées

Les garde-corps doivent demeurer en place jusqu’a la toute fin du projet. Le
représentant du ministére autorisera leur démantélement lorsqu’il pourra confirmer
que tous les travaux, toutes les inspections et les corrections requises ont été effectués

b

Le port du harnais de sécurité est obligatoire pour I’installation des garde-corps ;

Le port du harnais de sécurité est obligatoire pour 1’installation et modification des
parapets ou solins, s’il est nécessaire de déplacer temporairement les garde-corps ;
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Le port du harnais de sécurité est obligatoire pour la réception de matériel et les
signaux a la grue en bordure du vide ;

Le port du harnais de sécurité est obligatoire pour tout travail en bordure du vide ou la
protection collective n’offre pas une sécurité adéquate ;

L’Entrepreneur doit prévoir une méthode d’attache et systéme de cables de secours
conforme a la section 2.10.12 du Code de sécurité pour les travaux de construction
(L.R.Q.,S-2.1, r.4) pour chaque secteur ou lieu de travail différent.

Levage de matériaux :

1

Pour toute installation de treuil, I’entrepreneur doit transmettre au représentant du
ministére le procédé d’installation recommandé par le fabricant ou a défaut, un
procédé d’installation signé et scellé par un ingénieur. Le procédé d’installation doit
notamment tenir compte des charges maximales admises, du nombre, du poids et de
I’emplacement des contrepoids et de tout autre détail pouvant affecter la capacité et la
stabilité de I’appareil ;

L’Entrepreneur doit inspecter soigneusement tous les élingues et accessoires de levage
et s’assurer que ceux qui sont en mauvais état sont détruits et mis aux rebuts ;

Le levage des cylindres de gaz comprimés doit étre fait a I’aide d’un panier
spécialement congu a cet effet ;

Pour toute utilisation d’une grue ou d’un camion-grue, I’Entrepreneur doit respecter
les exigences du paragraphe « Levage de charges a 1’aide d’une grue ou d’un camion-
grue » de la présente section.

Protection contre les briilures :

L.

Les personnes affectées aux bouillottes doivent porter manches longues et lunettes de
sécurité et un écran facial pour le chargement de la bouillotte ;

Les personnes affectées travaux de bitume ou autres liquides chauds doivent porter
gants, manches longues et lunettes de sécurité.

Protection contre les incendies :

1.

L'entreposage et I’utilisation des bouteilles de propane doivent étre conformes a la
norme CAN/CSA-B149.2 Code sur le stockage et la manipulation du propane. Les
bouteilles doivent étre entreposées a 1’extérieur, dans un endroit sir, a 'abri de toute
manipulation non autorisée, dans un endroit ou il n'y a pas de déplacement de
véhicules ou d’équipements a moins qu'elles ne soient protégées par des barrieres ou
un moyen de protection équivalent ;

La quantité de bouteilles de propane sur le toit ne doit pas dépasser celle nécessaire
pour une journée de travail et les bouteilles doivent en tout temps étre attachées debout
ou retenues a la verticale dans un chariot congu a cet effet ;

Tous les travaux a chaud (briilage, chauffage, rivetage, soudage, coupage, meulage,
etc.) doivent étre réalisés en respectant le paragraphe « Travail a chaud » de la
présente section.
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Gestion des matériaux et déchets :

1.

Sur la toiture, les matériaux légers et les matériaux en feuilles doivent étre gardés dans
des conteneurs ou solidement attachés. En cas de dérogation, le représentant du
ministeére peut interdire 1’entreposage de matériaux sur la toiture ;

Les déchets doivent étre évacués au fur et & mesure par une chute a déchets ou dans
des conteneurs appropriés; I’Entrepreneur doit mettre en place des moyens pour
empécher que les déchets ne partent au vent ;

Tous les déchets doivent étre évacués de la toiture a la fin de chaque quart de travail ;

A moins d’une autorisation spéciale du représentant du ministére, toute benne a déchet
doit étre placée a au moins 3m de toute structure ou batiment.

Protection des occupants et du public

I.

1.39

L’Entreprencur doit installer des passages couverts, des filets ou autres dispositifs
pour protéger les travailleurs, le public et les occupants contre les chutes d’objets vis-
a-vis les acces et sorties du batiment. Le moyen de protection choisi doit étre approuvé
par le représentant du ministere ;

Un périmetre de sécurité au sol doit étre aménagé sous la zone des travaux afin de
protéger les travailleurs, le public et les occupants ;

La zone des travaux au sol, la zone de manutention des matériaux ainsi que la zone ou
est installée la bouillotte doit étre clairement barricadée, de sorte que les occupants et
le public ne puissent y avoir acces ;

Avant d’installer tout appareil susceptible d’émettre des gaz ou des vapeurs,
I’Entrepreneur doit obtenir 1’autorisation du responsable du site. Ce dernier s’assurera
qu’il n’y a pas de risque d’infiltration dans les systémes de ventilation du batiment.

MONTAGE OU DEMONTAGE DE CHARPENTES METALLIQUES

En plus de respecter la section 3.24 du Code de sécurité pour les travaux de
construction (S-2.1, r.4), I’Entrepreneur doit respecter les exigences énoncées aux
paragraphes suivants.

L’Entrepreneur doit transmettre les documents suivants au représentant du ministere
avant le début des travaux de montage de charpentes métalliques :

A procédure de montage conforme a ’article 3.24.10 du Code de sécurité pour
les travaux de construction (S-2.1,1.4) ;

2 procédure de sauvetage visant le dégagement d’un travailleur suspendu dans
un harnais de sécurité dans un délai maximum de 15 minutes, adaptée au
chantier et conforme a ’article 3.24.4 de ce méme code; cette procédure doit
étre accompagnée d’une confirmation écrite a 1’effet qu’elle a été éprouvée ;

3 attestation d’ingénieur a ’effet que les tiges d’ancrage ont été installées
conformément au plan d’ancrage, tel qu’exigé a I’article 3.24.12 de ce méme
code ;

4 procédure de levage, dans le cas ou le levage se fait de ['une des facons

indiquées a l’article 3.24.15 de ce méme code ;
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5 nom de la personne identifiée comme sauveteur et attestation de formation en
sauvetage de cette personne ;
.6 nom de la personne identifiée comme secouriste et attestation de formation en

secourisme de cette personne.

L’Entrepreneur doit s’assurer que les documents suivants sont disponibles en tout
temps sur le chantier pour consultation :

A Plan de montage du fabricant de la charpente métallique conforme aux
exigences de I’article 3.24.9 du Code de sécurité pour les travaux de
construction (S-2.1,r.4) ;

2 Plan d’ancrage des tiges d’ancrage des poteaux conforme aux exigences de
’article 3.24.11 du Code de sécurité pour les travaux de construction (S-2.1,
r.4).

TRAVAUX A PROXIMITE D’UN PLAN D’EAU

Non applicable a la portée des travaux.

UTILISATION DE MOTEURS A COMBUSTION INTERNE A L’INTERIEUR

En plus de respecter 1’article 3.10.17 du Code de sécurité pour les travaux de
construction (S-2.1, r.4), I’Entrepreneur doit respecter les exigences énoncées aux
paragraphes suivants.

L’utilisation d’équipements alimentés a 1’essence a I’intérieur d’un batiment est interdite,
et ce, méme si le batiment est pourvu d’ouvertures.

L’utilisation d’autres équipements munis de moteurs a combustion interne a I’ intérieur
d’un batiment doit étre soumise a 1’autorisation du représentant du ministére.

Pour toute utilisation d’équipements munis d’un moteur & combustion interne a I’intérieur
d’un batiment, méme si ce batiment est pourvu d’ouvertures, I’Entrepreneur doit installer
un systéme de ventilation permettant de maintenir les concentrations de gaz toxiques sous
les valeurs réglementaires. L air vicié doit étre évacué a 1’extérieur du batiment :

a. Avant |'utilisation des équipements munis d’un moteur a combustion interne,
I’Entrepreneur doit planifier par écrit les éléments suivants ;

nombre de ventilateurs a installer ;

puissance des ventilateurs ;

~o o

emplacement des ventilateurs ;
e. dimensions des ouvertures qui seront ouvertes pendant les travaux.

Pendant le fonctionnement des équipements munis d’un moteur & combustion interne,
I’Entrepreneur doit mesurer la concentration de monoxyde de carbone et d’oxydes
d’azote dans la zone des travaux, au niveau de la zone respiratoire des travailleurs; les
niveaux de concentration mesurés doivent &tre inscrits toutes les 30 minutes dans un
registre disponible pour consultation.

Si les travaux ont lieu dans un batiment occupé, 1I’Entreprencur doit également mesurer la
concentration de monoxyde de carbone et d’oxydes d’azote toutes les 30 minutes dans les
locaux adjacents a la zone des travaux et noter ces valeurs dans un registre.
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Si I’alarme des détecteurs de monoxyde de carbone ou d’oxydes d’azote est déclenchée
au cours des travaux, 1I’Entrepreneur doit suspendre les travaux et apporter les correctifs
nécessaires avant de reprendre les travaux.

Un extincteur portatif doit étre disponible en tout temps dans la zone des travaux pendant
I’utilisation d’équipements munis d’un moteur a combustion interne.

Les équipements doivent étre maintenus a une distance sécuritaire de tout matériau
combustible.

Aucun entreposage de carburant pour les équipements munis de moteur a combustion
interne n’est permis a I’intérieur d’un batiment.

CHAUFFAGE TEMPORAIRE

En plus de respecter la section 3.11 du Code de sécurité pour les travaux de construction
(S-2.1, r.4), I’Entrepreneur doit respecter les exigences énoncées aux paragraphes
suivants.

Un extincteur portatif doit étre disponible en tout temps a proximité des appareils de
chauffage, et ce peu importe le type de chauffage utilisé.

Les appareils doivent toujours étre utilisés selon les spécifications du fabricant.

S’il y a lieu, les toiles et baches utilisées a proximité des appareils de chauffage doivent
étre solidement attachées pour ne pas qu’elles puissent étre projetées sur ces appareils, sur
la tuyauterie reliée a ces appareils ou sur toute autre source de chaleur.

Les bouteilles de gaz doivent étre installées de fagon a étre protégées de la circulation de
véhicules et d’autres équipements.

Pour toute utilisation d’appareils de chauffage autres qu’électriques, I’Entrepreneur doit
installer un détecteur de monoxyde de carbone dans la zone des travaux, a proximité des
appareils et/ou des travailleurs, pendant toute la durée de la période de chauffage.
L’Entrepreneur doit apporter immédiatement les correctifs nécessaires aux installations
de chauffage si I’alarme du détecteur sonne.

L’Entrepreneur doit assurer une surveillance minimale des appareils de chauffage en
dehors des heures de travail (soirs et fins de semaine). Il doit présenter un plan de
surveillance au représentant du ministére avant 1’utilisation des appareils de chauffage.

TRAVAUX A PROXIMITE DE LIGNES ELECTRIQUES AERIENNES

Lorsqu’il y a présence d’une ligne électrique aérienne dans la zone des travaux et que
I’Entrepreneur choisit d’appliquer le paragraphe b) de I’article 5.2.2 du Code de sécurité
pour les travaux de construction (2.1, r.4), une copie de la convention avec 1’entreprise
d’exploitation électrique et une copie du procédé de travail, exigés a I’article 5.2.2 b),
doivent €tre transmis au représentant du ministére avant le début des travaux en lien avec
ces documents.

TRAVAUX DE PLONGEE

Non applicable a la portée des travaux.
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1.45 ENTENTE DE SUBORDINATION EN MATIERE DE SST
Projet : Adresse :
ENTREPRENEUR EXTERNE
Par la présente, je m’engage & me soumettre & I’autorité de (nom de ’entreprise maitre d’ceuvre) , qui

est maitre d’ceuvre pour le projet indiqué ci-dessus, et ce, pour toute la durée de nos travaux sur le chantier. Par conséquent, je
confirme que j’ai pris connaissance du programme de prévention du maitre d’ceuvre et je m’engage a :

e informer mes employés du contenu du programme de prévention du maitre d’ceuvre et & m’assurer que son contenu
soit respecté en tout temps;

e fournir le programme de prévention spécifique a nos activités réalisées dans le cadre du présent projet

e informer le maitre d’ceuvre de mes interventions sur le chantier et a obtenir son accord avant de procéder aux travaux;

e suivre les directives en matiére de santé et sécurité données par le représentant du maitre d’ceuvre sur le chantier et
assister, selon les besoins, aux activités de formation et aux réunions santé-sécurité qu’il organise.

Nom du représentant:

Nom de I’entreprise :

Description des travaux a faire sur le chantier :

Dates approximatives des travaux (début-fin) :

Signature : Date :
MAITRE D’OEUVRE
Par la présente, je m’engage a permettre a 1’entreprise (nom de I’entrepreneur externe) de

faire des travaux dans le cadre du projet indiqué ci-dessus et, a titre de maitre d’ceuvre, a prendre les mesures nécessaires pour
protéger la santé et a la sécurité des travailleurs qui sont sur le chantier. Advenant que 1’entrepreneur refuse ou omette de se
conformer a mes directives de fagon répétée, je m’engage a en informer le représentant ministériel de TPSGC et a fournir les
preuves documentaires de mes interventions aupres de 1’entrepreneur.

Nom du représentant:

Nom de I’entreprise maitre d’oeuvre :

Signature : Date :

Remettre la copie complétée et signée au représentant ministériel de TPSGC
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EXIGENCES CONNEXES
Divisions 01, 06 2 08, 23, 31 4 33,40, A et D

EXPOSE DU SERVICE DES INCENDIES

Le Représentant du Ministére prendra les dispositions nécessaires pour que le Chef du
service des incendies puisse transmettre les consignes de sécurité incendie a
'Entrepreneur lors de la réunion précédant le début des travaux.

MARCHE A SUIVRE POUR SIGNALER UN INCENDIE

Avant d'entreprendre les travaux, il importe de vérifier I'emplacement de 1'avertisseur
d'incendie/du téléphone d'urgence le plus prés, et de mémoriser le numéro de téléphone a
composer en cas d'urgence.

Tout incendie doit étre signalé sur-le-champ au service des incendies de la fagon
suivante :

A par téléphone.

La personne qui téléphone aux pompiers doit leur indiquer le nom ou le numéro du
batiment ainsi que l'endroit ou 'incendie s'est déclaré; elle doit étre en mesure de
confirmer les renseignements donnés.

SYST,EMES D'ALARME ET DE PROTECTION INCENDIE, INTERIEURS ET
EXTERIEURS

Les systémes d'alarme et de protection incendie ne doivent en aucun cas :

.1 étre obstrués;
2 étre fermés ou arrétés;
3 &tre laissés hors service a la fin d'une période ou d'une journée de travail sans que

le Chef du service des incendies ou son représentant ait été avisé et qu'il ait
donné son autorisation.

A moins que le Chef du service des incendies I'autorise, les bornes d'incendie, les prises
d'eau et les systémes de canalisations et de robinets armés d'incendie ne doivent pas étre
utilisés a d'autres fins que la lutte contre les incendies.

EXTINCTEURS

Fournir les extincteurs nécessaires a la protection, en cas d'urgence, des travaux en cours
et des installations de I’Entrepreneur sur le chantier; les extincteurs fournis doivent avoir
les caractéristiques exigées par le Chef du service des incendies.

OBSTRUCTION DES ROUTES

Informer a l'avance le Chef du service des incendies de 'exécution de tout travail
susceptible de géner le déplacement des véhicules de lutte contre les incendies, de toute
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dérogation au dégagement minimal qu'il aura prescrit, de la mise en place de barricades et
de l'exécution de travaux d'excavation.

CONSIGNE-FUMEURS

Respecter en tout temps les réglements concernant les fumeurs.

DECHETS ET MATERIAUX DE REBUT
Accumuler le moins possible de déchets et de matériaux de rebut.
11 est interdit de briler des matériaux de rebut sur le chantier.

Enlévement des déchets et des matériaux de rebut :

A Débarrasser le chantier de tout matériau de rebut a la fin de chaque journée ou de
chaque période de travail, ou selon les directives.

Entreposage :

1 Entreposer les déchets imprégnés d'huile dans des contenants approuvés afin que

soient assurées une propreté et une sécurité maximales;

2 Déposer, dans des contenants approuvés, les chiffons et les matériaux imprégnés
d'huile ou de graisse pouvant s'enflammer de fagon spontanée, puis les évacuer
du chantier conformément aux prescriptions.

LIQUIDES INFLAMMABLES ET COMBUSTIBLES

Utiliser, manutentionner et entreposer les liquides inflammables et combustibles
conformément aux exigences du Code national de prévention des incendies du Canada
2015 (CNPI).

On pourra garder sur le chantier jusqu'a 45 litres d'essence, de naphte, de kéroséne ou
autres liquides inflammables ou combustibles, pourvu que ceux-ci soient conservés dans
des récipients approuvés portant le label d'homologation des Laboratoires des assureurs
du Canada ou de la Factory Mutual. L'entreposage de plus de 45 litres de liquides
inflammables ou combustibles en vue de l'exécution de certains travaux devra étre
approuvé par le Chef du service des incendies.

11 est interdit de transvaser des liquides inflammables ou combustibles a l'intérieur des
batiments ou sur les plates-formes de chargement.

11 est interdit de transvaser des liquides inflammables ou combustibles a proximité de
flammes nues ou de tout dispositif générateur de chaleur.

11 est interdit d'utiliser comme diluants ou comme produits de nettoyage des liquides
inflammables dont le point d'éclair est inférieur a 38 degrés Celsius (naphte ou essence,
par exemple).

Conserver sur le chantier le moins possible de liquides usés inflammables ou
combustibles; le cas échéant, les entreposer dans des contenants approuvés rangés dans
un endroit siir et bien ventilé. Transmettre toute demande d'évacuation de ces produits au
service des incendies.
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MATIERES DANGEREUSES

Exécuter tous les travaux nécessitant 'emploi de maticres toxiques ou dangereuses, de
produits chimiques ou d'explosifs, ou encore présentant des risques quelconques pour la
vie, la sécurité ou la santé conformément aux exigences du Code national de prévention
des incendies du Canada (CNPI).

Obtenir du Chef du service des incendies une autorisation de travail a chaud pour tous
travaux, dans les batiments ou les installations, nécessitant des opérations de soudage ou
de briilage ou encore 'utilisation de chalumeaux ou d'appareils générateurs de chaleur.

Dans le cas de tous les travaux nécessitant l'utilisation d'une source de chaleur dans des
endroits ou il y a risque d'incendie ou d'explosion, assurer la présence d'agents de sécurité
incendie équipés du matériel d'extinction approprié. Le Chef du service des incendies
délimitera les endroits ou il y a risque d'incendie ou d'explosion ainsi que les mesures de
sécurité a prendre dans chaque cas. Il incombe a I’Entreprencur de retenir les services
d'agents de sécurité incendie sur le chantier, selon les modalités établies au préalable avec
le Chef du service des incendies.

Assurer une ventilation adéquate et éliminer toutes les sources d'inflammation lorsque
des liquides inflammables tels que des vernis et des produits a base d'uréthanne sont
utilisés. Informer le Chef du service des incendies de I'emploi de tels produits avant le
début et a la fin des travaux en question.

RENSEIGNEMENTS ET ECLAIRCISSEMENTS

Transmettre toute demande d'éclaircissements ou de renseignements additionnels
concernant les consignes de sécurité incendie au Chef du service des incendies.

INSPECTIONS EFFECTUEES PAR LE CHEF DU SERVICE DES INCENDIES

Les inspections du chantier par le Chef du service des incendies seront coordonnées par
le Représentant du Ministére.

Permettre au Chef du service des incendies le libre accés au chantier.

Collaborer avec le Chef du service des incendies au cours des inspections périodiques du
chantier.

Corriger immédiatement toute situation jugée dangereuse par le Chef du service des
incendies.
Produit

SANS OBJET

Sans objet.

Exécution

SANS OBJET

Sans objet.
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SOMMAIRE

La présente section renvoie aux lois, aux réglements administratifs, aux ordonnances, aux
réglements, aux codes, aux arrétés des autorités compétentes et aux autres exigences
exécutoires applicables aux travaux et qui sont en vigueur, avant le commencement des
travaux ou qui entrent en vigueur pendant que les travaux sont en cours.

EXIGENCES CONNEXES
Divisions 01, 06 a 08, 23,31 433,40, AetD

RENVOIS AUX EXIGENCES REGLEMENTAIRES

Exécuter les travaux selon les exigences du CNB 2015 Code national du batiment y
compris les modifications apportées a la date limite de réception des soumissions ainsi
que les autres codes provinciaux ou locaux, sous réserve que les modalités les plus
séveres s’appliquent en cas de conflit ou de divergence.

Les exigences relatives a la conception et au rendement énumérées dans les spécifications
ou indiquées dans les dessins peuvent excéder les exigences minimales établies par le
code du batiment mentionné par renvoi; ces exigences auront priorité sur les exigences
minimales indiquées dans le code du batiment.

Les travaux doivent satisfaire aux exigences des documents mentionnés ci-apres, ou les
dépasser :

A Les Documents Contractuels;
2 Meécanique :
A 71006-10 - Management of work in confined spaces ;

2 CGA-3.16-M88 (R2014) - LEVER OPERATED NON-LUBRICATED
GAS SHUT-OFF VALVES ;

3 ANSI 721.21-2012/CSA 6.5-2012 - AUTOMATIC VALVES FOR GAS
APPLIANCES ;

4 BPVC 2013 BOILER AND PRESSURE VESSEL CODE - BOILER
AND PRESSURE VESSEL CODE, 2013 ;

5 CSA B51-14 - BOILER, PRESSURE VESSEL, AND PRESSURE
PIPING CODE ;

.6 ANSI/CSA B149.1-15 - NATURAL GAS AND PROPANE
INSTALLATION CODE ;

i ANSI/CSA B149.6-15 — CODE FOR DIGESTER GAS, LANDFILL
GAS, AND BIOGAS GENERATION AND UTILIZATION;

.8 ASME CSD-1-2012 - CONTROLS AND SAFETY DEVICES FOR
AUTOMATICALLY FIRED BOILERS ;

9 ASME B16.5-2013 - PIPE FLANGES AND FLANGED FITTINGS:
NPS 1/2 THROUGH NPS 24 — METRIC/INCH STANDARD ;

.10 ASME B16.5/ ASME B16.47 ;
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11 ASME B16.9-2012 - FACTORY MADE WROUGHT STEEL
BUTTWELDING FITTINGS ;

12 ASME B18.2.1-2013 - SQUARE, HEX, HEAVY HEX, AND ASKEW
HEAD BOLTS AND HEX, HEAVY HEX, HEX FLANGE, LOBED
HEAD, AND LAG SCREWS (INCH SERIES) ;

A3 ASME B16.11-2011 - FORGED FITTINGS, SOCKET-WELDING
AND THREADED ;

.14 ASME B36.19M-2004 - STAINLESS STEEL PIPE ;

15 ASTM D2513-14 - STANDARD SPECIFICATION FOR
POLYETHYLENE (PE) GAS PRESSURE PIPING, TUBING AND
FITTINGS ;

.16 ASTM F714-13 - STANDARD SPECIFICATION FOR
POLYETHYLENE (PE) PLASTIC PIPE (DR-PR) BASED ON
OUTSIDE DIAMETER ;

17 CAN/CGSB-24.3-92 - IDENTIFICATION OF PIPING SYSTEMS ;

18 MISS SP-42-2013 - CORROSION RESISTANT GATE, GLOBE,
ANGLE, AND CHECK VALVES WITH FLANGED AND BUTT
WELD ENDS (CLASSES 150, 300 & 600).

3 Electrique :
La plus restrictive des normes CSA C22.1-10 et CSA C22.1-18 ;
CAN/CSA-C22.3 NO7-15;
CAN/CSA B72-M87 (R2013) ;
CSA C222NO 152

. NORMES HYDRO-QUEBEC E.21-10 ET E.21-12.
4 Structure :

A CSA G30.18-D.E ;

2 CAN3-A.23.1-D.E;

3 CAN3-G40.21-D.E ;

4 ASTM-A325M-D.E.

(O R O FCR SR

5 Environnement :
A Cadre réglementaire sur les émissions atmosphériques (Canada);
2 Loi sur la qualité de I’environnement (Québec).
.6 Municipal :
1 Tout réglement municipal applicable.
1.4 ENVIRONNEMENT SANS FUMEE
A Les restrictions concernant les fumeurs de méme que les réglements municipaux doivent

tre respectés.
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ASSURANCE DE LA QUALITE

Exigences réglementaires : Sauf disposition contraire, I’entrepreneur doit obtenir,
moyennant paiement de tous les frais connexes, les permis, les licences, les certificats et
les approbations requises par les réglements.

Produit

SANS OBJET
Sans objet.

SERVITUDES ET NOTIFICATIONS

Le propriétaire obtiendra toutes les servitudes et tous les droits permanents requis pour
I’exécution des travaux.

L’Entrepreneur fournira toutes les notifications requises par la réglementation.

PERMIS
Permis de construire :

A Le Constructeur doit obtenir le permis de construire et en payer les droits au nom
du Propriétaire, en plus d’obtenir les autres permis requis pour les travaux et
leurs différentes composantes.

Exécution

SANS OBJET

Sans objet.

FIN DE LA SECTION
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INSPECTION

Le Consultant et Le Représentant du Ministére doivent avoir accés aux ouvrages. Si une
partie des travaux ou des ouvrages est exécutée a l'extérieur du chantier, I'accés a cet
endroit doit également leur étre assuré pendant toute la durée de ces travaux.

Dans le cas ou des ouvrages doivent étre soumis a des inspections, a des approbations ou
a des essais spéciaux commandés par le Consultant exigés aux termes de réglements
locaux visant le chantier, en faire la demande dans un délai raisonnable.

Si I'Entrepreneur a couvert ou a permis de couvrir un ouvrage avant qu'il ait été soumis
aux inspections, aux approbations ou aux essais spéciaux requis, il doit découvrir
'ouvrage en question, voir a I'exécution des inspections ou des essais requis a la
satisfaction des autorités compétentes, puis remettre 1'ouvrage dans son état initial.

Le Représentant du Ministére peut ordonner 1'inspection de toute partie de 'ouvrage dont
la conformité aux Documents contractuels est mise en doute. Si, aprés examen, l'ouvrage
en question est déclaré non conforme aux exigences des Documents contractuels,
'Entrepreneur doit prendre les mesures nécessaires pour rendre l'ouvrage conforme aux
exigences spécifiées, et assumer les frais de réparation.

ORGANISMES D'ESSAI ET D'INSPECTION INDEPENDANTS

Le Consultant se chargera de retenir les services d'organismes d'essai et d'inspection
indépendants. Le colit de ces services sera assumé par le Consultant.

Fournir les matériels requis par les organismes désignés pour la réalisation des essais et
des inspections.

Le recours a des organismes d'essai et d'inspection ne dégage aucunement 1'Entrepreneur
de sa responsabilité concernant 1'exécution des travaux conformément aux exigences des
Documents contractuels.

Si des défauts sont relevés au cours des essais et/ou des inspections, I'organisme désigné
exigera une inspection plus approfondie et/ou des essais additionnels pour définir avec
précision la nature et I'importance de ces défauts. L'Entrepreneur devra corriger les
défauts et les imperfections selon les directives du Représentant du Ministére, sans frais
additionnels pour le Représentant du Ministere, et assumer le colit des essais et des
inspections qui devront étre effectués apres ces corrections.
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ACCES AU CHANTIER

Permettre aux organismes d'essai et d'inspection d'avoir accés au chantier ainsi qu'aux
ateliers de fabrication et de fagonnage situés a l'extérieur du chantier.

Collaborer avec ces organismes et prendre toutes les mesures raisonnables pour qu'ils
disposent des moyens d'accés voulus.

PROCEDURE

Aviser d'avance 1'organisme approprié et le Consultant lorsqu'il faut procéder a des essais
afin que toutes les parties en cause puissent étre présentes.

Soumettre les échantillons et/ou les matériaux/matériels nécessaires aux essais selon les
prescriptions du devis, dans un délai raisonnable et suivant un ordre prédéterminé afin de
ne pas retarder l'exécution des travaux.

Fournir la main-d’ceuvre et les installations nécessaires pour prélever et manipuler les
¢chantillons et les matériaux/matériels sur le chantier. Prévoir également l'espace requis
pour 'entreposage et la cure des échantillons.

OUVRAGES OU TRAVAUX REJETES

Enlever les éléments défectueux jugés non conformes aux Documents contractuels et
rejetés par le Consultant et le Représentant du Ministére, soit parce qu'ils n'ont pas été
exécutés selon les régles de I'art, soit parce qu'ils ont été réalisés avec des matériaux ou
des produits défectueux, et ce, méme s'ils ont déja été intégrés a 1'ouvrage. Remplacer ou
refaire les éléments en question selon les exigences des Documents contractuels.

Le cas échéant, réparer sans délai les ouvrages des autres entrepreneurs qui ont été
endommagés lors des travaux de réfection ou de remplacement susmentionnés.

Si, de I'avis du Représentant du Ministére, il n'est pas opportun de réparer les ouvrages
défectueux ou jugés non conformes aux Documents contractuels, le Maitre de 'ouvrage
déduira du prix contractuel la différence de valeur entre 1'ouvrage exécuté et celui prescrit
dans les Documents contractuels, le montant de cette différence étant déterminé par le
Représentant du Ministere.

RAPPORTS
Fournir deux (2) exemplaires des rapports des essais et des inspections au Consultant.

Fournir des exemplaires de ces rapports aux sous-traitants responsables des ouvrages
inspectés ou mis a 'essai.
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ESSAIS ET FORMULES DE DOSAGE
Fournir les rapports des essais et les formules de dosage exigées.

Le coit des essais et des formules de dosage qui n'ont pas été spécifiquement exigés aux
termes des Documents contractuels ou des réglements locaux visant le chantier sera
soumis a I'approbation du Consultant et pourra ultérieurement faire l'objet d'un
remboursement.

ESSAIS EN USINE

Soumettre les certificats d'essai de 1'usine a la demande ou a la livraison de 1'équipement
installé.

MATERIELS, APPAREILS ET SYSTEMES

Soumettre tout rapport d’ajustement, d’essai de pression ou autre rapport de conformité
suite & des essais faits sur le chantier au consultant.
Produits

SANS OBJET

Sans objet.

Exécution

SANS OBJET

Sans objet.

FIN DE LA SECTION
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EXIGENCES CONNEXES
Divisions 01, 06 2 08, 23, 31 4 33,40, A et D

NORMES DE REFERENCE

Dans les cas ou il subsiste un doute quant a la conformité de certains produits ou
systémes aux normes pertinentes, le Représentant du Ministeére se réserve le droit de la
vérifier par des essais.

Si les produits ou les systémes sont conformes aux Documents contractuels, les frais
occasionnés par ces essais seront assumes par le Représentant du Ministére, sinon ils
devront étre assumés par 1'Entrepreneur.

QUALITE

Les produits, les matériaux, les matériels, les appareils et les pieces utilisés pour
l'exécution des travaux doivent étre neufs, en parfait état, et de la meilleure qualité pour
les fins auxquelles ils sont destinés. Au besoin, fournir une preuve établissant la nature,
l'origine et la qualité des produits fournis.

Les produits doivent utiliser des technologies et des constructions éprouvées dans le
secteur du biogaz. Aucun équipement ou équipement expérimental en cours de
développement ne peut tre utilisé.

Les produits défectueux, s'ils sont identifiés avant la fin des travaux, seront rejetés, peu
importe les inspections précédentes. L'inspection ne dégage pas la responsabilité, mais est
une précaution contre la surveillance ou I'erreur. Enlever et remplacer les produits
défectueux a ses propres frais et étre responsable des retards et des dépenses causés par le
rejet.

En cas de différend quant a la qualité ou a 1'adéquation des produits, la décision incombe
strictement au Représentant du Ministére en fonction des exigences des documents
contractuels.

Sauf indication contraire dans le devis, favoriser une certaine uniformité en s'assurant que
les matériaux ou les éléments d'un méme type proviennent du méme fabricant.

Les étiquettes, les marques de commerce et les plaques signalétiques permanentes posées
en évidence sur les produits mis en ceuvre ne sont pas acceptables, sauf si elles donnent
une instruction de fonctionnement ou si elles sont posées sur du matériel installé dans des
locaux d'installations mécaniques ou électriques.

FACILITE D'OBTENTION DES PRODUITS

Immeédiatement aprées la signature du contrat, prendre connaissance des exigences
relatives a la livraison des produits et prévoir tout retard éventuel. Si des retards dans la
livraison des produits sont prévisibles, en aviser le Représentant du Ministére afin que
des mesures puissent étre prises pour leur substituer des produits de remplacement ou
pour apporter les correctifs nécessaires, et ce, suffisamment a I'avance pour ne pas
retarder les travaux.
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Si le Représentant du Ministére n'a pas été avisé des retards de livraison prévisibles au
début des travaux, et s'il semble probable que l'exécution des travaux s'en trouvera
retardée, le Représentant du Ministére se réserve le droit de substituer aux produits
prévus d'autres produits comparables qui peuvent étre livrés plus rapidement, sans que le
prix du contrat en soit pour autant augmenté.

ENTREPOSAGE, MANUTENTION ET PROTECTION DES PRODUITS

Manutentionner et entreposer les produits en évitant de les endommager, de les altérer ou
de les salir, et en suivant les instructions du fabricant, le cas échéant.

Entreposer dans leur emballage d'origine les produits groupés ou en lots; laisser intacts
I'emballage, I'étiquette et le sceau du fabricant. Ne pas déballer ou délier les produits
avant le moment de les incorporer a I'ouvrage.

Les produits susceptibles d'étre endommagés par les intempéries doivent étre conservés
sous une enceinte a I'épreuve de celles-ci.

Entreposer et mélanger les produits de peinture dans un local chaufté et bien aéré. Tous
les jours, enlever les chiffons huileux et les autres déchets inflammables des lieux de
travail. Prendre toutes les précautions nécessaires pour éviter les risques de combustion
spontanée.

Remplacer sans frais supplémentaires les produits endommagés, a la satisfaction du
Représentant du Ministere.

Retoucher a la satisfaction du Représentant du Ministere les surfaces finies en usine qui
ont été endommagées. Utiliser, pour les retouches, des produits identiques a ceux utilisés
pour la finition d'origine. Il est interdit d'appliquer un produit de finition ou de retouche
sur les plaques signalétiques.

TRANSPORT
Payer les frais de transport des produits requis pour l'exécution des travaux.

Les frais de transport des produits fournis par le Maitre de 1'ouvrage seront assumés par le
Représentant du Ministere. Assurer le déchargement, la manutention et I'entreposage de
ces produits.
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INSTRUCTIONS DU FABRICANT

Sauf prescription contraire dans le devis, installer ou mettre en place les produits selon
les instructions du fabricant. Ne pas se fier aux indications inscrites sur les étiquettes et
les contenants fournis avec les produits. Obtenir directement du fabricant un exemplaire
de ses instructions écrites.

Aviser par écrit le Consultant de toute divergence entre les exigences du devis et les
instructions du fabricant, de manicre qu'il puisse prendre les mesures appropriées.

Si les instructions du fabricant n'ont pas été respectées, le Représentant du Ministére
pourra exiger, sans que le prix contractuel soit augmenté, l'enlévement et la repose des
produits qui ont été mis en place ou installés incorrectement.

QUALITE D'EXECUTION DES TRAVAUX

La mise en ceuvre doit étre de la meilleure qualité possible, et les travaux doivent étre
exécutés par des ouvriers de métier, qualifiés dans leurs disciplines respectives. Aviser le
Représentant du Ministere si les travaux a exécuter sont tels qu'ils ne permettront
vraisemblablement pas d'obtenir les résultats escomptés.

Ne pas embaucher de personnes non qualifiées ou n'ayant pas les dispositions requises
pour exécuter les travaux qui leur sont confiés. Le Représentant du Ministére se réserve
le droit d'interdire 1'acceés au chantier de toute personne jugée incompétente ou négligente.

Seul le Représentant du Ministére peut régler les litiges concernant la qualité d'exécution
des travaux et les compétences de la main-d’ceuvre, et sa décision est irrévocable.
COORDINATION

S'assurer que les ouvriers collaborent entre eux a la réalisation de 1'ouvrage. Exercer une
surveillance étroite et constante de leur travail.

ELEMENTS A DISSIMULER

Sauf indication contraire, dissimuler les canalisations, les conduits et les cables
¢lectriques dans les planchers, dans les murs et dans les plafonds des pieces et des aires
finies.

Avant de dissimuler des éléments, informer le Représentant du Ministére de toute
situation anormale. Faire I'installation selon les directives du Représentant du Ministére.
REMISE EN ETAT

Exécuter les travaux de remise en état requis pour réparer ou pour remplacer les parties
ou les éléments de I'ouvrage trouvés défectueux ou inacceptables. Coordonner les travaux
a exécuter sur les ouvrages contigus touchés, selon les besoins.

Les travaux de remise en état doivent étre réalisés par des spécialistes connaissant les
matériaux et les matériels utilisés ; ces travaux doivent étre exécutés de maniére
qu'aucune partie de 'ouvrage ne soit endommagée ou ne risque de 1'étre.

Informer le consultant et le représentant du ministere de tout travail correctif.



No de projet : R.082975.001 phase B Section 01 61 00

1.12

1.13

1.14

EXIGENCES GENERALES CONCERNANT LES PRODUITS
Page 4

EMPLACEMENT DES APPAREILS

L'emplacement indiqué pour les appareils, les prises de courant et les autres matériels
¢lectriques ou mécaniques doit étre considéré comme approximatif.

Informer le Représentant du Ministére de tout probléme pouvant &tre causé par le choix
de I'emplacement d'un appareil et procéder a l'installation suivant ses directives.

FIXATIONS - GENERALITES

Sauf indication contraire, fournir des accessoires et des picces de fixation métalliques
ayant les mémes texture, couleur et fini que I'élément a assujettir.

Eviter toute action électrolytique entre des métaux ou des matériaux de nature différente.

Sauf si des pieces de fixation en acier inoxydable ou en un autre matériau sont prescrites
dans la section pertinente du devis, utiliser, pour assujettir les ouvrages extérieurs, des
attaches et des ancrages a 1'épreuve de la corrosion, en acier galvanisé par immersion a
chaud.

Il importe de déterminer l'espacement des ancrages en tenant compte des charges limites
et de la résistance au cisaillement afin d'assurer un ancrage franc permanent. Les
chevilles en bois ou en toute autre matiére organique ne sont pas acceptées.

Utiliser le moins possible de fixations apparentes; les espacer de facon uniforme et les
poser avec soin.

Les piéces de fixation qui pourraient causer I'effritement ou la fissuration de 1'élément
dans lequel elles sont ancrées seront refusées.

FIXATIONS - MATERIELS

Utiliser des pi¢ces de fixation de formes et de dimensions commerciales standard, en
matériau approprié, ayant un fini convenant a l'usage prévu.

Sauf indication contraire, utiliser des piéces de fixation robustes, de qualité demi-fine, a
téte hexagonale. Utiliser des picces en acier inoxydable de nuance 304 dans le cas des
installations extérieures.

Les tiges des boulons ne doivent pas dépasser le dessus des écrous d'une longueur
supérieure a leur diamétre.

Utiliser des rondelles ordinaires sur les appareils et les matériels et des rondelles de
blocage en tdle avec garniture souple aux endroits ou il y a des vibrations. Pour assujettir
des appareils et des matériels sur des éléments en acier inoxydable, utiliser des rondelles
résilientes.
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QUALIFICATION DE L'ARPENTEUR

Arpenteur qualifié et agréé, habilité a exercer a l'endroit ou se trouve le chantier et jugé
acceptable par le Représentant du Ministére.

POINTS DE REPERE

Avant d'entreprendre les travaux sur le terrain, déterminer et confirmer l'emplacement des
points de contrdle, et assurer la protection de ces derniers. Préserver les points de repére
permanents pendant toute la durée des travaux de construction.

Ne pas apporter de modifications et ne pas déplacer de repéeres sans en avoir
préalablement informé le Représentant du Ministére par écrit.

Si un point de repere est perdu ou détruit, ou s'il doit étre déplacé en raison de
modifications des niveaux ou des emplacements, en aviser le Représentant du Ministere.

Demander a I'arpenteur de replacer les points de contréle en conformité avec le plan
d'arpentage original.
EXIGENCES RELATIVES A L'ARPENTAGE

Etablir deux (2) repéres de nivellement permanent sur le terrain, en se basant sur les
repéres déja établis en fonction de points de contrdle. Consigner leur emplacement en
inscrivant leurs coordonnées horizontales et verticales dans les documents du dossier de
projet.

Etablir les lignes et les niveaux, puis déterminer les emplacements et I'implantation a
l'aide d'instruments d'arpentage.

Jalonner le chantier en vue des travaux de nivellement, de la mise en place des matériaux
de remblai et de la terre végétale.

Jalonner les talus.
Définir les cotes radier des canalisations.
Poser des chaises d'implantation pour les fondations.

Etablir le niveau des fondations et des étages des batiments.

RESEAUX EXISTANTS

Avant le début des travaux, définir I'étendue et I'emplacement des canalisations d’utilités
qui se trouvent dans la zone des travaux et en informer le Représentant du Ministeére.

Enlever les canalisations d’utilités abandonnées qui se trouvent & moins de 2 m des
structures. Sceller ou obturer de toute autre maniére les extrémités des canalisations
laissées en place, selon les directives du Représentant du Ministére.
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EMPLACEMENT DES MATERIELS ET DES APPAREILS

L'emplacement indiqué ou prescrit pour les matériels, les appareils et les points de
raccordement aux utilités doit étre considéré comme approximatif.

L'emplacement des matériels, des appareils et des réseaux de distribution doit étre
déterminé de maniére a créer le moins d'obstruction possible et & libérer le maximum
d'espace utile, en conformité avec les recommandations des fabricants en ce qui concerne
I'acces, l'entretien et la sécurité.

Informer le Représentant du Ministére des Travaux d'installation qui seront
prochainement effectués et soumettre a son approbation I'emplacement prévu pour ces
différents éléments.

Soumettre les dessins d'implantation précisant I'emplacement des divers réseaux et
appareils, les uns par rapport aux autres, au moment indiqué par le Représentant du
Ministére.

REGISTRES

Tenir un registre détaillé et précis des travaux d’arpentage et de vérification au fur et a
mesure de l'avancement de ceux-ci.

Une fois achevés les fondations et les principaux travaux d'aménagement du terrain,
préparer un levé topographique certifié¢ indiquant les dimensions, I'emplacement, les
angles et les cotes de niveau des ouvrages.

Consigner l'emplacement de toutes les canalisations d'utilités, qu'elles aient été déplacées
ou mises hors fonction, ou encore qu’elles soient demeurées intactes.

DOCUMENTS/ECHANTILLONS A SOUMETTRE POUR
APPROBATION/INFORMATION

Transmettre au Représentant du Ministere le nom et 1'adresse de l'arpenteur.

A la demande du Représentant du Ministére, soumettre les documents et les échantillons
nécessaires a la vérification de l'exactitude des études géotechniques.

Soumettre un certificat signé par l'arpenteur ou sont confirmés les emplacements et les
cotes de niveau des ouvrages parachevés, qui sont conformes au rapport géotechnique.

RECONNAISSANCE DU SOUS-SOL

Aviser le Consultant, sans délai et par écrit, si les caractéristiques physiques du sous-sol,
a I'endroit ou se trouve le chantier, différent sensiblement de celles indiquées dans les
Documents contractuels ou s'il y a de bonnes raisons de croire qu'une telle différence
existe.

Aprées une enquéte rapide, si le Consultant établit que les caractéristiques physiques du
sous-sol différent effectivement des conditions indiquées ou prévues, des instructions
seront données en vue de la révision des travaux a effectuer aux termes des ordres de
modification transmis.
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PROPRETE DU CHANTIER

Garder le chantier propre et exempt de toute accumulation de débris et de matériaux de
rebut y compris ceux générés par le Maitre de I'ouvrage ou par les autres entrepreneurs.

Evacuer les débris et les matériaux de rebut hors du chantier selon les directives du
Représentant du Ministére. Les matériaux de rebut ne doivent pas étre brilés sur le
chantier.

Prendre les dispositions nécessaires et obtenir les permis des autorités compétentes en
vue de I'élimination des débris et des matériaux de rebut.

Prévoir, sur le chantier, des conteneurs pour évacuer les déchets et les débris.
Eliminer les débris et les matériaux de rebut hors du chantier.

Nettoyer les surfaces intérieures avant le début des travaux de finition et garder ces zones
exemptes de poussiére et d'autres impuretés durant les travaux en question.

Stocker les déchets volatils dans des contenants métalliques fermés et les évacuer hors du
chantier a la fin de chaque période de travail.

Assurer une bonne ventilation des locaux pendant I'emploi de substances volatiles ou
toxiques. Il est toutefois interdit d'utiliser le systéme de ventilation du batiment a cet
effet.

Utiliser uniquement les produits de nettoyage recommandés par le fabricant de la surface
a nettoyer, et les employer selon les recommandations du fabricant des produits en
question.

Etablir I'horaire de nettoyage de sorte que la poussiére, les débris et les autres saletés
soulevées ne retombent pas sur des surfaces humides fraichement peintes et ne
contaminent pas les systémes du batiment.
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NETTOYAGE FINAL

A l'achévement substantiel des travaux, enlever les matériaux en surplus, les outils ainsi
que I’équipement et les matériels de construction qui ne sont plus nécessaires a
I'exécution du reste des travaux.

Enlever les débris et les matériaux de rebut, a I'exception de ceux générés par les autres
entrepreneurs, et laisser les lieux propres et préts a occuper.

Avant l'inspection finale, enlever les matériaux en surplus, les outils, 1'équipement et les
matériels de construction.

Enlever les débris et les matériaux de rebut, y compris autres que ceux générés par le
Maitre de I'ouvrage ou par les autres entrepreneurs.

Evacuer les matériaux de rebut hors du chantier & des heures prédéterminées ou les
¢liminer selon les directives du Représentant du Ministére. Les matériaux de rebut ne
doivent pas étre briilés sur le chantier, &8 moins que ce mode d'élimination ne soit autorisé
par le Représentant du Ministere.

Prendre les dispositions nécessaires et obtenir les permis des autorités compétentes en
vue de I'élimination des débris et des matériaux de rebut.

Nettoyer et polir les vitrages, les miroirs, les pieces de quincaillerie, les carrelages
muraux, les surfaces chromées ou émaillées, les surfaces de stratifié, les éléments en acier
inoxydable ou en émail-porcelaine ainsi que les appareils mécaniques et électriques.
Remplacer tout vitrage brisé, égratigné ou endommagg.

Enlever la poussicre, les taches, les marques et les égratignures relevées sur les ouvrages
décoratifs, les appareils mécaniques et électriques, les ¢léments de mobilier, les murs et
les planchers.

Enlever la neige et la glace des voies d'accés au batiment.

Produits

SANS OBJET

Sans objet.

Exécution

SANS OBJET

Sans objet.

FIN DE LA SECTION
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1.1 SOMMAIRE
A La présente section comprend les exigences en maticre de gestion et d’élimination des

déchets de construction, lesquelles font partie de I’engagement de I’Entrepreneur a
réduire ainsi qu'a valoriser les déchets destinés aux décharges.

1.2 EXIGENCES CONNEXES
1 Divisions 01, 06 a 08, 23,31 233,40, AetD

1.3 DEFINITIONS

.1 Déchets propres : non traités et non peints; non contaminés par des huiles, des solvants,
des produits d’étanchéisation ou d’autres matieres similaires.

2 Déchets de construction et de démolition : Déchets solides, lesquels englobent
habituellement les matériaux de construction, les emballages, les rebuts, les débris et les
gravats produits par les travaux de construction, de réparation et de démolition.

3 Matieres dangereuses : Matiéres qui possedent les caractéristiques des substances
dangereuses, y compris des propriétés telles que I’inflammabilité, la corrosivité, la
toxicité ou la réactivité.

4 Matieres inoffensives : Matiéres qui ne possédent aucune des caractéristiques des
substances dangereuses, dont les propriétés telles que I’inflammabilité, la corrosivité, la
toxicité ou la réactivité.

5 Matiéres non toxiques : Matieres qui n’ont pas d’effet toxique immédiat sur les humains
ni d’effet aprés une longue période d’exposition.

.6 Recyclable : La capacité d’un produit ou d’un matériau d’étre récupéré a la fin de son
cycle de vie et d’étre converti en produit neuf qui sera réutilisé par d’autres.

i Recycler : Transporter les déchets du site du projet a un autre site pour les convertir en
produit neuf qui sera réutilisé par d’autres.

.8 Recyclage : Processus de triage, de nettoyage, de traitement et de reconstitution des
déchets solides et des autres matériaux mis aux rebuts aux fins de les utiliser sous une
forme altérée. Le recyclage exclut le brillage, I’incinération ou la destruction thermique
des déchets.

9 Retourner : Retourner les articles réutilisables ou les produits inutilisés aux vendeurs afin
d’obtenir un remboursement.

.10 Réutiliser : Réutiliser les déchets de construction sur le site du projet.

A1 Récupérer : Transporter les déchets du site du projet a un autre site pour les revendre ou

pour qu’ils soient réutilisés par d’autres.

12 Sédiments : Terre et autres débris produits par 1’érosion et transportés par les orages ou
les eaux de ruissellement.

13 Tri a la source : Processus qui consiste a séparer les différents types de déchets au fur et a
mesure de leur production.
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Matiéres toxiques : Mati¢res qui ont un effet toxique sur les humains, soit immédiatement
apres exposition, soit apres une longue période d’exposition.

Déchet : Produit ou matériau impossible a réutiliser, retourner, recycler ou récupérer.

Composés organiques volatils (COV) : Composés chimiques retrouvés couramment dans
de nombreux matériaux de construction. Ces composés libérent des gaz avec le temps :

1 Solvants présents dans les peintures et les autres enduits;
2 Préservatifs du bois, décapants et produits de nettoyage domestiques;
3 Adhésifs entrant dans la fabrication des panneaux de particules, des panneaux de

fibres et de certains contreplaqués; mousse isolante;

4 Les émissions de COV peuvent contribuer a la formation de smog et causer des
problémes respiratoires, des maux de téte, des irritations oculaires, des nausées,
des atteintes hépatiques, des néphropathies, des troubles du systéme nerveux
central et méme le cancer.

Déchets : Matériaux excédentaires ou matériaux qui ont atteint la fin de leur vie utile par
rapport a ’'usage prévu. Les déchets comprennent les matériaux récupérables,
retournables, recyclables et réutilisables.

MODALITES ADMINISTRATIVES

Coordination : Coordonner les exigences relatives a la gestion des déchets avec toutes les
divisions applicables aux travaux prévus dans le cadre du projet, et veiller a ce que les
exigences contenues dans le plan de gestion des déchets de construction soient
respectées.

Réunion préalable aux travaux : Avant le début des travaux faisant l'objet du contrat, tenir
une réunion conformément a la section 01 31 19 — Réunions de projet a laquelle
participeront le Propriétaire, I’Entrepreneur, les sous-traitants pertinents et le
Représentant afin de discuter avec 1I’Entrepreneur du plan de gestion des déchets.
DOCUMENTS/ECHANTILLONS A SOUMETTRE

Soumettre les documents et les échantillons requis conformément a la section 01 33 00 -
Documents/Echantillons a soumettre.

DOCUMENTS/ELEMENTS A REMETTRE A L’ACHEVEMENT DU PROJET

Documents a verser au dossier du projet : Soumettre comme suit 1’information
conformément a la section 01 78 00 — Documents/Eléments a remettre a 'achévement des
travaux :

1 Certificat de I’installation de tri des déchets attestant que le contenu a été trié et
incluant un rapport d’évaluation des déchets.

ASSURANCE DE LA QUALITE

Fournir les certifications suivantes pendant les travaux :

A Fournir des certificats de I'installation de tri des déchets au Représentant du
Ministére pour approbation.
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TRANSPORT, ENTREPOSAGE ET MANUTENTION

Exigences en matiére de manutention : Nettoyer les matériaux contaminés avant de les
déposer dans des boites de collecte. Faire en sorte que les déchets destinés au site
d’enfouissement ne soient pas mélés aux matériaux recyclés :

.1 Livrer des matériaux libres de saletés, d’adhésifs, de solvants et de contamination
par les hydrocarbures et autres substances qui nuisent au processus de recyclage ;

2 Prendre des dispositions pour le transport des déchets aux installations de
recyclage ou de réutilisation appropriées.

Matieres et déchets dangereux : Manipuler conformément aux réglements applicables.

Produit

SANS OBJET
Sans objet.

Exécution

MISE EN OEUVRE DU PLAN DE GESTION DES DECHETS DE
CONSTRUCTION

Installations de tri : Aménager et identifier une aire afin de faciliter le tri des matériaux
aux fins de recyclage, de récupération, de réutilisation, et de retour :

A Les aires d’entreposage des bacs de recyclage et des bacs a déchets doivent étre
propres et clairement identifiées afin d’éviter la contamination des matériaux ;

2 Les déchets dangereux doivent étre tri€s, entreposés et éliminés conformément a
la réglementation locale.

Documentation des progrés accomplis : Soumettre un sommaire mensuel des déchets
générés par le projet afin de vérifier si les objectifs de valorisation des déchets seront
atteints.

RESPONSABILITES DU SOUS-TRAITANT

Le Sous-traitant doit coopérer entiérement avec I’Entrepreneur a la mise en ceuvre du
plan de gestion des déchets de construction.

L’absence de coopération peut empécher le Propriétaire d’atteindre ses objectifs
environnementaux et entrainer des pénalités que 1’Entrepreneur imputera au responsable.

FIN DE LA SECTION
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EXIGENCES CONNEXES
Divisions 01, 06 2 08, 23, 31 4 33,40, A et D

NORMES DE REFERENCE

Loi canadienne sur la protection de l'environnement (LCPE) :

A DORS/2008-197, Réglement sur les systémes de stockage de produits pétroliers
et de produits apparentés.

MODALITES ADMINISTRATIVES

Procédure de réception des travaux :

A Inspection effectuée par I'Entrepreneur : L'Entrepreneur doit inspecter les
travaux, repérer les défauts et les défaillances et faire les réparations nécessaires
pour que tout soit conforme aux exigences des Documents contractuels :

A Aviser le Consultant par écrit une fois l'inspection de I'Entrepreneur
terminée, et soumettre un document attestant que les corrections ont été
apportées ;

2 Présenter ensuite une demande pour que les travaux soient inspectés par
le Représentant du Ministere et le Consultant.

2 Inspection effectuée par le Représentant du Ministére ou le Consultant :

1 Le Représentant du Ministére ou le Consultant effectuera avec
'Entrepreneur une inspection des travaux dans le but de repérer les
défauts et les défaillances ;

2 L'Entrepreneur devra apporter les corrections demandées.

3 Achévement des taches : soumettre un document rédigé en frangais certifiant que

les taches indiquées ci-apres ont été effectuées :

A Les travaux sont terminés et ils ont été inspectés et jugés conformes aux
exigences des Documents contractuels ;

2 Les défaillances et les défauts décelés au cours des inspections ont été
corrigés ;

3 Les appareils, les matériels et les systémes ont été soumis a des essais, et
ils sont enti¢rement opérationnels ;

4 Les certificats exigés par la Direction de 1'inspection des chaudiéres, le
Commissaire des incendies ont été soumis.

4 Inspection finale :
A Lorsque toutes les tdches mentionnées précédemment sont terminées,

présenter une demande pour que les travaux soient soumis a l'inspection
finale, laquelle sera effectuée conjointement par le Représentant du
Ministere, le Consultant et 1'Entrepreneur ;
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2 Si les travaux sont jugés incomplets par le Consultant ou le Représentant
du Ministére, terminer les éléments qui n'ont pas été exécutés et présenter
une nouvelle demande d'inspection.

5 Déclaration d'achévement substantiel : Lorsque le Consultant et le Représentant
du Ministere considérent que les défaillances et les défauts ont été corrigés et que
les exigences contractuelles semblent en grande partie satisfaites, présenter une
demande de production d'un certificat d'achévement substantiel des travaux.

.6 Début du délai de garantie et de la période d'exercice du droit de rétention : La
date d'acceptation par le Maitre de I'ouvrage de la déclaration d'achévement
substantiel des travaux soumise sera la date du début de la période d'exercice du
droit de rétention et du délai de garantie, sauf prescription contraire par la
réglementation relative au droit de rétention en vigueur au lieu des travaux.

NETTOYAGE FINAL
Effectuer les travaux de nettoyage conformément a la section 01 74 11- Nettoyage :

.1 Evacuer du chantier les matériaux/matériels en surplus, les déchets, les outils et
1'équipement.
Produit

SANS OBJET

Sans objet.

Exécution

SANS OBJET

Sans objet.

FIN DE LA SECTION
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Général

EXIGENCES CONNEXES
Divisions 01, 06 2 08, 23, 31 4 33,40, A et D

MODALITES ADMINISTRATIVES

Les éléments mentionnés dans cette section doivent étre fournis au moment de
l'achévement qui arrivera a la fin de la phase B. Les services doivent étre inclus dans le
contrat de la phase A, méme s'ils doivent étre livrés a la fin de la Phase B. reportez-vous
aux termes du contrat pour les dates approximatives des phases.

Réunion sur les garanties, préalable a 'achévement des travaux :

1 Une (1) semaine avant l'achévement des travaux, tenir une réunion avec le
Représentant du Ministere, conformément a la section 01 31 19 - Réunions de
projet, au cours de laquelle seront examinées les exigences des travaux.

2 Le Représentant du Ministére établira la procédure de communication a suivre
dans les cas indiqués ci-apres :
A Avis de défaut pour des éléments, matériels ou systémes couverts par une
garantie;
2 Détermination des priorités relativement aux types de défauts ;
3 Détermination d'un temps raisonnable d'intervention.
3 Fournir le nom, I'adresse et le numéro de téléphone de 'entreprise cautionnée

chargée d'effectuer le dépannage/les réparations sous garantie.

4 S'assurer que les bureaux de 'entreprise sont situés dans la zone de service local
de I'é1ément/I'ouvrage garanti, que des personnes-ressources sont disponibles en
tout temps et qu'elles sont en mesure de donner suite aux demandes de
renseignements concernant le dépannage/les réparations sous garantie.

DOCUMENTS/ECHANTILLONS A SOUMETTRE POUR
APPROBATION/INFORMATION

Soumettre les documents et les échantillons requis conformément a la section 01 33 00 -
Documents et échantillons a soumettre.

Trois (3) semaines avant I'achévement substantiel des travaux, soumettre au Représentant
du Ministére quatre (4) exemplaires définitifs des manuels d'exploitation et d'entretien, en
anglais et en frangais.

Les matériaux et les matériels de remplacement, les outils spéciaux et les pi¢ces de
rechange fournies doivent étre de la méme qualité de fabrication que les produits utilisés
pour I'exécution des travaux.

Sur demande, fournir les documents confirmant le type, la source d'approvisionnement et
la qualité des produits fournis.

PRESENTATION

Présenter les données sous la forme d'un manuel d'instructions.
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Utiliser des reliures rigides, en vinyle, a trois (3) anneaux en D, a feuilles mobiles de 219
mm X 279 mm, avec dos et pochettes.

Lorsqu'il faut plusieurs reliures, regrouper les données selon un ordre logique :

A Bien indiquer le contenu des reliures sur le dos de chacune.

Sur la page couverture de chaque reliure doivent étre indiqués la désignation du
document, c'est-a-dire « Dossier de projet », dactylographiée ou marquée en lettres
moulées, la désignation du projet ainsi que la table des matiéres.

Organiser le contenu par systéme, selon les numéros des sections du devis et 1'ordre dans
lequel ils paraissent dans la table des matiéres.

Prévoir, pour chaque produit et chaque systéme, un séparateur a onglet sur lequel devront
étre dactylographiées la description du produit et la liste des principales pieces
d'équipement.

Le texte doit étre constitué des données imprimées fournies par le fabricant ou de
données dactylographiées.

Munir les dessins d'une languette renforcée et perforée :

A Les insérer dans la reliure et replier les grands dessins selon le format des pages
de texte.

Fournir des fichiers CAO a I'échelle 1:1, en format dwg, sur clé¢ USB.

CONTENU DU DOSSIER DE PROJET
Table des maticres de chaque volume : indiquer la désignation du projet :

A La date de dépdt des documents ;

2 Le nom, l'adresse et le numéro de téléphone du Consultant et de 1'Entrepreneur
ainsi que le nom de leurs représentants ;

3 Une liste des produits et des systémes, indexée d'apres le contenu du volume.
Pour chaque produit ou chaque systéme, indiquer ce qui suit :

A Le nom, 'adresse et le numéro de téléphone des sous-traitants et des fournisseurs,
ainsi que des distributeurs locaux de matériels et de pieces de rechange.

Fiches techniques : marquer chaque fiche de maniére a identifier clairement les produits
et les pieces spécifiques ainsi que les données relatives a l'installation; supprimer tous les
renseignements non pertinents.

Dessins : les dessins servent a compléter les fiches techniques et a illustrer la relation
entre les différents éléments des matériels et des systémes; ils comprennent les schémas
de commande et de principe.

Formation : se reporter a la section 01 79 00 - Démonstration et formation.

DOCUMENTS ET ECHANTILLONS A VERSER AU DOSSIER DE PROJET

Conserver sur le chantier, a l'intention du Représentant du Ministére un exemplaire ou un
jeu des documents suivants :

.1 Dessins contractuels ;
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Devis ;

Addenda ;

Ordres de modification et autres avenants au contrat ;
Dessins d'atelier révisés, fiches techniques et échantillons ;
Registres des essais effectués sur place ;

Certificats d'inspection ;

[ IS T NEE VR N VO

Certificats délivrés par les fabricants.

Ranger les documents et les échantillons du dossier de projet dans le bureau de chantier,
séparément des documents d'exécution des travaux :

A Prévoir des classeurs et des tablettes ainsi qu'un endroit d'entreposage sir.

Etiqueter les documents et les classer selon la liste des numéros de section indiqués dans
la table des matiéres du cahier des charges :

A Inscrire clairement « Dossier de projet », en lettres moulées, sur 1'étiquette de
chaque document.

Garder les documents du dossier de projet propres, secs et lisibles :
A Ne pas les utiliser comme documents d'exécution des travaux.

Le Représentant du Ministere doit avoir acces aux documents et aux échantillons du
dossier de projet aux fins d'inspection.

CONSIGNATION DES DONNEES DANS LE DOSSIER DE PROJET
Consigner les renseignements au fur et a mesure que se déroulent les travaux :

A Ne pas dissimuler les ouvrages avant que les renseignements requis aient été
consignés.

Dessins contractuels et dessins d'atelier : indiquer chaque donnée de maniére & montrer
les ouvrages tels qu'ils sont, y compris ce qui suit :

A L'emplacement, mesuré dans les plans horizontal et vertical, des canalisations
d'utilités et des accessoires souterrains par rapport aux aménagements
permanents en surface ;

2 La profondeur mesurée des ¢léments de fondation par rapport au niveau du
premier plancher fini ;

Les changements de terrain, de dimension et de détail ;
Les changements apportés suite a des ordres de modification ;
Les détails qui ne figurent pas sur les Documents Contractuels d'origine ;

o W

Les normes de référence aux dessins d'atelier et aux modifications connexes.
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Devis : inscrire chaque donnée de maniere a décrire les ouvrages tels qu'ils sont, y
compris ce qui suit :

A Le nom du fabricant, la marque de commerce et le numéro de catalogue de
chaque produit effectivement installé, et en particulier des éléments facultatifs et
des ¢éléments de remplacement ;

2 Les changements faisant l'objet d'addenda ou d'ordres de modification.

Autres documents : garder les certificats des fabricants prescrits dans chacune des
sections techniques du devis.

Le cas échéant, fournir les photos numériques a verser au dossier du projet.

MATERIELS ET SYSTEMES

Pour chaque piéce de matériel et pour chaque systéme, donner une description de
I'ensemble et de ses pieces constitutives :

A En indiquer la fonction, les caractéristiques normales d'exploitation ainsi que les
contraintes ;

2 Indiquer les courbes caractéristiques, avec les données techniques et les résultats
des essais; donner également la liste compléte ainsi que le numéro commercial
des piéces pouvant &tre remplacées.

Fournir les listes des circuits d'alimentation (panneaux de distribution), avec indication
des caractéristiques électriques, des circuits de commande et des circuits de
télécommunications.

Fournir les schémas de cablage chromocodés des matériels installés.

Méthodes d'exploitation : indiquer les instructions et les séquences de mise en route, de
rodage et d'exploitation normale, de méme que les instructions suivantes :

.1 Les instructions visant la régulation, la commande, ['arrét, la mise hors service et
la manceuvre de secours ;

2 Les instructions visant I'exploitation été et hiver et toute autre instruction
particuliére.

Entretien : fournir les instructions concernant I'entretien courant et la recherche de pannes
ainsi que les instructions relatives au démontage, a la réparation et au réassemblage, a
'alignement, au réglage, a I'équilibrage et a la vérification des ¢léments et des réseaux.

Fournir les calendriers d'entretien et de lubrification ainsi que la liste des lubrifiants
nécessaires.

Fournir les instructions écrites du fabricant concernant l'exploitation et l'entretien des
éléments.

Fournir les descriptions de la séquence des opérations préparées par les divers fabricants
d'appareils et de dispositifs de commande/régulation.

Fournir la liste des pi¢ces du fabricant d'origine ainsi que les illustrations, les dessins et
les schémas de montage nécessaires a 'entretien.

Fournir les schémas de commande des appareils de commande/régulation installés,
préparés par les différents fabricants.
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Fournir la liste des numéros d'étiquetage de la robinetterie, avec indication de
I'emplacement et de la fonction de chaque appareil, et référence aux schémas de
commande et de principe.

Fournir une liste des pieces de rechange du fabricant d'origine avec indication des prix
courants et des quantités recommandées a garder en stock (> 200,00083).

Exigences supplémentaires : selon les prescriptions des diverses sections techniques du
devis.

MATERIAUX ET PRODUITS DE FINITION

Matériaux de construction, produits de finition et autres produits a appliquer : fournir les
fiches techniques et indiquer le numéro de catalogue, les dimensions, la composition ainsi
que les désignations des couleurs et des textures des produits et des matériaux :

A Aux fins de réapprovisionnement, donner les renseignements nécessaires
concernant les produits spéciaux.

Fournir les instructions concernant les agents et les méthodes de nettoyage ainsi que les
calendriers recommandés de nettoyage et d'entretien, et indiquer les précautions a prendre
contre les méthodes préjudiciables et les produits nocifs.

Produits hydrofuges et produits exposés aux intempéries : fournir les recommandations
du fabricant relatives aux agents et aux méthodes de nettoyage ainsi que les calendriers
recommandés de nettoyage et d'entretien, et indiquer les précautions a prendre contre les
méthodes préjudiciables et les produits nocifs.

Exigences supplémentaires : selon les prescriptions des diverses sections techniques du
devis.

MATERIAUX/MATERIELS D'ENTRETIEN

Piéces de rechange :

A Fournir des piéces de rechange selon les quantités prescrites par le manufacturier
des équipements;

2 Les pieces de rechange fournies doivent provenir du méme fabricant et étre de la
méme qualité que les éléments incorporés aux travaux ;

3 Livrer et entreposer les piéces de rechange au chantier :
A Soumettre la liste d'inventaire au Représentant du Ministére ;
2 Insérer la liste approuvée dans le manuel d'entretien.

4 Conserver un recu de toutes les picces livrées et le soumettre avant le paiement
final.

Matériaux/matériels de remplacement :

A Fournir les matériaux et les matériels de remplacement selon les quantités
indiquées dans les différentes sections techniques du devis ;

2 Les matériaux et les matériels de remplacement doivent provenir du méme
fabricant et étre de la méme qualité que les matériaux et les matériels incorporés
a l'ouvrage ;

3 Livrer et entreposer les matériaux/les matériels de remplacement au chantier ;

4 Réceptionner et répertorier les matériaux et les matériels de remplacement :
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1 Soumettre la liste d'inventaire au Représentant du Ministére ;
2 Insérer la liste approuvée dans le manuel d'entretien.

.5 Conserver un recu de tous les matériaux et matériels livrés et le soumettre avant
le paiement final.

Outils spéciaux :

A Fournir des outils spéciaux selon les quantités prescrites dans les différentes
sections techniques du devis ;

2 Les outils doivent porter une €tiquette indiquant leur fonction et les matériels
auxquels ils sont destinés ;

3 Livrer et entreposer les outils spéciaux au chantier ;

4 Réceptionner et répertorier les outils spéciaux :
A Soumettre la liste d'inventaire au Représentant du Ministeére ;
2 Insérer la liste approuvée dans le manuel d'entretien.

TRANSPORT, ENTREPOSAGE ET MANUTENTION

Entreposer les picces de rechange, les matériaux et les matériels de remplacement ainsi
que les outils spéciaux de maniere a prévenir tout dommage ou toute détérioration.

Entreposer les piéces de rechange, les matériaux et les matériels de remplacement ainsi
que les outils spéciaux dans leur emballage d'origine conservé en bon état et portant
intacts le sceau et |'étiquette du fabricant.

Entreposer les ¢léments susceptibles d'étre endommagés par les intempéries dans des
enceintes a I'épreuve de celles-ci.

Entreposer la peinture et les produits susceptibles de geler dans un local chauffé et
ventilé.

Evacuer les éléments ou les produits endommagés ou détériorés, les remplacer par des
nouveaux sans frais supplémentaires, et soumettre ces derniers au Représentant du
Ministére, aux fins d'examen.

GARANTIES ET CAUTIONNEMENTS

Elaborer un plan de gestion des garanties comprenant tous les renseignements relatifs aux
garanties.

Le plan de gestion des garanties doit faire état des actions et des documents qui
permettront de s'assurer que le Représentant du Ministére puisse bénéficier des garanties
prévues au contrat.

Le plan doit étre présenté sous forme narrative et il doit contenir suffisamment de détails
pour étre ultérieurement utilisé et compris par le personnel chargé de l'entretien et des
réparations.

Soumettre au Représentant du Ministere, aux fins d'approbation avant la présentation de
chaque estimation de paiement mensuel, les renseignements concernant les garanties
obtenues durant 1'étape de la construction.
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.5 Consigner toute 1'information dans une reliure a remettre au moment de la réception des
travaux. Se conformer aux prescriptions ci-apres :

A Séparer chaque garantie et cautionnement au moyen de feuilles a onglet repéré
selon le contenu de la table des matiéres ;

2 Dresser une liste des sous-traitants, des fournisseurs et des fabricants, avec le
nom, l'adresse et le numéro de téléphone du responsable désigné de chacun ;

3 Obtenir les garanties et les cautionnements signés en double exemplaire par les
sous-traitants, les fournisseurs et les fabricants dans les dix (10) jours suivant
I'achévement du lot de travaux concerné ;

4 S'assurer que les documents fournis sont en bonne et due forme, qu'ils
contiennent tous les renseignements requis et qu'ils sont notariés ;

.5 Contresigner les documents a soumettre lorsque c'est nécessaire ;

6 Conserver les garanties et les cautionnements jusqu'au moment prescrit pour les
remettre.

.6 Sauf pour ce qui concerne les éléments mis en service avec l'autorisation du Maitre de

'ouvrage, ne pas modifier la date d'entrée en vigueur de la garantie avant que la date
d'achévement substantiel des travaux ait été déterminée.

i Neuf (9) mois apres la date de réception des travaux et a compter de la date
d’acceptation, a la fin du deuxieéme contrat SR4B, effectuer une inspection de garantie en
compagnie du Représentant du Ministére sur les équipements majeurs (> 200 000 $).

.8 Le plan de gestion des garanties doit comprendre ou indiquer ce qui suit :

1

Les roles et les responsabilités des personnes associées aux diverses garanties, y
compris les points de contact et les numéros de téléphone des responsables au
sein des organisations de I'Entrepreneur, des sous-traitants, des fabricants ou des
fournisseurs participant aux travaux ;

La liste de tous les matériels, éléments, systémes ou lots de travaux couverts par
une garantie, avec, pour chacun, les renseignements indiqués ci-apres :

.1 Le nom de I'élément, du matériel, du systéme ou du lot ;

2 Les numéros de modéle et de série ;

3 L'emplacement ;

4 Le nom et le numéro de téléphone des fabricants et des fournisseurs ;
.5 Le nom, I'adresse et le numéro de téléphone des distributeurs de pieces

de rechange et de matériaux/matériels de remplacement ;

.6 Les garanties et leurs conditions d'application, dont une garantie
construction générale d’un (1) an. Devront étre indiqués les éléments,
matériels, systémes ou lots couverts par une garantie prolongée, ainsi que
la date d'expiration de chacune ;

7 Des renvois aux certificats de garantie, le cas échéant ;
.8 La date d'entrée en vigueur et la date d'expiration de la garantie ;
9 Un résumé des activités d'entretien a effectuer pour assurer le maintien

de la garantie ;
.10 Des renvois aux manuels d'exploitation et d'entretien pertinents ;
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A1 Le nom et le numéro de téléphone de I'organisation et des personnes a
appeler pour le service de garantie ;

12 Les temps d'intervention et de réparation/dépannage typiques prévus
pour les différents éléments garantis.

3 L'expression de l'intention de 1'Entrepreneur d'étre présent aux inspections
prévues neuf (9) mois apreés le parachévement des travaux concernés.

4 La procédure d'étiquetage des éléments, matériels et systémes couverts par une
garantie prolongée, et son état d'avancement.

5 L'affichage d'exemplaires des instructions d'exploitation et d'entretien prées des
picces de matériel désignées, dont les caractéristiques d'exploitation sont
importantes pour des raisons tenant a la garantie ou a la sécurité.

Donner rapidement suite a toute demande verbale ou écrite de dépannage/travaux de
réparation requis en vertu d'une garantie.

Toutes instructions verbales doivent étre suivies d'instructions écrites :

A Le Représentant du Ministére pourra intenter une action contre I'Entrepreneur si
ce dernier ne respecte pas ses obligations.
Produits

SANS OBJET

Sans objet.

Exécution

SANS OBJET

Sans objet.

FIN DE LA SECTION
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SEQUENCE DU CONTRAT
La portée actuelle des travaux (phase « B ») comprend :
A L'approvisionnement et la livraison de tous les équipements mentionnés dans les
divisions 06 a 08, 23, 31 a 33, 40, A et D et présenté aux plans fournis;
2 L'installation des équipements fournis par le représentant ministériel;
3 Les raccordements a tous les services indiqués au devis et aux plans fournis;
4 Le Démarrage, la démonstration et la formation spécifique pour chacun des

équipements fournis dans le cadre de ce contrat ou fournis par le représentant
ministériel dans le cadre de ce contrat.

Le démarrage, la démonstration et la formation sur les différents équipements devront
étre fournis au moment de I’achévement et du démarrage du projet.

EXIGENCES CONNEXES
Divisions 01, 06 2 08, 23,31 4 33,40, Aet D

MODALITES ADMINISTRATIVES

Deux (2) semaines avant la date de l'inspection finale des travaux, effectuer, a l'intention
du personnel du Maitre de I'ouvrage, les démonstrations prévues du fonctionnement et
des opérations d'entretien des appareils, matériels et systémes installés.

Le Maitre de l'ouvrage fournira la liste des membres du personnel qui doivent suivre cette
formation et assurera, aux moments convenus, leur participation aux séances organisées a
cette fin.

Travaux préparatoires :

1 S'assurer que les conditions d'exécution des démonstrations du fonctionnement
des appareils, des matériels et des systémes ainsi que des séances de formation
sont conformes aux exigences ;

2 S'assurer que les personnes désignées sont présentes ;

3 S'assurer que les appareils, les matériels et les systémes ont été inspectés et mis
en marche conformément a la section 01 19 13 — Mise en service (MS) —
Exigences générales ;

4 S'assurer que I'essai, le réglage et 1'équilibrage ont été exécutés conformément a

la section 01 91 13 - Mise en service (MS) - Exigences générales, et que les
appareils, les matériels et les systémes sont entiérement opérationnels.

Démonstration et formation :
.1 Montrer comment doivent étre assurés la mise en route, I'exploitation, la
commande, le réglage, le diagnostic de pannes a I'endroit désigné ;

2 Enseigner aux membres du personnel toutes les étapes de I'exploitation et de
l'entretien des appareils, matériels et systémes a l'aide des manuels d'exploitation
et d'entretien fournis ;
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3 Procéder a une revue détaillée du contenu de ces manuels de maniére a expliquer
tous les aspects de l'exploitation et de l'entretien ;

4 Rassembler, le cas échéant, les données supplémentaires nécessaires a la
formation et les insérer dans les manuels d'exploitation et d'entretien.

Durée de la formation : prévoir la durée de la formation requise pour chaque appareil,
matériel ou systéme selon les indications ci-apres :

.1 Chaudiére hybride, minimum 6 heures ;
2 Bioréacteur et gazométre, minimum 2 jours ;
3 Traitement du Biogaz (Injection d’air, injection de ferrure chlorique, et

assechement), minimum 6 heures ;

Torchére, minimum 1 jour ;

Controle de procéde, systeme de chauffage et ventilation, minimum 2 jours ;
Instrumentation, minimum 6 heures ;

Systeme d’alarme d’alarme incendie et contrdle d’acceés, minimum 6 heures ;
Porte hydraulique, minimum 6 heures ;

© o 9ok~

Pompe dilacératrice, minimum 6 heures ;
.10 Tuyauterie et systeme au glycol, minimum 6 heures ;

Fabricants d’équipement d’origine :

A L’entrepreneur devra engager les fabricants d’équipement d’origine pour réaliser
les démonstrations et les formations requises pour les équipements fournis par le
représentant ministériel (4 premiers items listés au point précédent);

2 Les prix pour ces formations ont déja été soumis et doivent étre intégrés a la
proposition pour ce contrat. Se référer au bordereau fourni avec les clauses
administratives.

DOCUMENTS/ECHANTILLONS A SOUMETTRE POUR
APPROBATION/INFORMATION

Soumettre les documents et les échantillons requis conformément a la section 01 33 00 -
Documents et échantillons a soumettre.

Deux (2) semaines avant les dates spécifiées, soumettre au Représentant du Ministere,
aux fins d'approbation, un calendrier indiquant la date et 1'heure prévues pour la
démonstration du fonctionnement de chaque appareil, matériel et systéme.

Dans la semaine suivant les démonstrations présentées, soumettre les documents
confirmant que celles-ci ont été effectuées et que la formation appropriée a été donnée de
maniere satisfaisante.

Spécifier la date et I'heure de chaque démonstration effectuée ainsi que la liste des
personnes présentes.

Fournir des exemplaires complets des manuels d'exploitation et d'entretien qui serviront a
la démonstration du fonctionnement des appareils, des matériels et des systémes ainsi
qu'aux séances de formation connexes.
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ASSURANCE DE LA QUALITE

Lorsqu'il est prescrit dans certaines sections qu'un représentant autorisé du fabricant doit
démontrer le fonctionnement des appareils, matériels et systemes installés :

A Veiller a assurer la formation du personnel du Maitre de l'ouvrage ;

2 Fournir un document écrit confirmant qu'une telle démonstration a été effectuée
et que la formation connexe a été donnée.

Produit

Matériel de formation

Tout matériel requis pour la formation doit étre fourni par I’entrepreneur.

Exécution

SANS OBJET
Sans objet.

FIN DE LA SECTION
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EXIGENCES CONNEXES
Divisions 01, 06 2 08, 23, 31 4 33,40, A et D

SOMMAIRE
Contenu de la section :

A Exigences générales relatives a la mise en service des composants, équipements
et systémes du projet; y compris celles concernant le contrdle de la performance
(CP) des composants, équipements, systémes, sous-systémes et systémes
intégrés.

Sigles, abréviations et définitions :

AFPS - Autres formes de prestation de services, fournisseur de services;

MGB - Manuel de gestion du batiment;

MS - Mise en service;

SGE - Systéme de gestion de 'énergie;

E&E - Exploitation et entretien;

RP - Renseignements sur les produits;

CP - Contréle de performance;

o I T N N O S

ERE - Essai, réglage et équilibrage.
GENERALITES

La mise en service est un programme coordonné¢ d'essais, de contrdles, de vérifications et
autres procédures, qui est appliqué systématiquement dans le cas des équipements,
systémes et systémes intégrés d'un projet, une fois celui-ci achevé. La mise en service est
effectuée apres que les équipements et systémes ont été installés, lorsqu'ils sont
fonctionnels, que I'Entreprencur s'est acquitté du contrdle de la performance et que ce
contrdle a été approuvé. Les objectifs sont les suivants :

A S’assurer que les équipements, les systémes et les systémes intégrés fonctionnent
conformément aux exigences des Documents Contractuels, aux critéres de
conception et a l'intention du concepteur;

2 S’assurer que la documentation appropriée a été versée au MGB;
3 Former le personnel d'exploitation et d'entretien.

L'Entrepreneur doit collaborer au processus de mise en service, au fonctionnement des
équipements et des systémes, a leur dépannage et a la réalisation des réglages
nécessaires :

A Faire fonctionner les systémes a leur pleine capacité en divers modes, afin de
déterminer s'ils fonctionnent correctement et de maniere régulicre a leur
efficacité maximale. Les divers systémes doivent fonctionner en interaction,
selon l'intention du projet et conformément aux exigences des Documents
Contractuels et aux critéres de conception;
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2 Durant ces vérifications et ces contrdles, faire les réglages nécessaires pour
obtenir un niveau de performance satisfaisant aux exigences environnementales
ou aux besoins de l'utilisateur.

Criteéres de conception : respecter les exigences du client ou les critéres établis par le
concepteur. Les critéres retenus doivent satisfaire aux exigences fonctionnelles et
opérationnelles fixées pour le projet.

Dans le cas des projets gérés selon le mode AFPS, le Représentant du Ministére
mentionné dans le devis de mise en service est un fournisseur de services AFPS.

APERCU DE LA MISE EN SERVICE

La mise en service doit figurer comme poste de dépenses dans la ventilation des cotits
préparée par 'Entrepreneur.

Les activités de mise en service complétent les procédures d'essai et de contrdle de la
qualité décrites dans les sections techniques pertinentes.

La mise en service est étroitement associée aux activités effectuées durant la réalisation
du projet. Elle permet d'identifier les éléments de la planification et de la conception qui
sont traités durant les étapes de la construction et de la mise en service, et de s'assurer que
le fonctionnement de 1'installation s'avére satisfaisant dans des conditions climat,
environnement et occupation correspondant aux besoins fonctionnels et opérationnels.
Les activités de mise en service comprennent le transfert des connaissances sensibles au
personnel d'exploitation de l'installation.

La mise en service inclus les vérifications pré opérationnelles de tous les équipements,
mais exclue la montée en puissance du procédé. Si certains équipements ne peuvent étre
vérifiés puisqu’ils nécessitent, par exemple, qu’il y ait une production de biogaz, ces
équipements feront partie des éléments a compléter suite a la réception provisoire.

Sont exclus de la mise en service les résultats de production de biogaz et de quantité et de
qualité du digestat.L’introduction des premiers intrants au procédé (excluant I’eau) devra
&tre faite sous la supervision du représentant du ministére qui fournira la maticre
premiere.

Le Représentant du Ministére émettra un certificat de réception provisoire lorsque :

A Les documents de mise en service complétés auront été regus, évalués, puis
approuves par le Représentant du Ministere ;

2 Les équipements, les systemes et les composants auront été mis en service ;

3 La formation du personnel d'exploitation et d'entretien sera terminée.

NON-CONFORMITE AUX EXIGENCES DE PERFORMANCE

Si des équipements, des systémes, des composants et des dispositifs connexes de
commande/régulation ont été incorrectement installés ou présentent des anomalies durant
la mise en service, corriger les anomalies, reprendre la vérification des équipements et
des composants du systéme non fonctionnel, y compris les systémes connexes, si le
Représentant du Ministére 1'exige pour s'assurer que l'installation fonctionne comme il se
doit.



No de projet : R.082975.001 phase B Section 01 91 13

1.6

MISE EN SERVICE (MS) - EXIGENCES GENERALES
Page 3

Assumer les cofits reliés aux correctifs, aux inspections et aux essais additionnels pour
déterminer 'acceptabilité et la bonne performance de ces éléments. Ces cofits seront
déduits des acomptes ou feront I'objet de retenues. EXAMEN PREALABLE A LA MISE
EN SERVICE.

Avant le début des travaux de construction :

A Examiner les Documents Contractuels et confirmer par écrit au Représentant du
Ministére :
A La conformité des dispositions pour la mise en service;
2 Tous les autres aspects de la conception et de I'installation pertinents au
succes de la mise en service.
Durant la construction :

A Coordonner la préparation et la mise en place de toutes les dispositions pour la
mise en service.

Avant le début de la mise en service, s'assurer :

A Que le plan de mise en service est achevé et a jour ;

2 Que l'installation des composants, des équipements, des systemes et des sous-
systémes connexes est terminée ;

3 Que l'on comprend les exigences et les procédures relatives a la mise en service;
Que les documents de mise en service sont préts a étre utilisés ;

5 Que I'on comprend les critéres de conception, I'intention de la conception et les
caractéristiques particulieres ;

.6 Que la documentation complete relative a la mise en route a été¢ soumise au
Représentant du Ministére ;

i Que les calendriers de mise en service sont a jour ;

.8 Que les systémes ont été complétement nettoyés ;

9 Que les opérations d'ERE des équipements et des systémes sont terminées et que

les rapports pertinents ont été soumis au Représentant du Ministére, aux fins
d'examen et d'approbation ;

.10 Que les schémas d'apres exécution des équipements et des systémes sont
disponibles.

Signaler par écrit au Représentant du Ministére les anomalies des ouvrages finis ainsi que
les écarts décelés par rapport aux prescriptions du devis.

CONFLITS

Signaler au Représentant du Ministére, avant la mise en route des équipements et des
systémes, toute divergence entre les exigences de la présente section et celles des autres
sections du devis, puis obtenir les éclaircissements nécessaires.

A défaut de signaler ces divergences et d'obtenir des éclaircissements, les exigences les
plus rigoureuses s'appliqueront.
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DOCUMENTS/ECHANTILLONS A SOUMETTRE POUR
APPROBATION/INFORMATION

Soumettre les documents et les échantillons requis conformément a la section 01 33 00 -
Documents et échantillons a soumettre :

A Soumettre, au plus tard quatre (4) semaines apres l'attribution du contrat, les
renseignements et les documents suivants :

1 Nom de I'agent de mise en service de I'Entrepreneur;
2 Version provisoire des documents de mise en service;
3 Calendrier préliminaire de mise en service.
2 Soumettre les demandes de changements par écrit au Représentant du Ministére

et obtenir I'approbation écrite de ce dernier au moins quatre (4) semaines avant le
début de la mise en service;

3 Si aucune procédure de mise en service n'est prescrite, soumettre les procédures
proposées au Représentant du Ministére et obtenir 'approbation écrite de ce
dernier au moins quatre (4) semaines avant le début de la mise en service;

4 Fournir au Représentant du Ministere les documents additionnels requis sur le
processus de mise en service.

DOCUMENTS RELATIFS A LA MISE EN SERVICE

Se reporter a la section 01 91 33 - Mise en service (MS) - Formulaires, pour ce qui est des
exigences et des instructions concernant les listes de controle de l'installation/de la mise
en route, les formulaires de rapport de renseignements sur les produits (RP) et les
formulaires de rapport de contrdle de performance (CP).

Soumettre les documents relatifs a la mise en service au Représentant du Ministére aux
fins d'examen et d'approbation.

Remettre les documents relatifs a la mise en service, remplis et approuvés, au
Représentant du Ministere.

CALENDRIER DE MISE EN SERVICE

Fournir un calendrier de mise en service détaillé, joint au calendrier des travaux de
construction, conformément a la section 01 32 16.07 - Ordonnancement des travaux -
Diagrammes a barres (GANTT).

Prévoir un délai suffisant pour les activités de mise en service prescrites dans les sections
techniques et dans les sections portant sur la mise en service, y compris les activités
suivantes :

A Approbation des rapports de mise en service ;

2 Vérification des résultats déclarés;

3 Réparation, reprise des essais, remise en service, reprise des vérifications;
4 formation.

REUNIONS DE MISE EN SERVICE

Convoquer des réunions de mise en service apres les réunions de projet.
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But des réunions de mise en service : solutionner les problémes reliés a la mise en
service; surveiller I'avancement de la mise en service et repérer les anomalies.

Poursuivre les réunions de mise en service a intervalles réguliers jusqu'a ce que toutes les
questions relatives aux résultats attendus de la mise en service aient été traitées.

Lorsque les travaux de construction seront achevés a 75% le Consultant convoquera une
réunion distincte sur la portée de la mise en service pour examiner l'avancement des
travaux, pour discuter des activités de mise en route des équipements et systémes et pour
faire les préparatifs en vue de la mise en service. La réunion servira entre autres a :

A Examiner les fonctions et les responsabilités de I'Entrepreneur et des sous-
traitants; a examiner les retards et les problémes potentiels ;

2 Déterminer le degré de participation des corps de métiers et des représentants des
fabricants au processus de mise en service.

Par aprées, des réunions devront étre tenues jusqu'a l'achévement des travaux et selon les
besoins au cours des périodes de mise en route et d'essai du fonctionnement des
équipements et des systémes.

Les réunions de mise en service seront tenues sous la présidence du Représentant du
Ministére, qui en rédigera le procés-verbal et le diffusera aux personnes compétentes.

Les sous-traitants et les représentants des fabricants concernés sont présents a la demande
du Représentant du Ministere.

MISE EN ROUTE ET ESSAI

Assumer les responsabilités et les cofits des inspections, y compris le démontage et le
remontage apreés approbation, la mise en route, l'essai et le réglage des équipements et des
systémes, de méme que la fourniture du matériel d'essai.

PRESENCE A LA MISE EN ROUTE ET AUX ESSAIS

Fournir un préavis de 14 jours avant le début de la mise en route et des essais.

La mise en route et les essais doivent étre réalisés en présence du Représentant du
Ministere.

L'agent de mise en service de I'Entrepreneur doit étre présent aux essais, lesquels devront
étre effectués et documentés par les corps de métiers, les fournisseurs et les fabricants des
équipements et systémes concernés.

PARTICIPATION DES FABRICANTS
Dans le cas des essais en usine, le fabricant doit :

A Coordonner le moment et I'emplacement des essais ;

2 Soumettre les documents relatifs aux essais au Représentant du Ministere aux
fins d'approbation ;

3 Faire les arrangements nécessaires pour que le Représentant du Ministére soit
présent aux essais ;

4 Obtenir du Représentant du Ministeére 1'approbation écrite des résultats des essais
et des documents connexes avant de livrer les équipements, systémes ou
composants concernés sur le chantier.
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Obtenir les instructions des fabricants concernant l'installation, la mise en route et le
fonctionnement de leurs équipements, systémes et composants, et les examiner le
Représentant du Ministere :

A Comparer l'installation achevée avec les données publiées du fabricant, consigner
les anomalies ou les écarts constatés puis les examiner avec le fabricant ;

2 Modifier les procédures qui sont nuisibles a la performance des équipements et
des systémes et les examiner avec le fabricant avant la mise en route.

Validité des garanties :

A Retenir les services du personnel du fabricant qui est spécialisé dans le la mise en
route si cette exigence est précisée dans les autres Divisions ou si elle est une
condition de la validité de la garantie;

2 S'assurer auprés du fabricant que les essais prescrits n'invalideront pas la
garantie.

Le personnel du fabricant doit :

A Posséder une expérience de la conception, de l'installation et de l'exploitation des
équipements et des systémes concernés;
Etre apte a interpréter correctement les résultats des essais;

3 Etre apte a rendre compte de ces résultats avec clarté, concision et logique.

PROCEDURES

S'assurer que les équipements et les systémes sont complets, propres, qu'ils fonctionnent
normalement et sans danger, avant de procéder a la mise en route, aux essais et a la mise
en service de ceux-ci.

Procéder a la mise en route et aux essais en suivant les étapes distinctes ci-apres :

A Livraison et installation :

A Vérifier la conformité au devis, aux dessins d'atelier approuvés; remplir
les formulaires de rapport de renseignements sur les produits (RP) ;

2 Effectuer une inspection visuelle de la qualité de l'installation.

2 Mise en route : observer des procédures de mise en route reconnues ;

3 Essais de fonctionnement : documenter la performance des équipements et des
systémes ;

4 Contro6le de performance (CP) : le cas échéant, reprendre les essais apres

correction des anomalies ;
.5 Controéle de performance (CP) aprés I'achévement substantiel : ce contréle doit
comprendre la mise au point.

Corriger les anomalies apres 1'achévement de chaque phase, mais avant le début de la
phase suivante, et obtenir 'approbation du Représentant du Ministére.

Documenter les essais requis documentés sur les formulaires de rapport de CP approuvés.

L'inobservation des procédures de mise en route reconnues entrainera une réévaluation de
'équipement ou du systéme par un organisme d'essais indépendant désigné par le
Représentant du Ministere. Si les résultats de la réévaluation montrent que la mise en
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route n'était pas conforme aux exigences et qu'elle a causé des dommages a I'équipement
ou au systéme, mettre en ceuvre la procédure suivante :

A Equipements/systémes moins importants : mettre en ceuvre les correctifs
approuveés par le Représentant du Ministere ;

2 Equipements/systémes importants : si la réévaluation montre que les dommages
causés sont mineurs, mettre en ceuvre les correctifs approuvés par le Représentant
du Ministére;

3 Si la réévaluation montre 1'existence de dommages majeurs, le Représentant du
Ministére refusera I'équipement/le systéme :

A Tout équipement/systéme refusé devra étre retiré du chantier puis
remplacé par un neuf ;

2 Soumettre le nouvel équipement/le nouveau systéme aux procédures de
mise en route prescrites.

DOCUMENTS RELATIFS A LA MISE EN ROUTE

Assembler les documents relatifs a la mise en route et les soumettre au Représentant du
Ministére, aux fins d'approbation, avant le début de la mise en service.

Les documents relatifs a la mise en route doivent comprendre ce qui suit :

1 Certificats des essais en usine et sur le chantier concernant I'équipement/le
systéme spécifié ;

Rapports d'inspection préalable a la mise en route ;

Listes de contrdle de l'installation/de la mise en route signées ;

Rapports de mise en route ;

n ~ WL

Description étape par étape des procédures de mise en route afin de permettre au
Représentant du Ministére de reprendre la mise en route a n'importe quel
moment.

EXPLOITATION ET ENTRETIEN DES EQUIPEMENTS ET DES SYSTEMES

Aprés la mise en route, assurer le fonctionnement et l'entretien des équipements et des
systémes selon les directives du fabricant.

En collaboration avec le fabricant, élaborer par écrit un programme d'entretien puis le
faire approuver par le Représentant du Ministére avant de 'appliquer.

Faire fonctionner les équipements et les systémes et en assurer I'entretien aussi longtemps
qu'il le faudra pour permettre I'achévement de la mise en service.

Apres l'achevement de la mise en service, faire fonctionner les équipements et les
systemes et en assurer l'entretien jusqu'a I'émission du certificat de réception provisoire.

RESULTATS DES ESSAIS

Si les résultats de la mise en service, des essais et/ou du contrdle de performance (CP)
sont inacceptables, réparer ou remplacer les ¢éléments défectueux ou reprendre les
procédures prescrites de mise en route et/ou de controle de performance jusqu'a
l'obtention de résultats acceptables.
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Fournir la main-d’ceuvre, les matériaux et les matériels nécessaires a la reprise de la mise
en service.

DEBUT DE LA MISE EN SERVICE

Informer le Représentant du Ministére au moins 21 jours avant le début de la mise en
service.

Ne commencer la mise en service qu'une fois achevés les éléments du batiment qui
influent sur la mise en route et sur le contrdle de la performance (CP) des équipements et
systémes concernés.

INSTRUMENTS/EQUIPEMENTS NECESSAIRES A LA MISE EN SERVICE

Soumettre les instruments et les équipements a I'examen et a I'approbation du
Représentant du Ministere :
A Fournir une liste compléte des instruments proposés ;

2 Fournir également les informations pertinentes, notamment le numéro de série, le
certificat courant d'étalonnage, la date de I'étalonnage, la date de fin de validité
de I'é¢talonnage ainsi que le degré de précision de 1'étalonnage.

Fournir au besoin les équipements suivants :

A Radios avec émetteur-récepteur;
2 Echelles;
3 Tout autre équipement nécessaire a la réalisation de la mise en service.

CONTROLE DE PERFORMANCE/MISE EN SERVICE
Exécuter la mise en service :

1 Dans des conditions de fonctionnement réelles et/ou simulées, sur toute la plage
de fonctionnement, dans tous les modes ;
2 Des systémes indépendants et des systémes interactifs.

11 doit étre possible de reprendre les opérations de mise en service et de confirmer les
résultats déclarés.

Observer les instructions de fonctionnement publiées par le fabricant des équipements et
des systemes.

On pourra utiliser l'information sur les tendances du SGE en appui au contréle de la
performance.

PRESENCE A LA MISE EN SERVICE

Les activités de mise en service devront se dérouler en présence du Représentant du
Ministere, lequel en vérifiera les résultats.

AUTORITES COMPETENTES

Dans les cas ou les procédures prescrites de mise en route, d'essai ou de mise en service
dupliquent les exigences de contrdle de I'autorité compétente, prendre les arrangements
nécessaires pour que cette autorité atteste les procédures de manicre a éviter que les

essais soient effectués en double et a simplifier la réception opportune des installations.



No de projet : R.082975.001 phase B Section 01 91 13
MISE EN SERVICE (MS) - EXIGENCES GENERALES

Page 9
2 Obtenir les certificats d'approbation, de réception et de conformité aux exigences de
l'autorité compétente.
3 Fournir des exemplaires des certificats d'approbation, de réception et de conformité au

Représentant du Ministere au plus tard cing (5) jours apres les essais, et en méme temps
que le rapport de mise en service.

1.23 CONTRAINTES ASSOCIEES A LA MISE EN SERVICE

1 Il importe de réaliser la mise en service des équipements et des systémes sensibles a
'occupation, aux conditions climatiques et aux variations saisonniéres, avant 1'émission
du certificat provisoire, en utilisant au besoin des charges thermiques simulées.

1.24 EXTRAPOLATION DES RESULTATS

A Lorsque la mise en service des équipements et des systémes sensibles a 1'occupation, aux
conditions climatiques ou aux variations saisonniéres ne peut étre exécutée dans des
conditions inférieures aux conditions nominales ou de calcul, on peut extrapoler les
résultats pour des charges partielles, sous réserve de du Représentant du Ministere.
L'extrapolation doit étre effectuée conformément aux instructions du fabricant des
équipements et des systémes, a partir des données de ce dernier et avec son aide, au
moyen d'une formule approuvée.

1.25 ETENDUE DU CONTROLE

1 Les essais repris au cours du contréle doivent étre exécutés dans les mémes conditions
que les essais initiaux, a l'aide des mémes équipements et des mémes instruments.

2 Si des incohérences sont constatées dans plus de 20 % des résultats déclarés, examiner et
reprendre la mise en service des équipements/systémes.

3 Exécuter des travaux supplémentaires de mise en service jusqu'a ce que les résultats
soient acceptables pour le Représentant du Ministeére.

1.26 REPRISE DU CONTROLE

A Assumer tous les frais engagés le Représentant du Ministére pour le troisiéme controle et
pour les contrdles subséquents, lorsque :
1 Les résultats vérifiés ne sont pas approuvés par le Représentant du Ministere ;
2 Les résultats du deuxiéme controle ne sont pas non plus approuvés ;

3 Le Représentant du Ministere estime que la demande de 1'Entrepreneur de
procéder a un deuxiéme controle était prématurée.

1.27 CONTROLES ET REGLAGES DIVERS
A Effectuer au fur et a mesure de 1'avancement de la mise en service les réglages et les
changements dont la nécessité est évidente.
2 Effectuer au besoin les essais statiques et opérationnels appropriés.
1.28 ANOMALIES, VICES ET DEFECTUOSITES
1 Corriger a la satisfaction du Représentant du Ministére les anomalies, les vices et les

défectuosités constatés au cours de la mise en route et de la mise en service.
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Signaler par écrit au Représentant du Ministere les anomalies, les vices ou les
défectuosités touchant la mise en service. Interrompre la mise en service jusqu'a ce que
les problémes soient corrigés. Obtenir l'approbation écrite du Représentant du Ministeére
avant de poursuivre la mise en service.

ACHEVEMENT DE LA MISE EN SERVICE

Une fois la mise en service achevée, laisser les systémes en mode de fonctionnement
normal.

Sauf pour les activités de contrdle saisonnier et aux fins de la garantie prescrites dans le
devis de mise en service, achever la mise en service avant I'émission du certificat
d'achévement provisoire.

La mise en service n'est considérée terminée qu'une fois que tous les documents relatifs a
la mise en service ont été soumis au Représentant du Ministére et acceptés par celui-ci.
ACTIVITES A L'ACHEVEMENT DE LA MISE EN SERVICE

Si des changements sont apportés a des composants, des équipements ou des systemes de
base ou aux réglages établis durant le processus de mise en service, fournir des
formulaires MS a jour pour les composants, équipements ou systémes visés par ces
changements.

FORMATION

Assurer la formation conformément a la section 01 91 41 - Mise en service (MS) -
Formation.

MATERIELS DE REMPLACEMENT, OUTILS SPECIAUX ET PIECES DE
RECHANGE

Fournir, livrer et documenter les matériels de remplacement, les outils spéciaux et les
pieces de rechange selon les exigences contractuelles.

OCCUPATION

Collaborer entiérement avec le Représentant du Ministére durant les différentes étapes de
la réception et de I'occupation de l'installation/du batiment.

INSTRUMENTS INSTALLES

Utiliser pour le CP (contréle de la performance) et pour les opérations d'ERE (essai,
réglage et équilibrage) les instruments installés selon les termes du contrat si :

A Leur précision est conforme aux prescriptions du devis ;
2 Les certificats d'étalonnage ont été remis au Représentant du Ministeére.

On pourra utiliser des capteurs du SGE étalonnés pour faire la collecte de données de
performance a la condition que 1'étalonnage de ces capteurs soit effectué et accepté.
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TOLERANCES - CONTROLE DE LA PERFORMANCE
Tolérances d'application :
A Ecarts admissibles spécifiés entre les valeurs mesurées et les valeurs ou les

critéres de conception précisés. Sauf pour certains composants, équipements et
systémes, la marge de tolérance doit étre de +/- 10 % des valeurs précisées.

Tolérances de précision des instruments :
1 Ordre de grandeur supérieur a celui de I'équipement ou du systéme mis a I'essai.
Tolérances de mesure :

.1 Sauf indication contraire, toutes les valeurs réelles doivent se situer a +/- 2 % des
valeurs enregistrées.

ESSAIS DE PERFORMANCE EFFECTUES PAR LE MAITRE DE L'OUVRAGE

Les essais de performance effectués par le Représentant du Ministére ne dégageront pas
'Entrepreneur de son obligation de respecter les procédures précisées pour la mise en
route et les essais.

Produit

SANS OBJET

Sans objet.

Exécution

SANS OBJET

Sans objet.

FIN DE LA SECTION
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Généralités
CONTENU DE LA SECTION

Tous les ouvrages de charpenterie a intégrer aux éléments de construction intérieurs.

Tous les batis, blocage, soufflages, fourrures, lambourdes, fonds d’ancrages, de vissage et de clouage,
cales, faux-cadres, lisses, accessoires (incluant ceux fournis et installés par d’autres, ou indiqué, le cas
échéant) et toute autre menuiserie brute requise pour assurer la réalisation complete des travaux.
SECTIONS CONNEXES

Section 07 10 00 — Etanchéité a I'air / & 'humidité / & I'eau

Section 07 92 00 — Produits d’étanchéité

Section 08 11 00 — Portes et cadres en acier

Section 09 20 00 - Travaux de cloisons séches

Section 09 91 00 - Peinture

Divisions 22, 23 et 26 — équipements mécaniques et électriques

REFERENCES (DERNIERES EDITIONS)
American National Standards Institute/National Particleboard Association (ANSI/NPA)

A ANSI/NPA A208.1-2009 Particleboard.

ASTM International

A ASTM A123/A123M-15, Standard Specification for Zinc (Hot-Dip Galvanized) Coatings on Iron and
Steel Products

2 ASTM A153/A153M-09 Standard Specification for Zinc Coating (Hot-Dip) on Iron and Steel
Hardware

3 ASTM A307-14 Standard Specification for Carbon Steel Bolts, Studs, and Threaded Rod 60000
PSI Tensile Strength

4 ASTM A653/A653M-15, Standard Specification for Steel Sheet, Zinc-Coated (Galvanized) or Zinc-
Iron Alloy-Coated (Galvannealed) by the Hot-Dip Process

5 ASTM D 5055-13e1, Standard Specification for Establishing and Monitoring Structural Capacities
of Prefabricated Wood I-Joists

6 ASTM D 5456-14b, Standard Specification for Evaluation of Structural Composite Lumber Products

g ASTM F1667-13 Standard Specification for Driven Fasteners: Nails, Spikes and Staples

Conseil canadien du bois

A Wood Design Manual 2010 (R2014) Edition

2 Engineering Guide for Wood Frame Construction 2014

CSA International

CAN/CSA-A123.2-03 (R2013), Feutre & toiture revétu de bitume

CSA B111-1974 (R2003), Wire Nails, Spikes and Staples (Clous, fiches et cavaliers en fil d'acier).
CSA 086-14, Regles de calcul des charpentes en bois

CSA 0112.9-10, Evaluation of Adhesives for Structural Wood Products (Exterior Exposure)

CSA 0121-F08 (C2013), Contre-plaqué en sapin de Douglas.

CSA 0141-F05 (C2014), Bois débité de résineux.

o v Wi
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CSA 0151-F09 (C2014), Contre-plaqué en bois de résineux canadiens.
CSA 0153-13, Contreplaqué en peuplier.
CSA 0325-FMO07 (C2012), Revétements intermédiaires de construction.

10 CAN/CSA-5406-92 (R2008), Construction of Preserved Wood Foundations.A CAN/CSA-S406-92
(R2008), Construction of Preserved Wood Foundations

A1 CAN/CSA-Z809-F08, Aménagement forestier durable.
Forest Stewardship Council (FSC)

A FSC-STD-01-001-2004, FSC Principle and Criteria for Forest Stewardship (Principes et critéres de
gestion forestiere).

Conseil national de recherches Canada (CNRC)

A Code national du batiment — Canada 2015 (CNB).

South Coast Air Quality Management District (SCAQMD), California State

A SCAQMD Rule 1168-A2005, Adhesives and Sealants Applications.
Sustainable Forestry Initiative (SFI)

A Norme SFI-2015-2019.

Laboratoires des assureurs du Canada (ULC)

A CAN/ULC-S706-09, Panneaux isolants en fibre de bois pour batiment

ASSURANCE DE LA QUALITE

Marquage des panneaux de contreplaqué, des panneaux de particules et de grandes particules orientées
(OSB) et des panneaux composés dérivés du bois : selon les normes pertinentes de la CSA et de I'ANSI.
TRANSPORT, ENTREPOSAGE ET MANUTENTION

Livraison et acceptation : livrer les matériaux et les matériels au chantier dans leur emballage d'origine,
lequel doit porter une étiquette indiquant le nom et I'adresse du fabricant.

Entreposage et manutention

A Entreposer les matériaux et les matériels de maniére qu'ils ne reposent pas sur le sol, au sec, dans
un endroit propre, sec et bien aéré, conformément aux recommandations du fabricant.

2 Empiler, soulever, contreventer, couper et entailler les produits de bois d'ingénierie en respectant
scrupuleusement les directives et les recommandations du fabricant.

3 Remplacer les matériaux et le matériel endommagés par des matériaux et du matériel neufs.

Stocker les déchets de bois réutilisables séparés de fagon convenable a la station de coupage et &
I'aire des travaux.

GESTION ET ELIMINATION DES DECHETS

Ne pas brler de rebuts sur le chantier.

Produits

GENERALITES

Les adhésifs utilisés dans la fabrication du bois composé ne doivent pas contenir de I'urée de formaldéhyde.
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OSSATURE

Bois débité: bois de résineux au fini S4S (blanchi sur 4 c6tés), d'une teneur en humidité ne dépassant pas 19
% (R-SEC).

A Conforme a la norme CSA O141.
2 Conforme aux Régles de classification pour le bois d'ceuvre canadien, de la NLGA.

Les éléments aboutés (a entures multiples) et collés, homologués aux termes de la norme NLGA (Special
Products Standard) SPS sont acceptables pour les poteaux.

Bois de charpente produit en usine :

A Adhésif phénolique extérieur ou adhésif a base de formol- phénol-résorcinol conforme a la norme
CSA 01129.
2 Fabrication en usine sous réserve d’un contréle de la qualité conforme a la norme ASTM D 5055.

Le bois de charpente composite doit étre conforme a la norme ASTM D5456, pour les utilisations suivantes :

A Bois de charpente lamellé-collé (LVL):poutres, chevrons d’aréte et de noue et solives de rive], tel
qu'indiqué.

2 Bois de lamelles orientées (OSL): poteaux tel qu'indiqué.

FOURRURES ET CALES

Fourrures, cales, bandes de clouage, fonds de clouage, faux-cadres, tasseaux et chanlattes, membrons,
fonds de clouage pour bordures de toit et lambourdes.

A Les éléments au fini S2S sont acceptables, sauf pour les éléments de charpenterie.

2 Planches: catégorie (standard) ou supérieure.

3 Bois de dimension: classification (charpente Iégere (claire)), catégorie (standard) ou supérieure.
4 Poteaux et pieces de bois carrés: catégorie (standard) ou supérieure.

MATERIAUX EN PANNEAUX ET APPLICATION
Panneaux de revétement de toit

A Contreplaqué en sapin de Douglas (Douglas taxifolié) ou en bois de résineux canadiens, catégorie,
ou contreplaqué de peuplier, a rives équarries, de 16 mm d'épaisseur.

Panneaux de revétement pour murs extérieurs

A Contreplaqué en sapin de Douglas (Douglas taxifolié) ou en bois de résineux canadiens, ou
contreplaqué de peuplier, a rives équarries, de 13 mm d'épaisseur.

Panneaux pour montage d'appareillages électriques

A Contreplaqué en sapin de Douglas (Douglas taxifolié) ou en bois de résineux canadiens, catégorie
beau d’un cbté ou contreplaqué en peuplier, catégorie beau d’un cété, a rives équarries, de 19 mm
d'épaisseur. Le panneau est ignifuge et respecte les exigences des organismes de reglementation
quant a leurs caractéristiques.

ACCESSOIRES

Produits d'étanchéité : voir section 07 92 00 — Produits d’étanchéité.

Colle tout-usage: conforme aux norme CSA 0112.9.

Clous, fiches et cavaliers: conformes aux normes ASTM F1667.

Boulons: 12,5 mm de diamétre, sauf indication contraire, avec écrous et rondelles.
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Dispositifs de fixation brevetés: boulons a bascule, tampons expansibles avec tire-fond, vis avec douilles en
plomb ou en fibres inorganiques, dispositifs de fixation & cartouche explosive, recommandés par le fabricant.

Etriers de solives, connecteurs et fixations: confermement aux dessins d’atelier avec une tole d'acier d'au
moins un (1) mm d'épaisseur, et un revétement galvanisé de désignation ZF001.

Disques de clouage: chapeaux plats d'au moins 25 mm de diamétre et 0.4 mm d'épaisseur, en tole,
fagonnés de maniére a prévenir leur bombement. Les disques déformés (convexes ou concaves) ne sont
pas acceptables.

Agrafes en H pour revétements de toits: d'une épaisseur convenant a celle des panneaux, en alliage
d'aluminium 6063-T6 extrudé.

Fini des dispositifs de fixation

A Métal galvanisé: selon la norme ASTM A123/A123M, pour ouvrages extérieurs.

Joint d’étanchéité de la lisse d'assise: joint de mousse de polyéthyléne a alvéoles fermées d'une largeur
correspondant a celle de la lisse d'assise et d’'une épaisseur de 6 mm.

MEMBRANES D’ETANCHEITE

Voir la Section 07 10 00 — Etanchéité a I'air / & 'humidité / & 'eau.

ISOLATION
Voir la Section 07 21 10 - Isolants.

ADHESIFS
Adhésif tout usage pour construction : conforme aux normes de la série CSA 0112.9.

Adhésif de contact : selon I'application.

FINI DES DISPOSITIFS DE FIXATION :

Métal galvanisé : selon la norme CAN/CSA G164-M, pour ouvrages intérieurs.

Acier inoxydable : de nuance 302 ou 304, pour les ouvrages en bois traité sous pression ou ignifugé, ou les
ouvrages extérieurs, en milieu humide, ou exposé a I'eau.

FABRICATION DE LA MENUISERIE DE FINITION

CARACTERISTIQUES LIEES AU DEVELOPPEMENT DURABLE

A Bois d'ceuvre massif et produits en bois composite: selon les normes CAN/CSA-Z809, FSC ou SFI.
2 Produits en bois composite: émissions de formaldéhyde selon les limites suivantes lorsque mis a
I'essai conformément a la norme ASTM E1333.
A Contreplaqué en feuillus et a &me en placage (HWPW-VC): 0,05 ppm
2 Contreplaqué en feuillus et 8 &me composite (HWPW-CC): 0,05 ppm
3 Panneau de particules (PB): 0,09 ppm
4 Panneau de fibres a densité moyenne (MDF): 0,11 ppm
5 Panneau de fibres & densité moyenne de faible épaisseur (de moins de 8 mm) (tMDF):
0,13 ppm
3 Enduits :
A Vernis transparent: teneur en COV d'au plus 550 g/L, selon la norme le réglement 1113
du SCAQMD GS-11.
2 Peintures: teneur en COV d'au plus 100 g/L, selon la norme GS-11 le reglement 1113 du

SCAQMD.
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QUALITE
A Fournir tous les matériaux et exécuter tous les travaux prévus dans la présente section
conformément au grade régulier des Normes de menuiserie architecturale de TAWMAC.
2 En cas de divergence entre les documents contractuels et les exigences de qualité des Normes de
menuiserie architecturale de TAWMAC, les documents contractuels ont priorité.
MATERIAUX/MATERIELS
A Bois mous et bois de feuillus: bois sain satisfaisant aux exigences contenues dans les Normes de

menuiserie architecturale pour ce qui est des grades, séché au four afin d’en abaisser le taux
d’humidité jusqu'au niveau convenant a 'emplacement des travaux.

A Le bois possédant une cote de résistance mécanique est acceptable pour tous les
travaux.
2 Contreplaqué en sapin de Douglas (Douglas taxifoli¢): conforme a la norme [CSA 0121],

classification (construction), catégorie « standard ».

Exécution

EXAMEN / INSPECTION

Vérification des conditions : avant de procéder a l'installation des produits, s'assurer que ['état des
surfaces/supports préalablement mis en ceuvre aux termes d'autres sections ou contrats est acceptable et
permet de réaliser les travaux conformément aux instructions écrites du fabricant.

A Faire une inspection visuelle des surfaces/supports.
2 Informer immédiatement le représentant ministériel de toute condition inacceptable décelée.
3 Commencer les travaux d'installation seulement aprés avoir corrigé les conditions inacceptables.

Examiner les ouvrages des autres corps de métier dont dépendent les travaux de la présente Section et
signaler tout défaut pouvant nuire a leur bonne exécution. Tout travail amorcé sera considéré comme une
acceptation implicite de ces ouvrages.

CONSTRUCTION DE L’OSSATURE

Poser 'ossature en bois d’ingénierie et les éléments de charpente en bois fabriqués en usine, y compris tous
les étriers, les connecteurs et les dispositifs de fixation, conformément aux dessins d’atelier acceptés et aux
directives du fabricant.

Installer les éléments d'équerre et d'aplomb, selon les cotes de hauteur, les niveaux et les alignements
prescrits.

Poser le joint d'étanchéité de lisse d'assise en longueurs continues entre les surfaces de béton et 'ossature
de bois.

Réaliser les éléments continus a partir des piéces les plus longues possibles.
Installer les éléments de solivage de maniere que leur cambrure soit vers le haut.

Choisir avec soin les éléments de charpente qui seront laissés apparents. Installer les panneaux et les
éléments en bois débité de maniére & dissimuler les marquages de classification et les traces de
détérioration, ou enlever par pongage ces marquages et ces traces des surfaces apparentes.

Assembler, ancrer, fixer, attacher et contreventer les éléments de maniére a leur assurer la solidité et la
rigidité nécessaires.

Au besoin, fraiser les trous de maniére que les tétes des boulons ne fassent pas saillie.
Poser le type de panneau spécifié pour chaque application.

Pour les matériaux de revétement souples, utiliser des disques de clouage, selon les instructions du
fabricant du matériau.
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FOURRURES ET CALES

Installer les fourrures et les cales nécessaires pour écarter du mur et supporter les armoires, les éléments de
finition des murs et des plafonds, les revétements, les bordures, les soffites, les parements, les accessoires
de toilette, les éléments de finition des murs et des plafonds, les panneaux de montage pour appareillages
électriques et d'autres ouvrages, au besoin.

Installer des fourrures pour supporter les parements posés a la verticale lorsque l'ossature ne comporte pas
de cales et que le revétement ne peut étre cloué directement sur l'ossature de cette derniére.

A Installer les fourrures et les cales de maniere a assurer la planéité et la verticalité des ouvrages,
I'écart admissible étant de 1:600.

Installer autour des baies les faux-cadres, les bandes de clouage et les garnitures destinés a supporter les
batis et les autres ouvrages prévus.

Installer les fourrures et les cales d’espacement nécessaires ou requis, qu'elles soient indiquées ou non aux
dessins.

NETTOYAGE

Laisser les lieux propres a la fin de chaque journée de travail.

Nettoyage final: évacuer du chantier les matériaux/matériels en surplus, les déchets, les outils et
I'équipement.

PROTECTION

Protéger les matériels et les éléments installés contre tout dommage pendant les travaux de construction.
Réparer les dommages causés aux matériaux et aux matériels adjacents par l'installation des éléments de
charpenterie.

INSTALLATION - GENERALITES

Se conformer aux exigences du CCQ et conformément aux prescriptions ci-apres.

Exécuter les travaux de menuiserie et de sa finition selon les recommandations pour haute qualité de AWI /
AWMAC/WI (Architectural Woodwork Standards).

Installer les éléments d'équerre et d'aplomb, selon les cotes de hauteur, les niveaux et les alignements
prescrits.

Utiliser seulement les matériaux sains, dans la plus grande longueur pour minimiser les joints. Utiliser des
matériaux exempts de gauchissement ne pouvant étre corrigé par ancrage ou fixation. Se débarrasser des
matériaux gauchisés et avec autres défauts qui compromettraient la qualité du travail.

Installer les éléments de solivage de maniére que leur cambrure soit vers le haut.

Choisir avec soin les éléments de charpente qui seront laissés apparents. Installer les éléments en bois
débité et les panneaux de maniére a dissimuler les marquages de classification et les traces de
détérioration, ou enlever par pongage ces marquages et ces traces des surfaces apparentes.

Installer les panneaux de revétement mural et les items préfabriqués conformément aux instructions écrites
du fabricant.

Dans le cas des matériaux non décrits dans le présent devis, mais indiqués sur les coupes et les plans,
utiliser ceux de la meilleure qualité.

Toute piece de bois utilisée a I'extérieur, sur la toiture ou fixée contre le béton et la magonnerie sera
imprégnée sous pression. Protéger les surfaces découpées avec des produits compatibles.

Toute piece de bois endommagée sera réparée ou remplacée si nécessaire.

Installer autour des baies les faux-cadres, les bandes de clouage et les garnitures destinés a supporter les



No de projet : R.082975.001 phase B Section 06 10 00

3.7

3.8

3.9

A2

A3

14

A5

16

OUVRAGES EN BOIS
Page 7

bétis et les autres ouvrages prévus.

Tous les travaux de charpente seront solidement ancrés, soigneusement alignés et rigoureusement d'aplomb.
Respecter toutes les indications des plans, tel que les fourrures, les plafonds suspendus, les blocages, les
ancrages, les pénétrations brutes, etc. Faire tous les percées, reprises, ajustements ou autres travaux de
charpente et menuiserie et tous les ajustements nécessaires ou requis pour la bonne exécution de ce
contrat.

Ajuster les présents travaux avec ceux des autres corps de métier. Tracer et adapter pour un ajustement
précis. Faire correspondre I'emplacement des fourrures, des fonds de clouage, des cales et supports
similaires avec les fixations des autres travaux. Vérifier les dimensions indiquées et relever les dimensions
avant de procéder aux travaux.

Construire et maintenir en ordre durant toute la construction, les échelles, garde-fous, rampes, passerelles,
gradins et autres équipements, qui sont nécessaires a I'usage de tous les métiers et a la protection adéquate
des hommes. Les garde-fous nécessaires pour les ouvertures dans les planchers, les toitures, etc., seront
construits avec des poteaux solidement renforcés et assuijettis. Ils auront un minimum de 900mm (3'0") de
hauteur et seront installés autant que possible a 600mm (2'0") des bords des puits et des ouvertures.

Aucune rémunération supplémentaire ne sera accordée pour toutes piéces de charpenterie et de quincaillerie
qui sont nécessaires a la bonne exécution des travaux et qui ne sont pas montrées sur les plans et/ou devis.

A'la fin des travaux, faire l'inspection compléte des travaux de menuiserie et tous les ajustements nécessaires
seront exécutés sans délai. Toute piéce endommagée ou souillée sera soigneusement réparée ou remplacée
ou nécessaire.

DISPOSITIFS DE FIXATION

Assembler, ancrer, fixer, attacher et contreventer les éléments de maniére a leur assurer la solidité et la
rigidité nécessaires.

Au besoin, fraiser les trous de maniére que les tétes des boulons ne fassent pas saillies.
Utiliser des clous annelés galvanisés pour fixer les divers éléments de bois traité.

Pour les matériaux de revétement souples, utiliser des disques de clouage, selon les instructions du
fabricant du matériau.

Fournir tous les boulons d'ancrages requis pour ancrer et assuijettir les ouvrages de bois au béton ou a la
magonnerie. Collaborer avec les autres corps de métier et s'assurer que tous les boulons seront placés aux
endroits requis.

PANNEAUX DE MONTAGE

Fournir et installer les panneaux nécessaires au montage d'appareillages électriques, mécanique et
téléphonique.

Sauf indication contraire, installer les panneaux sur un cadre en éléments de 19mm x 38mm (34" x 1 42",
renforcés par des éléments de méme grosseur, installés a intervalles de 300mm (12"), au plus.

Coordonner l'installation de ces panneaux pour qu'ils soient peinturés avant les travaux d'installation de
I'appareillage et des équipements.
AUTRES TRAVAUX INCLUS ET CONNEXES A COORDONNER

Fournir et installer dans les murs les contreplaqués, les blocages en bois et tétes de fenétres ou portes, tels
qu'indiqués aux plans, ou nécessaire, aux autres endroits selon les détails ainsi lorsque non inclus dans les
autres Sections du devis.

Fournir les matériaux et exécuter tous les coffrages, cintres, etc., requis pour couler le béton.

Fermetures temporaires: A moins d'indication contraire dans les autres sections, fournir et installer toutes les
fermetures temporaires ainsi que les portes aux sorties extérieures montées avec pentures convenables,
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poignées et cadenas.

Travaux additionnels : Fournir et installer toutes les piéces de bois nécessaires et telles que demandées aux
plans de mécanique et d'électricité ainsi que tous les contreplaqués de supports pour les panneaux
électriques, etc.

Tous les travaux de bois exposés aux intempéries ou fixés contre le béton ou la magonnerie devront subir un
traitement préservatif imprégné sous pression.

Fournir et installer tous les autres menus articles nécessaires aux ouvrages de bois et des autres ouvrages
connexes.

NETTOYAGE

Laisser les lieux propres a la fin de chaque journée de travail.

PROTECTION

Protéger les matériaux, les matériels et les éléments installés contre tout dommage pendant les travaux de
construction.

Réparer les dommages causés aux matériaux adjacents par l'installation des éléments de charpenterie.
FIN DE LA SECTION
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EXIGENCES CONNEXES
Divisions 01 et A1030

NORMES DE REFERENCE

CSA International :

.1 CAN/CSA série O80-08, Préservation du bois;

2 CSA 086 Consolidation-09, Engineering Design in Wood;
3 CSA O141-F05(R2014), Bois débité de résineux;
4

CSA S307-FM1980 (R2006), Mode opératoire de l'essai statique des fermes de
toit en bois pour les maisons et petits batiments;

.5 CSA S347-99(R2014), Method of Test for Evaluation of Truss Plates Used in
Lumber Joints;

.6 CSA W47.1-F09, Certification des compagnies de soudage par fusion de I'acier;
i CAN/CSA-Z809-F08, Aménagement forestier durable.

Forest Stewardship Council (FSC) :

A FSC-STD-01-001-2004, FSC Principle and Criteria for Forest Stewardship.
Commission nationale de classification des sciages (NLGA) :

A Régles de classification pour le bois d'oeuvre canadien 2017.

Conseil national de recherches Canada (CNRC) :

1 Code national du batiment — Canada 2010(CNB);

2 Centre canadien de matériaux de construction (CCMC), Recueil d'évaluations de
produits.

Truss Plate Institute of Canada (TPIC) :

A TPIC - 2007, Truss Design Procedures and Specifications for Light Metal Plate

Connected Wood Trusses (Limit States Design).
Sustainable Forestry Initiative (SFI) :
.1 Norme SFI-2010-2014.
DOCUMENTS/ECHANTILLONS A SOUMETTRE POUR
APPROBATION/INFORMATION

Soumettre les documents et les échantillons requis conformément a la section 01 33 00-
Documents/Echantillons a soumettre.

Fiches techniques :

A Soumettre les fiches techniques requises ainsi que les instructions et la
documentation du fabricant concernant fermes en bois. Les fiches techniques
doivent indiquer les caractéristiques des produits, les critéres de performance, les
dimensions, les limites et la finition.
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3 Dessins d'atelier :
1 Les dessins d'atelier soumis doivent porter le sceau et la signature d'un ingénieur
compétent reconnu ou habilité a exercer dans la province de Québec, Canada;
2 Indiquer sur les dessins ce qui suit :

A Chaque envoi de dessins montrant les détails d'assemblage;

2 Les dessins doivent montrer que les applications et les spécifications
structurales particuliéres sont conformes aux exigences des autorités
locales compétentes;

3 Les dessins doivent montrer la conformité des fermes aux méthodes de
calcul du TPIC et aux régles de calcul de la norme CSA 086, et le
numéro d'inscription des plaques de connexion au recueil d'évaluations
des produits du CCMC;

4 Les dessins d'atelier doivent indiquer les essences et les dimensions des
pieces de bois utilisées comme ¢léments des fermes ainsi que les
contraintes qu'elles peuvent admettre. Ils doivent aussi montrer la pente,
la portée entre les appuis, la cambrure, la configuration et 1'espacement
des fermes; les types, les épaisseurs, les dimensions, la position et les
critéres de calcul des dispositifs d'assemblage, ainsi que les détails des
appuis. Les dessins d'atelier doivent également indiquer la charge de
calcul de chaque ¢élément des fermes;

.5 Soumettre un diagramme des contraintes ou un imprimé des calculs
informatisés indiquant les charges de calcul des fermes. Indiquer les
valeurs admissibles pour les surcharges et I'accroissement des
contraintes;

.6 Fournir un certificat attestant que les fermes répondent aux exigences
des normes CSA S307 et CSA S347;

i Indiquer la disposition des &mes ou des autres membrures afin de
faciliter I'installation des canalisations, des conduits d'air et des autres
accessoires spéciaux;

.8 Indiquer I'emplacement des contreventements pour les membrures
soumises a des efforts de compression;

9 Rapports des essais : soumettre les rapports des essais délivrés par des
laboratoires indépendants reconnus, certifiant que les fermes
préfabriquées sont conformes aux prescriptions quant aux
caractéristiques physiques et aux critéres de performance;

10 Certificats : soumettre les documents, signés par le fabricant, certifiant
que les matériaux satisfont aux prescriptions quant aux caractéristiques
physiques et aux critéres de performance;

A1 Soumettre les instructions d'installation du fabricant.

1.4 ASSURANCE DE LA QUALITE
1 Qualifications :
A Le fabricant des fermes doit montrer qu'il a mis en place un programme de

contrdle de la qualité approuvé par une association régionale compétente, ou
l'équivalent;
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2 Le fabricant des assemblages soudés en acier doit étre certifié conformément aux
exigences de la norme CSA W47.1.

1.5 TRANSPORT, ENTREPOSAGE ET MANUTENTION

A Transporter, entreposer et manutentionner les matériaux et le matériel conformément a la
section01 61 00- Exigences générales concernant les produits.

2 Livraison et acceptation : livrer les matériaux et le matériel au chantier dans leur
emballage d'origine, lequel doit porter une étiquette indiquant le nom et I'adresse du
fabricant.

3 Entreposage et manutention :

1 Entreposer les matériaux et le matériel dans un endroit propre, sec et bien aére,
conformément aux recommandations du fabricant;

2 Entreposer les fermes en bois de maniére a les protéger contre les marques, les
rayures et les éraflures;

3 Remplacer les matériaux et le matériel endommagés par des matériaux et du
matériel neufs;

4 Fournir et installer les appuis et les contreventements nécessaires afin
d'empécher, entre autres, le fléchissement, le gauchissement et le renversement
des fermes.

Partie 2 Produit

2.1 EXIGENCES DE CONCEPTION

A Les fermes 1égéres en bois avec connecteurs métalliques doivent étre congues
conformément aux méthodes du TPIC pour ce qui est membrures, et conformément aux
exigences de calcul de la norme CSA O86 pour ce qui est des ames.

2 Les fermes 1égéres avec connecteurs métalliques doivent étre congues conformément aux
méthodes du TPIC pour ce qui est des joints; elles doivent satisfaire aux exigences
d'essais de la norme CSA S347 et figurer dans le recueil d'évaluations des produits du
CCMC.

3 Calculer les fermes , I'entretoisement , le contreventement conformément a la norme CSA
086.1 en fonction des charges dans les Données climatiques pour le calcul des batiments
au Canada, du Code national du batiment — Canada (CNB) et des charges minimales
ponctuelles et uniformes stipulées dans les commentaires du Code national du batiment
du Canada.

4 La déformation causée par les surcharges ne doit pas dépasser 1/360 de la portée dans le
cas des plafonds directement suspendus aux fermes.

5 Sauf indication ou prescription contraire, la déformation causée par les surcharges ne doit
pas dépasser 1/240 de la portée.

.6 Spécifier la cambrure des fermes selon les indications.
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MATERIAUX/MATERIELS

Bois de construction : essence épinette de 1’est, catégorie no 2 blanchi sur 4 faces (S4S)
présentant un degré d'humidité ne dépassant pas 19% au moment de la fabrication des
fermes et conforme aux normes suivantes. blanchi sur 4 faces (S4S) :

.1 CSA O141;

2 Régles de classification pour le bois d'oeuvre canadien, de la Commission
nationale de classification des sciages (NLGA);

3 Produits certifiés CAN/CSA-Z809 ou FSC ou SFI.

Dispositifs d'assemblage : conformes a la norme CSA 086.

FABRICATION
Fabriquer les fermes en bois selon les indications des dessins d'atelier approuvés.

Au moment du positionnement des fermes, laisser les jeux nécessaires pour admettre la
cambrure prévue et obtenir les pentes calculées pour la toiture.

Les fermes doivent étre assemblées au moyen de plaques métalliques.

CONTROLE DE LA QUALITE A LA SOURCE

Le bois de construction doit étre marqué d'une estampille de classification portant le
sceau d'un organisme reconnu par le Conseil d'accréditation de la Commission
canadienne de normalisation du bois d'oeuvre.

Exécution

EXAMEN

Vérification des conditions : avant de procéder a l'installation des produits, s'assurer que
1'état des surfaces/supports préalablement mis en oeuvre aux termes d'autres sections ou
contrats est acceptable et permet de réaliser les travaux conformément aux instructions
écrites du fabricant :

A Faire une inspection visuelle des surfaces/supports en présence du Représentant
du Ministére;

2 Informer immédiatement le Représentant du Ministére de toute condition
inacceptable décelée;

3 Commencer les travaux d'installation seulement aprés avoir corrigé les conditions
inacceptables et regu I'approbation écrite du Représentant du Ministére.

INSTRUCTIONS DU FABRICANT

Conformité : se conformer aux exigences, aux recommandations et aux spécifications
écrites du fabricant, y compris les bulletins techniques, les instructions sur le transport,
l'entreposage et 'installation et les indications des fiches techniques.

MONTAGE

Monter les fermes en bois selon les dessins d'atelier approuvés.
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Effectuer la manutention, l'installation, le montage, le contreventement et le levage
conformément aux instructions du fabricant.

Prendre les mesures nécessaires pour éviter que les fermes soient soumises a des
contraintes durant leur manutention et leur montage.

Déplacer les fermes avec précaution afin d'empécher toute flexion dans un plan autre que
l'axe médian.

Installer un contreventement et un étrésillonnement temporaires de fagon a maintenir les
fermes parfaitement d'aplomb, solidement, jusqu'a 'installation du contreventement
définitif et du support de couverture.

Installer le contreventement définitif avant de soumettre les fermes a des charges,
conformément aux dessins d'atelier approuvés.

11 est interdit de couper ou d'enlever tout élément de la ferme sans 1'autorisation préalable
du Représentant du Ministere.

Enlever tout dépot de produit chimique ou de toute autre substance sur le bois traité
destiné a recevoir une couche de finition.

CONTROLE DE LA QUALITE SUR PLACE
Contrdles assurés sur place par le fabricant :

1 Prendre les dispositions nécessaires pour que le fabricant des produits fournis aux
termes de la présente section examine les travaux relatifs a la manutention, a
l'installation/l'application, a la protection et au nettoyage de ses produits puis
soumettre des rapports écrits, dans un format acceptable, qui permettront de
vérifier si les travaux sont réalisés selon les termes du contrat;

2 Le fabricant doit formuler des recommandations quant a 1'utilisation du ou des
produits, et effectuer des visites périodiques pour vérifier si la mise en ceuvre a
¢été réalisée selon ses recommandations;

3 Prévoir des visites de chantier fois les produits livrés et entreposés sur le chantier,
et les travaux préparatoires et autres travaux préalables terminés, mais avant le
début des travaux d'installation de 1'ouvrage faisant l'objet de la présente section;

4 Une fois les travaux achevés et le nettoyage terminé.

Obtenir les rapports dans les trois (3) jours suivant 1'éxécution des contrdles puis les
soumettre sans délai au Représentant du Ministeére.

NETTOYAGE

Nettoyage en cours de travaux : effectuer les travaux de nettoyage conformément a la
section 01 74 11- Nettoyage :

A Laisser les lieux propres a la fin de chaque journée de travail.

Nettoyage final : évacuer du chantier les matériaux/matériels en surplus, les déchets, les
outils et I'équipement conformément a la section 01 74 11- Nettoyage.

FIN DE LA SECTION
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Généralités
CONTENU DE LA SECTION

Eléments et ensembles congus pour assurer une étanchéité continue & l'aide de membranes et
d'accessoires reliés, entre les éléments de I'enveloppe et les ouvertures et les pénétrations du batiment
incluant les assemblages suivants :

A Dalle sur sol

2 Murs de fondation, incluant les semelles

3 Murs extérieurs

4 Toiture

5 Autres assemblages et jonctions d’ouvrages

Les produits d'étanchéité et de calfeutrage applicables pour cette Section, sont décrient dans la Section 07
92 00 - Produits d’étanchéité.

Sauf indication contraire, tous les corps de métiers doivent se référer a cette Section pour la protection
contre I'air, 'humidité et 'eau.

SECTIONS CONNEXES

Section 06 10 00 — Ouvrages en bois

Section 07 21 10 - Isolants

Section 07 62 00 — Solins et accessoires en tole

Section 07 92 00 - Produits d’étanchéité

Section 08 11 00 — Portes et cadres en acier

Section 08 50 00 - Fenétres

Section 09 20 00 — Travaux de cloisons séches

Division 3 — Structure - Ouvrages en béton

REFERENCES (DERNIERES EDITIONS)

Office des normes générales du Canada (CGSB)

A CAN/CGSB-19.13M, Mastic d'étanchéité & un seul composant, élastomére, a polymérisation
chimique.

2 CAN/CGSB-19.18M, Mastic d'étanchéité, a un seul composant, a base de silicone, a
polymérisation par évaporation du solvant.

3 CAN/CGSB-19.24M, Mastic d'étanchéité a plusieurs composants, & polymérisation chimique.

CGSB-19-GP-14M, Mastic d'étanchéité, a un seul composant, a base de butyle-polyisobutyléne, a
polymérisation par évaporation du solvant.

5 CAN/CGSB-51.33, Pare-vapeur en feuille, sauf en polyéthyléne, pour batiments.

6 CAN/CGSB-51.34 Pare-vapeur en feuille de polyéthyléne pour batiments.

Conseil Canadien des normes (Standard Council of Canada)

A CAN/ULC-S741, Standard for air barrier materials — specification.

American Society for Testing and Materials International (ASTM)

A ASTM D4541, Standard Test Method for Pull-Off Strength of Coatings Using Portable Adhesion
Testers.

2 ASTM E96/E96M, Standard Test Methods for Water Vapor Transmission of Materials.
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3 ASTM E154/E154M, Standard Test Methods for Water Vapor Retarders Used in Contact with
Earth Under Concrete Slabs, on Walls et as Ground Cover.

4 ASTM E283, Standard Test Method for Determining Rate of Air Leakage Through Exterior
Windows, Curtain Walls, and Doors Under Specified Pressure Difference Across the Specimen.

5 ASTM E1186, Standard Practices for Air Leakage Site Detection in Building Envelope and Air
Retarder Systems.

6 ASTM E1643, Standard Practice for Selection, Design, Installation and Inspection of Water Vapor
Retarders Used in Contact with Earth or Granular Fill Under Concrete Slabs.

7 ASTM E1745, Standard Specification for Plastic Water Vapor Retarders Used in Contact with Soil
or Granular Fill under Concrete Slabs.

8 ASTM E2178, Standard Test Method for Air Permeance of Building Materials.

Partie 5 du Code de Construction du Québec, Séparation des milieux différents.

Sealant and Waterproofer's Institute - Sealant and Caulking Guide Specification.

DOCUMENTS/ECHANTILLONS A SOUMETTRE

Fiches techniques: Soumettre les fiches techniques requises, ainsi que les spécifications et la
documentation du fabricant concernant les produits. Les fiches techniques doivent indiquer :

A Les caractéristiques des produits;
2 Les critéres de performance;
3 Les contraintes.

Assurance de la qualité

A Instructions : soumettre les instructions d'installation fournies par le fabricant et se conformer aux
exigences, aux recommandations et aux spécifications écrites de ce dernier, y compris a tout
bulletin technique, aux instructions concernant la manutention, I'entreposage et l'installation ainsi
qu'aux indications des fiches techniques.

ASSURANCE DE LA QUALITE ET EXIGENCES DE PERFORMANCE

Réaliser I'étanchéité compléte et ininterrompue a 'humidité, a I'air et a la vapeur d'eau, en s’assurant de la
continuité de la protection & partir des murs de fondation jusqu’au toit, recouvrant toutes les surfaces,
s'assurant aussi de la continuité avec les surfaces existantes.

Installer les éléments et les ensembles de mur et de toiture de maniere qu'il y ait le moins possible de fuites
d’air causées par la pression statique et dynamique de lair, sur le toit et les murs extérieurs, y compris le
mur-rideau et le fenétres, les vitrages, les portes, les louvres et a toute autre interruption de I'étanchéité a
I'air des murs. Lorsqu'il est soumis a une pression différentielle de 75 Pa ou pendant une heure a des
pressions de vent susceptibles de se produire une fois par dix ans, selon le CNB, le systeme d'étanchéité a
I'air des murs et du toit ne doit pas présenter de fuites d'air ayant un débit supérieur a 0,15 L/s.m?, mesuré
selon les exigences de la norme ASTM E96.

Les travaux doivent étre exécutés selon les exigences formulées dans le Sealant and Caulking Guide
Specification, du Sealant and Waterproofer's Institute, visant les matériaux et leur mise en ceuvre.

Les travaux doivent étre exécutés selon les exigences formulées dans le Professional Contractor Quality
Assurance Program de la National Air Barrier Association et & celles visant les matériaux et leur mise en
ceuvre.

Les travaux doivent étre exécutés selon les exigences formulées dans le Professional Contractor Quality
Assurance Program de la Canadian Urethane Foam Contractor's Association et a celles visant les matériaux
et leur mise en ceuvre.

Garder un exemplaire des documents sur le chantier.
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TRANSPORT, ENTREPOSAGE ET MANUTENTION

Le matériel et les matériaux doivent étre transportés, entreposés et manutentionnés conformément aux
instructions écrites du fabricant, dans leur emballage intact, mentionnant clairement le nom du fabricant et du
produit.

Eviter les déversements accidentels. Le cas échéant, aviser le représentant ministériel et procéder au
nettoyage.

En cas de déversements accidentels, nettoyer les surfaces souillées et les remettre dans leur état d'origine.

Entreposer a l'extérieur le bitume caoutchouté appliqué a chaud dans des contenants fermés. Ne pas
surchauffer le bitume caoutchouté appliqué a chaud.

Entreposer les appréts & une température supérieure & 5°C de fagon & en faciliter la manutention. Eloigner
les solvants de la flamme nue et des sources de chaleur excessive.

Entreposer les matériaux en rouleaux debout, le coté des joints vers le haut.

Ne pas utiliser les appréts contenant des solvants a proximité de la flamme nue.

CONDITIONS DE MISE EN OEUVRE

Il est interdit d'utiliser des produits d'étanchéité a polymérisation par évaporation de solvant ou des matériaux
adhésifs dégageant des vapeurs, dans des endroits fermés dépourvus de ventilation.

Les espaces clos doivent étre ventilés.

Maintenir la température et le degré d'humidité aux niveaux recommandés par les fabricants des matériaux,
avant, durant et apres leur mise en ceuvre.

Ne pas appliquer la membrane d’imperméabilisation par temps humide ou sur une surface couverte de gel
ou mouillée. Attendre au moins quatorze (14) jours afin que le béton soit sec avant d'installer la membrane.

Pour une application durant la période froide, entreposer les matériaux a une température chaude avant
I'emploi et selon les recommandations du manufacturier. Appliquer a des températures supérieures a 0°C,
sauf sur indications contraires du manufacturier.

COORDINATION

Coordonner étroitement les travaux avec les ouvrages continus afin d’assurer une continuité parfaite du
pare-vapeur et du pare-air de I'enveloppe.

S'assurer que tous les ouvrages devant étre réalisés avant la mise en place des membranes, sont terminés.

Veérifier la compatibilité des membranes avec les matériaux auxquelles elles seront en contact.

GARANTIE PROLONGEE

Dans le cas des mastics d'étanchéité et des étanchéités en feuilles, la garantie sera de cinq (5) ans.
Soumettre la garantie conformément aux prescriptions de la section 01 33 00 — Documents et échantillons a
soumettre.

Fournir un document écrit et signé stipulant que les travaux d'étanchéité sont garantis contre toute perte
d’étanchéité, par le fabricant et par I'Entrepreneur pour une période de dix (10) ans pour les matériaux et
cinq (5) ans pour la main-d’'ceuvre, & partir de la date d’achévement substantielle des travaux.

La garantie doit couvrir les mastics d'étanchéité et les étanchéités en feuilles mis en ceuvre qui n'assurent
pas l'étanchéité prévue a l'air et a I'eau, qui présentent une perte d'adhérence ou de cohésion, ou qui ne
prennent pas.

Produits

GENERALITES
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A Tout adhésif et apprét doivent étre compatibles entre eux et avec les membranes, tel que recommandé par
le manufacturier.

2.2 MEMBRANES D’ETANCHEITE

TABLEAU DES MEMBRANES D’ETANCHEITE

IDENTIFICATION Normes applicables/ . Emplacement d’application
e Produits acceptables S

(Types) Caractéristiques ol indiqué, incluant

Type MEMB.1 = CAN/CGSB-51.34 = Perminator de W.R. = Sous la dalle de béton

Membrane pare-vapeur en
pellicule de polyéthyléne
extra-fort

= ASTM E1745, de classes A,
BetC

= Pellicule de 254 microns (10
mils)

= Utiliser avec bande de
renfort d'au moins 100mm

(4").

Meadows
Ultra X Pro de Duchesne

Type MEMB.2

Membrane pare-vapeur en
pellicule de polyéthyléne

= CAN/CGSB-51.34
= Pellicule de 0,15mm (6 mils)

Ultra + de Duchesne

= Murs extérieurs.
= Qu indiqué aux dessins

Type MEMB.5 = CAN/ULC S741 et = Membrane 3015 de 3M = Pourtour des ouvertures
Membrane pare-air / pare- CAN/ULC-S742 = Jonction des murs et
= Membrane a ruban de = Jonction des solins
200mm de largeur min. = Tout changement de
= Autoadhésive. direction de membrane
Type MEMB.7 = ASTM E1677 et E2178 = Tyvek de DuPont = Murs extérieurs

Membrane pare-air en
feuille de polyéthyléne de
haute densité

= Perméance a l'air de 0.175
L/sec. m? minimum.

Type MEMBJ/C.16
Membrane d'étanchéité

= Membrane composée de
bitume modifié avec des
polyméres SBS et d’'une
armature de polyester non
tissé

= Epaisseur 2.5mm

= Fixé mécaniquement

= Soprafix Base 630 de
Soprema

= Sous-couche de la partie
courante de la toiture

Type MEMB.18
Membrane d'étanchéité

= membrane a armature de
polyester avec surface
granulée

= Epaisseur 4mm

= Sopralene Flam 250 GR
de Soprema

= Couche de finition de la
partie courante de la
toiture, des relevés et des
parapets

Type MEMB.23
Enduit & fondation

= Enduit composé de bitume
et de solvant & évaporation
rapide.

= Enduit a fondation de
Resisto

= Mur de fondation et
semelles
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APPRETS ET ADHESIFS

Type MEMBJ/AD.1 : Adhésif pour membrane de pellicule de polyéthyléne : adhésif tout usage a base d’une
émulsion noire élastique, a haute teneur en solides.

A Produit acceptable : Tel que fabriqué par Soprema

Adhésif de grande puissance 90, 94 de 3M ou 30-NF Fastbond de 3M

Adhésifs recommandés par le fabricant.

Fournir 'apprét recommandé par le fabricant des matériaux de recouvrement afin de favoriser I'adhérence
entre le substrat et les matériaux de recouvrement.

ACCESSOIRES

Produits d’étanchéité : compatible avec la membrane utilisée, et recommandé par le fabricant de ce dernier.
Voir la Section 07 92 00 — Produits d’étanchéité.

Type MEMB/RC.1 : Membranes de raccordement et intramural : Membrane composée de bitume modifié
SBS et d'un tissé de polyéthylene trilaminaire sur la face supérieure, pouvant servir de membrane pour les
murs, et/ou intramurale, et/ou pour les ouvertures. La sous-face adhésive est protégée par une feuille
siliconée détachable. Disponible en grade été, pour applications a des températures supérieures a 10°C et
en grade hiver pour des applications entre 10°C et +10°C.

A Produit acceptable : Sopraseal stick 1100T ou Sopraléne stick adhesive de Soprema

Mastic d’étanchéité : Mastic a base de bitume modifié au SBS, de fibres, de matiéres minérales et de
solvant.

A Produit acceptable : Sopramastic de Soprema

Mastic d'étanchéité a base de caoutchouc de synthése plastifié par du bitume.
A Produit acceptable : Sopramastic 200 de la Cie Soprema

Ruban a joint pour membrane de pellicule de polyéthyléne : 100 mm (4") de largeur.
A Produit acceptable : Ruban Perminator de W.R. Meadows

Ruban de scellement des joints: ruban adhésif étanche a I'air, a pose par simple pression, du type pour
conduits d'air, du type recommandé par le fabricant du pare-vapeur, de 50 mm de largeur dans le cas des
joints a recouvrement et des joints périphériques, et de 25 mm dans le cas des autres joints, ou selon les
recommandations écrites du fabricant.

Diluant et nettoyeur pour membranes : selon les recommandations du fabricant de I'étanchéité en feuilles
Fixations: barres et ancrages en acier galvanisé.

Attaches mécaniques : attaches avec disque protecteur et tel que recommandées par le fabricant.

Gaines protectrices de tuyaux : fabriquer des gaines protectrices de tuyau avec le matériau du pare-vapeur
et le ruban sensible a la pression selon les instructions du manufacturier.

BRIS THERMIQUE

Moulure en néoprene.
A Produit acceptable : Tel que fabriqué par la Cie Dupont.

Exécution

GENERALITES
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Se conformer aux exigences du Code de Construction du Québec et du Réglement sur I'économie d'énergie
dans les nouveaux batiments du Québec ou aux exigences plus sévéres indiquées.

Se conformer aux normes citées en référence et aux instructions du manufacturier pour I'application des
différents produits.

S'assurer de la compatibilité de tous les matériaux en contact, ainsi que les matériaux et les substrats sur
lesquels ils sont appliqués.

S'assurer que le substrat, I'adhésif et I'apprét sont entiérement propres et secs, exempt d'huile, de graisse,
de saletés, de glace et de matériaux de rebuts, d'excés de mortier ou d'autres contaminants avant de poser
les membranes. Remplir les sections effritées pour obtenir une surface lisse.

S'assurer que le temps de mdrissement du béton est adéquat par rapport au type de membrane utilisé. Sauf
indication contraire, les surfaces de béton doivent avoir séché pendant au moins quatorze (14) jours, et
doivent étre seches avant d'y appliquer les membranes pare-air.

Sauf indications contraires, ne pas recouvrir ou appliquer d’autres matériaux sur les membranes avant
qu'elles ne soient complétement mdries.

Ne pas installer de matériaux par temps pluvieux ou neigeux.

Lorsque des produits de durcissement sont utilisés, ils doivent étre a base de résine transparente et ne
contenir ni huile, cire ou pigments.

Toute fissure de plus de 12mm (1/2") doit étre remplie.

Protéger les surfaces et les matériaux adjacents contre toute vaporisation excessive (éclaboussures,
dispersions, etc.) des appréts, enduits, membranes giclées, etc.

Vérifier et s'assurer de la continuité des systémes pare-air/pare-vapeur et d'imperméabilisation; réparer les
perforations et déchirures, sceller autour des agrafes et autres projections.

Réparer les membranes existantes endommagées durant les travaux de démolition avec des matériaux
identiques ou compatibles avec I'existant.

Coordonner avec les divisions de Civil / Structure / Mécanique / Electrique pour éviter les conflits dans
I'excavation, le remblayage, le terrassement et I'installation des drains frangais ou des conduits.

Sauf si fourni et installé par d’autres, prévoir des solins métalliques galvanisés de 0.61 mm (24 ga)
d'épaisseur, ou requis, pour s'assurer de la continuité des pare-air/vapeur. Coordonner avec les autres corps
de métier.

INSPECTION

S'assurer que les surfaces sont prétes a recevoir l'ouvrage prescrit dans la présente section, et que les
conditions de mise en ceuvre sont adéquates.

S'assurer que tous les facteurs pouvant influencer la qualité d’exécution, telle que la température et la
ventilation, sont adéquats pour le travail.

Aviser les professionnels par écrit de toute condition non satisfaisante ou tout défaut pouvant affecter la
qualité du travail avant le début des travaux.

Il est interdit de commencer les travaux avant que les anomalies aient été corrigées. Le fait que
I'Entrepreneur commence les travaux signifie que ce dernier accepte I'état de l'ouvrage.

TRAVAUX PREPARATOIRES

Enlever les matieres laches ou étrangeres susceptibles de compromettre I'adhérence des matériaux.

Toutes les surfaces doivent étre lisses, saines, séches, propres, exemptes d’huile, de graisse, de poussiére
ou de givre, d'exces de mortier et d'autres contaminants, de grandes dépressions, matériaux détachés ou
des saillis vives.
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S'assurer que tous les subjectiles sont exempts d'huile et d'accumulations excessives de poussiére; les
joints ouverts doivent étre remplis; il ne doit pas y avoir de vides importants, de zones épaufrées ou de
protubérances vives sur les surfaces de béton. Réparer les fissures, trous et autres défauts de surface.

S'assurer qu'il n'y a pas d'humidité sur la surface des subjectiles avant d'appliquer la membrane.
Les surfaces métalliques doivent étre exemptes d'arétes vives et de bavures.

Selon les instructions du fabricant, appréter la surface des subjectiles qui doivent recevoir les adhésifs et les
mastics d'étanchéité.

Les fissures dynamiques ou celles de plus de 3mm de largeur seront rapportées au représentant ministériel
avant la pose de la membrane. Quant aux fissures non-dynamiques, jusqu'a 3mm de largeur, elles doivent
étre traitées a I'aide d’une bande de membrane de détail, 150mm de largeur, qui sera centrée sur la fissure.
L'installation de la bande se fera avant l'installation de la membrane.

Appliquer les appréts selon les recommandations des fabricants.

MISE EN (EUVRE - GENERALITES
Mettre en ceuvre les matériaux selon les instructions des fabricants et les dessins d’architecture.
Appliquer I'apprét sur les parties en chevauchement pour assurer I'adhérence compléte.

Appliquer I'étanchéité liquide aux endroits difficiles d’accés a la truelle. Calfeutrer a l'aide d'un mastic de
maniére a obtenir un ouvrage parfaitement étanche.

S'assurer de poser les membranes le méme jour que I'application de 'apprét, sinon une nouvelle application
d'apprét pourrait étre requise.

Les travaux d’étanchéité doivent s’exécuter d’une fagon continue au fur et @ mesure que les surfaces sont
prétes et que les conditions climatiques le permettent.

Faire chevaucher I'étanchéité en feuille et la sceller avec un le ruban a joints. Faire les joints a recouvrement,
sur un support solide.

Afin de réduire au minimum le nombre de joints, utiliser des feuilles ayant les plus grandes dimensions
possibles.

S'assurer que les feuilles forment une barriére continue. Le cas échéant, réparer les perforations et les
déchirures avec un ruban de scellement avant de dissimuler 'ouvrage.

Poser I'étanchéité en rouleau entre le bati des portes et des fenétres et les matériaux d'étanchéité des murs
contigus, a l'aide d'un adhésif. Calfeutrer de maniére a obtenir un ouvrage parfaitement étanche. Faire les
joints & recouvrement sur un support solide

Appliquer le mastic d'étanchéité lorsque la température se situe a l'intérieur de la plage de températures
recommandée. Consulter le fabricant du produit lorsqu'il est impossible de I'appliquer dans les conditions
prescrites.

INSTALLATION DE LA MEMBRANE PARE-VAPEUR EN FEUILLES SOUS DALLE

L'installation devra étre effectuée selon les instructions du manufacturier et ASTME 1643.

Dérouler le pare-vapeur en placant le c6té le plus grand parallélement & la direction du versement.

Faire chevaucher le pare-vapeur sur les semelles et sceller aux murs de fondation.

Faire chevaucher les raccords sur 150mm (6") et sceller avec le ruban recommandé par le manufacturier.

Sceller tous les objets en saillie (incluant les tuyaux) avec la gaine protectrice de tuyau recommandée par le
manufacturier.

Aucune saillie du pare-vapeur n'est permise sauf pour l'acier d'armature et les équipements techniques
permanents.
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Réparer les zones endommagées en les recouvrant de piéces de pare-vapeur découpées en prenant soin
d'effectuer des chevauchements d’au moins 150mm (6") et en collant les quatre cdtés avec le mastic
d'étanchéité et le ruban a joint.

Installer le pare-vapeur sur un substrat de poussiére de pierre ou de sable bien compacté et nivelé, tel
qu'indiqué aux dessins.

Prolonger la membrane de 100mm (4") aux colonnes et aux murs de fondation.

Installer une membrane de raccordement a toutes les pénétrations des services et a la rencontre de toutes
les colonnes et murs de fondation.

Aprés la pose de I'armature et avant la coulée du béton, vérifier et réparer toute déchirure ou percement
avec un morceau de la membrane et sceller tout autour.

INSTALLATION DE LA MEMBRANE TYPE MEMB.23

La surface de béton doit étre saine et exempte de fissures ou de toute autre irrégularité. Eviter I'application
sur des surfaces humides ou givrées. Sceller les tirants de coffrage & l'aide d’'un ciment plastique avant
I'application de I'enduit & fondation.

Il faut s’assurer que I'enduit soit sec au toucher avant de permettre le remblaiement.

INSTALLATION DU PARE-VAPEUR EN POLYETHYLENE ET AUTRES MEMBRANES EN FEUILLES ET
EN ROULEAUX

Le matériau est principalement utilisé dans les batiments construits au-dessus du niveau du sol et a
lintérieur de ceux qui sont construits au-dessous du niveau du sol.

Le matériau doit avoir un aspect uniforme et doit étre exempt de défauts visibles comme des trous, des
déchirures, des cloques et des piqdres, conformément aux bonnes pratiques de construction.

Le matériau ne doit pas étre collant au point de se déchirer ou de s'endommager lors du déroulement.

Les guides d'installation des manufacturiers décrivent la fagon dont leurs produits doivent étre joints aux
montants intérieurs, fondation intérieure, fenétres et portes ainsi que les pénétrations dans le mur et le
plafond afin d'assurer la continuité du pare-vapeur.

Recouvrir I'arriére des interrupteurs et des prises de courant (des murs extérieurs). Passer le poly derriére le
coffret en évitant de le perforer / fixer le coffret au montant / marier le poly préinstallé lors de la pose du
coffret & celui du mur avec du ruban adhésif.

Appliquer un cordon de scellant acoustique (mastic) tout le long de la sabliére et de la lisse sur lequel le
pare-vapeur adhérera.

Installer le rouleau a la verticale, prés du mur, de fagon a pouvoir le dérouler aisément le long de ce dernier.
Dérouler le pare-vapeur, le noyer sur les cordons de scellant acoustique et poser les agrafes. S'assurer
qu’une fourrure horizontale vienne appuyer le poly dans le scellant le long des lisses et sabliéeres.

Presser ensuite le long du scellant préalablement appliqué afin de former un joint étanche entre la pellicule
et la charpente.

Couvrir les joints au besoin. Les faire chevaucher sur 2 éléments d'ossature consécutifs. Enduire d'abord de
scellant le montant auquel adhérera la premiére membrane. Appliquer ensuite un cordon de scellant sur le
montant précédent recouvert du pare-vapeur, auquel viendra adhérer la seconde membrane formant le joint.
Continuer ensuite a longer le mur extérieur jusqu'a ce qu'il soit totalement recouvert et scellé. Le pare-vapeur
du plafond viendra se rabattre par-dessus celui des murs extérieurs.

Passer le poly derriére le coffret en évitant de le perforer/fixer le coffret au montant/marier le poly préinstallé
lors de la pose du coffret a celui du mur avec du ruban adhésif.

Sceller le poly a la face du montant de la fenétre ou de la porte (scellant acoustique). Sceller I'espace entre
le batit de la fenétre ou de la porte et la structure du batiment avec de I'uréthane giclé en évitant de le laissé
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déborder afin de ne pas a étre obligé de le couper (araser).

INSTALLATION DES PARE-AIR EN FEUILLES ET EN ROULEAUX DE FIBRES THERMOPLASTIQUES
TISSEES ET NON-TISSEES

Installer le pare-air avant la pose des portes et fenétres.

Ne pas laisser le pare-air exposé aux ultraviolets tel que recommandé par le manufacturier du pare-air.

Installer les pare-air en feuilles a partir du haut de la fondation sur des surfaces telles que : contreplaqué,
panneaux de particules et panneaux de grandes particules orientées (OSB).

S'assurer que le pare-air est étanche a I'air et libre de déchirures et perforations. Sceller toutes ouvertures
dans le pare-air avant la pose de la finition extérieure.
PROTECTION DE L'OUVRAGE

Prendre les précautions nécessaires pour empécher que les ouvrages contigus endommagent l'ouvrage
réalisé aux termes de la présente section.

Protéger I'ouvrage fini contre les intempéries.

FIN DE LA SECTION
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Généralités

CONTENU DE LA SECTION

Isolants en panneaux, isolants en matelas, isolants en vrac et isolants projetés.
Isolation des murs de fondation.

Isolation des murs intérieurs.

Isolation des murs extérieurs.

Isolation pour la toiture.

Partout ou requis pour compléter 'ouvrage et aux endroits indiqués sur les dessins d’architecture.

SECTIONS CONNEXES

Section 06 10 00 — Ouvrages en bois

Section 07 10 00 — Etanchéité & I'air / & 'humidité / & I'eau
Section 07 62 00 — Solins et accessoires en tdle

Section 07 92 00 - Produits d’étanchéité

Section 08 11 00 — Porte et cadre d’acier

Section 08 50 00 - Fenétres

Section 09 20 00 — Travaux de cloisons séches

REFERENCES (DERNIERES EDITIONS)

American Society for Testing and Materials International (ASTM International Standards)

A ASTM C208, Specification for Cellulosic Fiber Insulating Board. (Panneaux)

2 ASTM C516, Standard Specification for Vermiculite Loose Fill Thermal Insulation. (Vrac)
3 ASTM C549, Standard Specification for Perlite Loose Fill Insulation. (Vrac)
4

ASTM C553, Specification for Mineral Fiber Blanket Thermal Insulation for Commercial and
Industrial Applications. (Matelas)

5 ASTM C591, Standard Specification for Unfaced Preformed Rigid Cellular Polyisocyanurate
Thermal Insulation. (Panneaux)

6 ASTM (€612, Standard Specification for Mineral Fiber Block and Board Thermal Insulation.
(Panneaux)

N ASTM (€665, Specification for Mineral-Fiber Blanket Thermal Insulation for Light Frame
Construction and Manufactured Housing. (Matelas)

8 ASTM C726, Standard Specification for Mineral Fiber Roof Insulation Board. (Panneaux)
9 ASTM C728, Standard Specification for Perlite Thermal Insulation Board. (Panneaux)
10 ASTM C739, Standard Specification for Cellulosic Fiber Loose-Fill Thermal Insulation. (Vrac)

A1 ASTM C1126, Standard Specification for Faced or Unfaced Rigid Cellular Phenolic Thermal
Insulation. (Panneaux)

12 ASTM C1289, Standard Specification for Faced Rigid Cellular Polyisocyanurate Thermal Insulation
Board. (Panneaux)

A3 ASTM C1320, Standard Practice for Installation of Mineral Fiber Batt and Blanket Thermal
Insulation for Light Frame Construction. (Matelas)

14 ASTM E96/E96M, Standard Test Methods for Water Vapour Transmission of Materials.
(Panneaux)
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2 Office des normes générales du Canada (CGSB)
A CGSB 71-GP-24M, Adhésif souple pour isolant en polystyréne expansé. (Panneaux)
2 CGSB 51.34, Pare-vapeur en feuille de polyéthyléne pour batiments. (Vrac)
3 Association canadienne de normalisation (CSA)/CSA International
A CSA B111, Wire Nails, Spikes and Staples (clous, fiches et cavaliers en fil d'acier).
4 Laboratoires des assureurs du Canada (ULC)
A CAN/ULC-S701, Norme sur lisolant thermique en polystyréne, panneaux et revétements de
tuyauterie. (Panneaux)
2 CAN/ULC-S702, Norme sur [lisolant thermique de fibres minérales pour béatiments.
(Panneaux/Matelas/Vrac)
3 CAN/ULC-S703, Norme sur l'isolant thermique de fibres minérales pour batiments. (Vrac)
4 CAN/ULC-S704, Norme sur l'isolant thermique en uréthanne et en isocyanurate : panneaux
revétus. (Panneaux)
1.4 ASSURANCE DE LA QUALITE
A Une (1) semaine avant le début des travaux faisant I'objet de la présente section et des travaux d'installation,
tenir une réunion au cours de laquelle doit étre examiné :
A Les exigences des travaux;
2 L'état du support et les conditions d'installation;
3 La coordination des travaux avec ceux exécutés par d'autres corps de métiers;
4 Les instructions du fabricant concernant l'installation ainsi que les termes de la garantie offerte par
ce dernier.
2 Santé et sécurité : prendre les mesures nécessaires en matiére de santé et de sécurité en construction.
3 L'utilisation d'isolant phénolique est a proscrire.
1.5 DOCUMENTS/ECHANTILLONS A SOUMETTRE
A Instructions du fabricant : Soumettre les instructions d'installation fournies par le fabricant.
1.6 CONDITIONS DE MISE EN CEUVRE (VRAC)
A Procéder a la mise en ceuvre de l'isolant seulement lorsque la température ambiante et la température des
surfaces a isoler sont a l'intérieur des limites prescrites par le fabricant.
2 Protection
A Fournir des enceintes temporaires afin d'empécher que la poussiére générée ne contamine l'air a
I'extérieur de la zone de mise en ceuvre.
2 Protéger les surfaces et les équipements avoisinants contre les dommages qui pourraient étre
causeés par les retombées et par la poussiére générée.
Partie 2 Produits
21 ISOLANTS
TABLEAU DES ISOLANTS
IDENTIFICATION Norme§ gppllcables/ Produits acceptables E(n.plaf:en]ept d’application
(Types) Caractéristiques ou indiqué, incluant
Type ISOL.M1 = CAN/ULC S702, S-102 et | = Rockwool Comfortbatt de | = Murs extérieurs ossature

Isolant thermique en fibre

CAN4-S114 Rockwool de bois
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minérale (fibre de roche)

= Valeur isolante selon les
indications

= Semi-rigide

= Cloisons séches
intérieures

Type ISOL.P1

Isolant en panneau de
polystyrene extrudé

= CAN/ULC S701
= RSI:0.88/25mm (R : 5/po)

= Résistance a la
compression : 210 Kpa (30
Ib/po?)

= Dimensions : 610mm x
2438mm (24" x 96")

= Epaisseur :
= Rives a feuillure

= Foamular C-300 d’Owens
Corning

= Au-dessous du niveau du
sol sur la face des murs de
fondation

Type ISOL.P2

Isolant en panneau de
polystyrene extrudé de haute
densité

= CAN/ULC S701
= RSI: 0.88/25mm (R : 5/po)

= Résistance a la
compression : 275 Kpa (40
Ib/po?)

= Dimensions : 610mm x
2438mm (24" x 96")

= Epaisseur : 25mm, 38mm,
51mm, 76mm et 102mm
(17,1.5",2",3" et4")

= Rives a feuillure

= Foamular 400 d’'Owens
Corning

= Styrofoam HI 40 de Dow

= Sous la dalle de béton

Type ISOL.G1

Isolant en mousse

= Faible expansion

= Dufast Foam de Adfast
Corp.

= Cadres de fenétres
= Cadres de portes

polyuréthane a un extérieures
composant
Type ISOL.V2 = CAN/ULC-SS702-09 = Rockwool Premium Plus = Entretoit
Isolant a fibre de roche en = Fibre minérale sous forme
vrac granulaire
2.2 ADHESIFS POUR ISOLANTS
A Conforme a la norme CGSB 71 GP 24:
2 Type : Selon les recommandations du fabricant.
3 Taux d'émission de COV : 0.
23 APPRET
A Tels que recommandés par les manufacturiers, selon les conditions des surfaces.
24 ACCESSOIRES
A Attaches : du type traversant, de 50 mm de c6té, en acier au carbone laminé & froid et perforé de 0.8 mm

d'épaisseur, a sous face revétue d'adhésif; tige en acier recuit de 2.5 mm de diamétre, de longueur
appropriée a |'épaisseur de l'isolant; rondelles autoverrouillables de 25 mm de diamétre.

2 Clous : en acier galvanisé, mesurant 25 mm de plus que I'épaisseur de l'isolant, conforme a la norme CSA
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B111.
Agrafes : pattes d'au moins 12 mm de longueur.

Ruban : type recommandé par le fabricant.
Exécution

GENERALITES
Conformité : se conformer aux exigences, recommandations et spécifications écrites du fabricant, y compris

aux bulletins techniques et aux instructions d'installation précisées dans les catalogues de produits et sur les
cartons d'emballage, ainsi qu'aux indications des fiches techniques.

Veérification des conditions :

A Avant de procéder a l'application des isolants, s'assurer que I'état des surfaces/supports
préalablement mis en ceuvre aux termes d'autres sections ou contrats est acceptable et permet de
réaliser les travaux conformément aux instructions écrites du fabricant.

2 Avant de commencer les travaux, s'assurer que le support est solide, droit, lisse et sec, et qu'il est
exempt de neige, de glace, de givre, de poussiére et de débris.
3 Vérifier le support sur lequel sera posé lisolant et informer immédiatement le représentant

ministériel par écrit de tout défaut décelé.

QUALITE D’EXECUTION DES TRAVAUX (TOUS LES ISOLANTS)
Poser l'isolant sur un support sec seulement.

Poser l'isolant de fagon a assurer une protection thermique continue aux éléments et aux espaces vides du
béatiment.

Ajuster soigneusement lisolant autour des boites électriques, des accessoires, des canalisations, des
conduits d'air, ainsi que des autres éléments saillants.

Laisser un jeu d'au moins 75 mm entre lisolant et tout élément émettant de la chaleur.

Sil'on doit poser plusieurs épaisseurs d'isolant, décaler les joints verticaux et les joints horizontaux.

Ne pas recouvrir l'isolant avant que les travaux de pose aient été inspectés et vérifiés par le représentant
ministériel.

Appliquer I'adhésif, I'apprét et l'isolant sur des surfaces propres, saines, séches, exemptes d'huile, de
graisse, de poussiére, de gel, de laitance, d’autres contaminants ou matiéres nuisibles a I'adhérence.

POSE DE L'ISOLANT EN PANNEAUX

Appliquer une couche d'adhésif de type recommandé par le fabriquant sur le support, a raison de 0.75 L/m?,
a l'aide d'une truelle brettée, conformément aux recommandations du fabricant.

Découper et tailler soigneusement l'isolant de maniére qu'il occupe pleinement les espaces libres. Exécuter
des joints serrés et décaler les joints verticaux. N'utiliser que des panneaux isolants dont les rives ne sont ni
ébréchées ni brisées. Utiliser des panneaux de la plus grande dimension possible afin de réduire au
minimum le nombre de joints.

Ne pas coller les joints des panneaux isolants qui coincident avec les joints de dilatation ou de rupture. Avant
de mettre l'isolant en place, fermer ces joints au moyen d'une membrane continue de bitume modifié de 150
mm de largeur et de 0.15 mm d'épaisseur, collée avec un adhésif et recouverte d'un apprét compatible.

ISOLATION DES MURS DE FONDATION PERIPHERIQUES

Pose a l'intérieur : poser les panneaux verticalement contre la face intérieure des murs de fondation
périphériques, jusqu’a 1200mm sous la dalle ou jusqu'au niveau indiqué si différent.
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Pose sous dalle : poser l'isolant de fagon continue sous la dalle. Les panneaux doivent étre placés sur un
remblai de niveau et bien compacté.

Installer l'isolant de fagon a assurer une protection thermique continue aux éléments et aux espaces vides du
batiment et conformément a la norme ASTM C1320.
POSE DE L'ISOLANT EN MATELAS

Poser lisolant de fagon a assurer une protection thermique continue aux éléments et aux espaces vides du
batiment et conformément a la norme ASTM C1320.

Ne pas comprimer l'isolant pour I'ajuster aux espaces a isoler.

MISE EN OEUVRE DES ISOLANTS EN FIBRES

Souffler l'isolant entre les fermes de toit de maniére a obtenir un facteur de résistance thermique RSI d'au
moins selon les indications.

S'assurer que toutes les surfaces des plafonds et du toit, exposées a l'air extérieur, sont isolées.
S'assurer qu'aucun obstacle ne géne la libre circulation de I'air aux avant-toits.

Installer des chicanes selon les indications, de maniére & empécher l'isolant de déborder au-dessus des
murs extérieurs et de bloquer les évents du soffite, ou d'étre déplacé par le vent entrant par les évents.

Maintenir l'isolant & une distance d'au moins 75 mm de tout élément émettant de la chaleur, par exemple les
appareils d'éclairage encastrés.
NETTOYAGE

Une fois les travaux d'installation terminés, évacuez du chantier les matériaux et les matériels en surplus, les
matériaux de rebut, les outils et les barriéres de sécurité.

Enlever les matériaux isolants qui ont débordé ou qui sont tombés par terre durant la mise en ceuvre de
lisolant en vrac.

FIN DE LA SECTION
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Généralités
CONTENU DE LA SECTION

Revétements extérieurs en acier

SECTIONS CONNEXES

Section 06 10 00 — Ouvrages en bois

Section 07 10 00 - Systéme d’étanchéité a I'air / a 'humidité / a l'eau
Section 07 62 00 — Solins et accessoires en tole

Section 07 92 00 — Produits d’étanchéité

REFERENCES (DERNIERES EDITIONS)

American Society of Mechanical Engineers (ASME)

A ASME B18.6.3-2013, Machine Screws, Tapping Screws, and Metallic Drive Screws (Inch Series).
ASTM International

A ASTM A653/A653M-15e1, Standard Specification for Steel Sheet, Zinc-Coated (Galvanized) or
Zinc-Iron Alloy-Coated (Galvannealed) by the Hot-Dip Process
ASTM D2369-10-2015e1, Test Method for Volatile Content of Coatings.

ASTM D2832-92 (2016), Standard Guide for Determining Volatile and Nonvolatile Content of Paint
and Related Coatings.

4 ASTM D5116-10, Standard Guide For Small-Scale Environmental Chamber Determinations of
Organic Emissions From Indoor Materials/Products.

Groupe CSA

A CSA B111-1974 (R2003), Wire Nails, Spikes and Staples (Clous, fiches et cavaliers en fil d'acier).

South Coast Air Quality Management District (SCAQMD), California State, Regulation XI. Source Specific
Standards

A SCAQMD Rule 1168-[A2005], Adhesives and Sealants Applications.

Underwriters Laboratories (UL)

A UL 2761, Sealants and Caulking Compounds

Normes ULC

A CAN/ULC-S706-09, Norme sur les panneaux isolants en fibre de bois pour batiments.
2 CAN/ULC-S741-08, Matériaux d’étanchéité a I'air - Spécification

DOCUMENTS/ECHANTILLONS A SOUMETTRE

Fiches techniques : Soumettre les fiches techniques requises ainsi que les instructions et la documentation
du fabricant concernant le revétement métallique. Les fiches techniques doivent indiquer les caractéristiques
des produits, les criteres de performance, les dimensions, les limites, la finition et les instructions
d'installation.

ASSURANCE DE LA QUALITE

Compétences de l'installateur: expérience minimum de trois ans avec les produits spécifiés, références a
I'appui.
Examiner les substrats, I'aire des travaux et les conditions dans lesquels les carreaux seront installés afin
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que tout soit conforme aux exigences des tolérances spécifiées ainsi qu'a toutes autres conditions affectant
la performance des carreaux une fois installés. En commengant les travaux, l'installateur reconnait les
conditions existantes comme acceptables pour l'installation.

EXIGENCE DE CONCEPTION

Le systeme de murs doit étre congu pour supporter les charges positives ou négatives dues au vent
attendues dans la région géographique du projet (données climatiques du CNBC, probabilités sur 50 ans).

Le fléchissement du systéme de murs ne doit pas excéder 1/180 de la portée pour les charges dues au vent
basées sur les états limites de fonctionnalité.

Mouvements thermiques : On doit permettre les mouvements thermiques attribuables aux variations des
températures ambiantes et de surface en prévenant le gondolement, la surcharge des composants, la
défaillance des raccords et autres effets préjudiciables. Les calculs doivent étre fondés sur la température de
surface des matériaux attribuable a I'apport par rayonnement solaire et a la perte thermique nocturne.

Concevoir les joints de dilatation pour qu'ils s’adaptent aux mouvements dans le parement et entre le
parement et la structure afin d’éviter la distorsion permanente ou des dommages au parement.

Concevoir le systéme de murs afin de maintenir les tolérances de montage suivantes :

A Ecart maximal & partir du plan ou de I'emplacement indiqué sur les dessins d'atelier : 20 mm/10
m
2 Décalage maximum par rapport a l'alignement réel entre deux éléments adjacents juxtaposés de

bout en bout et en ligne : 1 mm

TRANSPORT, ENTREPOSAGE ET MANUTENTION.
Entreposer les matériaux selon les recommandations du fabricant.

Entreposer le revétement métallique de maniére a le protéger contre les marques, les rayures et les
éraflures.

Remplacer les matériaux et le matériel endommagés par des matériaux et du matériel neufs.

Livraison et acceptation: livrer les matériaux et le matériel au chantier dans leur emballage d'origine, lequel
doit porter une étiquette indiquant le nom et I'adresse du fabricant.

Produits

ELEMENTS DE REVETEMENT EN ACIER
Type REVIAC.T : Revétement profilé tel que :

A Vicwest CL 622R, 0,61mm, pose verticale de couleur blanc os QC16069.
2 Profilé commercial d’ldéal Revétement 0,66mm, pose verticale de couleur blanc os ID 8273.
ACCESSOIRES

Garnitures apparentes : les pieces d'angle rentrant et d'angle saillant, les moulures murales, les
contre-solins, les bandes de couronnement, les bavettes, les bandes de départ, les garnitures de seuil et
d'appui ainsi que les garnitures d'encadrement de porte et de fenétre doivent étre de mémes matériau,
couleur et brillance que le bardage, et étre pré-percés pour recevoir les fixations.

A Couleur : agencée au parement

2 Fini : unique

3 Epaisseur du métal nu : 0.76 mm
FIXATIONS

Les clous et les vis doivent étre respectivement conformes a la norme CSA B111 et ANSI B18.6.4. De
fabrication spéciale, ces fixations doivent étre en acier inoxydable.
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Exécution

INSTRUCTIONS DU FABRICANT

Conformité : se conformer aux exigences, aux recommandations et aux spécifications écrites du fabricant, y
compris a tout bulletin technique disponible, aux instructions paraissant dans le catalogue des produits, a
celles paraissant sur I'emballage des produits et aux indications des fiches techniques.

POSE

Poser le revétement de finition extérieur conformément aux exigences de la norme CGSB 93.5 et aux
instructions écrites du fabricant.

Poser en continu les bandes de départ, les pieces d'angle rentrant, les bordures, les soffites, les bavettes,
les solins et garnitures de seuil et d'appui ainsi que les solins et garnitures de baie de fenétre et de porte,
selon les indications.

Poser soigneusement les piéces d'angle saillant, les piéces de remplissage et les piéces de fermeture de
maniére a obtenir un ouvrage bien fagonné et profilé.

Poser les soffites et les bordures de toit selon les indications.

S'assurer que les joints du revétement extérieur sont parfaitement alignés et aboutés.

Fixer les éléments de maniére a ne pas géner les mouvements thermiques de contraction et de dilatation.
Calfeutrer les joints entre les éléments et les ouvrages adjacents avec un produit d'étanchéité,
conformément & la section 07 92 00 - Produits d’étanchéité.

NETTOYAGE

Une fois la pose terminée, évacuez du chantier les matériaux en surplus, les matériaux de rebut, les outils et
les barriéres de sécurité.

PROTECTION

Protéger le matériel et les éléments installés contre tout dommage pendant les travaux de construction.

Réparer les dommages causés aux matériaux et au matériel adjacents par l'installation des revétements
muraux extérieurs en métal.

FIN DE LA SECTION
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Partie 1 Généralités

1.1 CONTENU DE LA SECTION

A Matériaux et matériels de bitume modifié, et leur mise en ceuvre pour réaliser une couverture a membrane non
protégée.

2 Arrét de neige

3 Etanchéité de toutes les sorties au toit, illustrées ou non en plan.

1.2 SECTIONS CONNEXES
A Section 06 10 00 - Ouvrages en bois
Section 07 10 00 - Etanchéité & I'air, & I'humidité et & I'eau
Section 07 62 00 - Solins et accessoires en tole
Section 07 92 00 - Produits d'étanchéité

N w N

1.3 REFERENCES (DERNIERES EDITIONS)
A ASTM International Inc.

ASTM C726-05, Standard Specification for Mineral Fiber Roof Insulation Board.

. ASTM C728-05, Standard Specification for Perlite Thermal Insulation Board.

3 ASTM C1177/C1177M-06, Standard Specification for Glass Mat Gypsum Substrate for Use as
Sheathing.

. ASTM C1396/C1396M-06a, Standard Specification for Gypsum Board.

5 ASTM D41-05, Standard Specification for Asphalt Primer Used in Roofing, Dampproofing, and
Waterproofing.

6 ASTM D312-00 (2006), Standard Specification for Asphalt Used in Roofing.
ASTM D448-03a, Standard Classification for Sizes of Aggregate for Road and Bridge Construction.
ASTM D2178-04, Standard Specification for Asphalt Glass Felt Used in Roofing and
Waterproofing.

9 ASTM D6162-00a, Standard Specification for Styrene Butadiene Styrene (SBS) Modified
Bituminous Sheet Materials Using a Combination of Polyester and Glass Fibre Reinforcements.

10 ASTM D6163-00e1, Standard Specification for Styrene Butadiene Styrene (SBS) Modified
Bituminous Sheet Materials Using Glass Fibre Reinforcements.

A1 ASTM D6164-05, Standard Specification for Styrene Butadiene Styrene (SBS) Modified
Bituminous Sheet Materials Using Polyester Reinforcements.

12 ASTM D6222-02e1, Standard Specification for Atactic Polypropylene (APP) Modified Bituminous
Sheet Materials Using Polyester Reinforcement.

13 ASTM D6223-02e1, Standard Specification for Atactic Polypropylene (APP) Modified Bituminous
Sheet Materials Using a Combination of Polyester and Glass Fiber Reinforcement.

14 ASTM D6509-00, Standard Specification for Atactic Polypropylene (APP) Modified Bituminous
Sheet Materials Using Glass Fiber Reinforcement.

2 Office des normes générales du Canada (CGSB)
A CGSB 37-GP-9Ma-83, Bitume non fillerisé pour couche de base des revétements de toitures et
pour l'imperméabilisation a I'humidité et & l'eau.
2 CGSB 37-GP-56M-80b(A1985), Membrane bitumineuse modifiée, préfabriquée et renforcée, pour

le revétement des toitures.
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3 CAN/CGSB-51.33-M89, Pare-vapeur en feuille, sauf en polyéthylene, pour batiments.
3 Association canadienne des entrepreneurs en couverture (ACEC)
A Devis, Couvertures,1997, de I'ACEC.
4 Association canadienne de normalisation (CSA)/CSA International
A CSA A123.21-F04, Méthode d'essai normalisée de la résistance dynamique a l'arrachement sous
I'action du vent des systémes de couverture a membrane fixée mécaniquement.
2 CSA-A123.3-F05 Feutre organique de toiture imprégné a coeur de bitume.
3 CSA-A123.4-F04, Bitume utilisé pour l'imperméabilisation et la réalisation de revétements
multicouches pour toitures.
4 CSA A231.1-06, Precast Concrete Paving Slabs.
5 CSA 0121-F08, Contreplaqué en sapin de Douglas.
6 CSA 0151-F04, Contreplaqué en bois de résineux canadiens.
5 Factory Mutual (FM Global)
A FM Approvals - Roofing Products.
6 Santé Canada - Systéme d'information sur les matiéres dangereuses utilisées au travail (SIMDUT)
A Fiches signalétiques (FS).
g Laboratoires des assureurs du Canada (ULC)
A CAN/ULC-S701-05, Norme sur l'isolant thermique en polystyrene, panneaux et revétements de
tuyauterie.
2 CAN/ULC-S702.2-03, Norme sur lisolant thermique en fibre minérale pour les batiments.
3 CAN/ULC-S704-03, Norme sur l'isolant thermique en polyuréthane et en polyisocynaturate:
panneaux revétus.
4 CAN/ULC-S706-02, Norme sur l'isolant thermique en fibre de bois pour batiments.
1.4 DOCUMENTS/ECHANTILLONS A SOUMETTRE
A Fiches techniques :
A Soumettre les fiches techniques les plus récentes des composants de couverture, décrivant les

propriétés physiques des matériaux et des matériels, les criteres de performance et les
contraintes.

2 Soumettre les fiches signalétiques requises aux termes du Systéme d'information sur les matieres
dangereuses utilisées au travail (SIMDUT), lesquelles doivent étre conformes a ce systeme.

3 Les fiches signalétiques doivent indiquer la teneur en COV des produits ci-aprés :
A Appréts.
2 Bitume.
3 Produits d'étanchéité.
4 Toile filtrante.

1.5 ASSURANCE DE LA QUALITE
A Qualification de linstallateur : entreprise ou personne spécialisée dans la réalisation de couvertures a

membrane de bitume modifié, approuvée par le fabricant.

2 La présence de |'Architecte ou du représentant ministériel lors d’une inspection ne dégagera pas I'Entrepreneur
général de sa responsabilité de bien exécuter les ouvrages d'isolation, de couverture et de tlerie.

1.6 PROTECTION INCENDIE
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Extincteurs portatifs
A Extincteurs portatifs a pression auxiliaire ou a pression permanente, rechargeables, munis d'un
tuyau souple et d'un ajutage avec robinet d'arrét.
2 Extincteurs homologués ULC, pour feux des classes A, B et C.
3 Un (1) extincteur par utilisateur de chalumeau, sur le toit, situé & moins de 6 m de ce dernier.

Assurer la présence d'un agent de sécurité incendie pendant une période d'une (1) heure aprés la fin de la
journée de travail.

TRANSPORT, ENTREPOSAGE ET MANUTENTION

Entreposage et manutention

A Sécurité : Se conformer aux exigences en matiere de sécurité énoncées dans le Systéme
d'information sur les matiéres dangereuses utilisées au travail (SIMDUT), en ce qui a trait a
['utilisation, la manutention, I'entreposage et I'élimination du bitume ainsi que des appréts et des
produits d'étanchéité et de calfeutrage.

2 Entreposer les matériaux dans un endroit sec, a I'abri des intempéries, et de maniére qu'ils ne
soient pas en contact avec le sol.

3 Les rouleaux de feutre et de membrane doivent étre entreposés debout; dans le cas des
membranes, la lisiére de recouvrement doit étre en haut.

4 Ne retirer du local ou de l'aire d'entreposage que la quantité de matériaux qui seront mis en ceuvre
le jour méme.

5 Faire des chemins de circulation en contreplaqué, par-dessus I'ouvrage achevé, afin de permettre
le passage des personnes et des matériels.

6 Conserver les produits d'étanchéité a une température égale ou supérieure a 5 degrés Celsius.

Protéger les matériaux isolants contre la lumiére de jour et les intempéries et contre toute
substance nuisible.

CONDITIONS DE MISE EN OEUVRE

Conditions ambiantes

A Ne pas procéder a la mise en ceuvre des matériaux de couverture lorsque la température est
inférieure a -18 degrés Celsius dans le cas d'une membrane collée par soudage au chalumeau, ou
lorsque la température est inférieure a celle recommandée par le fabricant, dans le cas d'une
membrane collée au bitume appliqué a 'aide d'une vadrouille.

2 L'adhésif a base de solvant doit étre appliqué a une température égale ou supérieure a -5 degrés
Celsius.

Les bases d'application seront préparées selon les instructions des fabricants; unis, propres, structuralement
solides, parfaitement séches, exemptes de larges fentes, de traces saillantes, de trous; bien balayées pour
enlever toute poussiére, efc.

Le support de couverture doit étre sec, exempt de neige et de glace. Utiliser seulement des matériaux secs, et
les appliquer uniquement lorsque les conditions atmosphériques ne favoriseront pas d'infiltration d'humidité
dans le systéme de couverture.

GARANTIE PROLONGEE

L'Entrepreneur certifie par la présente que la couverture et les solins-membranes demeureront en place et
conserveront leur étanchéité a I'eau, pour la période de garantie établie a dix (10) ans (garantie du fabricant).

Produits

CRITERES DE PERFORMANCE
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Il est essentiel que les différents matériaux faisant partie du systéme de couverture soient compatibles les uns
avec les autres. Fournir au représentant ministériel une déclaration écrite certifiant que les matériaux et les
composants du systéme de la couverture sont compatibles.

Systéme de couverture : conforme a la norme CSA A123.21 en ce qui concerne la résistance dynamique a
I'arrachement sous I'action du vent.

APPRET
Apprét (bitume pour couche de base) : conforme a la norme CGSB 37-GP-9Ma.

SOUS-COUCHE DU SYSTEME DE MEMBRANE DE TOITURE ELASTOMERE BI-COUCHE
Type MEMBIC.16 (Voir Section 07 10 00 — Etanchéité a Iair / & I'humidité / & I'eau)

COUCHE DE FINITION DU SYSTEME DE MEMBRANE DE TOITURE ELASTOMERE BI-COUCHE
Type MEMB.18 (Voir Section 07 10 00 — Etanchéité & Iair / & 'humidité / & l'eau). Pour couche de finition de la
partie courante, des relevés et parapets.

ADHESIFS

Adhésif pour collage des panneaux de doublage selon les recommandations du fabricant.

BITUME

Asphalte : conforme & la norme CAN/CSA A123.4, de type recommandé par le fabricant.

MENUISERIE

Se reporter a la Section 06 10 00 - Ouvrages en bois.

FIXATIONS

Fixation de la couverture a un support en acier : ensembles de vis taraudeuses a téte plate, cadmiées, numéro
10, de type A ou AB, et de plaques, approuvés par la FM.

Fixation de lisolant au support : fixations enduites et plaques galvanisées approuvées par la FM pour ce qui
est de la résistance a la corrosion et au soulévement par le vent, selon les recommandations du fabricant de
lisolant.

ARRET DE NEIGE

Arrét de neige « PP115-2 pipe » de « Alpine Snowguards ». Voir position en plan.

Exécution

QUALITE D'EXECUTION DES TRAVAUX

Examiner I'état du support, exécuter les travaux préparatoires et poser la couverture conformément au devis
du fabricant de la couverture.

Appliquer I'apprét conformément aux recommandations écrites du fabricant.

Entre les murs et la toiture, interposer une interface en matériau rigide durable, soit de la tdle d'acier et du
contreplaqué, destinée a assurer la continuité du systéme d'étanchéité a l'air.

Réaliser le raccordement de I'ensemble, des composants et des matériels en tenant compte des charges de
calcul des éléments considérés.

Coordonner l'installation des arréts a neige afin de garantir 'étanchéité.
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EXAMEN DU SUPPORT DE COUVERTURE

Vérifier 'état du support, des parapets, des joints de rupture, des avaloirs en toiture, des évents de plomberie
et des sorties de ventilation afin de déterminer si les travaux peuvent commencer.

Avant d'entreprendre les travaux, s'assurer :

A Que le support de couverture est solide, de niveau, uni, sec et exempt de neige, de glace et de
givre, et qu'il a été débarrassé de la poussiere et des débris a l'aide d'un balai; il est interdit
d'employer du calcium ou du sel de déglagage pour enlever la glace et la neige;

Que les murets et les batis de montage des appareils sont en place;

Que les avaloirs en toiture ont été installés au niveau approprié par rapport a celui de la surface
finie de la couverture;

4 Que les plaques de clouage en contreplaqué ou en bois d'ceuvre ont été installées sur les murs et
les parapets, selon les indications.

Ne pas procéder a la mise en ceuvre de matériaux de couverture lorsqu'il pleut ou qu'il neige.

PROTECTION DES OUVRAGES EN PLACE

Protéger les murs, les chemins de circulation et les ouvrages voisins des endroits ou I'on doit hisser ou mettre
en ceuvre des matériaux ou des matériels.

Fournir et mettre en place des affiches et des barriéres de sécurité, et les garder en bon état jusqu'a la fin des
travaux.

Enlever sans retard les gouttes et les souillures de bitume.

Faire en sorte que I'eau de pluie soit évacuée vers la périphérie de la toiture, le plus loin possible de la fagade
du béatiment, et ce, jusqu'a ce que les avaloirs ou les entonnoirs aient été installés et raccordés.

Protéger la couverture contre les dommages qui pourraient étre causés entre autres par les circulations.
Prendre les précautions jugées nécessaires par le représentant ministériel.

A la fin de chaque journée de travail ou lorsque les travaux sont interrompus & cause du mauvais temps,
protéger les surfaces finies de méme que les matériaux qui ont été retirés du local ou de I'aire d'entreposage.

Lorsque des connecteurs métalliques sont utilisés, ces derniers ainsi que les éléments métalliques du support
doivent étre galvanisés ou traités contre la rouille.
APPLICATION DE L’APPRET

Appliquer un apprét sur le support, en respectant le dosage recommandé par le fabricant.

REALISATION D'UNE COUVERTURE A MEMBRANE ORDINAIRE APPARENTE (NON PROTEGEE)

Pose de la sous-couche.
A Fixer mécaniquement, tel que le requis du fabricant.

Pose de la couche de finition

A Commencer au point bas, en évoluant perpendiculairement a l'axe de la pente; dérouler la
membrane pour couche de finition, I'aligner, puis I'enrouler a partir de ses deux extrémités.

2 Dérouler la membrane pour couche de finition et la souder au chalumeau sur la couche de base;
éviter de briler la membrane ou son armature.

3 Faire chevaucher les feuilles de membrane d'au moins 75 mm et 150 mm, sur les cotés et les

extrémités respectivement. Les joints dans la couche de finition doivent étre décalés d'au moins
300 mm par rapport a ceux de la couche de base.

4 La couche de finition ne doit présenter ni boursouflure, ni plissement, ni baillement.
5 Réaliser la membrane selon les recommandations du fabricant.

Solins
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Achever l'installation des bandes de solin en membrane pour couche de base avant de poser la
couche de finition.

Coller a l'aide d'une vadrouille, sur le support, des bandes de membrane pour couche de base et
pour couche de finition de 1 m de largeur.

Faire chevaucher le solin en membrane pour couche de base sur la couche de base sur une
largeur d'au moins 150 mm, puis le souder au chalumeau ou le coller avec du bitume appliqué a
I'aide d'une vadrouille.

Faire chevaucher le solin en membrane pour couche de finition sur la couche de finition sur une
largeur d'au moins 250 mm, puis le souder au chalumeau.

Ménager un chevauchement d'au moins 75 mm sur les ctés puis sceller.

Fixer correctement & leur support les solins ainsi réalisés; l'ouvrage ne doit présenter ni
affaissement, ni boursouflure, ni baillement, ni plissement.

Poser les solins selon les recommandations du fabricant.

Traversées de toiture (illustrées ou non en plan)

A

Installer les solins autour des avaloirs, des évents/ventilations et des autres traversées de toiture,
puis les sceller a la membrane selon les détails et les recommandations du fabricant.

NETTOYAGE

Enlever les marques de bitume des surfaces finies.

Lorsque des surfaces finies sont salies par suite des travaux faisant I'objet de la présente section, s'adresser
au fabricant de la surface touchée pour obtenir des conseils de nettoyage et observer ses instructions.

Réparer ou remplacer les surfaces finies qui ont été altérées ou autrement endommagées par suite des
travaux faisant I'objet de la présente section.

FIN DE LA SECTION
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Généralités
CONTENU DE LA SECTION

Solin, joints de contrdle, solins de couronnement, et autres éléments en acier pré-peint, sans attaches
apparentes.

Soffites d’aluminium.
Fascias et tole d’acier, sans attaches apparentes.

Goulttiéres et tuyau de descente.

SECTIONS CONNEXES

Section 06 10 00 — Ouvrages en bois

Section 07 10 00 — Systéme d'étanchéité a I'air / a 'humidité / a l'eau
Section 07 21 10 - Isolants

Section 07 52 00 — Couvertures @ membrane de bitume modifiée
Section 07 92 00 — Produits d’étanchéité

REFERENCES (DERNIERES EDITIONS)
American Architectural Manufacturers Association (AAMA)

. AAMA 611-14, Voluntary Specifications for Anodized Architectural Aluminum
2 AAMA 621-02, Voluntary Specifications for High Performance Organic Coatings on Coil Coated

Architectural Hot Dipped Galvanized (HDG) and Zinc-Aluminum Coated Substrates

3 AAMA 2603-15, Voluntary Specification, Performance Requirements and Test Procedures for
Pigmented Organic Coatings on Aluminum Extrusions and Panels

4 AAMA 2604-13, Voluntary Specification, Performance Requirements and Test Procedures for High
Performance Organic Coatings on Aluminum Extrusions and Panels

5 AAMA 2605-13, Voluntary Specification, Performance Requirements and Test Procedures for

Superior Performing Organic Coatings on Aluminum Extrusions and Panels
American National Standards Institute (ANSI)

A ANSI/SPRI/FM 4435/ES-1, Wind Design Standard for Edge Systems Used with Low Slope Roofing
Systems 2011

ASTM International Inc.

A ASTM A240/A240M-16, Standard Specification for Chromium and Chromium-Nickel Stainless
Steel Plate, Sheet, and Strip for Pressure Vessels and for General Applications

2 ASTM A606/A606M-15, Standard Specification for Steel, Sheet and Strip, High-Strength, Low-
Alloy, Hot-Rolled and Cold-Rolled, with Improved Atmospheric Corrosion Resistance

3 ASTM A 653/A 653M-15e1, Standard Specification for Steel Sheet, Zinc-Coated (Galvanized) or
Zinc-Iron Alloy-Coated (Galvannealed) by the Hot-Dip Process

4 ASTM A755/A755M-16e1 Standard Specification for Steel Sheet, Metallic coated by the Hot-Dip
Process and Prepainted by the Coil-Coating Process for Exterior Exposed Building Products

5 ASTM A 792/A 792M-10 (2015), Standard Specification for Steel Sheet, 55% Aluminum-Zinc Alloy-
Coated by the Hot-Dip Process

6 ASTM B32-08 (2014), Standard Specification for Solder Metal

ASTM B209-14, Standard Specification for Aluminum and Aluminum-Alloy Sheet and Plate
ASTM B 370-12, Standard Specification for Copper Sheet and Strip for Building Construction
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9 ASTM D 523-14, Standard Test Method for Specular Gloss

10 ASTM D1970/D1970M-15a, Standard Specification for Self-Adhering Polymer Modified Bituminous
Sheet Materials Used as Steep Roofing Underlayment for Ice Dam Protection

A1 ASTM D4587-11, Standard Practice for Fluorescent UV-Condensation Exposures of Paint and
Related Coatings

A2 ASTM F1667-15, Standard Specification for Driven Fasteners: Nails, Spikes and Staples
Office des normes générales du Canada (CGSB)

A CAN/CGSB-51.32-M77, Membrane de revétement, perméable a la vapeur d'eau.
Association canadienne des entrepreneurs en couverture (ACEC)

A Devis, couvertures 2012.

Institut canadien de la tole d'acier pour le batiment (ICTAB)

A CSSBI S$8-2008: Quality and Performance Specification for Prefinished Sheet Steel Used for
Building Products

2 CSSBI B17-2002: Barrier Series Prefinished Steel Sheet: Product Performance &amp; Applications

3 CSSBI Sheet Steel Facts 12 2003 Fastener Guide for Sheet Steel Building Products

Groupe CSA

A CSA A123.3-F05 (2015), Feutre organique a toiture imprégné a coeur de bitume.

2 CSA A123.22[08 (R2013), Self-Adhering Polymer Modified Bituminous Sheet Materials Used as
Steep Roofing Underlayment for Ice Dam Protection

FM Global

A Property Loss Prevention Data Sheets 1-49 Perimeter Flashing

Green Seal Environmental Standards

A Standard GS-11-2015, Paints, Coatings, Stains, and Sealers.

2 Standard GS-36-2013, Adhesives for Commercial Use.

Santé Canada/Systéme d'information sur les matiéres dangereuses utilisées au travail (SIMDUT)

A Fiches signalétiques (FS).

Sheet Metal and Air Conditioning Contractors Association of North America (SMACNA)

A Architectural Sheet Metal Manual (2012)

2 Residential Sheet Metal Guidelines (2001)

DOCUMENTS/ECHANTILLONS A SOUMETTRE

Soumettre les fiches techniques requises visant les matériaux de fabrication des solins, ainsi que les
spécifications et la documentation du fabricant. Les fiches techniques doivent indiquer les caractéristiques
des produits, les criteres de performance, les dimensions, les limites et la finition.

Produits

TOLES

Téles d'aluminium ou d’acier pré-peint : de qualité commerciale, de marque déposée, au fini uni, d'au moins
0.66 mm d'épaisseur (calibre 24).

TOLES D’ACIER PREFINIES

Toles d'acier préfinies, revétues en usine d'une couche de finition polyester satisfaisant aux exigences de la
norme CSSBI S8
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Catégorie : F1S.
2 Couleurs :
A « Vert forét, Qc 16078 » de Vicwest pour tout le solinage de débord de toit.
2 « Blanc os, Qc 16069 » de Vicwest, ailleurs.
3 Brillant spéculaire : 30 unités, avec un écart maximal admissible de 5 unités en plus ou en moins,
selon la norme ASTM D523.
4 Epaisseur du revétement : au moins 25 micrométres.
5 Résistance au vieillissement accéléré aux intempéries avec un degré de farinage 8, une

décoloration d'au plus 5 unités et une érosion de moins de 20 % : selon la norme ASTM D822,
dans les conditions d'essai ci-apres.

6 Durée d'exposition aux intempéries : 1000 heures.

g Durée d'exposition a I'humidité : 1000 heures

SOFFITES

Soffite d’aluminium perforé a trois (3) panneaux, de calibre épais, ventilation de 6,73 po? par pied linaire.
A Produit acceptable : cie Gentek

2 Couleurs : blanc

ACCESSOIRES

Revétement protecteur : peinture bitumineuse antibase
Mastic plastique : conforme a la norme CAN/CGSB 37.5
Sous couche pour solins métalliques : feutre bitumé perforé no 15, conforme a la norme CSA A123.3

Larmier métallique. Lorsque la portion verticale du larmier excéde 76,2mm (3"), les joints transversaux du
larmier métallique doivent étre emboités a l'aide d'un joint en «S»

Produits d'étanchéité : Voir section 07 92 00 Produits d’étanchéité

Languettes de fixation : en méme matériau et de méme trempe que la tole utilisée, d'au moins 50 mm de
largeur et d'épaisseur identique a celle de la tdle a fixer.

Dispositifs de fixation : en mémes matériaux que la tole utilisée, conformes a la norme CSA B111, clous a
couverture a téte plate et a tige annelée, de longueur et d'épaisseur appropriées aux solins métalliques.
Aucune attache ne doit étre apparente.

Rondelles : en méme matériau que la tole utilisée, de 1 mm d'épaisseur, avec garnitures en caoutchouc.
Brasure tendre : selon la norme ASTM B32.

Flux décapant : colophane, acide chlorhydrique dilué ou autre préparation commerciale compatible avec les
matériaux a souder.

Peinture pour retouches : selon les recommandations du fabricant de la tole préfinie.

FACONNAGE

Les solins métalliques et les autres éléments en tdle doivent étre fagonnés conformément aux détails des
dessins de la série FL, de [I'Association canadienne des Entrepreneurs en couverture (ACEC) aux
indications.

Les piéces doivent étre fagonnées en longueurs d'au plus 2400mm. Il importe de prévoir, aux joints, le jeu
nécessaire a la dilatation des éléments.

Les bords apparents doivent étre rabattus de 12mm sur leur face inférieure. Les angles doivent étre
assemblés a onglet et obturés avec un produit d'étanchéité.

Les éléments doivent étre fagonnés d'équerre, de niveau et avec précision, selon les dimensions prévues, de



No de projet : R.082975.001 phase B Section 07 62 00

2.6

2.7

2.8

Partie 3

3.1

3.2

10
1
A2

SOLINS ET ACCESSOIRES EN TOLE
Page 4

fagon qu'ils soient exempts de déformations ou d'autres défauts susceptibles d'altérer leur apparence ou leur
efficacité.

Les surfaces métalliques a noyer dans le béton ou le mortier doivent étre revétues d'un enduit protecteur.

SOLINS METALLIQUES

Les solins, les couronnements et les bordures de toit doivent étre fagonnés selon les profils prescrits, avec
de la téle d’acier galvanisé préfini.

BANDES D’ENGRAVURE ET CONTRE-SOLINS

Les contre-colins et les bandes d’engravures a poser d'affleurement destiné a recevoir les solins.

GOUTTIERES ET TUYAUX DE DESCENTE
Les gouttiéres et les tuyaux de descente doivent étre fagonnés avec de la tle d'aluminium préfini.

Voir position en plan

Exécution

INSTRUCTIONS DU FABRICANT

Se conformer aux exigences, recommandations écrites du fabricant, y compris a tout bulletin technique
disponible, aux instructions relatives a la manutention, a I'entreposage et a la mise en ceuvre des produits, et
aux indications des fiches techniques.

INSTALLATION

Mettre en place les ouvrages de tole selon les détails ou des dessins de la série FL de I'ACEC les
instructions publiées dans le document Aluminum Sheet Metal Work in Building Construction.

Dissimuler les fixations, sauf aux endroits ou le représentant ministériel aura accepté qu'elles soient
laissées apparentes. Aucune fixation ne doit étre installée sur le dessus des parapets ou toute surface
horizontale.

Poser une sous-couche avant d'installer les éléments en téle. Bien I'assujettir et exécuter des joints a
recouvrement de 100mm. Fournir une membrane autoadhésive adaptée aux éléments adjacents.

Munir de contre-solins les solins bitumineux réalisés aux points de rencontre de la couverture et des murets,
des bétis de montage ou des autres surfaces verticales. Réaliser des joints a agrafure simple debout et bien
les assujettir aux bandes d'accrochage, selon les indications.

Fermer les joints d'extrémité et les sceller au moyen d'un produit d'étanchéité.

Installer d'aplomb et de niveau les bandes d'engravure posées d'affleurement. Calfater la partie supérieure
des bandes d'engravure au moyen d'un produit d'étanchéité.

Insérer les solins métalliques dans les bandes d'engravure sous les contre-solins de fagon & former un joint
étanche.

Rabattre d'au moins 25mm I'extrémité supérieure des solins dans les bandes d'engravure posées en retrait
ou dans les joints de mortier. Caler solidement les solins dans les joints avec du plomb. Le contre-solin devra
étre muni d'un arrét d’eau de retour et sera d’'une longueur suffisante pour se prolonger d'au moins 152,4mm
(6") le long de la magonnerie et recouvrir le solin inférieur sur 101,6mm (4") au moins.

Avec un produit d'étanchéité, calfater les solins dans les bandes d'engravure et/ou les contre-solins.
Poser des manchons fagonnés aux endroits prescrits, autour des conduits traversant les toitures.
Fermer les joints d'extrémité et les sceller au moyen d'un produit d'étanchéité.

Les solins doivent étre installés de maniére a se prolonger d’au moins 204mm (8") vers le haut du mur,
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derriere le parement du mur et son papier de revétement sous-jacent.
3.3 PENTE DES SOLINS
A Murs extérieurs : S'assurer que tous les solins aient une pente suffisamment prononcée (min. 6mm) afin de

permettre I'écoulement de I'eau vers I'extérieur. Les solins ne doivent jamais étre en contre-pente et
maintenir 'eau a la base des murs.
34 GOUTTIERES ET TUYAUX DE DESCENTE

A Mettre les gouttiéres en place et les assujettir au batiment avec des clous posés a 610 mm d'entraxe et
passant dans des bagues d'écartement.

A Incliner les gouttieres vers les tuyaux de descente, selon les indications.
2 Obturer les joints pour les rendre étanches.

2 Installer les tuyaux de descente en adossant le col-de-cygne au mur.

A Assuijettir les tuyaux aux murs a l'aide de colliers de fixation posés a 1500 mm d'entraxe; poser au
moins deux colliers par tuyau.

FIN DE LA SECTION
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Partie 1 Généralités
1.1 CONTENU DE LA SECTION
A Matériaux, travaux préparatoires et méthodes de mise en ceuvre associés aux produits d'étanchéité et de
calfeutrage.
2 Sauf si autrement indiqué, les autres Sections qui doivent fournir et installer des produits d’étanchéité,

doivent se référer aux prescriptions de la présente Section, y compris la Mécanique et I'Electricité, dans les
espaces dissimulés (entre-plafonds, etc.).

1.2 SECTIONS CONNEXES
A Section 06 10 00 — Ouvrages en bois
Section 07 10 00 — Etanchéité & l'air / & I'humidité / & I'eau
Section 07 21 10 - Isolants
Section 07 62 00 — Solins et accessoires en tdle
Section 08 11 00 — Portes et cadres en acier
Section 08 80 50 - Vitrages

Section 09 20 00 — Travaux de cloisons seches

N o o w

1.3 REFERENCES (DERNIERES EDITIONS)

A American Society for Testing and Materials International, (ASTM)
A ASTM C919, Standard Practice for Use of Sealants in Acoustical Applications.
2 ASTM C920, Standard Specification for Elastomeric Joint Sealants.

2 Office des normes générales du Canada (CGSB)

A CGSB19-GP-5M, Mastic d'étanchéité a un seul composant, a base acrylique, a polymérisation par
évaporation du solvant.

2 CAN/CGSB-19.13, Mastic d'étanchéité & un seul composant, élastomére, a polymérisation
chimique.

3 CGSB19-GP-14M, Mastic d'étanchéité & un seul composant, a base de butyle-polyisobutyléne, &
polymérisation par évaporation du solvant.

4 CAN/CGSB-19.17, Mastic d'étanchéité a un composant, a base d'une émulsion aux résines
acryliques.

5 CAN/CGSB-19.24, Mastic d'étanchéité a plusieurs composants, & polymérisation chimique.

3 Ministére de la Justice Canada (Jus)
A Loi canadienne sur la protection de I'environnement (LCPE).

4 Santé Canada/Systéme d'information sur les matiéres dangereuses utilisées au travail (SIMDUT)
A Fiches signalétiques (FS).

5 Transports Canada (TC)
A Loi sur le transport des marchandises dangereuses.

1.4 DOCUMENTS/ECHANTILLONS A SOUMETTRE

A Les fiches techniques du fabricant doivent porter sur ce qui suit :
A Les produits de calfeutrage;
2 Les appréts;
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3 Les mastics d'étanchéité (tous les types), y compris leur compatibilité les uns avec les autres;
4 Instructions du fabricant.
ASSURANCE DE LA QUALITE
Compatibilité des produits d'étanchéité entre eux :
A Utiliser les produits d'étanchéité prescrit en provenance d'un seul manufacturier afin d'assurer la
compatibilité des produits entre eux;
2 Le manufacturier devra informer I'applicateur des procédures a suivre en cas d'intersection de
produit différents.

TRANSPORT, MANUTENTION ET ENTREPOSAGE

Transporter et entreposer les matériaux dans les contenants et les emballages d'origine portant intacts le
seau et |'etiquette du fabricant. Protéger les matériaux contre I'eau, I'humidité et le gel; ne pas les déposer
directement sur le sol ou sur un plancher.

GESTION ET ELIMINATION DES DECHETS

Placer dans des contenants désignés les substances qui correspondent a la définition de déchets toxiques
ou dangereux.

Manipuler et éliminer les matiéres dangereuses conformément a la Loi canadienne sur la protection de
I'environnement, la Loi sur le transport des marchandises dangereuses ainsi qu'a la réglementation régionale
et municipale.

Il est interdit de déverser des produits d'étanchéité inutilisés dans les égouts, dans un cours d'eau, dans un
lac, sur le sol ou a tout autre endroit ol cela pourrait présenter un risque pour la santé ou pour
I'environnement.

Acheminer les produits d'étanchéité inutilisés vers un site agréé de collecte des matiéres dangereuses,
approuvé par Le Ministére de I'Environnement du Québec.

Les contenants en plastique vides de produits d'étanchéité ne sont pas recyclables. Ne pas les méler aux
éléments en plastique destinés au recyclage.

CONDITIONS DE MISE EN OEUVRE

Conditions ambiantes : Procéder a la mise en ceuvre des produits d'étanchéité seulement dans les
conditions suivantes.

A Les températures ambiante et du subjectile se situent & l'intérieur des limites établies par le
fabricant des produits ou sont supérieures a 4.4 degrés Celsius.
Le subjectile est sec.

Les recommandations du fabricant concernant les températures, le taux d'humidité relative et la
teneur en humidité du subjectile propres a la mise en ceuvre et au séchage des produits
d'étanchéité, ainsi que les directives spéciales relatives a ['utilisation de ces derniers, sont
respectées.

Largeur des joints : Procéder a la mise en ceuvre des produits d'étanchéité seulement lorsque la largeur des
joints est supérieure a celle établie par le fabricant du produit pour les applications indiquées.

Subjectile : Procéder a la mise en ceuvre des produits d'étanchéité seulement aprés que le subjectile a été
débarrassé de tous les contaminants susceptibles d'empécher I'adhérence des produits.

S'assurer que le produit fourni soit utilisé dans le délai prescrit suivant la date de sa fabrication.
GARANTIE PROLONGEE

Conformément aux prescriptions de la Section 01 33 00 — Documents et échantillons a soumettre, en plus de
la garantie standard du manufacturier, soumettre une garantie écrite de trois (3) ans contre toute
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défectuosité de main-d'ceuvre et de matériaux, garantissant que les scellants ne couleront pas, ne
fissureront, ne s'effriteront, ne fonderont, ne rétréciront pas, ne perdront pas leur adhérence et ne tacheront
pas les surfaces adjacentes, a partir de la date d’Achévement substantiel des travaux.

Produits

CARACTERISTIQUES DES PRODUITS D’ETANCHEITE

Les produits d’étanchéité et de calfeutrage utilisés doivent satisfaire aux exigences ci-aprés :

A lls doivent étre conformes aux normes pertinentes de sécurité et de performance de l'industrie et
des gouvernements, ou les dépasser.

2 Ils doivent étre fabriqués et transportés de maniére que toutes les étapes du processus, y compris
I'élimination des déchets générés, soient conformes aux lois, aux arrétés et aux réglements
gouvernementaux pertinents, y compris dans le cas des installations situées au Canada, a la Loi
sur les péches et a la Loi canadienne sur la protection de I'environnement.

Les produits d'étanchéité et de calfeutrage ne doivent pas contenir les composants suivants ni étre fabriqués
avec ceux-Ci : solvants aromatiques, fibres de talc ou d’amiante, formaldéhyde, solvants halogénés,
mercure, plomb, cadmium, chrome hexavalent, baryum et dérivés, a I'exception du sulfate de baryum.

Les produits d‘étanchéité et de calfeutrage ne doivent pas contenir plus de 5% en poids (au total) de
composés organiques volatils (COV), pourcentage calculé a partir des quantités consignées de composants
utilisés dans la préparation du produit.

Dans le but de minimiser les risques pour la santé et de maximiser la performance des produits, il importe
que ceux-ci soient accompagnés d'instructions détaillées concernant la méthode d'application et des
renseignements nécessaires concernant les méthodes d'élimination des déchets.

Les produits de calfeutrage qui dégagent de fortes odeurs, qui contiennent des produits chimiques toxiques
ou qui ne sont pas certifiés comme étant d'un type résistant aux moisissures ne doivent pas étre utilisés
dans les appareils de traitement de l'air.

Si l'on ne peut faire autrement que d'utiliser des produits toxiques, en restreindre l'usage a des endroits ou
les émanations peuvent étre évacuées a l'extérieur ou a des endroits ou ils seront confinés derriére un
systéme d'étanchéité & I'air, ou encore les appliquer plusieurs mois avant que I'endroit soit occupé de
maniére & permettre 'évacuation des émanations sur la plus longue période possible

Les produits choisis aux fins d’exécution des travaux prévus aux termes de la présente section doivent
présenter les caractéristiques suivantes : fabriqués sans aucun composé susceptible de favoriser
I'appauvrissement de la couche d’ozone dans la haute atmosphére.

Les produits d’étanchéité sélectionnés doivent figurer sur la liste des produits homologués publiée par la
Commission d’homologation des produits d’étanchéité de 'ONGC (CGSB). Dans le cas de produits
d'étanchéité homologuée avec un apprét, seul I'apprét en question doit étre utilisé avec ledit produit
d’étanchéité.

PRODUITS D’ETANCHEITE

TABLEAU DES PRODUITS D’ETANCHEITE

IDENTIFICATION
(Types)

Produits
acceptables

Normes applicables/
Caractéristiques

Emplacement d’application

Couleur N
ol indiqué, incluant

Type PE.A

Mastic d’étanchéité a

= Sonolastic NP2
SL2 de
Sonneborne

= Joints de dilation
= Joints de rupture

= CAN/CGSB-19.24, A choisir

type 2 classe B.

trois composants, a base
de polyuréthane & haute
performance
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Type PE.2 = Un composant gris = Sikabond = Comme adhésif entre des
o = Mdrissant a 'humidité Construction matériaux de coefficients de
ggﬁ,l Ligtha:nhee&f de adhesive de Sika dilatation dissimilaires
= Sous les seuils d'aluminium
Type PE.3 = CAN/CGSB-19.13 Achoisir | = Sikaflex 15LM de | = Joints apparents
Scellant &lastomere. & = ASTM C920 Sika = Joints de rupture apparents
base de po|yuréthar;e = Un composant * CWS de Dow Si = Joints autour des fenétres et
qui ne s'affaisse pas, a cadres de portes
haut rendement = Joints aux solins
Type PE.4 = ASTM C920, type S, A choisir | = CCS (Contractors | = Joints apparents 4 la
. . Nuance NS, classe Concrete Sealant) jonction du béton.
Mastic d’étanchéité de 50. ou CWS de Dow ] .
module faible et moyen Sil = Joints de construction
100% silicone
Type PE.5 = CAN/CGSB-19.13 A choisir | = Contractors = Joints apparents intérieurs
Scellant de silicone = ASTM C920 SC31000 de GE = Entre les cadres des
» Un composant Silicones fenétres, des portes et des
« Non peint panneaux de vision et les
P surfaces adjacentes
intérieures.
= Autour des ameublements
intégrés
= Pour joints exposés des
cloisons ou des panneaux
de verre, etc.
Type PE.6 = ASTM C920 A choisir = Construction = Autour de chaque élément
. = Un composant SCS1200 de GE de mécanique, d'électricité
Scellant de silicone - Non beint Silicones et de contrdles électroniques
P aux murs et aux plafonds
= Pour l'installation du vitrage
intérieur
Type PE.7 = CAN/CGSB 19.22 A choisir | = Sanitary 1700 de = Pourtour des appareils
- o = Résistant a la GE Silicones sanitaires (éviers, urinoirs,
t’\)ﬂazsgl(é: :itligcnle'te a moisissure = Dow sil 786 siéges,WC, lavabos, etc.)
= Un composant
= Non peint
Type PE.9 = Deux (2) gris = |oadflex par Sika = Pour joints de retrait (traits
composantes de scie) et joints de contrdle

Remplissage de joint en
époxyde-uréthane ou en
polyuréa

des dalles de béton

Type PE.10
Mastic d'étanchéité a
base d'acrylique

= CAN/CGSB-19.21
= Apeindre

= Sonolac de
Sonneborne

= Joints intérieurs non
dynamiques n’exigeant pas
de résistance au feu, tel que
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le pourtour des cadres
intérieurs

Type PE.11 = ASTM C920, type S, A choisir | = Dymonic FC de Joints dilation et de retrait
Nuance NS, classe Tremco L
Mastic hybride au 35 Calfeutrage de périmétre
?ac?ggrethane de module | Séchage rapide
= Capacité de
mouvement : +35%
Type PE.12 = ASTM C920, type M, A choisir | = Dymetric 240/240 Joints de mouvements
Nuance NS, classe FC de Tremco dynamiques.
Scellant multi- 50.
composants au = Capacité de
polyuréthane mouvement : £50%
Type PE.15 = Mastic d'étanchéité & - = Sopramastic 200 Toiture & membrane de
base de caoutchouc de Soprema. bitume modifié

Mastic d’étanchéité

de synthése plastifié
par du bitume.

Type PE.30 = Un composant - = Insta-Seal de Foam Pour remplir I'espace en
= Sans CFC Products profondeur entre les cadres
Zgﬂs{: :S rr;clnuusrsé(ih ane = CF 812 Insulating des fenétres et des portes
poly foam de Hilti en aluminium ou en acier, et
« Sika Boom AS- les surfaces adjacentes.
PRO de Sika
23 FONDS DE JOINT

Le choix du fond de joint doit convenir au produit d'étanchéité sélectionné et doit étre du type recommandé

par le fabricant.

A Fonds de joints préformés, compressibles et non compressibles

2 Eléments en mousse de polyéthyléne, d'uréthanne, de néopréne ou de vinyle.

3 Baguettes de remplissage en mousse alvéolaire ou cellulaire extrudée.

4 Eléments surdimensionnés de 30 & 50 %.

5 Eléments en néopréne ou en caoutchouc-butyle.

6 Baguettes rondes et pleines, d'une dureté Shore A de 70.

g Eléments en mousse de forte masse volumique.

8 Eléments en mousse de PVC cellulaire extrudée, en mousse de polyéthyléne cellulaire extrudée,
d'une dureté Shore A de 20 et présentant une résistance a la traction de 140 a 200 kPa, en
mousse de polyoléfine extrudée, d'une masse volumique de 32 kg/m3, ou encore en néopréne, de
dimensions recommandées par le fabricant.

Joints verticaux et joints horizontaux non exposés a la circulation :

A Tige ronde de mousse de polyéthyléne a cellule fermée, compressible, avec I'extérieur enrobé d’un
film anti-adhérent, disponible en plusieurs largeurs entre 3/8" et 4". Les tiges auront 25% de plus
que les ouvertures a combler

Joints horizontaux exposés a la circulation piétonniére :

A Mousse de polyéthyléne a cellule fermée, haute densité, enrobée d'un film anti-adhérent.

2 Produit prescrit : Sonolastic Expansion joint filler de Sonneborne.

24 RUBAN ANTI-ADHERANT
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Ruban de polyéthyléne qui n'adhére pas au mastic d'étanchéité, disponible dans les largeurs requis aux
dessins.
APPRET

Caractéristiques :
A Selon les indications du fabricant.
2 Les mastics d'étanchéité et leurs appréts respectifs doivent étre fournis par le méme fabricant.

PRODUITS DE NETTOYAGE POUR JOINTS

Produits de nettoyage non corrosifs et non salissants, compatibles avec les matériaux constituant les joints
et avec les produits d’étanchéité, et recommandés par le fabricant de ces derniers.

Exécution

PROTECTION DES OUVRAGES

Protéger les ouvrages installés par des tiers contre les salissures ou toute autre forme de contamination.

EXAMEN

Vérification des conditions : avant de procéder a l'installation des produits d'étanchéité pour joints, s'assurer
que I'état des surfaces/supports préalablement mis en ceuvre aux termes d'autres sections ou contrats est
acceptable et permet de réaliser les travaux conformément aux instructions écrites du fabricant.
PREPARATION DES SURFACES

Vérifier les dimensions des joints a réaliser et I'état des surfaces afin d'obtenir un rapport largeur-profondeur
adéquat en vue de la mise en ceuvre des fonds de joint et des produits d'étanchéité.

Débarrasser les surfaces des joints de toute matiére indésirable, y compris la poussiére, la rouille, 'huile, la
graisse et autre corps étrangers susceptibles de nuire a la qualité d'exécution des travaux.

Ne pas appliquer de produits d'étanchéité sur les surfaces des joints ayant été traitées avec un bouche-pore,
un produit de durcissement, un produit hydrofuge ou tout autre type d'enduit & moins que des essais
préalables n'aient confirmé la compatibilit¢ de ces matériaux. Enlever les enduits recouvrant déja les
surfaces, au besoin.

S'assurer que les surfaces des joints sont bien asséchées et qu'elles ne sont pas gelées.

Préparer les surfaces conformément aux directives du fabricant.

APPLICATION DE L’APPRET

Avant d'appliquer I'apprét et le produit de calfeutrage, masquer au besoin les surfaces adjacentes afin
d'éviter les salissures.

Appliquer I'apprét sur les surfaces latérales des joints immédiatement avant de mettre en ceuvre le produit
d'étanchéité, conformément aux instructions du fabricant de ce dernier.
POSE DU FOND DE JOINT

Poser du ruban anti-adhérant (antisolidarisation) aux endroits requis, conformément aux instructions du
fabricant.

En le comprimant d'environ 30 %, poser le fond de joint selon la profondeur et le profil de joint recherchés.

DOSAGE

Doser les composants en respectant rigoureusement les instructions du fabricant du produit d'étanchéité.



No de projet : R.082975.001 phase B Section 07 92 00

3.7

3.8

3.9

PRODUITS D’ETANCHEITE
Page 7
MISE EN OEUVRE
Application du produit d'étanchéité
A Mettre en ceuvre le produit d'étanchéité conformément aux instructions écrites du fabricant.
2 Afin de réaliser des joints nets, poser au besoin du ruban-cache sur le bord des surfaces a
jointoyer.
3 Appliquer le produit d'étanchéité en formant un cordon continu.
4 Appliquer le produit d'étanchéité a l'aide d'un pistolet muni d'une tuyére de dimension appropriée.
5 La pression d'alimentation doit étre suffisamment forte pour permettre le remplissage des vides et
I'obturation parfaite des joints.
6 Réaliser les joints de maniére a former un cordon d'étanchéité continu exempt d'arétes, de plis,
d'affaissements, de vides d'air et de saletés enrobées.
g Avant qu'il ne se forme une peau sur les joints, en fagonner les surfaces apparentes afin de leur
donner un profil Iégérement concave.
8 Enlever le surplus de produits d'étanchéité au fur et & mesure de |'avancement des travaux ainsi
qu'a la fin de ces derniers.
Séchage
A Assurer le séchage et le durcissement des produits d'étanchéité conformément aux directives du
fabricant de ces produits.
2 Ne pas recouvrir les joints réalisés avec des produits d'étanchéité avant qu'ils ne soient bien secs.
NETTOYAGE

Nettoyer immédiatement les surfaces adjacentes et laisser les ouvrages propres et en parfait état.

Au fur et & mesure de l'avancement des travaux, enlever le surplus et les bavures de produit d'étanchéité a
I'aide des produits de nettoyage recommandés.

Enlever le ruban-cache a la fin de la période initiale de prise du produit d'étanchéité.

PROTECTION
Protéger le matériel et les éléments installés contre tout dommage pendant les travaux de construction.

Réparer les dommages causés aux matériaux et au matériel adjacents par linstallation des produits
d'étanchéité pour joints.

FIN DE LA SECTION
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Généralités
CONTENU DE LA SECTION

Portes et cadres en acier.

Portes et cadres en acier isolés.

EXIGENCES CONNEXES

Section 06 10 00 - Ouvrages en bois

Section 07 10 00 — étanchéité a I'air/ a 'humidité et a 'eau
Section 07 92 00 — Produits d’étanchéité

Section 08 71 00 — Quincaillerie pour portes

Section 09 20 00 — Travaux de cloisons séches

Section 09 91 00 - Peinture

REFERENCES (DERNIERES EDITIONS)

American Society for Testing and Materials International (ASTM)

A ASTM A653/A653M, Specification for Steel Sheet, Zinc-Coated (Galvanized) or Zinc-lron Alloy-
Coated (Galvannealed) by the Hot-Dip Process.

2 ASTM B29, Standard Specification for Refined Lead.
3 ASTM B749, Standard Specification for Lead and Lead Alloy Strip, Sheet and Plate Products.

Office des normes générales du Canada (CGSB)
A CAN/CGSB-1.181, Enduit riche en zinc, organique préparé.
2 CAN/CGSB 41-GP-19Ma, Profilés vinyliques rigides pour fenétres et portes.

Association canadienne de normalisation (CSA)/CSA International

A CSA-G40.20/G40.21, Exigences générales relatives a I'acier de construction laminé ou soudé/Aciers
de construction.

2 CSA W59, Construction soudée en acier (soudage a l'arc).

Association canadienne des fabricants de portes d'acier (CSDMA)
A CSDMA, Recommended Specifications for Commercial Steel Doors and Frames.
2 CSDMA, Selection and Usage Guide for Commercial Steel Doors.

National Fire Protection Association (NFPA)
A NFPA 80, Standard for Fire Doors and Fire Windows.
2 NFPA 252, Standard Methods of Fire Tests of Door Assemblies.

South Coast Air Quality Management District (SCAQMD), California State
A SCAQMD Rule 1113, Architectural Coatings.
2 SCAQMD Rule 1168, Adhesives and Sealants Applications.

DESCRIPTION DES OUVRAGES

Exigences de conception

A Les cadres installés dans des murs extérieurs doivent étre congus de maniére que les éléments (des
portes et des cadres) puissent se dilater et se contracter librement lorsque leur surface est soumise
a des températures allant de -35 degrés Celsius a 35 degrés Celsius.
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2 La fleche maximale des éléments de fermeture de baies en acier sous une surcharge due aux vents
de 1.2 kPa ne doit pas dépasser 1/175 de la portée.

DOCUMENTS/ECHANTILLONS A SOUMETTRE

Soumettre les documents, les échantillons, les fiches techniques et les dessins d’atelier requis conformément
ala section 01 33 00 - Documents et échantillons a soumettre.

Dessins d'atelier.

A Les dessins d'atelier doivent indiquer chaque type de porte proposé, la nature des matériaux utilisés,
I'épaisseur du métal nu, les assemblages a mortaise, les piéces de renfort, I'emplacement des
ancrages et des fixations apparentes, la disposition des articles de quincaillerie, ainsi que les
revétements de finition.

2 Les dessins d'atelier doivent indiquer chaque type de cadre proposé, la nature des matériaux utilisés,
I'épaisseur du métal nu, les piéces de renfort, les parcloses, I'emplacement des ancrages et des
fixations apparentes et les types de revétements de finition et de renforcement ignifuges.

3 Les dessins d'atelier doivent comporter une nomenclature des portes avec repéres et numéros
correspondant a ceux utilisés aux dessins et au tableau des portes, cadres et quincaillerie.

4 Indiquer les variations de hauteur pour les cadres plancher/plafond, dues aux variations du niveau
de la dalle, si applicable.

5 Soumettre les résultats des essais, les données techniques et les instructions concernant
linstallation.

TRANSPORT, ENTREPOSAGE ET MANUTENTION

Transporter, entreposer et manutentionner les matériaux et les matériels conformément a la section 01 61 00
- Exigences générales concernant les produits.

GARANTIE PROLONGEE

Conformément aux prescriptions de la Section 01 30 00, fournir un document écrit et signé stipulant que les
produits fournis et installées sont garantis contre tout défaut de fabrication et d'installation pour une période
de trois (3) ans suite a la date d’Achevement substantiel des travaux.

Produits

MATERIAUX ET MATERIELS

Tole d'acier galvanisée par immersion a chaud : conforme a la norme ASTM A653/A653M, avec zingage de
qualité commercial; épaisseur minimale du métal nu conforme a la norme pertinente de la CSDMA, tableau 1
- Thickness for Component Parts.

Ancrage aux cloisons : acier de 1,6mm pour les cloisons de magonnerie et de 1,2mm pour les cloisons séches.
Boite de renfort pour serrure et charniere : acier de 1,6mm d’épaisseur.

Pieces et profilés de renfort : en acier conforme a la norme CSA-G40.20/G40.21, de nuance 44W, avec
zingage ZF75 selon la norme ASTM A653M, finis galvanisés similaire au cadre, d’épaisseur minimale suivant
le tableau qui suit :

Renfort pour Epaisseur minimale

Charniére 3,4mm (cal.10)
Serrure et gache 1,9mm (cal.14
Bas et haut des portes 1,9mm (cal.14
(
(

Ferme-porte 1,9mm (cal.14
Cotés verticaux des portes 1,2mm (cal.18

— | — | =— |—
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Adhésifs :
A Ames alvéolées et éléments en acier : adhésif de contact thermorésistant, vaporisable, & base de
caoutchouc néoprene (polychloropréne) avec charge de résines incorporée, de faible viscosité.
2 Ames en polystyréne et en polyuréthanne : adhésif de contact thermorésistant, a base de résines
époxydiques, de faible viscosité.
3 Portes a joints agrafés : adhésif/produit d'étanchéité résistant au feu, a base de polychloropréne

avec charge de résines incorporée, de grande viscosité.

Tous les autres éléments des portes et cadres doivent étre conformes aux exigences du CSDMA et aux
recommandations des manufacturiers.

FINIS
Apprét : au chromate de zinc, conforme a la norme ONGC 1-GP-132M et CAN/CGSB-1.181.

Peinture : Les portes et les cadres en acier doivent étre peints sur place conformément a la section 09 91 00
— Peinture. Les coupe-bise ne doivent pas étre revétus de peinture. Les étiquettes de certification ULC ne
doivent pas étre revétues de peinture. Les surfaces finies doivent étre exemptes d'égratignures ou d'autres
imperfections.

CADRES

Cadres d'acier embouti pour portes intérieures et panneaux vitrés:
A Sauf indication contraire, I'épaisseur de base minimum de la tole d'acier sera telle qu'indiquée ci-
dessous, pour ouvertures de portes ayant des battants: (calibre 16)

Cadres d’acier pour portes extérieures : de 1,6 mm (0.060"/ cal.12) d'épaisseur, soudés et a rupture de pont
thermique, fait d’extrusion en chlorures de polyvinyle rigide (PVC), conformément a la norme CGSB-41-GP-
19Ma.

PORTES

Type PR/AC.1 : Portes intérieures de métal creux (P-102 et P-103) :
A Epaisseur hors tout : 45 mm (1 %")

2 Epaisseur minimale : 1,2mm (0.048" / cal.18) d'épaisseur en général, 1,6mm (0.060" / cal.16) pour
portes de plus de 2 440mm (8'-0") de hauteur, ou tel qu'indiqué.

3 Ame des portes : Ame du type "nid d'abeille", & mailles d’au plus 24.5mm, en papier Kraft dont la
masse est d’au moins 36.3 kg par rame et la masse volumique d’au moins 16.5 kg/m, poncé jusqu’a
obtention de I'épaisseur requise, laminé a chaud sous presse hydraulique au moyen d’adhésif
époxydique imperméable a I'eau.

4 Rives : Chants verticaux avec parois agrafées et collées, avec profilés en U standard sur les rives
supérieure et inférieure (voir Fabrication des portes ci-dessous).

Type PR/AC.2 : Portes extérieures de métal isolées (P-101 et P-104) :

A Epaisseur hors tout : 45 mm (1 %")

2 Epaisseur minimale : 1,6mm (0.060" / cal.16) ou tel qu'indiqué.

3 Ame en polyuréthane : Ame en polyuréthane rigide, conforme & la norme CAN/ULC S705.1-98 avec
un facteur RSI de 1,22 par 25mm d'épaisseur de masse volumique de 32 kg/m.

4 Les portes doivent étre munies de renforts verticaux solidement soudés a chacune des toles de

parement, a au plus 150 mm d'entraxe. Les espaces vides entre les renforts des portes extérieures
doivent étre remplis d'un matériau alvéolé de polyuréthane.

5 Les éléments extérieurs doivent étre séparés des éléments intérieurs par un dispositif de rupture
continu agrafé mécaniquement.
6 La rupture de pont thermique doit étre réalisée par des éléments extrudés en PVC rigide conformes

ala norme CGSB 41-GP-19Ma.
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Les isolants thermiques doivent satisfaire aux exigences ci-apres :

A Les matériaux isolants utilisés ne doivent pas faire partie d'une catégorie de produits reconnus
comme étant toxiques, corrosifs, inflammables ou explosifs et étiquetés comme tels aux termes du
Réglement sur les produits chimiques et contenants destinés aux consommateurs, pris en vertu de
la Loi sur les produits dangereux.

2 Les produits chimiques utilisés dans la fabrication des isolants doivent présenter le potentiel de
destruction de 'ozone (PDO) le plus faible possible.

ACCESSOIRES

Amortisseurs pour portes : @ un seul goujon, en caoutchouc néoprene.

Profilés de fermeture horizontaux intérieurs: profilés extrudés en PVC rigide conformes a la norme CGSB 41-
GP-19Ma.

Coupe-bise de bas de porte : référer a la section 08 71 00 — Quincaillerie pour portes.

Mastic de remplissage métallique : selon les spécifications du fabricant.

Etiquettes d'homologation coupe-feu : fixées au moyen de rivets métalliques.

Produit d'étanchéité : voir section 07 92 00 — Produits d’étanchéité. Teneur en COV d'au plus 250 g/L.

Isolant pour remplir les cavités des cadres de portes extérieures : Type ISOL.G.1

FABRICATION - GENERALITES

Fabriquer les portes et cadres en acier galvanisé tel que détaillé, conformément aux recommandations du
CSDMS, sauf indication contraire.

Vérifier les dimensions de toutes les ouvertures sur les lieux et s'assurer que le plancher est bien a niveau au-
dessous des portes avant de commencer la fabrication.

Coordonner les travaux avec les fournisseurs de quincaillerie de finition (Section 08 71 00) pour obtenir les
gabarits et renseignements nécessaires pour renforcer et percer les portes et les cadres devant recevoir la
quincaillerie.

Appréter en atelier I'acier structural et les renforcements.

Appliquer en atelier, un apprét pour retouches, aux endroits ou le zingage a été endommagé.

Toutes les tétes de vis doivent étre dissimulées avec le mastic, meulés et lissés par pongage.

Installer des parcloses tel qu'indiqué, avec joints remplis de mastic et meulés, préférablement en usine.

Fabriquer les portes et cadres résistants au feu conformes aux normes CAN4-S104 et CAN4-S105. Les portes
et cadres homologués doivent étre munis de I'étiquette d’homologation d’une organisation accréditée par le
Conseil canadien des normes; pour les portes et cadres de dimensions hors standards.

FABRICATION DES CADRES - GENERALITES

Les cadres doivent étre fabriqués conformément aux normes de la CSDMA.

Fabriquer les cadres avec de I'acier nivelé par tension selon ASTM A924M-94, comportant une couche
d'alliage zinc/fer appliquée par trempage a chaud d’'une masse 75 g/m2 selon la désignation Z75 (A25), de
qualité commerciale (CQ), conformément a la norme ASTM A653-M-94. Reconnue commercialement sous le
nom de «Galvanealed».

Toutes les soudures apparentes doivent étre continues sur la longueur de chaque joint.

Adoucir a la meule les joints et les angles soudés ainsi que tous les joints apparents, les garnir de pate de
remplissage chargée de métal et les poncer jusqu'a I'obtention d'un fini lisse, uniforme et d'affleurement.

Pour les portes extérieures et dans les endroits trés humides, fabriquer les cadres avec de I'acier nivelé par
tension selon ASTM A924M-94, comportant une couche de zinc appliquée par trempage a chaud d'une masse
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de 275 g/m2 selon la désignation Z275 (G90) de qualité commerciale (CQ), conformément a la norme ASTM
AB53M-94. Reconnue commercialement sous le nom de «Galvanized».

Les cadres & rupture de pont thermique doivent comporter un dispositif de rupture continu agrafé
mécaniquement et servant a isoler les éléments extérieurs des éléments intérieurs.

Les cadres doivent étre fabriqués selon les profils et les dimensions frontales maximales indiqués.

Les cadres doivent étre découpés, renforcés, percés et taraudés au besoin pour recevoir les pieces de
quincaillerie mortaisées et gabariées et, lorsque requis, le matériel électronique nécessaire, et ce, a l'aide des
gabarits fournis par le fournisseur des piéces de quincaillerie de finition. Les cadres doivent étre renforcés au
besoin pour recevoir les piéces de quincaillerie a monter en saillie.

Les mortaises doivent étre protégées au moyen de couvre-mortaises en acier pour les cloisons autres que les
cloisons séches.

Les cadres de portes a un vantail doivent étre munis de trois amortisseurs, et les cadres de portes & deux
vantaux, de deux amortisseurs installés sur la traverse supérieure.

Renforcer la téte des cadres de plus que 1 220 mm (4'-0").
Souder a l'arc tous les boitiers sur les cadres et plaques de renfort pour quincaillerie.
Sauf indication contraire, les éléments de fixation doivent étre dissimulés.

Les cadres doivent étre retouchés avec de la peinture d’apprét Ia ou le revétement de zinc a été endommagé
en cours de fabrication.

Tous les cadres doivent étre munis de boite anti-poussiere a 'emplacement du péne.

Certain cadre seront de type a recevoir des charniéres pivots, pour maximiser le dégagement une fois la porte
ouverte.

Installer des raidisseurs en acier pour le transport des cadres au chantier.

ANCRAGE DES CADRES
Des dispositifs appropriés servant a fixer les cadres aux murs et aux planchers doivent étre fournis et installés.

Les dispositifs d'ancrage muraux doivent étre posés immédiatement au-dessus ou au-dessous de chaque
renfort de charniére sur le montant c6té charniéres, et directement a I'opposé sur le montant de battement.

Les montants dont la hauteur de la feuillure est égale ou inférieure @ 1520 mm doivent étre munis de 2
ancrages; un ancrage additionnel doit étre prévu pour chaque segment ou portion de segment de 760 mm
supplémentaire.

Les ancrages qui seront encastrés dans des encadrements de baies réalisés avant l'installation des cadres de
portes doivent étre disposés a au plus 150 mm du sommet et du bas de chaque montant, puis a au plus 660
mm d'entraxe.

CADRES SOUDES (PARTOUT SAUF INDICATION CONTRAIRE)

Les soudures doivent étre effectuées conformément a la norme CSA W59.

Les éléments des cadres doivent étre assemblés avec précision, mécaniquement ou a onglet, puis étre
solidement soudés les uns aux autres, la soudure étant déposée sur la paroi intérieure des profilés.

Les joints d'aboutement entre les éléments des meneaux, des traverses d'imposte, des traverses centrales
ainsi que des seuils et des appuis doivent étre contre-profilés avec précision.

Les joints et les angles soudés doivent étre meulés jusqu'a I'obtention d'une surface plane, garnis de mastic
de remplissage métallique, puis poncés jusqu'a I'obtention d'un fini lisse et uniforme.

Les ancrages au plancher doivent étre solidement fixés a l'intérieur de chacun des montants.

Deux entretoises temporaires doivent étre soudées a chacun des cadres pour les maintenir droits pendant le
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transport.

Le blindage en plomb doit étre fixé solidement a 'intérieur du cadre, du rebord jusqu'au tableau (inclusivement),
seulement du coté porte.

FABRICATION DES PORTES - GENERALITES

Les portes doivent étre planes, battantes et elles doivent comporter une ouverture permettant l'installation de
louvres (persiennes), selon les indications en mécanique.

Les chants longitudinaux des portes doivent étre soudés. Le joint longitudinal doit étre meulé jusqu'a I'obtention
d'une surface plane, garni de mastic de remplissage métallique, puis poncé jusqu'a I'obtention d'un fini lisse et
uniforme.

Les portes doivent étre de construction spéciale, éprouvées et/ou congues pour faire partie d'un ensemble
complétement apte au fonctionnement et comprenant une porte, un cadre, des garnitures d'étanchéité et des
piéces de quincaillerie, conformément aux exigences de la norme ASTM E330.

Les portes doivent étre découpées, renforcées et taraudées au besoin pour recevoir les pieces de quincaillerie
mortaisées et gabariées ainsi que le matériel électronique nécessaires.

Les portes seront renforcées pour leur permettre de recevoir les articles de quincaillerie montés en surface.

Les ouvertures de diamétre égal ou supérieur a 12,7 mm doivent étre percées en usine, sauf celles qui sont
destinées a recevoir les boulons de montage et les boulons traversants, lesquelles doivent étre percées sur
place, au moment de la pose des piéces de quincaillerie.

Les portes doivent étre renforcées la ol des piéces de quincaillerie doivent étre montées en saillie. Les portes
extérieures doivent étre munies, a la partie supérieure, d'un profilé de fermeture affleurant, en PVC. Les portes
intérieures doivent étre munies, a la partie supérieure et a la partie inférieure, d'un profilé inversé encastré,
soudé par points.

Les portes doivent étre retouchées avec de la peinture d’apprét Ia ou le revétement de zinc a été endommagé
en cours de fabrication.

Installer la plaque d'identification de fabricant sur les portes, c6té charniéres, de maniére a étre dissimulées a
la vue.

Les impostes, si applicable, doivent étre de fabrication identique a celle des portes.

PORTES ET CADRES A RUPTURE DE PONT THERMIQUE

Les portes a rupture de pont thermique doivent comporter une ame isolée, et les éléments extérieurs doivent
étre séparés des éléments intérieurs par un dispositif de rupture continu agrafé mécaniquement.

La rupture de pont thermique doit étre réalisée par des éléments extrudés en PVC rigide conformes a la norme
CGSB 41-GP-19Ma.

Les cadres a rupture de pont thermique doivent comporter un dispositif de rupture continu agrafé
mécaniquement et servant & isoler les éléments extérieurs des éléments intérieurs.

Les cadres et les portes doivent comporter un isolant.

NETTOYAGE ET APPRETAGE A L'ATELIER
Nettoyer les surfaces selon les exigences du SSPC-SP2, ou d’une qualité supérieure selon les besoins.
S'assurer que les surfaces galvanisées soient exemptes d’huile de fabrication.

Appliquer en atelier une couche de peinture d’apprét, en plus de la galvanisation compatible avec la peinture
ou le revétement spécial a étre appliqués au chantier.

Appliquer la peinture d’apprét telle qu’elle est préparée par le fabricant, sans aucune modification. L’appliquer
sur des surfaces séches, sans rouille, graisse ou écailles. Ne pas appliquer la peinture d’apprét a une
température inférieure a 7°C.
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Exécution

INSTRUCTIONS DU FABRICANT

Se conformer aux exigences, recommandations et spécifications écrites du fabricant, y compris & tout bulletin
technique disponible, aux instructions relatives a la manutention, a I'entreposage et a la mise en ceuvre des
produits, et aux indications des fiches techniques.

INSTALLATION - GENERALITES

Installer les portes et les cadres conformément au guide d'installation de la CSDMA.

Coordonner étroitement avec les Sections des travaux connexes.

Installer les accessoires tel qu'indiqué.

INSTALLATION DES CADRES
Installer les éléments d'aplomb, d'équerre, de niveau et a la hauteur appropriée.
Fixer les ancrages aux éléments de construction adjacents.

Maintenir fermement les cadres en position a l'aide de contreventements jusqu'a ce qu'ils soient installés.
Poser des entretoises temporaires en bois horizontalement aux tiers de I'ouverture afin de maintenir constante
la largeur des cadres. Installer un étai vertical sous la traverse supérieure, au centre de la baie lorsque la
largeur de cette derniere est supérieure a 1200mm. Enlever les entretoises en bois une fois les cadres en
place.

Laisser les jeux nécessaires a la flexion pour éviter que les charges exercées par l'ossature soient transmises
aux cadres.

Calfeutrer le pourtour des cadres entre ces derniers et les éléments adjacents a l'aide d’'un isolant en matelas
et d’'un produit d’étanchéité sur fond de joint.

Veiller & assurer la continuité du systeme d'étanchéité a l'air et du pare-vapeur.

INSTALLATION DES PORTES

Installer les portes et les piéces de quincaillerie a l'aide des gabarits fournis, conformément aux instructions
du fabricant et aux prescriptions de la section 08 71 00 - Quincaillerie pour portes.

Ménager un écartement uniforme entre les portes et les montants du cadre et entre les portes et le plancher
fini (et le seuil), comme suit :

A Coté charnieres : 1,0mm;
2 Coté verrou et traverse supérieure : 1,5mm;
3 Plancher fini : 13mm.

Ajuster les pieces mobiles pour que les portes fonctionnent en souplesse.

Installer les louvres (persiennes).

EXECUTION DES RETOUCHES

Retoucher a l'aide d'une peinture d’apprét les surfaces qui ont été endommagées pendant l'installation.
Remplacer les piéces rainurées et/ou embossées.

Recouvrir la surface apparente des ancrages des cadres ainsi que les surfaces montrant des imperfections de
mastic de remplissage métallique, puis poncer jusqu'a I'obtention d'un fini lisse et uniforme.
ISOLATION DES CADRES DE PORTE

Installer I'isolant de Type ISOL.G.1 a I'intérieur de tous les cadres de portes extérieures, et ou indiqué dans le
cas des portes intérieures.
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2 S'assurer que tous les espaces vides sont remplis d'isolant avant de commencer les travaux.
37 REGLAGE
A Réajuster les portes et la quincaillerie juste avant I'achevement des travaux et aprés I'équilibrage du systeme

de ventilation du batiment, pour obtenir un fonctionnement aisé et en souplesse.

FIN DE LA SECTION
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Généralités

CONTENU DE LA SECTION

Fenétres extérieures en acier.

SECTIONS CONNEXES
Section 07 10 00 — Etanchéité a I'air / & 'humidité / a l'eau

Section 07 21 10 - Isolants

Section 07 62 00 — Solins et accessoires en tole
Section 07 92 00 - Produits d’étanchéité
Section 08 80 50 - Vitrages.

REFERENCES (DERNIERES EDITIONS)
ASTM International (ASTM)

A

ASTM A 123/A 123M-15, Standard Specification for Zinc (Hot-Dip galvanized) Coatings on Iron
and Steel Products.

ASTM E 1748-95 (2009), Standard Test Method for Evaluating the Engagement Between Windows
and Insect Screens as an Integral System.

Groupe CSA (CSA)

A

AAMA/WDMA/CSA 101/1.S.2/A440-11 (C2016), Norme nord-américaine sur les fenétres
(NAFS)/Spécification relative aux fenétres, aux portes et aux lanterneaux.

CSA A44081-09, Supplément canadien a AAMA/WDMA/CSA 101/1.S.2/A440 - Norme nord-
américaine sur les fenétres (NAFS)/Spécification relative aux fenétres, aux portes et aux
lanterneaux.

CAN/CSA-A440.2-F14 /A440.3-F14, Rendement énergétique des systemes de fenétrage/Guide
d'utilisation de la CSA A440.2-14, Rendement énergétique des systémes de fenétrage
CAN/CSA-A440.4-F07 (C2016), Installation des fenétres, des portes et des lanterneaux.

CAN/CSA-Z91-F02 (C2013), Regles de santé et de sécurité pour le travail sur équipement
suspendu.

Green Seal (GS)

A

GS-11-11, Paints and Coatings.

Master Painters Institute (MPI)

A

Architectural Painting Specification Manual - édition courante.
A MPI #79, Primer, Alkyd, Anti-Corrosive for Metal.

South Coast Air Quality Management District (SCAQMD)

A

2

SCAQMD Rule 1113-A2016, Architectural Coatings.
SCAQMD Rule 1168-A2005, Adhesives and Sealants.

Sustainable Forestry Initiative (SFI)

A

Norme SF1-2010-2014.

Screen Manufacturers Association (SMA)

A

SMA 1201R-2012 Specification for Insect Screens for Windows, Sliding Doors and Swinging
Doors.
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DOCUMENTS/ECHANTILLONS A SOUMETTRE

Fiches techniques : Soumettre les fiches techniques requises ainsi que les instructions et la documentation
du fabricant concernant les fenétres et les portes. Les fiches techniques doivent indiquer les caractéristiques
des produits, les critéres de performance, les dimensions, les limites et la finition.

Dessins d'atelier : Les dessins d'atelier doivent indiquer clairement la nature des matériaux, comprendre des
détails pleine grandeur de la traverse supérieure, des montants et de I'appui de fenétre, ainsi que des profils
des éléments constitutifs, montrer les garnitures intérieures et extérieures, les jonctions entre les fenétres
combinées, indiquer les cotes de l'ouvrage et les détails des ancrages, montrer I'endroit d'application de
I'enduit de protection, et comprendre une description des éléments connexes, du produit de calfeutrage ainsi
que des finis apparents et des dispositifs de fixation. Les dessins d'atelier doivent également indiquer
I'emplacement de la plaque signalétique du fabricant.

DOCUMENTS/ELEMENTS A REMETTRE A L'ACHEVEMENT DES TRAVAUX

Fiches d'exploitation et d'entretien : fournir les instructions relatives & I'exploitation et & I'entretien des
fenétres.

ASSURANCE DE LA QUALITE

Certificats : soumettre les documents signés par le fabricant, certifiant que les produits, les matériaux et les
matériels sont conformes aux prescriptions quant aux caractéristiques physiques et aux criteres de
performance.

TRANSPORT, ENTREPOSAGE ET MANUTENTION

Transporter, entreposer et manutentionner les matériaux et les matériels conformément a la section
0161 00 - Exigences générales concernant les produits, et aux instructions écrites du fabricant.

Livraison et acceptation : livrer les matériaux et les matériels au chantier dans leur emballage d'origine,
lequel doit porter une étiquette indiquant le nom et I'adresse du fabricant.

Entreposage et manutention

A Entreposer les matériaux et les matériels de maniére qu'ils ne reposent pas sur le sol, au sec, dans
un endroit propre, sec et bien aéré, conformément aux recommandations du fabricant.

2 Entreposer les fenétres de maniére a les protéger contre les marques, les rayures et les éraflures.

3 Remplacer les matériaux et les matériels défectueux ou endommagés par des matériaux et des

matériels neufs.

GARANTIE PROLONGEE

Conformément aux prescriptions de la Section 01 33 00 — Documents et échantillons & soumettre, en plus de
la garantie standard du manufacturier, soumettre une garantie écrite de cinq (5) ans contre toute
défectuosité de main-d’ceuvre et de matériaux, a partir de la date d’Achévement substantiel des travaux.

Produits

MATERIAUX/MATERIEL

Matériaux : conformes a la norme AAMA/WDMA/CSA 101/1.S.2/A440 et aux prescriptions suivantes.
Chaéssis: en acier avec rupture de pont thermique.

Tripe coupe froid avec joint primaire continu soudé aux quatre coins.

Verre : Type VTH.1, conformément a la Section 08 80 50- Vitrages.

Produits d'étanchéité
A Teneur en COV d'au plus 250 g/L, selon le réglement 1168 du SCAQMD.
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2 Voir la section 07 92 00 — Produits d'étanchéité.

Prévoir une extension extérieure de longueur appropriée.

TYPES DE FENETRES
Types : fixe.

Type FEN/AC-1:
A Fenétre a chassis fixe selon la norme AAMA/WDMA/CSA 101/1.S.2/A440
2 Voir les dessins d’architecture pour la configuration et les dimensions.

FABRICATION

Les fenétres doivent étre fabriquées conformément aux exigences de la norme AAMA/WDMA/CSA
101/1.S.2/A440 et aux prescriptions ci-apres.

Les fenétres doivent étre fabriquées avec précision et d'équerre, avec une tolérance maximale de 1.5 mm en
plus ou en moins pour les fenétres mesurant 1800mm ou moins en diagonale, et de 3 mm en plus ou en
moins pour les fenétres mesurant plus de 1800mm.

Les dimensions frontales détaillées sont les grandeurs maximales permises.

Les batis doivent étre contreventés durant le transport et l'installation de maniére a conserver leur rigidité et
a maintenir les angles droits.

Les agrafes et les pieces de renfort en acier doivent étre revétues d'une couche de primaire appliquée en
usine, conforme a la norme CAN/CGSB-1.40 d'un zingage de 380 g/m? conforme a la norme
ASTM A123/A123M.

ENDUIT DE PROTECTION

Selon les recommandations du fabricant en fonction de I'état des surfaces.

MEMBRANE D'ETANCHEITE A L'AIR ET PARE-VAPEUR

Les batis de fenétre doivent étre munis d'une membrane d'étanchéité a I'air et d'un pare-vapeur installés en
usine et destinés a assurer une étanchéité par scellement au systéme d'étanchéité a I'air et au pare-vapeur
du batiment comme suit.

A Matériau : identique ou compatible avec la membrane d'étanchéité a l'air et a la membrane pare-
vapeur du batiment, et congu pour assurer, a I'enveloppe du batiment, les caractéristiques requises
€en ce qui a trait a 'étanchéité a I'air et a la migration de la vapeur d'eau.

2 Largeur du matériau : suffisante pour assurer a la membrane d'étanchéité a I'air et au pare-vapeur
du batiment les caractéristiques requises en ce qui a trait a I'étanchéité a I'air et a la migration de la
vapeur d'eau, de l'intérieur du batiment vers I'extérieur.

Exécution

EXAMEN

Vérification des conditions : avant de procéder a linstallation des fenétres, s'assurer que l'état des
surfaces/supports préalablement mis en ceuvre aux termes d'autres sections ou contrats est acceptable et
permet de réaliser les travaux conformément aux instructions écrites du fabricant.

A Faire une inspection visuelle des surfaces/supports.

2 Informer immédiatement le représentant ministériel de toute condition inacceptable décelée.

3 Commencer les travaux d'installation seulement aprés avoir corrigé les conditions inacceptables.
INSTALLATION
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Suivre les recommandations écrites du Fabricant.
Installation des fenétres
A Installer les fenétres conformément a la norme AAMA/WDMA/CSA 101/1.S.2/A440.
Pose des appuis
A Poser les appuis métalliques de maniére a leur donner une pente uniforme vers l'extérieur; les
placer d'alignement et de niveau dans le sens de la longueur, tout en gardant les parties verticales
d'aplomb.
2 Couper les appuis a la longueur de la baie de fenétre.

Assuijettir les appuis a 'aide de dispositifs d'ancrage placés aux extrémités des appuis monopiéces
et a 600 mm d'entraxe.

4 Fixer les couvre-joints des joints de dilatation et les rejéteaux au moyen de vis autotaraudeuses en
acier inoxydable.

5 Laisser un espace de 6 a 9 mm entre les extrémités d'about des appuis continus. Dans le cas des
appuis mesurant plus de 1200 mm de longueur, laisser un espace de 3 a 6 mm a chaque
extrémité.

Isolation : Isoler le pourtour de la fenétre avec l'isolant giclé de faible expansion.

Calfeutrage

A Calfeutrer les joints entre les fenétres et les appuis avec un produit d'étanchéité. Poser les
rejéteaux et les couvre-joints pour joints de dilatation des appuis a bain de produit de calfeutrage.
Calfeutrer le joint entre la partie montante de I'appui et le dormant de la fenétre. Calfeutrer les
joints d'about des appuis continus.

2 Appliquer le produit d'étanchéité conformément a la section 07 92 00 - Produits d'étanchéité.
Dissimuler le produit d'étanchéité a l'intérieur de la fenétre.

NETTOYAGE

Laisser les lieux propres a la fin de chaque journée de travail.

PROTECTION

Protéger les matériels et les éléments installés contre tout dommage pendant les travaux de construction.

FIN DE LA SECTION
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Généralités
CONTENU DE LA SECTION

Sans nécessairement s'y limiter, la présente section comprend les articles de quincaillerie décrits dans la
présente et selon le tableau de quincaillerie. Elle comprend toutes les piéces de quincaillerie requises pour
linstallation des portes en en acier.

SECTIONS CONNEXES
Section 08 11 00 — Portes et cadres en acier (installation de la quincaillerie)

Division 26 - Devis d'électricité, pour ce qui est du cablage électrique pour pénes magnétiques, pour ouvre-
porte automatique et pour dispositifs de relachement et serrures électriques

REFERENCES (DERNIERES EDITIONS)

American National Standards Institue (ANSI) / Building Hardware Manufacturers Association

ANSI/BHMA A156.1 American National Standard for Butts and Hinges.

ANSI/BHMA A156.2, Bored and Preassembled Locks and Latches.

ANSI/BHMA A156.3, Exit Devices.

ANSI/BHMA A156.4, Door Controls - Closers.

ANSI/BHMA A156.5, Auxiliary Locks and Associated Products.

ANSI/BHMA A156.6, Architectural Door Trim.

ANSI/BHMA A156.8, Door Controls - Overhead Stops and Holders.

ANSI/BHMA A156.10, Power Operated Pedestrian Doors.

ANSI/BHMA A156.12, Interconnected Locks and Latches.

ANSI/BHMA A156.13, Mortise Locks and Latches Series 1000.

ANSI/BHMA A156.14, Sliding and Folding Door Hardware.

ANSI/BHMA A156.15, Release Devices - Closer Holder, Electromagnetic and Electromechanical.
ANSI/BHMA A156.16, Auxiliary Hardware.

ANSI/BHMA A156.17, Self-closing Hinges and Pivots.

ANSI/BHMA A156.18, Materials and Finishes.

ANSI/BHMA A156.19, Power Assist and Low Energy Power - Operated Doors.

A7 ANSI/BHMA A156.20, Strap and Tee Hinges and Hasps.

Canadian Steel Door and Frame Manufacturers' Association (CSDMA)/Association canadienne des
fabricants de portes d'acier (ACFPA)

A CSDMA/ACFPA, Recommended Dimensional Standards for Commercial Steel Doors and Frames.

© oo N o W
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EXIGENCES DES ORGANISMES DE REGLEMENTATION

La position normalisée des piéces de quincaillerie doit satisfaire aux exigences du Guide métrique canadien
pour portes et cadres en acier - Section Construction modulaire, préparé par I'Association canadienne des
Fabricants de porte et cadres en acier. Toutefois la position de la quincaillerie des portes accessibles aux
personnes a mobilité restreinte devra rencontrer les normes en vigueur.

La quincaillerie doit étre conforme aux normes ANSI/BHMA.

Utiliser des piéces de quincaillerie homologuées et étiquetées par les ULC dans le cas des portes coupe-feu
et des sorties de secours.

DOCUMENTS/ECHANTILLONS A SOUMETTRE
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Dessins d’atelier / Liste des piéces de quincaillerie
A Soumettre la liste compléte des piéces de quincaillerie remise par le fournisseur de la quincaillerie,
indiquant tous les types qui sont identifiés dans le tableau de quincaillerie.
2 Accompagner chaque piéce de quincaillerie d'une illustration parfaitement lisible et identifier les

pieces de quincaillerie soumises a l'examen, y compris la marque, le modéle, le matériau, la
fonction, le fini, la hauteur d'installation et la position, les diagrammes de filage (si requis) de méme
que tout autre renseignement pertinent.

3 La liste comprendra les informations recueillies sur les dessins et au tableau des portes et cadres;
celles-ci sont entres autres :
A Toutes les portes du tableau des portes et cadres avec le numéro correspondant.
2 Le groupe de quincaillerie affecté a chaque porte et listé a la fin de la présente section.
3 La localisation, le degré d'ouverture approprié de chaque porte, I'action, la dimension, le
matériau et le type de chaque porte et cadre.
4 La liste sera soumise au représentant ministériel avant la signature du bon d'achat. Une copie

sera retournée a l'entrepreneur qui devra en remettre une copie examinée par le représentant
ministériel au fournisseur avec son bon d'achat.

Fiches d’exploitation et d’entretien

A Fournir la fiche d’entretien, la liste des piéces et les instructions du fabricant pour chaque genre de
ferme-porte, serrures, arréts de porte et accessoires, et les joindre au manuel d’entretien.
2 Prévoir une séance de formation pour démontrer au personnel d’entretien du représentant

ministériel les marches a suivre pour I'utilisation, le nettoyage des pieces de quincaillerie et la
fagon d'exécuter I'entretien préventif.

Instructions du fabricant : soumettre les instructions d'installation fournies par le fabricant.

MATERIAUX DE REMPLACEMENT

Fournir deux (2) jeux d'outils spéciaux nécessaires pour les articles de quincaillerie spécifiés, si applicable.

ASSURANCE DE LA QUALITE

Les serrures, ferme-portes, verrous-paniques, bras d'arrét, boitiers d'alimentation, transferts de courant,
interrupteurs, claviers numériques et gaches électriques devront étre d'un seul et méme manufacturier.

Le représentant du fournisseur attitré au projet devra avoir un minimum de cing (5) ans d'expérience dans la
vente et la distribution de quincaillerie de finition pour des projets de méme type.

Advenant le cas ou une piéce de quincaillerie ne serait pas compatible avec les autres éléments spécifiés, il
faudra prévoir, sans supplément, une piéce compatible.

La quincaillerie de finition sera convenablement adaptée a l'usage spécifié et elle conviendra a I'endroit
désigné.
Si certains articles nécessaires pour compléter 'ouvrage n’étaient pas prescrits de fagon précise, obtenir les

renseignements et clarifications quant a la qualité, la quantité et le type requis afin de fournir ces articles
sans codt supplémentaire pour le ministére.

La liste de quincaillerie est donnée a titre de guide pour établir le type, la fonction, la qualité et la pesanteur
minimale des articles requis, mais ne doit pas étre interprétée comme étant une liste de quantités. Fournir
tout article additionnel de quincaillerie qui n'est pas spécifié mais requis pour compléter 'ouvrage selon les
intentions des documents.

Toutes omissions ou erreurs rendant |'opération ou l'application spécifique a une ou plusieurs ouvertures
non conforme aux codes ayant juridiction, devront étre corrigées suffisamment a l'avance afin d'éviter tous
délais dans la fabrication et la livraison de la quincaillerie.

Au cours de la construction, il fera les vérifications nécessaires pour s'assurer que la quincaillerie de finition
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qu'il fournit soit convenablement posée et il en informera I'entrepreneur.

INSTALLATION

La quincaillerie sera installée et ajustée par un personnel ayant déja posé ce type de quincaillerie et ayant
une compétence dans ce genre de travail requise par la Commission de Construction du Québec (C.C.Q.).

Tout 'ouvrage sera exécuté avec soin et minutie selon les regles de l'art. Les dispositifs de fixation fournis
par le(s) fournisseur(s) pour leurs piéces de quincaillerie respectives seront les seules acceptés.
GARANTIE

Fournir un document conjoint, fournisseur/ fabricants, écrit, signé et émis au nom du résentant ministériel
stipulant que les matériaux sont garantis contre toute défectuosité de fonctionnement ou de fini, dans des
conditions d'utilisation normale.

La période de garantie de douze (12) mois spécifiée aux Conditions générales sera prolongée a :

A Dix (10) ans pour les fermes-porte

2 Cing (5) ans pour les serrures

3 Trois (3) ans pour les verrous anti-panique

4 Deux (2) ans pour les autres articles de quincaillerie.

Produits

GENERALITES

Tous les articles de méme type doivent provenir du méme fabricant.

Fournir les piéces de quincaillerie conformément a la norme ONGC pertinente.

En l'absence d’'une norme ANSI, la piece de quincaillerie doit pouvoir remplir sa fonction et étre d’usage
reconnu.

MATERIAUX

La quincaillerie doit étre fournie avec les vis, les écrous et autres dispositifs de fagon a ce qu'elle soit fixée
selon les recommandations des manufacturiers.

Les serrures des portes doubles comportant un astragale a chevauchement auront une gache dont la lévre
affleurera la face de la porte.

Vérifier les conditions des planchers avant de commander les butoirs au plancher et les seuils, et en fournir
de différents si les conditions I'exigent. Lorsqu’aucun ferme-porte n'est prévu, fournir et installer des butoirs
de porte fixés au plancher.

Les plaques de protection auront 25mm de moins que la largeur de chacune des portes doubles du coté
POUSSER et 12mm de moins du cété TIRER. Dans le cas des portes simples 12mm de moins du c6té
TIRER et 40mm de moins du c6té POUSSER. Prévoir 5Smm d'espacement supplémentaire entre les plaques
et les astragales, coupe-froid et coupe-son.

Toutes les pieces de quincaillerie doivent étre neuves et de type institutionnel et robuste.

PIECES DE FIXATION

Fournir via les différents manufacturiers des pieces de quincaillerie les vis, boulons, tampons expansibles et
autres dispositifs de fixation correspondants nécessaires a un assujettissement solide et au bon
fonctionnement de ces piéces, selon les instructions des manufacturiers.

Les piéces de fixation apparentes doivent avoir le méme fini que l'article de quincaillerie posé.

Les piéces de fixation des éléments en acier inoxydable doivent étre en acier inoxydable.
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La ou il faut une poignée de traction sur l'une des faces, et une plaque de poussée sur l'autre face de la
porte, fournir les piéces de fixation nécessaires et les poser de fagon que la poignée soit assuijettie de part
en part de la porte. Poser la plaque de poussée de fagon & masquer les fixations.

Utiliser des piéces de fixation fabriquées d'un matériau compatible avec celui qu'elles traversent.

N'utiliser que les pieces de fixation fournies par le manufacturier. Le non-respect de cette exigence peut
compromettre les garanties et invalider les étiquettes d'homologation, le cas échéant.

Sauf indication contraire, utiliser des vis a tétes fraisées a empreinte cruciforme pour fixer les plaques a
pousser et a pied, etc.

SYSTEME DE CLE

Toutes les serrures devront s’assujettir au systéme de clé maitresse du batiment (MEDECO).

Fournir en triple des clés de chacune des serrures faisant partie du présent contrat, sauf autrement indiqué.

LISTE DES ARTICLES DE QUINCAILLERIE

Référer a la fin de cette Section.

Exécution

INSTRUCTIONS DU FABRICANT

Conformité : se conformer aux exigences, recommandations et spécifications écrites du fabricant, y compris
aux bulletins techniques et aux instructions d'installation précisées dans les catalogues de produits et sur les
cartons d'emballage, ainsi qu'aux indications des fiches techniques.

Installer les articles de quincaillerie aux positions normalisées conformes aux exigences du Canadian Metric
Guide for Steel Doors and Frames (Modular Construction), élaboré par 'ACFPA .

Fournir aux fabricants des portes et des batis métalliques les gabarits d'installation et les instructions
complétes qui leur permettront de préparer leurs produits a recevoir les articles de quincaillerie prescrits
dans la présente section.

Fournir, avec chaque article de quincaillerie, les instructions d'installation élaborées par le fabricant.

EXAMEN DES LIEUX

S'assurer que les cadres et les portes soient installés d'aplomb et qu'ils soient préparés adéquatement pour
recevoir la quincaillerie. Ne débuter l'installation que si tout est conforme.

Au début des travaux d'installation, le fournisseur fera les vérifications nécessaires pour s'assurer que la
quincaillerie de finition qu'il fournit soit convenablement posée et il en informera I'entrepreneur.

INSTRUCTIONS DE POSE-GENERALITES

Hauteur de pose :

A Vérifier auprés du représentant ministériel et de I'entrepreneur la hauteur de pose appropriée et
toutes autres conditions particuliéres notamment celles concernant la conception des «aires de
plancher sans obstacles».

2 Hauteur de pose des piéces de quincaillerie suivantes :

A Serrures / verrous paniques : 1 024mm du centre de la gache au plancher fini.
2 Loquets a rouleau sur porte simple : selon les normes en vigueur.

3 Serrures & péne dormant : selon les normes en vigueur.

4 Dispositif de sortie : selon les instructions du fabricant.

5 Plaques a pousser : 1 145mm du centre de la plaque au plancher fini.
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6 Poignées a tirer : 1 067mm du centre de la poignée au plancher fini.
3 Plaques de protection :
A Poser les plaques de protection a 5Smm du bas de la porte, sauf pour les portes munies

de bas de portes automatiques de surface ou celles dont le seuil a un arrét; dans ce cas,
poser la plaque a 5mm au-dessus de l'arrét du seuil.

Centrer la plaque sur la largeur des portes simples.
3 Sur les paires de portes, poser la plaque & 5mm du bord, c6té serrure ou gache de

chaque porte et, coté charniére, a une distance suffisante pour qu'elle ne heurte pas
I'arrét du cadre, le coupe-froid, ou le coupe-son.

4 Seuil : Couvrir avec le seuil la surface entre les deux jambages; tailler et s'ajuster au cadre.
S'assurer de bien étancher le seuil & I'aide d’'un mastic d'étanchéité prescrit par le manufacturier.
Ajouter sans frais les pieces pour prolonger le seuil si les conditions de chantier I'exigent.

5 Butoirs : Poser un butoir qui doit toucher au tirant de fagon a ce qu'il heurte le bas du tirant; prévoir
des supports de fixation pour les butoirs muraux.

6 Tous les autres articles de quincaillerie non énumérés ci-haut devront étre installés conformément
aux instructions de pose des manufacturiers.

Percements, mortaises, ajustements des portes : procéder a la préparation des portes avant qu'elles soient
peintes; installer toute la quincaillerie, incluant amortisseurs, coupe-froid et coupe-son a I'exception des
charniéres et des pivots, une fois la derniére couche de peinture des portes bien séche.

Gaches anti-poussiere : installer les gaches une fois le site nettoyé et avant I'ajustement de la quincaillerie.

Ferme-portes : ajuster les ferme-portes lors de l'installation puis réajuster juste avant la demande
d'inspection de la quincaillerie installée. La force des ferme-portes devra étre appropriée a la dimension et au
poids des portes afin de répondre aux normes et aux exigences du fabricant.

Poser la quincaillerie d'aplomb, avec les vis et boulons fournis par le manufacturier et suivant ses
instructions. Les piéces encastrées seront affleurantes aux portes.

Poser toutes les fixations perpendiculairement a la face de la piéce. Les vis seront strictement celles fournies
par le manufacturier et elles devront étre installées selon les meilleures pratiques du métier. Les vis avec
bavures, qui ne sont pas droites ou qui sont endommagées d’'une maniére quelconque devront étre
remplacées.

La quincaillerie qui ne sera pas installée, suite a des changements architecturaux ou tous autres
changements, devra étre remise au représentant ministériel dans son emballage d'origine.

AJUSTEMENT ET NETTOYAGE

S'assurer que la quincaillerie installée soit ajustée correctement selon les exigences du projet et selon les
recommandations du manufacturier.

Régler les articles de quincaillerie, les dispositifs de manceuvre et de commande ainsi que les ferme-porte
de fagon qu'ils fonctionnent en souplesse, qu'ils soient sécuritaires et qu'ils assurent une parfaite étanchéité
a la fermeture.

Ajuster et vérifier le fonctionnement des différentes pieces de quincaillerie au moment de l'installation et
avant la demande d'inspection de la quincaillerie installée.

Lubrifier les articles de quincaillerie, les dispositifs de manceuvre et de commande ainsi que toutes les
piéces mobiles.

Ajuster les articles de quincaillerie pour portes de maniéere qu'ils assurent un contact parfait entre les portes
et leur béti.

Ajuster tous les ferme-portes une fois toute la quincaillerie installée.
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Lorsque le projet sera complétement terminé, tous les articles de quincaillerie devront étre propres et intacts.
L'Entrepreneur général devra réparer ou remplacer toutes les piéces de quincaillerie défectueuses. Il devra
aussi remettre, au représentant ministériel, une copie de chaque notice de pose des articles installés.

DEMONSTRATION
Information donnée au personnel d'entretien
A Donner au personnel d'entretien l'information nécessaire sur ce qui suit.
A Les méthodes appropriées de nettoyage et d'entretien des articles de quincaillerie.
2 Les caractéristiques, la fonction, la manipulation et I'entreposage des clés.
3 Fonction, manipulation et entreposage des clés servant au réglage des articles de

quincaillerie pour portes d'issue, des serrures et des ferme-porte.

Faire une démonstration du fonctionnement des éléments, ainsi que des caractéristiques de réglage et de
lubrification.

PROTECTION DES TRAVAUX

Protéger les piéces de quincaillerie pendant toute la durée des travaux contre tout dommage qui pourrait leur
étre causé et qui pourrait nuire a leur fonctionnement prévu ou les en empécher, durant les travaux et une
fois ceux-ci complétés. Mettre fin aux mesures de protection, une fois les travaux terminés

Toute quincaillerie endommagée devra étre remplacée.
LISTE DES ARTICLES DE QUINCAILLERIE

Notes & abréviations :

L.r. : Longueur requise (a coordonner aux ouvertures en question).
H.r. : Hauteur requise (a coordonner aux ouvertures en question).
E.p. : Epaisseur de porte (& coordonner aux ouvertures en question).
LC : Less Cylinder (sans cylindre).

CR: Clef Réguliere ou clef de change (cléage régulier). Prévoir 3 copies de clefs pour chaque
cylindres/noyaux a clefs.

IMPORTANT :

Les vis des plaques a pieds doivent étre en acier inoxydable et a téte conique. Tous les autres types de vis
seront automatiquement refusés.

Le choix final des seuils est a coordonner aux conditions de chantier, et ce en collaboration du représentant
ministériel. Ceux spécifiés aux groupes ne sont qu’'a but informatif pour fin de soumission. Par contre, le
fabricant choisit devra étre respecté.

Le choix des portes actives et semi-actives est a coordonner avec le représentant ministériel en cours de
projet (a confirmer aux dessins d’atelier).

La coordination finale des seuils tombants automatiques encastrés est sous la responsabilité de
I'entrepreneur général et de son sous-traitant en quincaillerie.

GROUPES DE QUINCAILLERIE

- Groupe 01 / Portes extérieure simple

QrY

DESCRIPTION FINI | MANUFACTURIER

3

Charniéres robustes a roulement a billes et fiches non amovibles McKinney
T4A3386 4.5" x4” FNA 630
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Transfert de courant
EPT-10

630

Von Duprin

Gache électrique
Medeco HD 8000

630

Medeco

Verrou anti-panique type mortaise avec garniture extérieure fonction dépot
9875NL x 36” + 990NL-M x LC x porte 1 %"

626

Von Duprin

Cylindre a clef type mortaise pour garniture extérieure
Medeco®

626

Medeco

Noyau a clef de type interchangeable SFIC fourni par le représentant
ministériel, mais installé par 'Entrepreneur général

626

Protége péne
LG10

630

Ferme-porte montage paralléle avec butoir intégré
4040XP-S-Cush

689

LCN

Plaque a pieds
8" x 34.5” (avec vis en acier inoxydable)

630

Divers

Seuil d’aluminium plat sans bris thermique
AC6 x 36"

627

Unigue

Jeu de garniture d’étanchéité en surface pour la téte
17V x 36”

627

Unigue

Jeu de garniture d’étanchéité en surface pour les jambages
1650 x 84”

628

Unigue

Bas de porte en surface type balai
W-24S x 36”

628

KN Crowder

Contact d'alarme encastré, modéle 1076W-M

Lecteur d'acces extérieur, modéle FP603

Détecteur de Requéte de sortie modéle T-REX-XL

Piézo d'alarme local modéle PZ1

Contréleur d'accés modéle CA-100 de Siemens c/a 2 modules de 16 points
de supervisions

modules de surtension modéle DTK-2LVLP-D

Les quantités spécifiées sont les quantités unitaires requises a chacune des portes citées en références.
Conduits EMT avec cables de tirage, boites électriques et de jonction, et raccordement de I'alimentation

120V : Fournis, installés, et raccordés par la Division électrique.

La quincaillerie électrique de ce groupe : Fournie, installée, raccordée, et mise en marche par la présente

section (incluant les filages a bas voltage requis pour alimenter la gache électrique).

Le systéme d’accés et ses composantes : Fournis, installés, raccordés et mise en marche par la Division
Electrique, incluant tous les filages a bas voltage (dont ceux pour les contacts magnétiques).
Les divers intervenants devront coordonner leurs travaux ensemble, et ce en avant-projet.
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La porte est barrée de I'extérieur. Pour entrer, présenter sa carte magnétique au lecteur extérieur. A ce
moment, la gache électrique sera alimentée et libérée momentanément. Tirer la poignée extérieure pour

ouvrir manuellement la porte.

Sortie libre en poussant la panique. Cette sortie autorisée est signalée au contréleur par le détecteur de

réquisition de sortie.

Ajouter un nouveau controleur d'accés pour la porte d'entrée principale qui servira également de panneau
de supervision et transmission des 20 points de surveillance diverses au systéme de gestion SPHINX du

batiment # 1.

Le systéme de contrle d'accés Sphinx au batiment # 1 va recevoir les nouveaux points de surveillance du

nouveau batiment.

Prévoir une transmission individuelle de chacun des 20 points du nouveau batiment vers la centrale

d'alarme SECURITE.

Groupe 02 / Portes extérieure double

QTY DESCRIPTION FINI | MANUFACTURIER
Charniéres robustes a roulement a billes et fiches non amovibles McKinney
8 T4A3386 4.5” x4” FNA 630
Jeu de verrous encastrés manuels haut & bas sur porte semi-active MGR Rockwood
1 550 + 550 (avec extension pour le verrou supérieur) 626
1 Noyau a clef de type interchangeable SFIC fourni par le représentant Entrepreneur général
ministériel, mais installé par I'Entrepreneur général 626
1 Serrure a levier fonction dépot sur porte active MDR Yale
AU5305LN x 497 626
1 Bras d'arrét encastré ajustable robuste sur porte semi-active MGR Rixson
1ADJ-536 x option arrét seulement 630
Ferme-porte montage sur rail cté tirer avec butoir intégré sur porte active LCN
1 |MDR
4040XPTB (3038B) 689
1 Seuil d’aluminium plat avec butée sans bris thermique Unique
AC6 + AA1 x 96" 627
’ Jeu de garniture d’étanchéité en surface pour la téte Unique
17V x 96” 627
) Jeu de garniture d’étanchéité en surface pour les jambages Unique
1650 x 120" 628
) Bas de porte en surface type balai KNC
W-24S x 48" 628
Astragale d'acier en Z pleine hauteur soudée sur porte semi-active MGR Fabricant des portes
1 | (fournir une pleine longueur de gamiture d'étanchéité autocollante S773D de
Pemko en cas de besoin)
2 | Contact d'alarme encastré, modéle 1076W-M

Les quantités spécifiées sont les quantités unitaires requises a chacune des portes citées en références.
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 Les contacts magnetiques pour la supervision de cette ouverture : Fournis par la présente section, mais
installés, raccordés et mise en marche par la Division Electrique (incluant les filages a bas voltage).
e Lesdiversintervenants devront coordonner leurs travaux ensemble, et ce en avant-projet.

e FONCTIONNEMENT :
o Etatde la position des portes surveillées par le systéme de controle d’accés

- Groupe 03 / Portes intérieures

QTY DESCRIPTION FINI | MANUFACTURIER
3 Charniéres robustes a roulement a billes et fiches non-amovibles McKinney
T4A3786 4.5" x4” FNA 652
1 Serrure a levier fonction dépét Yale
AU5405LN x 497 626
’ Cylindre a clef type mortaise pour garniture extérieure Medeco
Medeco® 626
1 Noyau a clef de type interchangeable SFIC fourni par le représentant Entrepreneur général
ministériel, mais installé par I'Entrepreneur général 626
1 Ferme-porte montage paralléle avec butoir intégré LCN
4040XP 689
1 Plaque a pieds Divers
8” x 34.5” (avec vis en acier inoxydable) 630

o Les quantités spécifiées sont les quantités unitaires requises a chacune des portes citées en références.
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Emplacement standard pour la quincaillerie architecturale

&)
1 Charnidrel |
®
== T
R - T /T
+ Charniére| | i -
2oL T 1|, Giche = € 7
¥ - He—=¢ e
— =
5 o w
< m| ©
12 Chamiére) |-
. [
Bas
du cadre

Item de quincaillerie la:";z:?;: :f::;:',:?
B e PO osie | 1o
B :iirg:re &dz :3::: d’une poignée a tirer et ensemble de barres a 42" 1065
C | Ligne du centre d’un péne de bras & tirer d’hdpital 45" 1145
D | Ligne du centre d’un bras a tirer d’hépital {type vertical) 47" 1195
E | Ligne du centre d’une plagque a pousser d’hopital 48" 1220
F | Ligne du centre de la serrure auxiliaire 48" 1220
G | Ligne du centre de la charniére du haut {max) 9 %" 250
H | Ligne du centre de la charniére du bas (max) 13" 330

Note : Les dimensions peuvent étre sujettes a des variations mineures selon les manufacturiers.
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Charte des matériaux et des finis ANSI / BHMA
Description du code Matériel de base Equivalent Canadien

626 Chrome satiné Laiton, bronze C26D
628 Aluminium anodisé et satiné clair Aluminium C28
630 Acier inoxydable satiné Acier inoxydable, série 300 C32D
652 Plaqué chrome satiné Acier C26D
689 Peint aluminium N’importe lequel C28
627 Aluminium naturel sans laque Aluminium Cc27
313 Bronze foncé anodisé Aluminium C10B
613 Bronze foncé, satiné, oxydé et huilé Laiton, bronze C10B
690 Peint bronze foncé N’importe lequel C20
315 Noir foncé anodisé (109 pour Alumico) Aluminium C19
622 Noir foncé mat plaqué Laiton, bronze C19

FIN DE LA SECTION
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Généralités
CONTENU DE LA SECTION
A Vitrage pour fenétre extérieure.
SECTIONS CONNEXES
A Section 06 10 00 — Ouvrages en bois
2 Section 07 10 00 — Etanchéité & I'air / & 'humidité / & 'eau
3 Section 07 62 00 - Solins et accessoires en tble
4 Section 07 92 00 - Produits d’étanchéité
5 Section 08 50 00 - Fenétres
REFERENCES (DERNIERES EDITIONS)
A American Society for Testing and Materials International, (ASTM).
A ASTM C542, Specification for Lock-Strip Gaskets.
2 ASTM C1503, Standard Specification for Silvered Flat Glass Mirror.
3 ASTM D790, Test Methods for Flexural Properties of Unreinforced and Reinforced Plastics and
Electrical Insulating Materials.
4 ASTM D1003, Test Method for Haze and Luminous Transmittance of Plastics.
5 ASTM D1929, Test Method for Determining Ignition Temperature of Plastics.
6 ASTM D2240, Test Method for Rubber Property - Durometer Hardness.
N ASTM E84, Test Method for Surface Burning Characteristics of Building Materials.
8 ASTM E330, Test Method for Structural Performance of Exterior Windows, Doors, Skylights and
Curtain Walls by Uniform Static Air Pressure Difference.
9 ASTM F1233, Test Method for Security Glazing Materials and Systems.
2 Office des normes générales du Canada (CGSB).
A CAN/CGSB-12.1, Verre de sécurité trempé ou feuilleté.
2 CAN/CGSB-12.2, Verre a vitres plat et clair.
3 CAN/CGSB-12.3, Verre flotté, plat et clair.
4 CAN/CGSB-12.4, Verre athermane (verre opaque aux rayons infrarouge).
5 CAN/CGSB-12.6, Miroirs transparents (dans un sens) (salle d'observation).
6 CAN/CGSB-12.8, Vitrages isolants.
g CAN/CGSB-12.9, Verre de tympan.
8 CAN/CGSB-12.10, Verre réfléchissant.
9 CAN/CGSB-12.11 Verre de sécurité armé.
10 CAN/CGSB-12.12, Panneaux de vitrage de sécurité en plastique.
1 CAN/CGSB-12.13, Verre a motif.
12 CAN/CGSB-12.20, Régles de calcul du verre & vitre pour le batiment.
3 Association canadienne de normalisation (CSA)/CSA International.
A CSA A440.2, Energy Performance Evaluation of Windows and Sliding Glass Doors.
2 CSA, Programme de certification des fenétres et des portes.

4 Programme Choix environnemental (PCE).
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A DCC-045, Produits d'étanchéité et de calfeutrage.
Glass Association of North American (GANA)
A GANA Glazing Manual.
2 GANA Laminated Glazing Reference Manual.

South Coast Air Quality Management District (SCAQMD), California State, Regulation XI. Source Specific
Standards

A SCAQMD Rule 1168, Adhesives and Sealants Applications.

CRITERES DE PERFORMANCE

Respecter les exigences suivantes relatives aux vitrages et aux matériaux verriers afin d'assurer la continuité
du systéme d'étanchéité a l'air et a la vapeur d'eau de I'enveloppe du béatiment. La vitre intérieure des
vitrages scellés multiples doit assurer la continuité du systéme d'étanchéité a l'air et a la vapeur d'eau.

Les dimensions des vitrages doivent étre déterminées de fagon a ce qu'ils résistent aux charges
permanentes, aux surcharges dues au vent ainsi qu'aux forces de pression et de succion du vent agissant
perpendiculairement au plan des vitrages, calculées selon la norme ASTM E330.

La flexion maximale des vitrages ne doit pas dépasser 1/200 de la résistance limite a la flexion du verre, et
cette déformation ne doit altérer d'aucune fagon les propriétés physiques des matériaux verriers.
DOCUMENTS/ECHANTILLONS A SOUMETTRE

Fiches techniques : Soumettre les fiches techniques requises ainsi que les instructions et la documentation
du fabricant concernant les vitrages, les produits d'étanchéité et les accessoires de vitrage. Les fiches
techniques doivent indiquer les caractéristiques des produits, les criteres de performance, les dimensions,
les limites et |a finition.

Dessins d'atelier :

A Les dessins doivent indiquer les détails de construction, les dimensions et les épaisseurs pour
chaque type de vitrage et chaque type d’assemblage.
2 Les dessins d'atelier doivent indiquer ou montrer les matériaux, les finis, les assemblages, les

joints, les détails et les accessoires s'il y a lieu.

TRANSPORT, ENTREPOSAGE ET MANUTENTION

Livraison et acceptation : livrer les matériaux et les matériels au chantier dans leur emballage d'origine,
lequel doit porter une étiquette indiquant le nom et I'adresse du fabricant.

Entreposage et manutention

A Entreposer les matériaux et les matériels de maniére qu'ils ne reposent pas sur le sol, a l'intérieur
et au sec, dans un endroit propre, sec et bien aéré, conformément aux recommandations du
fabricant.

2 Entreposer les vitrages et les chassis de maniere a les protéger contre les marques, les rayures et
les éraflures.

3 Remplacer les matériaux et les matériels endommagés ou défectueux par des matériaux et des

matériels neufs.

CONDITIONS DE MISE EN OEUVRE

Les mastics de vitrage doivent étre mis en ceuvre & une température ambiante d'au moins 10°C. De plus, la
zone ou sont effectués les travaux doit étre ventilée pendant 24 heures aprés la mise en ceuvre de ces
mastics.

Veiller a ce que la température minimale prescrite soit obtenue avant le début des travaux, puis la maintenir
pendant la mise en ceuvre des scellants de vitrage ainsi que durant les 24 heures qui suivent.
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Produits

GENERALITES

L'épaisseur du verre ne sera jamais moindre que celle prescrite au devis ou aux dessins en plus d'étre
conforme aux exigences des organismes de réglementations (normes et codes du batiment) en fonction de
leur localisation et de leur superficie; les plus sévéres des exigences devront étre appliquées. (Voir
paragraphes 1.3 et 1.4)

CRITERES DE CONCEPTION

Respecter les exigences suivantes relatives aux vitrages et aux matériaux verriers afin d'assurer la continuité
du systéme d'étanchéité a l'air et & la vapeur d'eau de I'enveloppe du béatiment.

A La vitre intérieure des vitrages scellés multiples doit assurer la continuité du systéme d'étanchéité
al'air et a la vapeur d'eau.

Les dimensions des vitrages doivent étre déterminées de fagon a ce qu'ils résistent aux charges
permanentes, aux surcharges dues au vent ainsi qu'aux forces de pression et de succion du vent selon la
norme ASTM E330 et agissant perpendiculairement au plan des vitrages. L'épaisseur doit donc étre
augmentée par rapport a la spécification s'il en est jugé nécessaire par le fabricant.

La flexion maximale des vitrages ne doit pas dépasser 1/200 de la résistance limite a la flexion du verre, et
cette déformation ne doit altérer d'aucune fagon les propriétés physiques des matériaux verriers.

VITRAGES

TABLEAU DES TYPES DE VERRE

IDENTIFICATION
(Types)

Normes applicables/ Caractéristiques Emplacement d’application ou
* Ou supérieur si requis par une norme applicable) | indiqué, incluant

Type VTHA

i . = Al [ * . i
Verre isolant, clair double = Epaisseur minimale* : Deux (2) verres clairs de

scellé (thermos)

= CAN/CGSB-12.2,12.8 et 12.9 = Fenétres extérieures

6mm (1/4") *d’épaisseur
= Enduit « neat » ou équivalent en face #1
= Enduit de type Low-e 366, face 2.

= Espace d'air de 12,7mm (1/2") d'épaisseur avec Gaz
argon et intercalaire R-Max de couleur noir.

24

3

ACCESSOIRES

Cales d'espacement et d'assise: en silicone, dureté Shore A 80 a 90 mesurée au durométre selon la norme
ASTM D2240; longueur totale d'au moins 100 mm x largeur de la feuillure du panneau dont on aurait
soustrait 1.5 mm, x la hauteur.

Cales périphériques: en silicone, dureté Shore A 50 a 60 mesurée au durométre selon la norme ASTM
D2240, autocollantes sur une face, de 75 mm de longueur sur la moitié de la hauteur des parcloses sur
I'épaisseur appropriée au vitrage mis en place.

Bande autocollante pour vitrage:

A Composé prémoulé de butyle avec espaceur intégré, résilient et de forme tubulaire, dureté Shore
A 10 a 15 mesurée au durométre selon la norme ASTM D2240, enroulé sur papier couché
antiadhésif ou

2 Mousse de chlorure de polyvinyle a cellules fermées, d'épaisseur appropriée, enroulée sur papier

couche antiadhésif, recouverte d'adhésif sur les des faces, dont la capacité maximale d'absorption
d'eau au volume est de 2%, pouvant admettre une compression de 25%, assurant I'étanchéité a
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I'air et a la vapeur.
Parcloses : résilientes, en silicone, de forme extrudée s'adaptant a la feuillure, de la couleur sélectionnée.
Pinces de vitrier : du type courant, recommandé par le fabricant.

Produit d'étanchéité : Référer a la section 07 92 00 — Produits d'étanchéité.

Exécution

EXIGENCES - INSPECTION

Avant la fabrication, prendre toutes les dimensions sur place ou les obtenir des fabricants des piéces dans
lesquelles le vitrage doit étre installé. Couper et préparer a l'usine les unités de vitrage selon les dimensions
requises, meuler et polir les cdtés ol requis et étiqueter chaque vitre pour indiquer la qualité et le sens des
lignes de d'étirage.

Vérification des conditions : avant de procéder a linstallation des vitrages, s'assurer que ['état des
surfaces/supports préalablement mis en ceuvre aux termes d'autres sections ou contrats est acceptable et
permet de réaliser les travaux conformément aux instructions écrites du fabricant.

A S'assurer que les ouvertures ménagées pour les vitrages sont bien dimensionnées et qu'elles
respectent les tolérances admissibles.
2 S'assurer que les surfaces des feuillures et autres évidements sont propres et exemptes de toute

obstruction, et qu'elles sont prétes a recevoir les vitrages.

Toute installation défectueuse sera remplacée aux frais de I'Entrepreneur. Aucune imperfection ne sera
tolérée.

Toute imperfection, poussiére ou débris sur les surfaces vitrées apparentes aprés l'installation pourra étre
cause de rejet des travaux.

S'assurer que tout I'acier prét a recevoir le vitrage est soit galvanisé, soit recouvert de zinc ou de mordant
antirouille et que tout le poids en contact direct avec le produit d’étanchéité a regu une couche de fond de
peinture.

S'assurer que les pellicules appliquées s’adhérent sur toute la surface et qu'aucune bulle d’air demeure
entre le verre et la pellicule.

TRAVAUX PREPARATOIRES

Nettoyer les surfaces de contact a I'aide d'un solvant et assécher avec un linge.

Sceller les surfaces en retrait et les profilés de vitrage poreux avec une peinture pour couche d'impression
Ou un produit de scellement compatible avec le support.

Appliquer une peinture pour couche d'impression sur les surfaces devant étre recouvertes d'un produit
d'étanchéité.

VITRAGES EXTERIEURS - MONTAGE MIXTE (BANDES ADHESIVES/MASTIC D'ETANCHEITE)

Effectuer les travaux conformément aux spécifications contenues dans le Glazing Manual de la GANA et aux
spécifications contenues dans le Laminated Glazing Reference Manual de la GANA, visant [les méthodes de
montage des vitrages.

Couper les bandes adhésives a la longueur appropriée et les poser contre les parcloses permanentes, a
6mm au-dessous de la ligne de vision. Sceller les coins en aboutant les bandes et en les recouvrant d'un
mastic d'étanchéité.

Fagonner un cordon de mastic d'étanchéité a la base du vitrage, au point de rencontre des parcloses
permanentes et du chassis, de maniére a réaliser une étanchéité a l'air et a la vapeur d'eau continue entre le
chassis et le verre sur tout le pourtour du vitrage.
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Placer les cales d'assise a intervalles correspondant au quart de la largeur du vitrage, de sorte que les cales
d'extrémité se trouvent a au plus 150mm des coins de ce dernier.

Déposer le vitrage sur les cales d'assise et I'appuyer contre les bandes adhésives et le cordon de mastic
d'étanchéité fagonné a la base du vitrage en exergant une pression suffisante pour obtenir un parfait contact
des surfaces sur le pourtour du vitrage.

Disposer les parcloses amovibles, avec cales périphériques entre ces derniéres et le vitrage, a 6mm au-
dessous de la ligne de vision. Poser les bandes adhésives sur le vitrage de maniére qu'elles soient
d'affleurement avec la ligne de vision.

Remplir I'espace entre le vitrage et les parcloses avec du mastic d'étanchéité sur une profondeur égale a la
prise en feuillure, mais jusqu'a au plus 9mm au-dessous de la ligne de vision.

Fagonner un cordon de mastic d'étanchéité uniforme a la partie supérieure du vitrage, le long de I'espace
libre entre ce dernier et les parcloses, et d'affleurement avec la ligne de vision. Lisser la surface du cordon
d'étanchéité a l'aide d'un chiffon ou d'un outil approprié.

NETTOYAGE

Débarrasser les surfaces finies de tout mastic ou composé servant a la pose des vitrages.

Enlever toutes les étiquettes, une fois les travaux terminés.

Nettoyer les vitrages avec un produit non abrasif, conformément aux instructions du fabricant, et laisser
exempts de saletés et poussiéres a l'intérieur comme a I'extérieur.

PROTECTION

Protéger les matériels et les éléments installés contre tout dommage pendant les travaux de construction.
Remplacer tout verre cassé ou félé faisant partie de 'ouvrage, jusqu’a I'acceptation finale des travaux.

Une fois l'installation terminée, marquez chaque vitrage d'un X a l'aide d'une péate ou d'un ruban de plastique
amovible. Ne pas marquer les panneaux de verre réfléchissant ou de verre athermane.

Réparer les dommages causés aux matériaux et aux matériels adjacents par l'installation des vitrages.

FIN DE LA SECTION
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Généralités
CONTENU DE LA SECTION
Cloisons intérieures.

Mur extérieur
Plafonds.

TOUS LES PRODUITS DE TRAITEMENT DES JOINTS ET DES SURFACESSECTIONS CONNEXES
Section 06 10 00 — Ouvrages en bois

Section 07 10 00 — Etanchéité & l'air / & 'humidité / & I'eau

Section 07 21 00 - Isolants

Section 07 46 10 — Revétements muraux en métal

Section 07 92 00 — Produits d’étanchéité

Section 08 11 00 — Portes et cadres en acier

Section 08 50 00 - Fenétre

Section 09 72 50 — Revétement de sol antidérapant

Section 09 91 00 — Peinture

Section 09 91 00-T — Tableau des systémes de peinture

REFERENCES (DERNIERES EDITIONS)
American Society for Testing and Materials (ASTM)

A ASTM A 653/653M, Standard Specification for Steel Sheet, Zinc-Coated (galvanized) or Zinc-Iron
Alloy-Coated (galvannealed) by hot-dip Process.
2 ASTM C28/C28M, Standard Specifications for Gypsum Plasters.

ASTM C423, Standard Test Method for Sound Absorption and Sound Absorption Coefficients by
the Reverberation Room Method.

ASTM C475, Specification for Joint Compound and Joint Tape for Finishing Gypsum Board.

ASTM C557, Standard Specification for Adhesives for Fastening Gypsum Wallboard to Wood
Framing.

ASTM C587, Standard Specification for Gypsum Veneer Plaster.
ASTM C631, Standard Specification for Bonding Compounds for Interior Gypsum Plastering.
ASTM C645, Standard Specification for Non-structural Steel Framing Members

ASTM C754 Standard Specification for Installation of Steel Framing Members to Receive Screw-
attached Gypsum Panel Products.

ASTM C840, Standard Specification for Application and Finishing of Gypsum Board.
. ASTM C841, Standard Specification for Installation of Interior Lathing and Furring.
.10 ASTM C842, Standard Specification for Application of Interior Gypsum Plaster.

1 ASTM C843, Standard Specification for Application of Gypsum Veneer Plaster.

12 ASTM C844, Standard Specification for Application of Gypsum Base to Receive Gypsum Veneer
Plaster.

13 ASTM C847, Standard Specification for Metal Lath.
14 ASTM A879/A879M Standard Specification for Steel Sheet, Electrolytic Zinc-Coated, for Light

w N
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Coating Weight [Mass] Applications.

15 ASTM C954, Standard Specification for Steel Drill Screws for the Application of Gypsum Panel
Products or Metal Plaster Bases to Steel Studs from 0.033 in. (084mm) to 0.112 in. (2.84mm) in
Thickness.

.16 ASTM C1002, Standard Specification for Steel Self-Piercing Tapping Screws for the Application of
Gypsum Panel Products or Metal Plaster Bases to Wood Studs or Steel Studs.

A7 ASTM C1047, Standard Specification for Accessories for Gypsum Wallboard and Gypsum Veneer
Base.

18 ASTM C1177/C1177M, Standard Specification for Glass Mat Gypsum Substrate for Use as
Sheating.

19 ASTM C1178/C1178M, Standard Specification for Coated Glass Mat Water-Resistant Gypsum
Backing Panel.

20 ASTM C1278/C1278M, Standard Specification for Fiber-Reinforced Gypsum Panel.

21 ASTM C1280, Standard Specification for Application of Exterior Gypsum Panel Products for Use
as Sheathing.

22 ASTM C1396/C1396M, Standard Specification for Gypsum Board.

23 ASTM C1629/C1629M, Standard Classification for Abuse-Resistant Nondecorated Interior Gypsum
Panel Products and Fiber-Reinforced Cement Panels.

24 ASTM C1658/C1658M, Standard Specification for Glass Mat Gypsum Panels.

25 ASTM D3273 - Standard Test Method for Resistance to Growth of Mold on the Surface of Interior
Coatings in an Environmental Chamber

.26 ASTM E90, Standard Test Method for Laboratory Measurement of Airborne Sound Transmission
Loss of Building Partitions ad Elements.

27 ASTM E413 Classification for Rating Sound Insulation.

.28 ASTM E488 Standard Test Methods for Strength of Anchors in Concrete and Masonry Elements.

29 ASTM E1190 Standard Test Methods for Strength of Power-Actuated Fasteners Installed in
Structural Members.

2 Office des normes générales du Canada (ONGC/CGSB)

A CAN/CGSB-1.40, Peinture pour couche d’apprét anticorrosion, aux résines alkydes, pour acier de
construction.

2 CAN/CGSB-7.1- Eléments d’ossature murale légers en acier.

3 CAN/CGSB-19.21-M, Mastic d'étanchéité et de scellement pour lisolation acoustique.

4 CAN/CGSB-51.34-M, Pare-vapeur en feuille de polyéthyléne pour batiments.

5 CAN/CGSB-71.25-M, Adhésif pour coller des panneaux préfabriqués a une ossature de bois et a
des montants métalliques

3 Association canadienne de normalisation (CSA)/CSA International

A CAN/CSA S136 — Spécification nord-américaine pour le calcul des éléments de charpente en acier
formés a froid.

4 Association of the Wall and Ceilings Industries International (AWCI).
5 Laboratoires des assureurs du Canada (ULC)

A CAN/ULC-S101, Méthodes d'essais normalisées de résistance au feu pour les batiments et les
matériaux de construction.

2 CAN/ULC-S102, Méthode d'essai normalisée - Caractéristiques de combustion superficielle des
matériaux de construction et des assemblages.

3 CAN/ULC-S114, Méthode d'essai normalisée pour la détermination de lincombustibilité des
matériaux de construction.

4 CAN/ULC-S702 Norme sur l'isolant thermique de fibres minérales pour batiments.
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Références d'installation

A A moins dindication contraire et plus restrictive aux documents, exécuter les travaux
conformément aux recommandations contenues dans le «Manuel de construction de Gypse CGC»
et en accord avec les recommandations du Manuel SA923 de CGC.

2 CSSBI - Canadian sheet steel building institute
A LSF Technical Bulletin Volume 7, Number 1 Maximum Height Tables for Interior Non-

Load bearing Partitions.
DOCUMENTS/ECHANTILLONS A SOUMETTRE

Fiches techniques : Soumettre les fiches techniques requises ainsi que les instructions et la documentation
du fabricant concernant les panneaux et les enduits de gypse. Les fiches techniques doivent indiquer les
caractéristiques des produits, les critéres de performance, les dimensions, les limites et la finition.
ASSURANCES DE LA QUALITE

Déflexion maximale pour éviter les fissurations des panneaux, des joints et des finis appliqués : fléche de
1/360 (plafonds) et 1/240 (murs) de la portée; murs avec revétements spéciaux (époxy, autre).

Assemblage résistant au feu : Fournir les matériaux et le matériel identiques & ceux testés selon la norme
ASTM E90 et classés selon la norme ASTM E413.

Résistance aux séismes : selon les exigences du Code de la Construction du Québec, ch.1, batiment, et tout
autre code applicable.

Toutes les membrures des murs extérieurs devront résister aux charges de vent.

Ou indiqué, obtenir I'étanchéité entiére continue contre 'humidité, I'air, la vapeur et la fumée, s’assurant de la
continuité de la protection avec membranes, scellants et autres matériaux, selon les détails, pour empécher le
transfert des polluants d'un espace a l'autre une fois que la pressurisation du batiment a été complétée.
LIVRAISON, ENTREPOSAGE ET MANUTENTION

Livrer les matériaux dans les contenants ou les emballages intacts d’origine et portant le nom du fabricant et
la marque du produit.

Entreposer les matériaux dans un endroit a 'abri des dommages, de 'humidité et des intempéries, protégés
des rayons du soleil, de la contamination des surfaces causée par la corrosion ou autres dommages pouvant
survenir par suite des activités du chantier. Entreposer les matériaux a plat et sans surplomb, sur rails de
bois de fagon a ne pas causer de déflexions.

Manipuler les panneaux de fagon a éviter les écornures aux rives, aux bouts ou a la surface.

Remplacer les matériaux et les matériels défectueux ou endommagés par des matériaux et des matériels
neufs.

CONDITIONS DE MISE EN OEUVRE

Maintenir la température ambiante a au moins 13° C et a au plus 21° C pendant 48 heures avant et pendant
la pose et le jointoiement des panneaux, et pendant au moins 48 heures aprés I'achévement des joints.

Poser les panneaux de platre et effectuer le jointoiement sur des surfaces séches et non givrées.

Prévoir une ventilation suffisante pour éliminer 'excés d’humidité qui pourrait empécher le séchage du
matériau de jointoiement immédiatement aprés son application.

Aux endroits nécessaires, ériger des écrans étanches pour éviter la propagation de la poussiére dans la
zone des travaux. Obturer les grilles, les diffuseurs et autres ouvertures.
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Produits

PANNEAUX

Type GYP.1 & GYP.1/RF- Panneau de gypse, régulier et résistant au feu: conforme a la norme ASTM
C1396/C1396M, régulier 12,7mm (1/2") et résistant au feu (Type X) 16mm (5/8") d'épaisseur
respectueusement, 1220mm ou 1370mm (4-0" ou 4'-6") de largeur dans la longueur maximale utilitaire,
bordures amincies et extrémités carrées. Pour Usage général.

A Produits acceptables :
A Sheetrock » et Sheetrock Firecode de CGC Inc
2 ToughRock et ToughRock Fireguard Type X de Georgia-Pacific Canada
3 Easi-Lite 1/2" et Type X (5/8") de CertainTeed

ATTACHES

Attaches pour ouvrages en panneaux secs : Vis et agrafes conformes aux normes ASTM C1002, ASTM
C954 et selon les recommandations du fabricant des panneaux, vis a téte plate, de type, longueur et
diamétre selon le panneau et le support.

Attaches pour fourrures et autres éléments métalliques intérieures, dans la magonnerie : ancrages de
magonnerie, galvanisée, a téte enfoncée, de longueur appropriée, pénétrant au moins 38mm (1 1/2") dans le
béton.

A Produits acceptables : Buildex Tapcon de ITW Construction Products

ADHESIFS

Adhésifs & prise chimique ou composé & joints pré-mélangés de la cie CGC et selon les recommandations
du fabricant des panneaux, sans amiante.

Adhésif pour platrage : agent de collage en une émulsion d'acétate de vinyle homopolymére, conforme a la
norme ASTM C631.
A Produits acceptables : Plaster Bonder de USG (CGC inc.)

RENFORTS D’ANGLE

Type RF/AC.1 - Conforme & la norme ASTM C1047, 0,5mm (0.02") d’épaisseur de base min. Posées a
raison d'une section de pleine longueur par endroits de pose. En tble d’acier catégorie commercial, en métal
zingué par électrodéposition, d'une épaisseur a nu de 0.0196" (0,5 mm), fini galvanisé, avec ruban de papier
robuste autocollant.

A Produits acceptables : Tels que fabriqués par Bailey Metal Products Itée ou CGC inc. ou
CertainTeed

JOINTS DE CONTROLE ET DE DILATATION

Joints de contrdle pour panneaux de gypse avec moulure, sans scellement, résistant au feu : en téle de zinc,
44mm (1 3/4") de largeur et 13mm (1/2") de profondeur.

A Produits acceptables : Tels que fabriqués par Bailey Metal Products Itée ou CGC inc.

RUBANS A JOINTS
Type RB.J.1 - Ruban a joints, régulier : ruban de papier en fibre croisé, pour joints des panneaux de gypse
de tous les types sauf autrement indiqué.
A Produits acceptables :
A Ruban a joint de CGC inc.
2 Ruban Marco Spark Perf de CertainTeed
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COMPOSES A JOINTS

Type COMP.JT.1 - Composé a joints pour panneaux de gypse, conforme a la norme ASTM C 475, sans
amiante, régulier, pour usage général. Le type léger est a proscrire.

A Produits acceptables :
A Composé a joints tout usage de CGC.
2 Composé a joints prémélangé Toughrock de Georgia-Pacific Canada.
3 Composé a joints de CertainTeed

Type COMP.JT.2 - Composé a joints a prise chimique pour panneaux de gypse, conforme & la norme ASTM
C 475, sans amiante, ayant une prise chimique rapide de 1-2 heures, d'une qualité adhérente.

A Produits acceptables :
A Sheetrock 90 de CGC.
2 Toughrock Sandable 90 de Georgia-Pacific Canada.
3 LITE Sand 90 de CertainTeed

Type COMP.JT.3 - Composé a joints pour panneaux de gypse a prise chimique, extra dur, conforme a la
norme ASTM C 475, sans amiante, ayant une prise chimique rapide de 1-2 heures, d’'une qualité adhérente.

A Produits acceptables :
A Durabond 90 de CGC.
2 Toughrock 90 de Georgia-Pacific Canada.
3 High Density 90 de CertainTeed

Type COMP.JT.4 - Composé a joints pour panneaux de gypse, avec contrble de la poussiére, conforme a la
norme ASTM C 475, sans amiante, faible retrait. Au pongage la poussiere retombe plus rapidement au
plancher.

A Produits acceptables :
A Composé a joints de marque CGC contrdle poussiére.
AUTRES MATERIAUX

Produits d’étanchéité : voir la Section 07 92 00 — Produits d'étanchéité.

Bandes isolantes caoutchoutées, hydrofugées, en néopréne a alvéoles fermées, de 3mm (1/8") d’épaisseur
par 12mm (1/2") de largeur, dont une des faces est enduite d'un auto-adhésif permanent, de longueur
appropriée.

Laine insonorisante : voir la Section 07 21 10 - Isolants

Membranes : voir la Section 07 10 00 — Etanchéité a I'air / a 'humidité / a I'eau.

Exécution

GENERALITES

Exécuter I'ouvrage selon les normes ASTM C754 et ASTM C840 et selon les recommandations des
manufacturiers.

Vérifier les conditions existantes avant de procéder a l'installation des cloisons, s'assurer que I'état des
surfaces/supports préalablement mis en ceuvre aux termes d'autres sections ou contrats est acceptable et
permet de réaliser les travaux conformément aux instructions écrites du fabricant.

Au moment de déterminer la position définitive des cloisons intérieures, informer immédiatement le
représentant ministériel de toute condition susceptible de modifier ou de compromettre I'arrangement des
cloisons prévu sur les dessins et attendre ses instructions avant de poursuivre la mise en ceuvre des
colombages métalliques.
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Laisser les panneaux de gypse s'acclimater 2 semaines dans la température ambiante de I'endroit de
I'ouvrage, avant de commencer la pose.

Couper et installer les panneaux de gypse a la jonction du revétement existant et de matériaux différents et
autour des pénétrations des services de mécanique et d’électricité aussi bien que des éléments structuraux
et ceux-ci doivent étre exécutés soigneusement avec un joint uniforme de 6mm (1/4") de largeur pour
permettre l'installation d’un fond de joint et d'un scellant a tous les joints pour un scellement total. Vérifier sur
les lieux pour étre entierement familier avec tous les équipements pénétrant les cloisons en gypse et les
plafonds s'il y a lieu et fagonner tous les joints. Tenir compte aussi des déflections structurales.

Réparer ou ragréer les surfaces existantes, affectées ou non par d’autres métiers avec des matériaux et des
épaisseurs tels que I'existant.

Lors du découpage des panneaux, si des outils mécaniques sont utilisés, ils doivent avoir une basse vélocité
et étre équipés d’un collecteur étanche pour éviter la propagation de la poussiére.

Aux jonctions avec les cadres des portes et des panneaux, exécuter les travaux de maniére a éviter un
épaississement de la cloison.

Coordonner les travaux avec ceux des autres Sections pour les articles intégrés, tels que cadres de porte,
appareils d'éclairage et autres services électriques, de mécanique, portes d’acces, panneaux de service,
cabinets d’incendie, armoires murales, accessoires, etc., ainsi que pour I'étanchéité contre l'aire et la fumée,
etc. Prévoir les supports adéquats pour ces items.

Ou une résistance au feu est requise sur les dessins ou par les exigences de Code, prévoir les assemblages
avec les matériaux qui sont conformes aux normes ASTM E119 et CAN/ULC-S101 et qui devront étre
acceptables aux autorités ayant juridiction.

Installer tous les accessoires et les moulures nécessaires pour bien exécuter I'ouvrage, qu'ils soient indiqués
ou non.

INSTALLATION DES COLOMBAGES ET FOURRURES METALLIQUES

Sauf indication contraire, installer les éléments d'ossature pour permetire la pose de panneaux vissés, selon
la norme ASTM C754.

Poser les lisses sur le plancher et/ou sur les bases de béton, et au plafond, en les alignant avec précision et
les fixer aux 16" (400 mm) d'entraxe au plus.

Poser un complexe d'étanchéité sous les lisses inférieures des cloisons reposant sur des dalles au sol et/ou
sur les bases de béton.

Poser des bandes isolantes continues pour désolidariser les poteaux en contact avec des surfaces non
isolées afin de briser le pont thermique.

Poser les poteaux a la verticale, a 16" (400 mm) d'entraxe et a 2" (50 mm) au plus des murs adjacents ainsi
que de chaque cdté des ouvertures et des angles. Fixer les poteaux a l'aide de vis dans les lisses
supérieures et inférieures. Contreventer les poteaux d'acier, au besoin, de fagon a assurer la rigidité de
l'ossature, conformément aux instructions du fabricant.

L'écart maximal admissible entre les poteaux métalliques mis en place est de 1:1000.

Coordonner le montage des poteaux avec l'installation des canalisations de service. Poser les poteaux de
facon que les ouvertures ménagées dans leur ame soient bien alignées.

Coordonner le montage des poteaux avec celui des batis de portes et autres supports ou dispositifs
d'ancrage destinés aux ouvrages prescrits dans d'autres sections.

Doubler les poteaux, sur toute la hauteur de la piéce, de chaque cbté des ouvertures dont la largeur est
supérieure a l'entraxe prescrit pour les poteaux. Fixer les poteaux jumelés I'un a l'autre tout en les espagant
de 2" (50 mm); pour ce faire, utiliser des agrafes ou autres dispositifs de fixation approuvés, placés le long
des pattes d'ancrage de l'ossature.

Monter les lisses au-dessus des baies des portes et des panneaux latéraux de fagon a pouvoir y fixer les



No de projet : R.082975.001 phase B Section 09 20 00

3.3

e

A2

A3

14

15
16

A7

18

TRAVAUX DE CLOISONS SECHES
Page 7

poteaux intermédiaires. Assuijettir les lisses a chaque extrémité des poteaux, conformément aux instructions
du fabricant. Poser les poteaux intermédiaires au-dessus et au-dessous des baies de la méme fagon et
selon le méme espacement que les poteaux formant l'ossature murale.

Monter des cadres autour des quatre faces des ouvertures du batiment, du matériel encastré, des armoires
et des panneaux d'accés. Prolonger les cadres dans les jouées. Vérifier les dégagements requis aupres des
fournisseurs de matériel.

Fonds de clouage et fonds d’ancrage:

A Coordonner la mise en place de profilé de fourrure de 1 5/8" (41 mm) ou de fonds de clouage en
bois entre les poteaux ou sur la face apparente des ailes des poteaux si requis aux dessins, ayant
les dimensions appropriées de fagon a permettre la fixation des items listés ci-aprés (liste non

exhaustive) :
A Des boites de jonction pour des installations électriques;
2 Mobilier intégré et autres accessoires.
3 Tous les autres ouvrages qui requiérent des fonds de clouage non-apparents, solides et
durables
2 A défaut davoir installé tous les fonds d’ancrage requis, spécifiés ou non, I'Entrepreneur devra

ouvrir la cloison ou le mur afin d'installer ces derniers, a ses frais. Prévoir une inspection par le
représentant ministériel avant la fermeture des cloisons et des murs.

Poser des poteaux d'acier ou des profilés de fourrure entre les poteaux principaux de fagon & permettre la
fixation des boites de jonction pour les installations électriques ou autres.

Poser des fourrures ou des supports en colombage sur la face verticale des retombées dans les plafonds ou
a la terminaison de ceux-ci.

Installer tous les accessoires et supports indiqués aux dessins.

Ne pas installer les boites électriques ou de communication dos a dos, mais chevaucher les par min. 460mm
(18".

Installer des joints pour lisses continues pour isoler les poteaux venant en contact avec des surfaces non
isolées.

Intercaler les nattes d'isolant entre les montants et de maniére a obtenir une protection acoustique continue.
Coordonner l'installation de I'isolant en nattes avec celle des montants métalliques et des cadres de portes
et de fenétres intérieures afin de bien remplir le vide a l'intérieur des cadres a l'aide de l'isolant. Remplir
d’isolant les cannelures du pontage d’acier & la rencontre des cloisons. Dans les cloisons de grande
épaisseur, maintenir isolant en nattes a l'aide d’attaches mécaniques, conformes aux recommandations du
fabricant et approuvées par le représentant ministériel.

INSTALLATION DES PANNEAUX

Avant de procéder a linstallation des revétements en panneaux de gypse, s'assurer que I'état des
surfaces/supports préalablement mis en ceuvre aux termes d'autres sections ou contrats est acceptable et
permet de réaliser les travaux conformément aux instructions écrites du fabricant

Installer les panneaux aprés que les cadres, les ancrages, les cales, les matelas acoustiques et les
installations électriques et mécaniques aient été vus.

Sauf indication contraire, exécuter la pose et la finition des panneaux de gypse et de béton, et des
revétements intermédiaires, conformément aux normes ASTM applicables et aux recommandations
contenues dans le «Manuel de construction de Gypse CGC».

Abouter les panneaux les uns contre les autres sur les quatre (4) cotés, sans les forcer.

Laisser un espace de 6mm (1/4") en dessous des panneaux au niveau du plancher, et a la rencontre avec
des surfaces adjacentes de béton, bloc de béton, d’acier ou avec des plinthes intégrées appliquées sur des
panneaux séparés (selon les détails).
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A la rencontre du tablier métallique laissé apparent ou de la structure de béton, découper les panneaux de
fagon a ce qu'ils suivent le profil exact du tablier ou du béton, dans les deux (2) sens.

Prévoir un dégagement en dessous des éléments structuraux pour éviter que les charges structurales ne
soient transmises aux montants.

S'assurer que les panneaux et les joints verticaux entre les panneaux soient appuyés sur des éléments de
supports métalliques continus, proprement ancrés, sauf a la rencontre avec la charpente, le tablier d’acier ou
la dalle de béton.

Finir nettement tous les ouvertures et angles internes et externes, et toutes les extrémités aux jonctions avec
d’autres surfaces, avec les accessoires et du composé & joint, les coins et garnitures ou autres moulures. Ne
pas utiliser des moulures en «J» ou en «L» apparentes, mais seulement des garnitures dissimulées, telles
que spécifiées, entierement noyées dans le composé a joint.

Monter les accessoires de fagon alignée, d’aplomb, de niveau, rigide et plane. Utiliser des piéces a pleine
longueur si possible. Exécuter des joints serrés, soigneusement alignés et fixés solidement. Joindre et
ajuster les coins minutieusement, exempts de bordures non finies. Fixer en utilisant un adhésif du type
contact sur toute la longueur.

Aux endroits ou des appareils d'éclairage ou des accessoires sont en retrait dans les cloisons ayant une
résistance au feu, ces appareils et accessoires doivent étre munis de parois ayant une résistance au feu
équivalente a celles de la cloison, aux endroits indiqués. Coordonner avec la Mécanique et 'Electricité.

Sauf indication contraire, utiliser les panneaux de grandeur maximum en une ou deux épaisseurs et fixer a
l'ossature métallique ou en bois, sur chaque colombage (ou montant) et au périmétre a 'aide d’ancrages a
vis a chaque 300mm (12") maximum verticalement, ou moins, selon les recommandations des
manufacturiers, et selon I'écart des colombages (ou montants) horizontalement.

A Revétement d'une seule épaisseur
A Poser les panneaux de gypse au plafond d'abord, puis en revétir les murs, selon la
norme ASTM C840.
2 Poser les panneaux de gypse a la verticale ou & I'horizontale, selon le sens qui donnera

le moins possible de joints.

Placer les joints d'aboutement sur les éléments supports. Décaler les joints verticaux sur différents poteaux
de chaque c6té du mur.

Eviter les joints entre les panneaux le long des cadres de porte ou autres ouvertures aux murs ou aux
plafonds.

Les joints entre les panneaux de part et d’autre des cloisons doivent se faire sur des poteaux différents.

Poser les panneaux de gypse au plafond dans le sens qui donnera le moins possible de joints d'aboutement.
Décaler les joints d'extrémités d'au moins 250mm.

Poser les panneaux de gypse a la verticale sur les murs afin d'éliminer les joints d'aboutement. A I'exception
des aires pour lesquelles les codes locaux ou les assemblages avec degré de résistance au feu exigent une
pose a la verticale, les panneaux de gypse doivent, dans les escaliers et les autres locaux comportant de
grandes surfaces murales, étre posés a I'horizontale et les joints d'aboutement doivent étre décalés sur les
poteaux.

Appliquer un cordon continu de 12 mm de diamétre d'un produit d'étanchéité acoustique sur le pourtour de
chaque paroi de cloison, au point de rencontre des panneaux de gypse et de la charpente, la ou les cloisons
aboutent les éléments fixes du batiment. Sceller parfaitement toutes les découpes pratiquées autour des
boites électriques, des conduits dans les cloisons dont le pourtour est garni d'un produit d'étanchéité
acoustique.

Coller les panneaux de gypse avec un adhésif pour montants appliqué sur les fourrures ainsi que les
éléments de fourrure et d'ossature, et un adhésif appliqué sur la premiére épaisseur de panneaux de gypse.

Poser des moulures d'affleurement a la jonction des plaques de plétre et des surfaces sans couvre-joint,
ainsi qu'aux divers endroits indiqués. Sceller les joints avec un produit d'étanchéité.
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Poser des bandes isolantes continues aux rives des plaques de platre et des moulures d'affleurement, a leur
jonction avec les cadres métalliques des fenétres et des portes extérieures, afin qu'il n'y ait pas de pont
thermique.

Poser les panneaux de gypse en placant la face de parement c6té extérieur.

Ne pas poser de panneaux de gypse endommagés ou humides.

TRAITEMENT DES JOINTS ET DES SURFACES

Vérification des conditions : avant de procéder a I'application des enduits de platre, s'assurer que I'état des
surfaces/supports préalablement mis en ceuvre aux termes d'autres sections ou contrats est acceptable et
permet de réaliser les travaux conformément aux instructions écrites du fabricant.

Préparer les surfaces a enduire conformément a la norme ASTM C1396/C1396M.

Se conformer aux exigences, recommandations et spécifications écrites du fabricant, y compris aux bulletins
techniques et aux instructions d'installation précisées dans les catalogues de produits et sur les cartons
d'emballage, ainsi qu'aux indications des fiches techniques.

Finir les joints entre les panneaux de gypse, et dans les angles rentrants, au moyen des produits suivants:
pate a joints, ruban a joints et enduit a ruban. Appliquer ces produits selon les recommandations du
fabricant et lisser en amincissant le tout de fagon a rattraper le fini de la surface des panneaux.

Recouvrir les moulures d'angles, les joints de retrait et, au besoin, les garnitures, de deux (2) couches de
pate a joint et d'une (1) couche d'enduit a ruban lissé et aminci de fagon a rattraper le fini de la surface des
panneaux.

Remplir les creux aux tétes de vis avec de la pate a joints et de I'enduit a ruban jusqu'a I'obtention d'une
surface uniforme et d'affleurement avec les surfaces adjacentes des panneaux, de fagon que ces creux
soient invisibles une fois I'enduit de finition appliquée.

Poncer légérement les arétes vives et les autres imperfections. Eviter de poncer les surfaces adjacentes qui
n'en ont pas besoin.

Une fois la pose terminée, I'ouvrage doit étre lisse, de niveau ou d'aplomb, exempt d'ondulations et d'autres
défauts, et prét a étre revétu d'un enduit de finition.

Mélanger la pate a joints de maniére a obtenir un mélange 1égérement moins consistant que lors de la
finition des joints.

Laisser I'enduit sécher complétement.
Enlever les arétes en les pongant Iégérement ou en les essuyant avec un chiffon humide.

Appliquer la couche d'enduit de finition de niveau et d'aplomb, en respectant une tolérance maximale de 3
mm par distance de 2.5 m dans tous les plans.

Finir les joints des panneaux, et obtenir une finition de Niveau 4, selon les normes ASTM C840 et GA-214 de
la Gypsum Association.
JOINTS DE CONTROLE, DE CONSTRUCTION ET AUTRES JOINTS

Faire des joints de retrait formés d'éléments préfabriqués ou de deux moulures d'affleurement posées dos a
dos noyés dans le revétement des panneaux, et fixés indépendamment de chaque cété du joint.

Poser une bande continue de polyéthyléne de couleur noire (formant écran anti poussiére) en arriére du joint
de retrait et le chevauchant.

Placer les joints de retrait aux endroits indiqués, aux endroits ou il y a changement dans la nature du support
et a chaque +32' (10 metres) environ le long des corridors de grande longueur chaque * 50’ (15 metres)
environ le long des plafonds. Proposer 'emplacement des joints au représentant ministériel pour approbation
quand ces joints sont apparents.

Fagonner des joints de mouvement & I'emplacement des joints d'expansion de la charpente du batiment et
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lorsqu'une longue surface de cloison, mur ou plafond recouverte de panneau conformément aux exigences
des fabricants et des normes en vigueur. Les recouvrir d'un écran anti-poussiére continu si des couvre-joints
a cet effet ne sont pas prévus.

Réaliser les joints d'équerre et d'alignement.

ISOLATION ET SCELLEMENT

Sauf indication contraire, installer l'isolant acoustique dans toutes les cloisons et les cadres de portes faisant
partie de ces cloisons, selon les instructions du manufacturier. Lisolation doit remplir la cavité entierement,
mais étre seulement légérement compressée.

Installer deux bandes continues caoutchoutées sous la sabliere du plancher et au-dessus de la sabliere
haute, aux colombages adossés a un mur, et sous les bases en retrait, pour obtenir des joints étanches a la
poussiére et au son.

Appliquer un cordon continu de 13mm (1/2") de diamétre du produit d’étanchéité approprié selon la section
07 92 00 - Produits d’étanchéité, sur le périmétre des panneaux de gypse, au point de rencontre avec la
charpente, et aux endroits ou les cloisons aboutent les éléments fixes du batiment.

Calfeutrer ou sceller les orifices de fixation ou de plomberie et les butées entre les matériaux dissemblables.
Sceller parfaitement des deux cdtés des cloisons tous les découpages pratiqués autour des boites
électriques, des conduits, et autres éléments traversant la cloison.

AUTRES TRAVAUX

Poser des trappes de visite pour les appareils électriques et mécaniques prescrits dans les sections
appropriées. Assuijettir fermement les cadres aux fourrures ou aux éléments de charpente.

NETTOYAGE

A Pachévement, enlever les matériaux excédentaires et laisser le site propre et exempt de débris et de
poussiére.

FIN DE LA SECTION
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Généralités

SECTIONS CONNEXES

Section 07 92 00 — Etanchéité des joints

Section 08 20 00 - Portes et cadres en acier

Section 09 20 00 — Travaux de cloisons séches

REFERENCES (DERNIERES EDITIONS)

American Society for Testing and Materials (ASTM)

A ASTM C307, Standard Test Method for Tensile Strength of Chemical-Resistant Mortar, Grouts and
Monolithic Surfacings.

2 ASTM C413, Standard Test Method for Absorption of Chemical-Resistant Mortars, Grouts,
Monolithic Surfacings and Polymer Concretes.

3 ASTM C579, Standard Test Methods for Compressive Strength of Chemical-Resistant Mortars,
Grouts, Monolithic Surfacings and Polymer Concretes.

4 ASTM C580, Standard Test Method for Flexural Strength and Modulus of Elasticity of Chemical-
Resistant Mortars, Grouts, Monolithic Surfacings, and Polymer Concretes.

5 ASTM D635, Standard Test Method for Rate of Burning and/or Extent and Time of Burning of
Plastics in a Horizontal Position.

6 ASTM D790, Standard Test Methods for Flexural Properties of Unreinforced and Reinforced
Plastics and Electrical Insulating Materials.

N ASTM D2047, Standard Test Method for Static Coefficient of Friction of Polish-Coated Flooring
Surfaces as Measured by the James Machine.

8 ASTM D2240, Standard Test Method for Rubber Property—Durometer Hardness.
ASTM D4060, Standard Test Method for Abrasion Resistance of Organic Coatings by the Taber
Abraser.

10 ASTM E831, Standard Test Method for Linear Thermal Expansion of Solid Materials by
Thermomechanical Analysis.

DOCUMENTS/ECHANTILLONS A SOUMETTRE

Soumettre : Les fiches techniques, les instructions pour la pose et les recommandations générales du
fabricant relatives a chaque type de revétement de sol époxyde qui doit étre posé.

Echantillons :

A Un échantillon de 300 mm x 300 mm (12 po x 12 po) sur panneau rigide pour faire approuver le
fini.

ASSURANCE DE LA QUALITE

Obtenir les matériaux d’appréts du revétement de sol époxyde, y compris les appréts, les résines, les agents
de durcissement, les couches de finition ou de protection d'un seul fabricant. Ce fabricant doit posséder au
moins dix années d'expérience probante dans la fabrication et la pose des principaux matériaux décrits dans
cette section. L'Installateur doit avoir terminé au moins cinq (5) travaux d’envergure et de complexité
semblables. Fournir uniqguement les matériaux secondaires de type et de source recommandés par le
fabricant des matériaux d’appréts.

CONDITIONS DE MISE EN OEUVRE

Suivre les recommandations du Fabricant.
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TRANSPORT, MANUTENTION ET ENTREPOSAGE

Transporter et entreposer les matériaux dans les contenants et les emballages d'origine portant intacts le
seau et |'etiquette du fabricant. Protéger les matériaux contre I'eau, I'humidité et le gel; ne pas les déposer
directement sur le sol ou sur un plancher.

Suivre toutes les recommandations du Fabricant.

GARANTIE PROLONGEE

Conformément aux prescriptions de la Section 01 33 00 — Documents et échantillons a soumettre, en plus de
la garantie standard du manufacturier, soumettre une garantie écrite de dix (10) ans contre toute
défectuosité de main-d’ceuvre et de matériaux, garantissant que le revétement de sol et ses composantes ne
couleront pas, ne fissureront, ne s'effriteront, ne fonderont, ne rétréciront pas, ne perdront pas leur
adhérence et ne tacheront pas les surfaces adjacentes, a partir de la date d’Achévement substantiel des
travaux.

Produits

MATERIAUX

Revétement de sol antidérapant sans joints en époxyde

A Type RS/IEPX : Revétement de 5 mm (3/16 po) d'épaisseur & 0 COV, fait & 100 % de matiéres
solides. Ce revétement comprend un apprét époxyde pénétrant (deux composants), une base
lissée composée de résine époxyde, d'un agent de durcissement et de fin granulat siliceux (trois
composants), une sous-couche d'époxyde (deux composants), un granulat de silice de quartz aux
couleurs vives (parsemé) et un enduit d’étanchéité trés résistant en époxyde transparent (deux

composants).
2 Grain moyen.
3 Produit acceptable : Stonshield HRI, de Stonhard.
Couleur :
A Type RS.EPX.1 : Stonshield HRI couleur FLAGSTONE
Plinthe
A Type RS/EPX.PL : Fini et couleur identique au revétement de sol antidérapant sans joints en
époxyde, pour former une plinthe de 100mm ( 4" ) de hauteur.
A Produit acceptable : Stonshield Cove Base de Stonhard.
Exécution
PREPARATION

Support : A l'aide d'une grenailleuse (Blastrac), débarrasser le support en béton des matiéres qui nuisent &
I'adhérence comme les agents de durcissement et la laitance .

POSE

Généralités

A Appliquer chaque couche du revétement de sol époxyde conformément aux directives du fabricant
de maniére a obtenir une surface monolithique, résistante et de I'épaisseur indiquée, sans coupure
sauf aux endroits ou des bandes séparatrices, des joints sciés ou autres types de joints (le cas
échéant) sont indiqués ou prescrits.

Apprét

A Mélanger les deux composants de I'apprét et I'appliquer au support préparé en se conformant
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strictement au procédé et au taux d'application indiqués par le fabricant. Coordonner I'application
de l'apprét avec celle de la base lissée afin d'assurer une adhérence optimale du revétement
époxyde au support. Fabricant : Stonhard, STANDARD PRIMER.

Base lissée

A Mélanger les trois composants de la base selon le procédé du fabricant. Etendre la base
uniformément sur le support au moyen d'un lissoir spécialement congu par le fabricant et qui aura
été réglé a la hauteur précisée dans le procédé. Lisser le matériau a l'aide d'une truelle a finition
en acier inoxydable. Fabricant : Stonhard, STONSHIELD HRI BASE.

Sous-couche

A Corriger les imperfections en meulant légérement la base durcie, puis passer l'aspirateur.
Mélanger les deux composants de la sous-couche et I'appliquer en se conformant strictement au
procédé et au taux d'application indiqués par le fabricant. Fabricant: Stonhard, STONSHIELD
UNDERCOAT.

Granulat

A Parsemer immédiatement le granulat de silice de quartz sur la sous-couche fraiche a l'aide du
pistolet a épandre congu par le fabricant. Il est essentiel de se conformer strictement au procédé
et au taux d'épandage indiqués par le fabricant. Fabricant: Stonhard, STONSHIELD

AGGREGATE.
Enduit d'étanchéité
A Corriger les imperfections en meulant Iégerement la sous-couche durcie, puis passer l'aspirateur

pour enlever le granulat non collé. Mélanger les deux composants de I'enduit d'étanchéité et
I'appliquer a la raclette en se conformant strictement au procédé et au taux d'application indiqués
par le fabricant. Fabricant : Stonhard, STONSHIELD SEALER.

Partout ou le sol n'est pas limité par une surface verticale, tailler un chanfrein de 13-19 mm de largeur sur 6
mm de profondeur.

Plinthe : Poser une plinthe de 10 cm (4 po) de hauteur en continuité avec le revétement. Conformément aux
plans, border toutes les plinthes avec la lisiére de plinthe congue par le fabricant. Fabricant: Stonhard,
STONSHIELD COVE.

Calfeutrage : Emplir les joints de calfeutrage en époxyde ou en uréthanne fait par le fabricant pour s'assortir
au fini du revétement. Fabricant : Stonhard.
CONTROLE DE LA QUALITE EN CHANTIER

Se référer aux directives du Fabricant.

DURCISSEMENT, PROTECTION ET NETTOYAGE

Durcir le revétement de sol époxyde selon les directives du fabricant, en prenant soin d'empécher toute
contamination durant les diverses étapes de pose précédant le durcissement complet du revétement fini.
Fermer l'accés a I'endroit ou le revétement a été posé pendant au moins 24 heures.

Protéger le revétement de sol époxyde de tout dommage ou usure pendant les travaux de construction.
Lorsqu'une protection temporaire s'avere nécessaire a cette fin, suivre les recommandations du fabricant
quant au choix des matériaux de protection et a la méthode d'application de ceux-ci.

NETTOYAGE

Retirer le dispositif de protection temporaire et nettoyer le revétement de sol époxyde avant l'inspection
finale. Employer les nettoyeurs et procédés recommandés par le fabricant du revétement époxyde.

FIN DE LA SECTION
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Généralités
CONTENU DE LA SECTION

Toutes les nouvelles surfaces, indiquées ou non sur les dessins, ou spécifiquement précisées, doivent étre
peintes, sauf indication contraire.

Les surfaces en acier inoxydable, en aluminium et les articles préfinis ne doivent pas étre peintes.
Voir aussi les équipements mécaniques et électriques pour les éléments électromécaniques a peindre.

Lors de 'application des finis muraux, prévoir la peinture de tous les conduits, les équipements mécaniques,
électriques et autres, tel que le fini de mur adjacent.

Prévoir la protection et le ragréage au besoin, de tous les différents finis (revétements) muraux lors de la
peinture des plafonds et de leurs équipements.

Voir la Section 09 91 00-T — Systémes de peinture pour les systémes spécifiés et le tableau des finis aux
dessins d’architecture, pour les couleurs et 'emplacement des différents systemes.

SECTIONS CONNEXES

Section 08 11 00 — Portes et cadres en acier

Section 09 20 00 — Travaux de cloisons séches

Divisions 22, 23 et 26 — Conduits mécaniques et électriques

REFERENCES (DERNIERES EDITIONS)

Environmental Protection Agency (EPA)

A EPA Test Method for Measuring Total Volatile Organic Compound Content of Consumer Produits,
Method 24, (for Surface Coatings).

ASTM International

A ASTM D3960, Standard Practice for Determining Volatile Organic Compound (VOC) Content of
Paints and Related Coatings.

Green Seal (GS)
A GS-11, Green Seal standard for Paints and Coatings

Santé Canada/Systéme d'information sur les matiéres dangereuses utilisées au travail (SIMDUT)
A Fiches signalétiques (FS).

Master Painters Institute (MPI)
A MPI Architectural Painting Specifications Manual.

Code national de prévention des incendies du Canada

Society for Protective Coatings (SSPC)

A SSPC Painting Manual, Volume Two, 8th Edition, Systems and Specifications Manual.
Transports Canada (TC)
A Loi de 1992 sur le transport des marchandises dangereuses (LTMD), ch. 34

ASSURANCE DE LA QUALITE

Les travaux doivent étre exécutés par une main-d’ceuvre d'au moins cinq (5) ans d’expérience, selon les
régles de l'art et en conformité avec les directives du fabricant, travaillant sous la direction d’'un contremaitre
qualifié.
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DOCUMENTS/ECHANTILLONS A SOUMETTRE
Fiches techniques
A Soumettre les fiches techniques et les instructions requises pour chaque type de peinture ou

d'enduit entrant dans la réalisation du revétement.

TRANSPORT, ENTREPOSAGE ET MANUTENTION

Les matériaux doivent étre prémélangés en usine et livrés sur le chantier dans leurs contenants originaux;
les étiquettes et les sceaux du fabricant doivent étre intacts. L'étiquette doit indiquer le type de peinture, la
couleur, le nom du fabricant, le numéro de la norme ONGC, BNQ ou autre organisme de normalisation
reconnu de méme que toutes les prescriptions concernant le mélange, la dilution et I'application.

Entreposer les matériaux et les produits dans une aire d’entreposage sécuritaire, propre, chauffée, au sec et
bien rangé, a une température ambiante variant entre 10°C et 26°C. S’assurer que la ventilation de la piéce
est adéquate.

CONDITIONS DE MISE EN OEUVRE

Conserver les produits toxiques ou volatils dans des contenants fermés lorsqu'ils ne sont pas utilisés.
Respecter strictement les prescriptions des fabricants concernant la manutention des diluants et des
solvants volatils.

Protéger contre les taches et les éclaboussures tous les appareils, I'équipement, les meubles, les
accessoires de plomberie et la tuyauterie ayant une finition permanente : surface vitrée, fonte émaillée,
bronze poli, nickel, cuivre, aluminium ou acier inoxydable. Enlever, durant les travaux de peinture, les
plaques des interrupteurs et des prises de courant et toute la quincaillerie appliquée en surface. Enlever les
silencieux de porte encastrés aux jambages.

Respecter les prescriptions du fabricant en ce qui concerne la ventilation et la température des lieux.

Aucune peinture ne doit étre appliquée lorsque 'humidité relative des subjectiles, mesurée & I'hygrometre,
est supérieure aux valeurs suivantes :

A 2% pour le plétre, les planches de gypse, le canevas, le béton et les blocs de béton;

Ne pas appliquer de peinture aux endroits ou sont ou seront effectués des travaux qui dégagent de la
poussiére. Interrompre les travaux s'il y a lieu.

Assurer une ventilation continue durant les sept (7) jours qui suivent I'achévement des travaux.
Permettre l'installation des équipements et des appareils seulement aprés le séchage de la peinture.

Prévoir des extincteurs d'incendie appropriés en état de fonctionnement et en nombre suffisant suivant les
réglementations de lutte contre les incendies.

Produits

GENERALITES

Tout nom de fabricant, fournisseur ou modéle de produit acceptable mentionné ci-dessous est donné a titre
de référence pour un seuil minimum de qualité seulement.

La méme marque de peinture doit étre utilisée pour toutes les couches de peinture.

MATERIAUX ET MATERIELS

Pour I'exécution des présents travaux, n'utiliser que les matériaux de peinture des listes des produits
homologués émises par TONGC ou par MPI, et conformes aux normes prescrites dans la Section 09 91 00-T
— Systemes de peinture.

Les matériaux de chaque Systeme de peinture, de vernis ou de laque doivent provenir d'un seul et méme
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fabricant.

Utiliser les matériaux de peinture apparaissant dans les prescriptions des systemes de finition décrit dans les
Systémes de peinture, et conformément aux indications du Tableau des finis.

Tous les produits de peinture doivent satisfaire les exigences réglementaires concernant les caractéristiques
d'inflammabilité des surfaces.

Toute peinture doit étre exempte de plomb.

Des produits de propriétés comparables par des manufacturiers autres que mentionnés dans la Section 09
91 00-T — Systémes de peinture peuvent étre acceptables.

A Produits acceptables tels que fabriqués par :

Sico

Rust-Oleum

Benjamin Moore

Sherwin-Williams

Dulux

Peinture MF

o v w i

MELANGES ET COLORANTS

Les produits de peinture doivent étre prémélangés en usine et livrés au chantier, sauf ceux a plusieurs
composantes et qui doivent étre mélangés au chantier selon les instructions du fabricant.

Toutes les peintures doivent étre mélangées a fond pour obtenir une consistance uniforme, ne laissant
aucun dépét au fond des contenants.

Mélanger les produits, et teinter, en utilisant des contenants de dimensions appropriées en métal non ferreux
ou en plastique, et en utilisant les colorants recommandés par le fabricant pour chacun des types de
peinture.

Pour les couleurs vives et accents, prévoir, selon les recommandations du manufacturier, une couche de
fond teinté et le nombre de couches requises jusqu'a I'obtention d’opacité optimale de la couleur.

COULEURS
Mur et plafond : tel que « huile de coton 6186-11 » de Sico
Cadre de porte : tel que « piano a queue 6210-83 » de Sico

Portes intérieures : tel que « clarinette basse 6210-73 » de Sico

SYSTEMES DE PEINTURE
Voir la Section 09 91 00-T — Tableau des Systémes de peinture.

Exécution

COORDINATION

Coordonner avec les métiers subséquents pour s’assurer que les finis sont séchés avant I'application
d’autres travaux connexes.

S'assurer que les substrats apprétés en atelier ont regu des appréts compatibles.

GENERALITES

Se conformer aux recommandations ou aux instructions écrites du fabricant, y compris les bulletins et les
fiches techniques traitant des produits ainsi que les instructions relatives a la manutention, a l'entreposage et
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a la mise en ceuvre des produits

Exécuter les travaux de préparation, 'application de I'apprét, la finition, la protection des travaux et le
nettoyage selon les instructions et les recommandations du fabricant et les régles de I'art, afin de produire un
travail de qualité.

S'assurer que les défauts ont été réparés adéquatement et que les surfaces a peindre sont propres, en
bonne condition et que les autres facteurs tels que la température et la ventilation sont adéquats pour le
travail. Aviser les Professionnels, le cas échéant.

Ne pas commencer I'application avant de s'assurer que les composés a joints et les produits de platrage
sont complétement secs et pris, préts pour recevoir la finition.

Avant de commencer a peinturer, enlever les plaques couvercles, les appareils d'éclairage, la quincaillerie
visible des portes, les butoirs de portes, ainsi que les autres fixations et accessoires posés en applique.
Mettre ces articles dans un endroit sdr, protégé, et les réinstaller une fois le peinturage achevé.

Le début des travaux de peinture impliquera une acceptation sans réserve des surfaces concernées et
I'Entrepreneur sera alors tenu responsable de la condition de la finition, si elle n'est pas satisfaisante ou de
la plus haute qualité.

Au fur et & mesure de l'avancement des travaux, placer des affiches "PEINTURE FRAICHE" dans les
endroits occupés, a la satisfaction du représentant ministériel.

S'assurer que I'éclairage ambiant est similaire aux conditions d’éclairage permanent du batiment.

PROTECTION

Protéger contre les mouchetures, les marques et les autres dommages les surfaces existantes du batiment
et les équipements qui ne sont pas a peinturer. Si de telles surfaces sont endommagées, les nettoyer et les
remettre en état selon les instructions du représentant ministériel.

Couvrir ou masquer les planchers et la quincaillerie décorative se trouvant prés des surfaces a peinturer afin
de les protéger contre les gouttes et les mouchetures de peinture. Utiliser des moyens de couverture qui ne
tachent pas.

Protéger les articles qui sont fixés en permanence, par exemple les étiquettes d’'homologation de résistance
au feu des portes et des cadres.

Protéger le matériel et les produits finis en usine.

Protéger toutes les surfaces, y compris les surfaces destinées a recevoir des produits d’étanchéité, contre
les éclaboussures de peinture et autres dommages pouvant résulter du travail. Utiliser un nombre suffisant
de baches protectrices et de ruban-cache adhésif, non tachant, détachable.

Couvrir les surfaces devant recevoir les scellants.
Assurer la protection des occupants du batiment se trouvant a l'intérieur et a proximité du batiment.

Ouvrages mécaniques et électriques :
A Peinturer les panneaux de montage en contreplaqué, destinés a recevoir des piéces d'équipement.

2 Conserver le fini a I'émail cuit original de I'équipement tout en effectuant les retouches
nécessaires.

NETTOYAGE DES SURFACES A PEINTURER

Nettoyer comme suit toutes les surfaces a peinturer.

A Enlever la poussiére, la saleté et les autres corps étrangers a l'aide d'un aspirateur; essuyer
ensuite avec des chiffons propres et secs ou passer au jet d'air comprimé.
2 Laver les surfaces avec une solution d'agent de blanchiment & base de phosphate trisodique et

d'eau chaude propre, au moyen d'une brosse dure, afin d'éliminer la saleté, I'huile et les autres
contaminants de surface.
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3 Aprés avoir bien brossé les surfaces, les rincer a I'eau propre jusqu'a ce qu'il ne reste plus de
matiéres étrangéres ou de dépot poudreux.

Laisser les surfaces s'égoutter et sécher complétement.

5 Pour préparer les surfaces destinées a recevoir une peinture a l'eau, il est recommandé d'utiliser
des produits de nettoyage a I'eau plutdt que des solvants organiques.

Munir les tuyaux d'arrosage de pulvérisateurs a gachette.
g Plusieurs peintures a I'eau ne peuvent étre enlevées avec de I'eau une fois qu'elles ont séché.
Recourir toutefois le moins possible au kéroséne ou & d'autres solvants organiques.

Avant |'application de la couche d’apprét ou d'impression et entre les autres couches successives, empécher
que les surfaces nettoyées soient contaminées par de la graisse, de I'huile, des solvants, des sels, des
alcalis, des acides et d'autres agents corrosifs. Appliquer la peinture d’apprét ou d'impression, la couche de
fond ou toute autre couche de préparation le plus tot possible aprés le nettoyage, avant que la surface se
détériore.

Poncer et dépoussiérer les surfaces entre chaque couche, au besoin, pour assurer une bonne adhérence de
la couche suivante et pour éliminer tout nouveau défaut visible & moins de 1000mm.

S'assurer que les surfaces d'acier galvanisé sont adéquatement dégraissées avant I'application de la
peinture.
PREPARATION DES SURFACES-GENERALITES

Les surfaces peintes doivent étre lisses et exemptes de cloques, craquelures, décollements, ridements et
autres défauts. Aucune peinture ne doit étre posée avant que toutes les surfaces aient regu la préparation
propre a assurer le fini spécifié.

Sabler et épousseter entre I'application de chaque couche de peinture afin de corriger les défauts visibles
d'une distance de 1m.

Aprés l'ajustage des portes, finir toutes les rives et cadres de porte selon les prescriptions prévues pour la
porte elle-méme.

Eviter de peinturer les mastics d'étanchéité faisant partie des systémes coupe-feu/pare-fumée.

PREPARATION DES SURFACES/SUBJECTILES METALLIQUES

Nettoyage des surfaces métalliques neuves :

A Enlever la rouille, la calamine (écaille de laminage), la saleté, le laitier de soudage, I'huile, la
graisse et les autres substances étrangéres a |'aide des méthodes suivantes, afin de réaliser le
degré de préparation établi par le SSPC et les recommandations du fabricant de peinture.

N Au solvant : SSPC-SP-1.

2 A l'outil manuel : SSPC-SP-2.

3 AT'outil mécanique : SSPC-SP-3.

4 Décapage commercial au jet : SSPC-SP-6.
5 Sablage léger : SSPC-SP-7.

Eliminer des surfaces toute trace de produit de décapage; nettoyer les angles et les creux a I'aide de brosses
propres de dureté de poils appropriée au substrat, d'un jet d'air comprimé ou d'un aspirateur.

Retoucher conformément aux exigences de la norme CAN/CGSB 85.10-99, a l'aide d'un apprét conforme
aux prescriptions de la section pertinente, les surfaces ayant regu un apprét en atelier. Les retouches doivent
comprendre également le nettoyage et le peinturage des jonctions, des soudures, des rivets, des écrous,
des rondelles et des boulons, ainsi que des zones rouillées et des peintures endommagées.

Ne pas appliquer la peinture avant que les surfaces préparées ne soient adéquates a I'application.

APPLICATION

Appliquer la peinture uniformément sans rayures, coulées, marques de brosse ou de rouleau, ou autres
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défauts. Les feuils de peinture doivent adhérer fortement au subjectile.
Toutes les couches de peinture doivent étre seches avant 'application de la couche de finition.

Les couches d'apprét, sous-couches et couches intermédiaires doivent étre poncées jusqu'a ce que la
surface soit lisse avant d'appliquer la couche de finition.

Peindre les murs et plafonds avant linstallation des nouveaux équipements mécaniques et électriques;
retoucher les surfaces peintes apres leur installation.

Une couche d’apprét doit étre appliquée a I'endos des boiseries avant leur installation.

Ne pas peindre les étiquettes et les plaques d'instructions et/ou signalétique.

Vérifier aupres des Professionnels le fini requis pour les surfaces non mentionnées au devis.
Appliquer une couche d'apprét additionnelle sur les éléments encastrés.

Poncer et essuyer entre 'application de chacune des couches de peinture afin de corriger les défauts
apparents a une distance de 1500mm (5'-0").

Sauf indication contraire, appliquer au moins deux (2) couches de peinture sur toutes les surfaces a peindre,
en plus des couches dapprét et de base si applicable. Si nécessaire, appliquer des couches
supplémentaires pour couvrir les imperfections et si des défectuosités sont visibles apres I'application des
couches de base. Demander que les travaux soient inspectés avant I'application de la derniére couche de
finition.

La méthode d'application utilisée doit étre acceptée par le représentant ministériel. Appliquer la peinture au
rouleau, au pinceau ou a la brosse ou avec un pistolet a pulvérisation sous haute pression sans air (sur
approbation seulement). A moins d'indications contraires, appliquer le produit selon les instructions du
fabricant.

Application au pinceau, a la brosse et au rouleau :

A Appliquer une couche uniforme de peinture avec un pinceau, une brosse et/ou un rouleau de type
approprié (selon fiche technique et tableau 09 91 00T).
2 Faire pénétrer la peinture dans les fissures, les fentes et les coins des éléments.

Appliquer la peinture avec un pistolet, un tampon ou une peau de mouton sur les surfaces et dans
les coins inaccessibles au pinceau ou a la brosse. Utiliser un pinceau ou une brosse, un tampon
ou une peau de mouton lorsqu'il est impossible de peindre certaines surfaces ou certains coins
avec un rouleau.

4 Enlever les festons et les coulures a I'aide d'un pinceau, d'une brosse ou d'un rouleau, et repasser
sur les marques ainsi laissées. Les surfaces peintes au rouleau doivent étre exemptes de marques
de rouleau et de surplus de peinture.

5 Enlever les festons, les coulures et les marques de pinceau ou de brosse sur les surfaces finies, et
reprendre ces surfaces

Utiliser un tampon ou une peau de mouton, ou encore procéder par trempage seulement s'il n'y a pas
d'autres moyens de peinturer des surfaces difficiles d'acces.

Appliquer chaque couche de peinture de maniére a obtenir un film continu, d'une épaisseur uniforme.
Reprendre les surfaces dénudées ou recouvertes d'un film trop mince avant d'appliquer la couche suivante.

Laisser les surfaces sécher et durcir adéquatement aprés le nettoyage et entre chaque couche successive,
en attendant le temps minimum recommandé par le fabricant.

Poncer et dépoussiérer les surfaces entre chaque couche afin d'éliminer les défauts apparents.

Finir les surfaces qui se trouvent au-dessus et au-dessous des lignes de vision conformément aux
prescriptions applicables aux surfaces voisines, y compris les endroits tels que le sommet des armoires et
des garde-robes ainsi que les rives en saillie
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Repeindre toutes les surfaces des portes qui doivent étre remises a neuf, y compris les chants supérieurs,
inférieurs et latéraux.

Finir lintérieur des armoires et des garde-robes, selon les indications fournies, pour les surfaces apparentes.
Finir les alcdves et les rangements, selon les indications fournies, pour les pieces attenantes.

Finir le haut, le bas, les rives et les ouvertures des portes conformément aux prescriptions applicables aux
faces de parement des portes, aprés que ces derniéres ont été ajustées.

MATERIELS ELECTRIQUES ET MECANIQUES

A moins d'autres indications, appliquer le produit de peinture sur la tuyauterie, les conduits électriques, les
conduits de ventilation, les supports/suspensions ainsi que les autres éléments électriques et mécaniques
intérieurs apparents de fagon que la couleur et le fini des surfaces peintes s'harmonisent a ceux des
surfaces contigués. Référer aux dessins électromécaniques pour les emplacements et la quantité des
équipements apparents.

Salles de chaudiéres et locaux des installations mécaniques et électriques : peinturer la tuyauterie, les
conduits électriques, les conduits de ventilation, les supports/suspensions ainsi que les autres éléments
électriques et mécaniques apparents.

Autres zones non finies : laisser la tuyauterie, les conduits électriques, les conduits de ventilation, les
supports/suspensions ainsi que les autres éléments électriques et mécaniques apparents dans leur état
d'origine, et retoucher seulement les égratignures et autres marques relevées sur les revétements existants.

Retoucher les égratignures et les marques sur les revétements appliqués en usine en utilisant le produit
fourni par le fabricant du matériel.

Ne pas peinturer les plaques signalétiques.

Appliquer un produit d'impression et une couche de peinture noire mate sur les surfaces intérieures des
conduits de ventilation que I'on peut voir au travers des grilles, des registres et des diffuseurs.

Peinturer en rouge toute la tuyauterie du réseau de protection incendie.

Appliquer une peinture-émail rouge sur les interrupteurs du systéme d'alarme incendie et du systéme
d'éclairage des issues de secours.

Peinturer en jaune toute la tuyauterie du réseau de gaz naturel.

Peinturer les deux faces et les cotés des tableaux de branchement du matériel électrique et téléphonique
avant leur installation. Laisser le matériel dans son état d'origine, a I'exception des retouches nécessaires le
cas échéant, et peinturer les conduits, les accessoires de montage et les autres éléments non finis.
TOLERANCES DE MISE EN OEUVRE

Murs : aucun défaut visible a une distance de 1000 mm, a un angle de 90 degrés par rapport a la surface
examinée.

Plafond : aucun défaut visible par un observateur au sol, a un angle de 45 degrés par rapport a la surface
examinée, sous ['éclairage définitif prévu.

La couleur et le brillant de la couche de finition doivent étre uniformes sur la totalité de la surface examinée.

RETOUCHES

Réaliser toutes les retouches au chantier une fois les assemblages réalisés et mis en place et une fois les
soudures, boulonnage, vissage et fixations de toutes sortes terminées.

Prévoir des interventions multiples. Coordonner avec les différentes disciplines et tous les corps de métier.

NETTOYAGE

Enlever les coulures, les bavures, les éclaboussures, les égouttures de peinture, de méme que les surplus
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de peinture au fur et @ mesure de I'avancement des travaux, en utilisant des matériels et des méthodes qui
n'endommageront pas le fini des surfaces visées.

Prendre soin de débarrasser rapidement la zone de travail des matériaux en surplus et des débris, ainsi que
des outils, des matériels et des équipements qui ne sont plus nécessaires.

Evacuer chaque jour du chantier les déchets combustibles et les contenants de peinture vides, et les
éliminer de fagon sécuritaire conformément aux exigences des autorités compétentes.

Nettoyer les matériels et les équipements utilisés. Eliminer ensuite I'eau de lavage des produits & l'eau, les
solvants employés pour le nettoyage dans le cas des produits a I'huile de méme que les matériels et les
matériaux de nettoyage et de protection (chiffons, toiles de protection, rubans-caches et autres), les produits
de peinture, les diluants, les décapants et autres détachants, conformément aux exigences des autorités
compétentes en matiére de sécurité et aux instructions énoncées dans la présente section.

Nettoyer les matériels et les équipements de peinture dans des récipients étanches permettant la déposition
et, ultérieurement, la collecte des matiéres particulaires. Les résidus recueillis a la fin des travaux de
nettoyage doivent étre recyclés ou éliminés selon une méthode jugée acceptable par les autorités
compétentes.

Recycler les produits de peinture et les enduits non utilisés au cours des travaux de remise a neuf des
revétements de peinture selon les indications fournies.

Ala fin des travaux, nettoyer les taches de peinture sur les surfaces qui n'ont pas été peinturées (planchers,
murs, quincaillerie, équipement ou accessoires).

REMISE EN ETAT DES LIEUX

Nettoyer et réinstaller tous les articles de quincaillerie enlevés pour faciliter les travaux de peinture.

Enlever les protections et les panneaux avertisseurs dés que possible aprées I'achévement des travaux.

Enlever les éclaboussures sur les surfaces apparentes qui n'ont pas été peintes. Enlever les bavures et les
mouchetures au fur et a mesure que les travaux progressent, a l'aide d'un solvant compatible.

Protéger les surfaces fraichement peintes contre les coulures et la poussiére, a la satisfaction du
représentant ministériel et éviter d'érafler les revétements neufs.

Remettre les locaux ayant servi a I'entreposage, au mélange et & la manutention des peintures ainsi qu'au
nettoyage des outils et de I'équipement utilisés dans leur état de propreté initial, & la satisfaction du
représentant ministériel.

FIN DE LA SECTION
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PRODUITS ACCEPTABLES

conformes ou correspondants aux normes citées ci-dessous
LEGENDE

CAN/CGSB:Office des normes générales du Canada
GPS: Green Performance Standard

GS: GreenSeal (certifié)

MPI: Master Painters Institute (catégorie de MPI)

N/A : Non applicable

N: Catégorie de brillant

TQRM: Tel que recommandé par le manufacturier

ACIA : Approuvé par I'Agence Canadienne d'inspection des aliments

Description des finis Unité brillant a 60 degrés Unité de brillant a 85 degrés

N1 Fini mat Au plus 5 Au plus 10

N2 Fini velours Au plus 10 De10a35

N3 Fini coquille d'ceuf De10a25 De 10235

N4 Fini satiné (perlé, mélamine) De20a35 Au moins 35

N5 Fini semi-brillant (semi-lustré) De35a70

N6 Fini brillant De70a85

N7 Fini trés brillant Plus de 85

APPRET (1 couche) FOND (min.1 couche) FINITION (min. 2 couches)

TRAVAUX INTERIEURS

SUR ALUMINIUM ET/OU METAL GALVANISE NON ROUILLE
INT.5.4H

Produit au latex 100 % acrylique

Apprét au latex ultra-adhérent,
ultra-cachant et ultra-résistant.
ACIA

SICO Corrostop Ultra 635-045

Peinture au latex 100% acrylique
Fini brillant (N6)

MPI #43 / ACIA

SICO Expert 876-6XX

Pose pinceau soies synthétiques et rouleau 13mm

SUR PANNEAUX DE GYPSE ET/OU BETON (SURFACES LISSES)

INT 9.2.A1 | Produit au latex 100% acrylique, zéro COV (murs)
Apprét-scelleur au latex Peinture au latex 100% acrylique
MPI#149 / GS-11/ACIA Fini coquille d’ceuf (N3)
SICO Ecosource 850-130 MPI#144 / G8-11/ ACIA
SICO Ecosource 853-6XX
Pose pinceau soies synthétiques et rouleau 10mm
INT.9.2.A2 | Produit au latex 100% acrylique, zéro COV (plafond)

Apprét-scelleur au latex
MPI#149 / GS-11/ ACIA
SICO Ecosource 850-130

Peinture au latex 100% acrylique
Fini mat (N1)

CAN/GCSB.1-100

MPI #143 / GPS-1/GS-11 / ACIA
SICO Ecosource 851-116

Pose pinceau soies synthétiques et rouleau 13mm

TRAVAUX EXTERIEURS

SUR ALUMINIUM ET/OU METAL GALVANISE NON ROUILLE
EXT.5.4H

Produit au latex, 100 % acrylique

Apprét au latex ultra-adhérent,
ultra-cachant et ultra-résistant.
SICO Corrostop Ultra 635-045

Peinture a base d'eau
Fini brillant (N6)
SICO Expert 632-XXX

Pose pinceau soies synthétiques et rouleau 10mm

FIN DE LA SECTION
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Général
SOMMAIRE
Contenu de la section :
A Exigences visant l'identification des réseaux de tuyauteries et de conduits d'air,

de la robinetterie et des dispositifs de commande/régulation, les modes et les
¢léments d'identification utilisés, y compris l'emplacement de ces derniers et les
méthodes d'installation connexes.

EXIGENCES CONNEXES
.1 Divisions 01, 23, 33,40 et D

NORMES DE REFERENCE

Association canadienne du gaz (CGA) :

A CSA/CGA B149.1-15, Code d'installation du gaz naturel et du propane.
Office des normes générales du Canada (CGSB) :

A CAN/CGSB-1.60-97, Peinture-émail brillante d'intérieur aux résines alkydes.
2 CAN/CGSB-24.3-92, Identification des réseaux de canalisations.

DOCUMENTS/ECHANTILLONS A SOUMETTRE POUR
APPROBATION/INFORMATION

Soumettre les fiches techniques relatives aux produits prescrits dans la présente section, y
compris les pastilles de couleurs.

Echantillons :

A Soumettre les échantillons requis conformément a la section 01 33 00-
Documents et échantillons a soumettre;

2 Soumettre des échantillons des plaques signalétiques, des plaques d'identification
et des étiquettes, ainsi que les listes des 1égendes proposées.

ASSURANCE DE LA QUALITE
Santé et sécurité :

.1 Prendre les mesures nécessaires en matiére de santé et de sécurité en construction
conformément a la section 01 35 29.06.R1- Santé et sécurité.

TRANSPORT, ENTREPOSAGE ET MANUTENTION

Emballage, expédition, manutention et déchargement :

A Transporter, entreposer et manutentionner le matériel et les matériaux
conformément a la section 01 61 00- Exigences générales concernant les
produits;

2 Transporter, entreposer et manutentionner le matériel et les matériaux

conformément aux instructions écrites du fabricant.
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2 Gestion et élimination des déchets :
.1 Gestion et élimination des déchets de construction/démolition selon la section 01
74 11;
2 11 est interdit de déverser des produits de peinture inutilisés dans les égouts, dans

un cours d'eau, dans un lac, sur le sol ou a tout autre endroit ou cela pourrait
présenter un risque pour la santé ou pour I'environnement.

Partie 2 Produit

2.1 PLAQUES SIGNALETIQUES DES FABRICANTS

A Plaques signalétiques en métal ou en stratifié, fixées mécaniquement aux picces de
matériel par le fabricant.

2 Les inscriptions (lettres et chiffres) doivent étre en relief ou en creux.

3 Les renseignements ci-apres, selon le cas, doivent étre indiqués sur les plaques
signalétiques :
.1 Appareil : nom du fabricant, modéle, dimensions, numéro de série, puissance,
débit;
2 Moteur : tension, fréquence du courant d'alimentation, nombre de phases,
puissance, type de service, dimensions du bati.

2.2 PLAQUES D'IDENTIFICATION DES RESEAUX
A Couleurs :
A Matieres dangereuses : lettrage rouge sur fond blanc;
2 Autres maticres : lettrage noir sur fond blanc (sauf indication contraire dans le
code pertinent).
2 Matériau et autres caractéristiques de fabrication :
1 Plaques de 3 mm d'épaisseur, en stratifi¢, au fini mat, aux coins carrés et aux

lettres alignées avec précision et gravées a la machine jusque dans I'dme.

3 Formats :
.1 Selon les indications du tableau ci-apres :
Format numéro Dimensions (mm) Nombre de lignes Hauteur des lettres
(mm)

1 10 x 50 1 3

2 13x 75 1 5

3 13x 75 2 3

4 20 x 100 1 8

5 20 x 100 2 5

6 20 x 200 1 8

7 25x 125 1 12

8 25x 125 2 8

9 35 x 200 1 20

2 Maximum de 25 lettres ou chiffres par ligne.
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4 Format selon 1'emplacement :
A Plaques de format numéro 5 pour les éléments terminaux et les tableaux de
commande;
2 Plaques de format numéro 9 pour le matériel situé dans les locaux d'installations
mécaniques.
.5 Identification des appareils et des réseaux visés par le Systéme de soutien en maticre
d'entretien préventif (SSEP) de TPSGC :
A Systeme d'identification principale/de provenance/de destination;
2 Locaux de matériel et d'installations mécaniques :
A Plaques d'identification principale de format numéro 9;
2 Plaques d'identification de provenance et de destination de format
numéro 6;
3 Plaques d'identification d'éléments terminaux et de tableaux de
commande de format numéro 5.
3 Autres endroits : formats appropriés.
2.3 IDENTIFICATION SELON LE SYSTEME EXISTANT
A Identifier les ouvrages ajoutés ou améliorés selon le systéme d'identification existant a
coordonner avec le propriétaire.
2 Lorsque le systeéme d'identification existant ne prévoit pas l'identification des nouveaux

ouvrages installés, ceux-ci doivent étre identifiés selon les prescriptions de la présente
section suite a I’approbation du propriétaire.
2.4 TUYAUTERIES REGIES PAR DES CODES
A Identification :

.1 Gaz naturel : selon CSA/CGA B149.1.

2.5 IDENTIFICATION DES TUYAUTERIES

A Le fluide véhiculé dans les tuyauteries doit étre identifié par des marquages de couleur de
fond, par des pictogrammes (au besoin) et/ou par des légendes; le sens d'écoulement doit
étre indiqué par des fléches. A moins d'indications contraires, les tuyauteries doivent étre
identifiées conformément a la norme CAN/CGSB 24.3.

2 Pictogrammes :
A Le cas échéant, les pictogrammes doivent &tre conformes aux exigences du
Systeme d'information sur les matiéres dangereuses utilisées au travail
(SIMDUT).
3 Légendes :
A Lettres majuscules de hauteur et de couleur conformes a la norme CAN/CGSB
24.3.
4 Fléches indiquant le sens d'écoulement :
1 Diameétre extérieur du tuyau/calorifuge inféricur a 75 mm : 100 mm de longueur

x 50 mm de hauteur;
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2 Diameétre extérieur du tuyau/calorifuge de 75 mm et plus : 150 mm de longueur x
50 mm de hauteur;

3 Fléches a deux pointes lorsque le sens d'écoulement est réversible.

.5 Dimensions des marquages de couleur de fond :

A Hauteur : suffisante pour couvrir la circonférence du tuyau/calorifuge;

2 Longueur : suffisante pour permettre 1'apposition du pictogramme, de la I[égende
et des fleches.

.6 Matériaux de fabrication des marquages de couleur de fond, du lettrage (Iégendes) et des
fleches :

A Tubes et tuyaux de 20 mm de diamétre ou moins : étiquettes en plastique,
autocollantes, hydrofuges et résistantes a la chaleur;

2 Autres tuyaux : étiquettes en vinyle autocollantes, a revétement de protection et a
sous-face enduite d'un adhésif de contact hydrofuge, congue pour résister a un
taux d'humidité relative de 100 %, a une chaleur constante de 150 degrés Celsius
et a une chaleur intermittente de 200 degrés Celsius.

i Couleurs de fond et legendes :

A Lorsque les couleurs de fond et les 1égendes ne sont pas précisées, se conformer
aux directives du Représentant du Ministére;

2 Couleurs des légendes et des fleches : se conformer au tableau ci-apres.

Couleur de fond Légendes, fleches
Jaune NOIR

Vert BLANC

Rouge BLANC
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3 Marquages de couleur de fond et 1égendes pour tuyauteries
Contenu/ Fluide véhiculé Couleur de fond Légende
Alimentation- eau condenseur Vert ALIMENTATION EAU COND.
Retour - eau condenseur Vert RETOUR EAU COND.
Alimentation - eau de chauffage | Jaune ALIMENTATION EAU
CHAUF.
Retour - eau de chauffage Jaune RETOUR EAU CHAUF.
Eau d'alimentation de chaudiére | Jaune EAU ALIM. CHAUDIERE
Soupape de slreté Jaune SOUPAPE SURETE
Purge discontinue Jaune PURGE DISCONT.
Recirculation - eau chaude Vert RECIRCULATION EAU
domestique CHAUDE DOM.
Alimentation - eau froide Vert ALIMENTATION. EAU
domestique FROIDE DOM.
Eaux sanitaires Vert EAUX SANITAIRES
Huile hydraulique Jaune HUILE HYDRAULIQUE
Gaz naturel Selon code
Ventilation - régulateur de Selon code
pression

2.6

2.7

2.8

2.9

IDENTIFICATION DES CONDUITS D'AIR

Lettres de 50 mm de hauteur et fléches indiquant le sens d'écoulement du fluide, de 150
mm de longueur x 50 mm de hauteur, marquées au pochoir.

Couleur : noire, ou d'une couleur contrastant avec celle du conduit.

IDENTIFICATION DES APPAREILS DE ROBINETTERIE
Etiquettes en laiton, a inscription poingonnée, en caractéres de 12 mm, peints en noir.

Fournir, pour chacun des réseaux, des schémas fonctionnels de format approuve, avec
diagrammes et listes des éléments étiquetés, précisant le type d'appareils de robinetterie,
le réseau, la fonction, I'emplacement ainsi que la position normale de fonctionnement des
¢léments.

IDENTIFICATION DES RESEAUX ET DES APPAREILS DE
COMMANDE/REGULATION

Identifier les réseaux, les appareils, les €léments, les régulateurs et les capteurs au moyen
de plaques d'identification conformes aux prescriptions de la présente section.

Identifier la fonction de chacun et (le cas échéant) leur réglage de sécurité.

INSCRIPTIONS UNILINGUES

Les inscriptions servant a l'identification des systémes et des éléments doivent étre
rédigées francais.
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Exécution

INSTRUCTIONS DU FABRICANT

Conformité : se conformer aux exigences, aux recommandations et aux spécifications
écrites du fabricant, y compris a tout bulletin technique disponible, aux instructions
relatives a la manutention, a I'entreposage et a l'installation des produits, et aux
indications des fiches techniques.

MOMENT D'EXECUTION

N'entreprendre l'identification des réseaux et des appareils que lorsque les travaux
d’installation et d’isolation sont termings.

INSTALLATION

Sauf indication contraire, identifier les réseaux et les appareils conformément a la norme
CAN/CGSB-24.3.

PLAQUES D'IDENTIFICATION

Emplacement :

A Les plaques doivent identifier clairement les appareils et/ou les réseaux de
tuyauterie et elles doivent étre posées a des endroits ou elles seront bien en vue et
facilement lisibles a partir du plancher de travail.

Cales d'espacement :

A Sur les surfaces chaudes et/ou calorifugées, prévoir des cales d'espacement sous
les plaques d'identification.

Protection :

A Ne pas appliquer de peinture, de calorifuge ni aucun revétement sur les plaques
d'identification.

EMPLACEMENT DES ELEMENTS D'IDENTIFICATION DES TUYAUTERIES
ET DES CONDUITS D'AIR

Sur les longues tuyauteries dans les aires ouvertes des chaufferies, des locaux de matériel
et des galeries techniques : a intervalles n'excédant pas 17 m, de maniére qu'on puisse en
voir facilement au moins un a partir de n'importe quel point des aires d'exploitation ou
des allées.

Aux changements de direction.

Dans chaque petite piéce ou passent les canalisations ou les conduits d'air (au moins un
¢lément).

De chaque c6té des obstacles visuels ou aux endroits ou il est difficile de suivre le tracé
des réseaux.

De chaque c6té des séparations, comme les murs, les planchers ou les cloisons.

Aux endroits ou les tuyauteries ou les conduits d'air sont dissimulés dans une saignée, un
vide de plafond, une gaine ou une galerie technique, ou tout autre espace restreint, aux
points d'entrée et de sortie, et prés des ouvertures de visite.
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i Aux points de départ et d'arrivée de chaque canalisation ou conduit, et prés de chaque
picce de matériel.

.8 Immédiatement en amont des principaux appareils de robinetterie a commande manuelle
ou automatique, sinon le plus prés possible, de préférence du co6té amont.

9 De manicére que la désignation soit facilement lisible & partir des aires d'exploitation
habituelles et de tous les points facilement accessibles :

A Perpendiculairement a la meilleure ligne de vision possible, compte tenu de
l'endroit ou se trouve habituellement le personnel d'exploitation, des conditions
d'éclairage, de la diminution de visibilité des couleurs ou des légendes causées
par l'accumulation de poussiere et de saleté, ainsi que du risque
d'endommagement ou d'avarie.

3.6 EMPLACEMENT DES ELEMENTS D'IDENTIFICATION DES APPAREILS DE
ROBINETTERIE

A Fixer des étiquettes au moyen de chainettes ou de crochets "S" fermés en métal non
ferreux sur les appareils de robinetterie, sauf sur ceux qui sont reliés a des appareils
sanitaires ou a des radiateurs de chauffage, et sauf s'ils sont a proximité et a la vue du
matériel auquel ils sont reliés.

2 Numéroter dans 1'ordre les appareils de robinetterie de chaque réseau.
3.7 NETTOYAGE
A Effectuer les travaux de nettoyage conformément a la section 01 74 11- Nettoyage.
2 Une fois les travaux d'installation et le contréle de la performance terminés, évacuer du

chantier les matériaux de surplus, les déchets, les outils et 1'équipement.

FIN DE LA SECTION
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MASSE VOLUMIQUE SECHE MAXIMALE
Page 1

Général

EXIGENCES CONNEXES

Division 01

Section 31 05 16 — Granulats.

REFERENCES
American Society for Testing and Materials International (ASTM) :
1 ASTM C127-04, Standard Test Method for Density, Relative Density (Specific

Gravity) and Absorption of Coarse Aggregate;

2 ASTM D698-00ael, Standard Test Methods for Laboratory Compaction

Characteristics of Soil Using Standard Effort (12,400 ft-1bf/ft* (600 kN-m/m?));

3 ASTM D1557-02el, Test Method for Laboratory Compaction Characteristics of

Soil Using Modified Effort (56,000 ft-1bf/ft? (2,700 kN-m/m?));

4 ASTM D4253-00, Standard Test Methods for Maximum Index Density and Unit

Weight of Soils Using a Vibratory Table.

DEFINITIONS

La masse volumique séche maximale corrigée est définie par 'équation suivante :

.1 M =;

2 M= (F1 x M1) + (0.9 x M2 x F2);

3 Equation dans laquelle M = masse volumique séche maximale corrigée, exprimée
en kg/m? :

A F1 = fraction décimale de l'échantillon complet (prélevé sur le chantier)
qui passe le tamis de 4.75 mm;

2 F2 = fraction décimale de l'échantillon complet (prélevé sur le chantier)
qui est retenue au tamis de 4.75 mm (égale a 1.00 - F1);

3 M1 = masse volumique séche maximale, exprimée en kg/m?3, des
matériaux passant le tamis de mm et déterminé selon la méthode de la
norme;

4 M2 = masse volumique apparente, exprimée en kg/m?3, des matériaux
retenus au tamis de mm, égal a 1000D, D représentant la densité
apparente (2 sec) des matériaux soumis a un essai selon la norme ASTM
C127.

4 Dans le cas des couches de matériaux perméables, déterminer la masse

volumique séche maximale M1 des granulats selon la norme ASTM D4253 en
utilisant, a la demande du Représentant ministériel, la méthode pour sol sec ou
humide.
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Partie 2 Produit

2.1 SANS OBJET
A Sans objet.

Partie 3 Exécution

3.1 SANS OBJET
A Sans objet.

Section 31 05 10

MASSE VOLUMIQUE SECHE MAXIMALE

FIN DE LA SECTION

Page 2
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GRANULATS
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Général

EXIGENCES CONNEXES
Division 01
Section 31 00 00 — Terrassement ;

Section 32 11 23 — Couche de fondation granulaire ;

REFERENCES

Cahier des Charges et Devis généraux des infrastructures routiéres (CCDG) —
Construction et réparation. (Edition la plus récente).

Normes du Ministére des Transports, de la Mobilité durable et de I’Electrification des
transports :

1 Tome VII —Matériaux (Edition la plus récente).
Bureau de normalisation du Québec (BNQ) :

A NQ 2560-114, Travaux de génie civil — Granulats.
DOCUMENTS/ECHANTILLONS A SOUMETTRE POUR
APPROBATION/INFORMATION

Soumettre les documents et les échantillons requis conformément a la section 01 33 00 -
Documents/Echantillons a soumettre.

Fiches techniques :

A Soumettre les fiches techniques requises ainsi que les instructions et la
documentation du fabricant concernant les granulats. Les fiches techniques
doivent indiquer les caractéristiques des produits, les critéres de performance, les
dimensions, les limites et la finition.

Echantillons :

A Prendre les mesures nécessaires en vue du prélévement continu d'échantillons de
granulats par le laboratoire mandaté au cours de leur production;

2 Assurer au laboratoire mandaté en vue de I'échantillonnage, l'acces a la source
d'approvisionnement et aux matériaux préparés.
TRANSPORT, ENTREPOSAGE ET MANUTENTION

Transporter, entreposer et manutentionner les matériaux et le matériel conformément a la
section 01 61 00 - Exigences générales concernant les produits.

Transport et manutention : transporter et manutentionner les granulats de manicre a
prévenir la ségrégation, la contamination et la dégradation.

Entreposage : entreposer les matiéres lavées ou excavées sous l'eau au moins 24 heures,
afin de laisser 1'eau libre s'écouler et d'uniformiser la teneur en eau dans ces matiéres.
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Produit

MATERIAUX

Caractéristiques des granulats : de bonne qualité, durs, résistants, exempts de plaquettes,
d'aiguilles, de particules molles ou lamellées, de matériaux organiques, de mottes d'argile,
de minéraux, de pellicules adhérentes, de quantités nuisibles de morceaux désintégrés ou
d'autres substances nuisibles.

Les plaquettes et les aiguilles, dans le cas des gros granulats : selon les indications de la
norme ASTM D4791 :

A Eléments dont la plus grande face est au moins cinq (5) fois plus grande que la
plus petite.

Les granulats fins répondant aux exigences de la section pertinente doivent étre constitués
d'un des matériaux suivants ou d'un mélange de ceux-ci :

.1 Criblures provenant du concassage de blocs de carriére, de blocs rocheux, de
gravier ou de laitier;
2 Sable naturel.

Les gros granulats répondant aux exigences de la section pertinente doivent &tre
constitués d'un des matériaux suivants ou d'un mélange de ceux-ci :

A Roche concassée;
2 Gravier et gravier concassé constitués de particules naturelles de pierre;
3 Granulat 1éger, y compris le laitier et le schiste expansé.

Les matériaux suivants doivent étre utilisés:

—  Pierre, gravier ou sable tout-venant, de tamisage ou de concassage.

Designation |y, 5 MG-112
des tamis
Utilisation Fondation Sous--
fondation
112 mm -

56 mm -

40 mm -
31,5 mm 100 100
20 mm 90-100 -

14 mm 68-93 -

5 mm 35-60 12-60
1,25 mm 15-38 -
315 um 5-17 -

80 pm 2-7 0-10

Granulométrie se situant dans les limites indiquées ci-dessus lors des essais effectués
selon la norme NQ 2560-114.
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CONTROLE DE LA QUALITE A LA SOURCE

Informer le Représentant ministériel de la source d'approvisionnement proposée pour les
granulats, et lui permettre d'y accéder aux fins d'échantillonnage au moins deux (2)
semaines avant le début de la production.

Si les matériaux provenant de la source d'approvisionnement proposée ne satisfont pas
aux exigences prescrites ou ne peuvent raisonnablement étre préparés pour y répondre,
trouver une autre source d'approvisionnement.

Aviser le Représentant ministériel au moins une (1) semaine avant tout changement de
source d'approvisionnement en granulats.

Un matériau accepté a sa source d'approvisionnement peut néanmoins étre refusé par la
suite s'il ne satisfait pas aux exigences spécifiées, si la qualité ou les propriétés du
matériau livré ne sont pas uniformes ou encore si la performance de ce dernier sur le
chantier n'est pas satisfaisante.

Exécution

PREPARATION
Préparation des granulats :

1 Préparer les granulats de maniere uniforme, en ayant recours a des méthodes qui
préviennent leur contamination, leur ségrégation et leur dégradation;

2 Au besoin, un mélange de granulats, y compris les matériaux de récupération qui
répondent aux exigences physiques du devis, est permis afin de fournir la
granulométrie, les formes de particules ou le pourcentage de particules
concassées prescrites :

A N'employer que des méthodes et du matériel approuvés par écrit par le
Représentant ministériel.

En présence de dépots stratifiés, utiliser du matériel et des méthodes d'excavation qui
permettront d'obtenir des granulats de granulométries homogénes et uniformes.

Au besoin, cribler, concasser, laver, classer et traiter les granulats avec du matériel
approprié conforme aux exigences :

1 N'employer que du matériel approuvé par écrit par le Représentant ministériel.

Mise en tas :

.1 A moins d'indications contraires, mettre les granulats en tas sur le chantier, aux
endroits indiqués. Ne pas mettre de granulats en tas sur des surfaces revétues en
dur;

2 Entasser suffisamment de granulats pour étre en mesure de respecter le calendrier

des travaux;

3 Les granulats doivent étre mis en tas sur des terrains de niveau et bien drainés,
ayant une portance et une stabilité suffisantes pour supporter les matériaux mis
en tas ainsi que le matériel de manutention;

4 A moins que les matériaux ne soient mis en tas sur une surface stabilisée
acceptable, la base du tas doit étre constituée d'une couche de sable compacté



No de projet : R.082975.001 phase B Section 31 05 16

3.2

GRANULATS
Page 4

ayant au moins 300 mm d'épaisseur afin de prévenir la contamination des
granulats. Mettre les granulats en tas sur le sol, mais ne pas incorporer a l'ouvrage
la couche de matériaux de 300 mm d'épaisseur a la base du tas;

.5 Pour éviter les mélanges de granulats, espacer suffisamment les tas de granulats
différents ou les séparer au moyen de cloisons robustes et pleine hauteur;

.6 11 est interdit d'utiliser des matériaux mélangés ou contaminés. Enlever et
¢liminer les matériaux rejetés dans les 48 heures qui suivent leur refus, selon les
directives du Représentant ministériel;

7 Mettre les matériaux en tas en formant des couches uniformes de 300 mm
d’épaisseur maximum,;

.8 Décharger en monceaux uniformes les granulats amenés au tas par camion et
fagonner les tas conformément aux prescriptions;

9 11 est interdit de monter des tas en cone ou de faire débouler des matériaux de
chaque co6té des tas;

.10 Au cours des travaux exécutés en hiver, empécher la glace et la neige de se
mélanger aux matériaux mis en tas ou extraits du tas.
NETTOYAGE

Nettoyage en cours de travaux : effectuer les travaux de nettoyage conformément a la
section 01 74 11 — Nettoyage :

A Laisser les lieux propres a la fin de chaque journée de travail.

Nettoyage final : évacuer du chantier les matériaux/le matériel en surplus, les déchets, les
outils et I'équipement, conformément a la section 01 74 11 - Nettoyage.

Nettoyer I'endroit ou les granulats ont ét€ mis en tas de maniére a laisser un terrain
propre, bien drainé et exempt de toute accumulation d'eau stagnante.

Mettre soigneusement les granulats inutilisés en tas compacts.

Lors de son abandon temporaire ou définitif, la source d'approvisionnement en granulats
doit étre remise en état a la satisfaction des autorités compétentes.

Restreindre 1'accés du public aux tas abandonnés de maniére temporaire ou permanente, a
l'aide d'un moyen accepté par le Représentant ministériel.

FIN DE LA SECTION
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EXIGENCES CONNEXES

Division 01

Section 33.05.16 — Regards de visite et bouches d’égout.

Section 33 31 13 — Réseaux publics d'égout sanitaire.

Section 33 34 00 — Réseaux d'égout sanitaire - conduites forcées.

Section 33 41 00 — Tuyauterie d'évacuation des eaux pluviales.

MESURAGE AUX FINS DE PAIEMENT

L’excavation et la préparation de I’infrastructure sont payées au metre carré selon la
surface excavée.

L’excavation des tranchées est payée au métre linéaire selon la longueur excavée.

REFERENCES
American Society for Testing and Materials International (ASTM) :
.1 ASTM C117-04, Standard Test Method for Material Finer than 0.075 mm

(No0.200) Sieve in Mineral Aggregates by Washing;

2 ASTM C136-05, Standard Test Method for Sieve Analysis of Fine and Coarse
Aggregates;

3 ASTM D422-632002, Standard Test Method for Particle-Size Analysis of Soils;

4 ASTM D698-00ael, Standard Test Methods for Laboratory Compaction
Characteristics of Soil Using Standard Effort (12,400 ft-Ibf/ft;

.5 ASTM D1557-02¢1, Standard Test Methods for Laboratory Compaction
Characteristics of Soil Using Modified Effort (56,000 ft-1bf/ft;

.6 ASTM D4318-05, Standard Test Methods for Liquid Limit, Plastic Limit, and
Plasticity Index of Soils.
Office des normes générales du Canada (CGSB) :

A CAN/CGSB-8.1-88, Tamis de contrdle en toile métallique, non métriques;
2 CAN/CGSB-8.2-M88, Tamis de contrdle en toile métallique, métriques.
Association canadienne de normalisation (CSA)/CSA International :
A CAN/CSA-A3000-F03, Compendium des matériaux liants (contient A3001,
A3002, A3003, A3004 et A3005) :
.1 CSA-A3001-F03, Liants utilisés dans le béton.

2 CSA-A23.1/A23.2-F04, Béton : constituants et exécution des travaux/méthodes
d'essais et pratiques normalisées pour le béton.
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DEFINITIONS

Classes de déblais : deux (2) classes de déblais sont reconnues, a savoir les déblais
ordinaires et les déblais de roc :

A Déblais de roc : masse solide d'un volume supérieur a 1.00 m. Les matériaux
gelés ne sont pas considérés comme étant des déblais de roc;

2 Déblais ordinaires : tous les matériaux d'excavation de quelque nature que ce
soit, autres que des déblais de roc.

Matériaux de rebut : matériaux en surplus ou matériaux de déblai inutilisables aux fins
des présents travaux.

Matériaux d'emprunt : matériaux provenant de zones situées a l'extérieur de 1'aire a
niveler, et nécessaires a I'aménagement de remblais ou a d'autres parties de 1'ouvrage.

Matériaux impropres :

A Matériaux compressibles, chimiquement instables et peu résistants;
2 Matériaux gélifs :
A Sol a grains fins ayant un indice de plasticité inférieur a 10, selon 'essai

ASTM D4318, et une granulométrie se situant dans les limites prescrites,
selon 'essai. Les essais ASTM C136 ASTM D422. La désignation des
tamis doit étre conforme a la norme CAN/CGSB-8.1 CAN/CGSB-8.2;

2 Tableau :
Désignation des tamis % de tamisat
2.00 mm 100
0.10 mm 45-100
0.02 mm 10 - 80
0.005 mm 0-45
3 Sol a gros grains dont le pourcentage de tamisat passant le tamis de 0.075

mm est supérieur a 20.% en masse.

DOCUMENTS/ECHANTILLONS A SOUMETTRE POUR
APPROBATION/INFORMATION

Soumettre les documents et les échantillons requis conformément a la section 01 33 00 -
Documents et échantillons a soumettre.

Contréle de la qualité : selon a la section 01 45 00 - Contréle de la qualité :

A Soumettre un rapport sur les conditions existantes;

2 Soumettre au Représentant ministériel, aux fins d'examen, les méthodes
d'assechement et de prévention du soulévement proposées, conformément a la
PARTIE 3 de la présente section;

3 Aviser le Représentant ministériel lorsque le fond de l'excavation est atteint;

Soumettre au Représentant ministériel les résultats des inspections conformément
a la PARTIE 3 de la présente section.
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Documents/échantillons a soumettre avant les travaux :

A Avant de commencer les travaux visés par la présente section, soumettre une liste
des principaux appareils et matériels qui seront utilisés pour la réalisation de ces
derniers;

2 Soumettre les dossiers concernant 'emplacement des réseaux d'utilités
souterrains, lesquels doivent comprendre ou indiquer ce qui suit : plan de
localisation des réseaux d'utilités existants sur le terrain.

Echantillons :

A Soumettre les échantillons requis conformément a Ia section 01 33 00 -
Documents et échantillons a soumettre;

2 Au moins quatre (4) semaines avant le début des travaux, aviser le Représentant
ministériel de la source d'approvisionnement proposée pour les matériaux de

remblai.

ASSURANCE DE LA QUALITE

Certificat de compétence : soumettre un document prouvant qu'une police d'assurance a
¢été prévue au chapitre de la responsabilité professionnelle.

Soumettre les calculs et les données connexes au moins deux (2) semaines avant le début
des travaux.

Les calculs et les données connexes soumises doivent porter le seau et la signature d'un
ingénieur compétent reconnu ou habilité a exercer au Canada, dans la province

conserver une copier des calculs et des données connexes sur le chantier.

Ne pas utiliser de sol avant que le rapport écrit des résultats de 'analyse soit examiné par
le Représentant ministériel.

Santé et sécurité :

1 Prendre les mesures nécessaires en matiére de santé et de sécurité en construction
conformément a la section 01 35 29.06 - Santé et sécurité.
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GESTION ET ELIMINATION DES DECHETS
1 Trier les déchets conformément a la section 01 74 21 - Gestion et élimination des déchets
de construction/démolition.
2 Acheminer les granulats excédentaires pouvant étre réutilisés vers une carriere locale

autorisée par le Représentant ministériel.

CONDITIONS EXISTANTES

1

1

.1 Canalisations d'utilités enfouies :

Avant de commencer les travaux, déterminer 1'emplacement des canalisations
d'utilités situées sur le chantier ou a la proximité de ce dernier;

Prendre les dispositions nécessaires, aupres des autorités compétentes, pour
réacheminer les canalisations enfouies susceptibles de nuire a 1'exécution des
travaux, et assumer les cofits de ces travaux;

Enlever les canalisations enfouies désuétes qui se trouvent a moins de 2 m des
fondations et obturer les trongons coupés au moyen de bouchons femelles;

Les détails relatifs aux dimensions, a I'emplacement et a la profondeur
d'enfouissement des ouvrages et des canalisations d'utilités ne sont donnés qu'a
titre indicatif et ne sont donc pas nécessairement exacts ni complets;

Avant de commencer les travaux d'excavation, déterminer I'emplacement ainsi
que 1'état des ouvrages et des réseaux souterrains existants, et en aviser le
Représentant Ministériel les autorités compétentes devront repérer clairement ces
emplacements afin d'éviter toute interruption de service pendant 1'exécution des
travaux;

Entretenir et protéger contre tout dommage les canalisations d'eau, d'égout, de
gaz, d'électricité et de téléphone ainsi que les autres canalisations ou les autres
ouvrages reperes;

Prendre note de I'emplacement des canalisations souterraines conservées,
réacheminées ou abandonnées;

Confirmer I'emplacement des excavations récemment exécutées a proximité de la
zone des travaux.

2 Batiments et éléments présents sur le terrain :

En présence du Représentant ministériel, vérifier I'état des batiments, des arbres
et des autres végétaux, des pelouses, des clotures, des poteaux de branchement,
des cébles, des rails de chemin de fer, des revétements de chaussée, des bornes de
délimitation et des repéres de nivellement pouvant étre touchés par les travaux;

Pendant I'exécution des travaux, protéger contre tout dommage les batiments et
les autres éléments présents sur le terrain. En cas de dommage, immédiatement
remettre en état les éléments touchés, selon les directives du Représentant
ministériel;

S'il est nécessaire de couper des racines ou des branches en vue de 1'exécution
des travaux d'excavation, procéder selon les directives du Représentant
ministériel.
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Produit

MATERIAUX/MATERIELS

Matériaux de remblai de types 1 et 2 : selon la section 31 05 16 - Granulats et conformes
aux exigences suivantes :
A Pierre, gravier ou sable tout-venant, de tamisage ou de concassage;

2 Granulométrie se situant dans les limites indiquées lors des essais effectués selon
les normes ASTM C117 ASTM C136 et dimensions des ouvertures des tamis
selon la norme CAN/CGSB-8.2;

3 Tableau :

% de tamisat
Remblai
75 mm 100

50 mm —_

Désignation des tamis

37,5 mm -

25 mm -—

19 mm —_

12,5 mm -

9,5 mm -
4,75 mm - —
2,00 mm - —
0,425 mm 0-30
0,180 mm -
0,075 mm 0-8

Exécution

MOYENS DE CONTROLE DE L'EROSION ET DES SEDIMENTS

Mettre en place des moyens temporaires de lutte contre I'érosion et le dépdt de sédiments,
destinés a prévenir la perte de sol pouvant résulter du ruissellement des eaux pluviales ou
de I'érosion par le vent, et I'entrainement de ce sol sur les propriétés et les voies piétonnes
adjacentes. Ces moyens doivent &tre conformes aux exigences des autorités compétentes.

Inspecter les moyens de lutte mis en place, en assurer l'entretien et les réparer au besoin
jusqu'a ce que la végétation permanente soit bien établie.

Enlever les moyens de lutte au moment opportun et remettre en état et stabiliser les
surfaces remuées au cours de ces travaux.
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PREPARATION /PROTECTION
Protéger les éléments existants.
Garder les excavations propres, exemptes d'eau stagnante et de sol friable.

Lorsque le sol peut varier sensiblement en volume a cause des fluctuations de sa teneur
en humidité, le couvrir et le protéger a la satisfaction du Représentant ministériel.

Protéger les ¢léments naturels et artificiels qui doivent demeurer en place. Sauf indication
contraire ou a moins qu'ils soient situés dans une zone a batir, protéger les arbres
existants contre tout dommage.

Protéger les canalisations d'utilités qui doivent demeurer en place.

MISE EN DEPOT

Mettre les matériaux de remblai en dépot aux endroits désignés par le Représentant

ministériel :

A Mettre les matériaux granulaires en dépot de manicre a prévenir toute
ségrégation.

Protéger les matériaux de remblai contre toute contamination.

Prendre les mesures de contrdle appropriées contre I'érosion et la sédimentation afin

d'empécher la migration des sédiments hors des limites du chantier et vers les cours d'eau.

ASSECHEMENT DES EXCAVATIONS ET PREVENTION DU SOULEVEMENT

Maintenir les excavations a sec tout au long des travaux.

Soumettre au Représentant ministériel, aux fins d'examen, les détails des méthodes
proposées pour l'asséchement des excavations ou la prévention du soulévement, comme
I'aménagement de digues, la mise en place de pointes filtrantes et le recépage des
palplanches.

S'il y a risque de boulance ou de soulévement, éviter d'excaver sous la nappe phréatique :

.1 Pour éviter le soulévement des canalisations ou du fond de fouille, réduire le
niveau de la nappe phréatique, recéper les palplanches ou utiliser d'autres moyens
appropriés.

Protéger les excavations a ciel ouvert contre les inondations et les dommages pouvant

tre causés par les eaux de ruissellement.

Evacuer I'eau conformément a la section 01 35 43 - Protection de l'environnement d'une
maniére ne présentant aucun risque pour les propriétés publiques ou privées, ou pour
l'une ou l'autre partie des travaux terminés ou en cours :

.1 Aménager, a I'extérieur des limites de I'excavation, des fossés de drainage et
d'autres moyens de déviation temporaires, et en assurer l'entretien.
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EXCAVATION

Les travaux d'excavation ne doivent d'aucune fagon modifier la capacité portante des
fondations adjacentes.

Ne pas remuer la terre sous le branchage des arbres ou des arbustes qui doivent rester en
place :

1 S'il faut faire des excavations entre les racines, creuser a la main et couper les
racines avec une hache ou une scie bien affiitée.

Les déblais et les matériaux mis en dépdt doivent étre déposés a une distance suffisante
de la tranchée.

Limiter les travaux exécutés avec des engins de chantier & proximité immédiat de
tranchées non remblayées.

Eliminer les déblais impropres ou excédentaires hors du chantier.

Eviter de faire obstacle a I'écoulement des eaux de ruissellement ou des cours d'eau
naturels.

Les excavations terminées doivent étre approuvées par le Représentant ministériel.

Débarrasser le fond des tranchées de tout matériau impropre, y compris les matériaux
situés sous la cote de niveau requis, sur 1'é¢tendue et jusqu'a la profondeur déterminées par
le Représentant ministériel.

Les déblais hors profil doivent étre corrigés selon la méthode décrite ci-apres :

A Mettre en place un remblai de type 2, et compacter jusqu'a au moins 95 % de la
masse volumique seche maximale corrigée selon I'essai Proctor normal
conformément a la section 31 05 10 - Masse volumique séche maximale.

Profiler les excavations a la main, raffermir les parois et enlever tous les matériaux non
adhérents et les débris qui s'y trouvent :

A Si les matériaux du fond de l'excavation ont été remués, les compacter jusqu'a
l'obtention d'une masse volumique au moins égale a celle du sol non remug;

2 Nettoyer les fissures repérées dans le roc et les remplir de coulis ou de mortier de
béton, a la satisfaction Représentant ministériel.

REMBLAYAGE

Matériel de compactage par vibration.

Ne pas procéder au remblayage avant :

A L’inspection et I'approbation des installations par le Représentant ministériel.

Les aires a remblayer doivent étre exemptes de débris, de neige, de glace, d'eau et de terre
gelée.

Il est interdit d'utiliser des matériaux de remblai qui sont gelés ou qui contiennent de la
neige, de la glace ou des débris.
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Epandre les matériaux de remblai en couches uniformes ne dépassant pas 150 mm
d'épaisseur aprés compactage, jusqu'aux niveaux indiqués. Compacter chaque couche
avant d'épandre la couche suivante.

Remblayer autour des ouvrages :

A Mettre en place les matériaux d'assise et de recouvrement conformément aux
prescriptions formulées ailleurs;

2 Ne pas remblayer autour ou au-dessus des ouvrages en béton coulé en place dans
les 24 heures suivant le coulage du béton;

3 Mettre les couches de remblai en place simultanément, de part et d'autre des
ouvrages installés, afin d'équilibrer les charges exercées.

ASSISE, ENROBAGE ET REMBLAYAGE DES CONDUITES

L’Entrepreneur doit utiliser des matériaux granulaires MG 20b ou CG 14, conformes a la
norme BNQ 2560-114, selon les conditions du fond de I’excavation. L’assise doit étre
compactée a 90 % sous les structures, ailleurs 1’assise et enrobage compacté a 90 % de la
masse volumique séche maximale obtenue en laboratoire ou par une planche de référence
en chantier selon le type de matériau. L’épaisseur de I’assise, |’enrobage et le remblayage
doit étre faite selon la norme BNQ 1809-300/2018.

REMISE EN ETAT DES LIEUX

Une fois les travaux terminés, enlever les matériaux de rebut et les débris conformément
a la section 01 74 21 - Gestion et élimination des déchets de construction/démolition,
régaler les pentes et corriger les défauts selon les directives du Représentant ministériel.

Replacer la terre végétale selon les indications du Représentant ministériel.

Remettre les pelouses au niveau ou elles se trouvaient avant le début des travaux
d'excavation.

Remettre les revétements de chaussée touchés par les travaux dans 1'état et au niveau ou
ils se trouvaient avant le début de ces derniers, en veillant a respecter 1'épaisseur originale
de ces ouvrages.

Nettoyer et remettre en état les zones touchées par les travaux, selon les directives du
Représentant ministériel.

Protéger les zones nouvellement nivelées contre 1'érosion, y empécher la circulation et les
maintenir exemptes de déchets ou de débris.

FIN DE LA SECTION
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Général

EXIGENCES CONNEXES
Division 01

Section 31 23 33-01 — Excavation et remblayage.

NORMES DE REFERENCE
U.S. Environmental Protection Agency (EPA)/Office of Water :

1 EPA 832R92005, Storm Water Management for Construction Activities:
Developing Pollution Prevention Plans and Best Management Practices.

Produit

SANS OBJET

Sans objet.

Exécution
MOYENS TEMPORAIRES DE CONTROLE DE L'EROSION ET DES
SEDIMENTS

Mettre en place des moyens temporaires de lutte contre I'érosion et le dépot de sédiments,
destinés a prévenir la perte de sol pouvant résulter du ruissellement des eaux pluviales ou
de I'érosion par le vent, et I'entrainement de ce sol sur les propriétés et voies piétonnes
adjacentes.

Inspecter les moyens de lutte mis en place, en assurer I'entretien et les réparer au besoin,
jusqu'a ce que la végétation permanente soit bien établie.

Enlever les moyens de lutte au moment opportun et remettre en état et stabiliser les
surfaces remuées au cours de ces travaux.
DECAPAGE DE LA TERRE VEGETALE

Enlever la terre végétale avant le début des travaux de construction, afin d'empécher
qu'elle soit compactée.

Mettre la terre végétale en dépot en constituant des tas aux endroits déterminés par le
Surveillant.

Protéger les tas de terre végétale contre la contamination et le compactage.
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DEBOISEMENT, ESSOUCHEMENT ET ESSARTEMENT

L’Entrepreneur doit effectuer le déboisement, I’essouchement et I’essartement complet
sur toutes les superficies indiquées par le Représentant ministériel du projet et autorisé
par le Surveillant. A moins d’indication contraire, ce travail est effectué sur toute la
largeur de I’emprise.

Ce travail consiste a débarrasser totalement le terrain des arbres, souches, branches,
racines, mousses et autres débris végétaux ainsi que de la terre noire, de la terre végétale
ou autre matériau inacceptables.

Les matériaux de rebuts sont la propriété de 1I’Entrepreneur et doivent étre transportés
hors du site des travaux. De plus, I’Entrepreneur doit obtenir la permission du
Représentant ministériel du terrain sur lequel il compte déposer les matériaux de rebuts.

FIN DE LA SECTION
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Général

EXIGENCES CONNEXES
Division 01
Section 31 05 10 — Masse volumique séche maximale corrigée.

Section 31 05 16 — Granulats.

MESURAGE AUX FINS DE PAIEMENT

Mesurer la couche de fondation granulaire en métres carrés. Ne seront pris en compte que
les matériaux effectivement incorporés a 1'ouvrage et acceptés par le Représentant
ministériel.

REFERENCES

ASTM International :

1 ASTM C117-04, Standard Test Methods for Material Finer Than 0.075 mm

Sieve in Mineral Aggregates by Washing;

2 ASTM C131-06, Standard Test Method for Resistance to Degradation of Small-
Size Coarse Aggregate by Abrasion and Impact in the Los Angeles Machine;

3 ASTM C136-06, Standard Test Method for Sieve Analysis of Fine and Coarse
Aggregates;

4 ASTM D422-63(2007), Standard Test Method for Particle-Size Analysis of
Soils;

.5 ASTM D698-07¢el, Standard Test Methods for Laboratory Compaction
Characteristics of Soil Using Standard Effort (12,400 ft-1bf/ft*) (600 kN-m/m?);

.6 ASTM D1557-09, Standard Test Method for Laboratory Compaction
Characteristics of Soil Using Modified Effort (56,000ft-1bf/ft*) (2,700kN-m/m?).

i ASTM D1883-07¢2, Standard Test Method for CBR (California Bearing Ratio)
of Laboratory Compacted Soils;

.8 ASTM D4318-10, Standard Test Methods for Liquid Limit, Plastic Limit and
Plasticity Index of Soils.

Office des normes générales du Canada (ONGC ou CGSB) :

.1 CAN/CGSB-8.1-88, Tamis de contrdle en toile métallique, non métrique;
2 CAN/CGSB-8.2-M88, Tamis de controle en toile métallique, métrique.

Bureau de normalisation du Québec (BNQ) :

.1 Norme NQ 2560-114-11/2002, Travaux de génie civil — Granulats — Partie I :

Matériaux pour fondation, sous-fondation, couche de roulement et accotement.
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DOCUMENTS/ECHANTILLONS A SOUMETTRE POUR
APPROBATION/INFORMATION

Soumettre les documents et les échantillons requis conformément a la section 01 33 00 -
Documents/Echantillons & soumettre.

TRANSPORT, ENTREPOSAGE ET MANUTENTION

Transporter, entreposer et manutentionner les matériaux et le matériel conformément a la
section 01 61 00 - Exigences générales concernant les produits.

Entreposage et manutention :

A Remplacer les matériaux et le matériel défectueux ou endommagé par des
matériaux et du matériel neufs.

Produit

MATERIAUX

Les matériaux de la couche de fondation granulaire doivent étre conformes aux
prescriptions de la section 31 05 16 - Granulats.

Exécution.

EXAMEN

Vérification des conditions : avant de procéder a l'installation de la couche de fondation
granulaire, s'assurer que 1'état des surfaces/supports préalablement installés aux termes
d'autres sections ou contrats est acceptable et permet de réaliser les travaux
conformément aux instructions écrites du fabricant :

A Faire une inspection visuelle des surfaces/supports en présence du Représentant
ministériel;

2 Informer immédiatement le Représentant ministériel de toute condition
inacceptable décelée;

3 Commencer les travaux d'installation seulement aprés avoir corrigé les conditions
inacceptables.

PREPARATION

Moyens temporaires de controle de 1'érosion et des sédiments :

A Mettre en place des moyens temporaires de contrdle de 1'érosion et des sédiments
pour prévenir la perte de sol et pour empécher le dépot, sur les propriétés et les
allées pi¢tonnes adjacentes, de sédiments charriés par les eaux de ruissellement
ou de poussicres et de particules entrainées par le vent, et ce, conformément aux
exigences des autorités compétentes;

2 Inspecter les moyens de lutte mis en place, en assurer I'entretien et les réparer au
besoin, jusqu'a ce que la végétation permanente soit établie;
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3 Enlever les moyens de lutte, puis remettre en état et stabiliser les surfaces
remuées au cours de ces travaux.

MISE EN PLACE

Mettre en place les matériaux de la couche de fondation granulaire, une fois la couche de
forme inspectée et approuvée par le Représentant ministériel.

Réaliser, aux endroits indiqués, la couche de fondation granulaire a la profondeur et aux
niveaux prescrits.

S'assurer qu'aucun matériau gelé n'est mis en place.

Mettre les matériaux en place sur une surface propre et non gelée, exempte de neige et de
glace.

Commencer a répandre les matériaux de la couche de fondation sur le bombement de la
chaussée ou du coté le plus élevé, dans le cas d'une chaussée a pente unique.

Mettre en place les matériaux de la couche de fondation granulaire en employant des
méthodes qui préviennent la ségrégation ou la dégradation.

Utiliser des répandeuses munies de régles ou de gabarits ajustables garantissant le
répandage des matériaux en couches uniformes de 1'épaisseur requise.

Répandre les matériaux sur toute la largeur de I'ouvrage a réaliser, en couches uniformes
d'au plus 300 mm d'épaisseur aprés compactage :

A Le Représentant ministériel peut permettre la mise en place de couches plus
épaisses, pourvu que I'épaisseur proposée n'empéche pas d'obtenir le degré de
compacité prescrit.

Avant de mettre en place la couche suivante, donner a chaque couche un profil uni et la
compacter jusqu'a la masse volumique prescrite.

Enlever et remplacer toute partie dune couche dans laquelle il y a eu ségrégation de
matériaux pendant la mise en place.

COMPACTAGE

Le matériel de compactage doit permettre d'obtenir des matériaux ayant la masse
volumique prescrite.

Si I'Entrepreneur désire utiliser du matériel de compactage autre que celui prescrit, il doit

d'abord démontrer que, pour le méme prix, 'efficacité de ce matériel correspond au moins
a celle du matériel prescrit, puis obtenir par écrit 1'approbation préalable du Représentant

ministériel.

Compacter jusqu'a au moins 95% de la masse volumique séche maximale pour la couche

de MG-112 et a au moins 98 % de la masse volumique séche maximale pour la couche de
MG20.

Profiler et cylindrer alternativement pour obtenir une couche de fondation unie, égale et
uniformément compactée.

Ajouter, pendant le compactage, I'eau nécessaire a I'obtention de la masse volumique
prescrite.



No de projet : R.082975.001 phase B Section 32 11 16 01

35

3.6

3.7

COUCHE DE FONDATION GRANULAIRE
Page 4

Aux endroits ou il est impossible d'utiliser le matériel de compactage, aussi appelé
matériel de cylindrage, compacter les matériaux jusqu'a la masse volumique prescrite, a
l'aide de pilons mécaniques.

Corriger les irrégularités de la surface en ameublissant le sol et en ajoutant ou en enlevant
des matériaux, jusqu'a ce que le niveau de la surface soit conforme aux tolérances
prescrites.

NETTOYAGE

Nettoyage en cours de travaux : effectuer les travaux de nettoyage conformément a la
section 01 74 11 — Nettoyage :

A Laisser les lieux propres a la fin de chaque journée de travail.

Nettoyage final : évacuer du chantier les matériaux et le matériel en surplus, les déchets,
les outils et 1'équipement conformément a la section 01 74 11 - Nettoyage.

TOLERANCES

L'écart admissible, en ce qui concerne la couche de fondation finie, est de 10 mm en plus
ou en moins par rapport a la cote de niveau prescrite; cet écart ne peut toutefois étre
uniforme sur toute la surface de la couche de fondation.

PROTECTION

Maintenir la couche de fondation finie dans un état conforme a la présente section,
jusqu'au moment de la réalisation de la couche suivante ou de I'acceptation des travaux
par le Représentant ministériel.

FIN DE LA SECTION
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EXIGENCES CONNEXES

Division 01

MESURAGE AUX FINS DE PAIEMENT

La fourniture et l'installation des clotures grillagées seront mesurées en métres, d'apres le
nombre de métres de cléture installée.

La fourniture et l'installation des barriéres de clotures seront mesurées a 1'unité, d'apres le
nombre de barri¢res de chaque dimension effectivement installée.

NORMES DE REFERENCE
CCDG 2018.
ASTM International :

1 ASTM AS53/A53M-10, Standard Specification for Pipe, Steel, Black and Hot-
Dipped, Zinc-Coated Welded and Seamless;

2 ASTM A90/A90M-09, Standard Test Method for Weight Massof Coating on
Iron and Steel Articles with Zinc or Zinc-Alloy Coatings;

3 ASTM A121-07, Standard Specification for Zinc-Coated (Galvanized) Steel
Barbed Wire;

4 A653/A653M-10, Standard Specification for Steel Sheet, Zinc-Coated
(Galvanized) or Zinc-Iron Alloy-Coated (Galvannealed) by the Hot-Dip Process;

5 ASTM C618-08a, Standard Specification for Coal Fly Ash and Raw or Calcined
Natural Pozzolan for Use as a Mineral Admixture in Concrete;

.6 ASTM F1664-08, Standard Specification for Poly(Vinyl Chloride) (PVC)-Coated
Steel Tension Wire Used with Chain-Link Fence;

i ASTM A123/A123M-09, Standard Specification for Zinc (Hot Dip Galvanized)
coatings on Iron and Steel Products.

DOCUMENTS/ECHANTILLONS A SOUMETTRE POUR
APPROBATION/INFORMATION

Fiches techniques :

1 Soumettre les fiches techniques requises, ainsi que les instructions et la
documentation du fabricant. Les fiches techniques doivent indiquer les
caractéristiques des produits, les critéres de performance, les dimensions, les
limites et la finition.
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Produit

MATERIAUX

Les matériaux devront étre conformes aux exigences du CCDG et ce apres la pose des
matériaux.

L’Entrepreneur doit fournir et installer une cloture a maille de chaine en acier galvanisé a
chaud (Frost) de 2,44 métres de hauteur ainsi que les barriéres battantes et les barriéres
simples aux endroits et selon les détails montrés aux plans conformément a la section du
présent devis.

Exécution

INSTALLATION DES CLOTURES ET BARRIERES

L’Entrepreneur doit exécuter les travaux selon les spécifications techniques de I’article
18.6 du CCDG, uniquement en ce qui a trait aux clauses techniques qui s’appliquent
incluant sans s’y limiter :

Clotures et barricres ; Article 18.10 du CCDG et amendé¢ par le texte suivant :

« L’Entrepreneur doit :

A Déboiser et essoucher sur une largeur de 4 m ou selon la largeur indiquée au
plan, 1a ou requis, pour permettre 1’implantation de la cloture;

2 Enlever les débris et niveler le terrain le long du tracé de la cloture a installer
pour obtenir une pente douce et uniforme entre les poteaux. Prévoir un
dégagement de 75 mm entre le bas de la cloture et la surface du sol;

3 Eriger la cloture le long du tracé indiqué et conformément aux plans;

Poser des poteaux de renfort supplémentaires aux dénivellations appréciables et
aux endroits désignés par le Surveillant;

.5 Poser un poteau de renfort a tous les 30 m maximum;
Poser un poteau d’angle lorsque le changement d’alignement dépasse 20 degrés;

7 Poser des poteaux d’extrémité a 1’extrémité de la cloture et prés des batiments.
Poser des poteaux de barriére de part et d’autre des ouvertures destinées a
recevoir des barriéres;

.8 Couler du béton dans les trous pour poteaux, puis y enfoncer ces derniers a la
profondeur indiquée. Amener le béton a une hauteur de 50 mm au-dessus du
niveau du sol et finir la surface en pente pour détourner I’eau des poteaux. Etayer
les poteaux afin de les maintenir d’aplomb, dans 1’enlignement et au niveau
prescrits, jusqu’a la prise du béton;

9 Laisser durcir le béton au moins cinq (5) jours avant de procéder a la pose du
grillage de la cloture;

10 Poser les barres d’appui comme indiqué aux plans;

A1 Déployer le grillage de la cloture, le tendre fortement a la tension recommandée

par le fabricant et I’attacher aux poteaux d’extrémité, d’angle, de barriére et de
renfort, avec une barre de tension fixée a chaque poteau au moyen de brides
posées a 400 mm d’intervalle. Placer la bordure repliée en bas et la bordure
torsadée en haut;
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A2 Fixer le grillage comme indiqué aux plans.

RETOUCHES

L’Entrepreneur doit nettoyer les surfaces endommagges avec une brosse métallique de
facon a enlever les couches de revétement détachées et fendillées. Appliquer sur les
surfaces endommagées deux couches de peinture organique riche en zinc. Avant de
peinturer les surfaces endommageées, les traiter conformément aux instructions du
fabricant relatives a I’application de la peinture riche en zinc.

NETTOYAGE

Nettoyage en cours de travaux : effectuer les travaux de nettoyage conformément a la
section 01 74 11- Nettoyage.

ASSURANCE DE LA QUALITE

Attestation de conformité :

1 Se référer a ’article 18.10 du CCDG, uniquement en ce qui a trait aux clauses
techniques qui s’appliquent.

Controle de réception :

A Se référer a ’article 18.10 du CCDG, uniquement en ce qui a trait aux clauses
techniques qui s’appliquent.

FIN DE LA SECTION
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Général

EXIGENCES CONNEXES
Division 01
Section 31 00 00.01 — Terrassement.

Section 32 92 23 Gazonnement.

MESURAGE AUX FINS DE PAIEMENT

La préparation du sol d'assise pour la mise en place de la terre végétale ne sera pas
mesurée aux fins de paiement, mais sera incluse dans I’item de réfection gazon en
plaques.

REFERENCES

Agriculture et Agroalimentaire Canada :

.1 Le systéme canadien de classification des sols, troisiéme édition, 1998.
Conseil canadien des ministres de 'Environnement :

A PN1340-2005, Critéres de qualité du compost.

U.S. Environmental Protection Agency (EPA)/Office of Water :

A EPA 832R92005, Storm Water Management for Construction Activities:
Developing Pollution Prevention Plans and Best Management Practices.

DEFINITIONS

Compost :

A Me¢élange de sol et de matiéres organiques en décomposition utilisé comme
engrais, paillis ou produit d'amendement du sol;

2 Le compost est constitué, a 40 % ou plus, de matiéres organiques traitées,
pourcentage déterminé selon les essais Walkley-Black ou LOI (perte par
calcination);

3 Le produit doit étre suffisamment stable (matiéres suffisamment décomposées)

pour prévenir tout effet néfaste sur la croissance des végétaux (rapport C/N
inférieur a 25), et il ne doit pas contenir d'éléments toxiques ni d'inhibiteurs de
croissance;

4 Les matiéres solides d'origine biologique compostées doivent étre conformes aux
critéres de qualité du compost, catégorie (A), énoncés dans un document publié
par le Conseil canadien des ministres de 1'Environnement (CCME).
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1.5 DOCUMENTS/ECHANTILLONS A SOUMETTRE POUR
APPROBATION/INFORMATION
A Soumettre les documents et les échantillons requis conformément a la section 01 33 00 -
Documents et échantillons a soumettre.
2 Documents a soumettre aux fins de contréle de la qualité :
1 Analyse du sol : Soumettre les rapports des essais certifiant que les produits,

materiaux et matériels satisfont aux prescriptions quant aux caractéristiques
physiques et aux critéres de performance, conformément a I'article CONTROLE
DE QUALITE A LA SOURCE, de la PARTIE 2;

2 Certificats : soumettre les documents signés par le fabricant, certifiant que les
produits, matériaux et matériels satisfont aux prescriptions quant aux
caractéristiques physiques et aux critéres de performance.

Partie 2 Produit

2.1 TERRE VEGETALE

A Terre végétale pour aire engazonnée : mélange de particules, de micro-organismes et de
matiéres organiques constituant un milieu favorable a la croissance des plantes
souhaitées :

A Texture basée sur le Systéme canadien de classification des sols : terre constituée
de 20 a 70 % de sable, d'au moins 7% d'argile et de 2 & 10 % de matieres
organiques en poids;

2 Ne contenant pas d'éléments toxiques ni d'inhibiteurs de croissance;

3 Produisant une surface finie exempte de :
A débris et de pierres de plus de 50 mm de diamétre;
2 matiéres végétales grossicres de 10 mm de diamétre et de 100 mm de

longueur, et comptant pour plus de 2 % du volume du sol.
4 Consistance : terre friable lorsqu'elle est humide.
2.2 PRODUITS D'AMENDEMENT DU SOL
A Engrais :
A Fertilité : produit fournissant les principales substances nutritives dans les

proportions suivantes :

1 Azote (N) : de 20 a 40 microgrammes d'azote assimilable par gramme de
terre végétale;

2 Phosphore (P) : de 40 a 50 microgrammes de phosphate par gramme de
terre végétale;

3 Potassium (K) : de 75 a 110 microgrammes de potassium par gramme de
terre végétale;
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2 Calcium, magnésium, soufre et oligoéléments présents en proportions équilibrées
en vue de favoriser la germination et/ou I'établissement de la végétation
souhaitée;

3 Valeur du pH : entre 6.5 et 8.0.

Mousse de tourbe :

1 Constituée de différentes variétés de mousse de sphaigne partiellement
décomposée;

2 De consistance élastique et homogéne, de couleur brune;

3 Exempte de bois et de maticres nuisibles susceptibles d'empécher la croissance;

4 Composée de particules déchiquetées d'au moins Smm de diamétre.

Sable : sable de silice lavé, de texture moyenne a grossiére.

Engrais : produit courant accepté par l'industrie, contenant de 'azote, du phosphore, du
potassium et tout autre micronutriment convenant aux essences de végétaux ou aux
applications spécifiques, ou déterminées en fonction des analyses du sol.

CONTROLE DE LA QUALITE A LA SOURCE

Aviser le Représentant ministériel des sources d'approvisionnement proposées pour la
terre végétale suffisamment longtemps a I'avance pour permettre la réalisation des
analyses.

L'Entrepreneur doit déterminer les besoins en produits d'amendement afin d'étre en
mesure de fournir de la terre végétale conforme aux prescriptions formulées.

L'analyse du sol doit étre effectuée par un laboratoire reconnu et porter sur le pH et la
teneur en phosphore, en potassium et en matiéres organiques.

L'analyse de la terre végétale sera effectuée par un laboratoire d'essai indépendant :

A L'échantillonnage, les essais et I'analyse du sol doivent étre effectués
conformément aux normes provinciales qui s'appliquent.

Exécution

MOYENS TEMPORAIRES DE CONTROLE DE L'EROSION ET DES
SEDIMENTS

Mettre en place des moyens temporaires de lutte contre I'érosion et le dép6t de sédiments,
destinés a prévenir la perte de sol pouvant résulter du ruissellement des eaux pluviales ou
de I'érosion par le vent, et I'entrainement de ce sol sur les propriétés et voies piétonnes

adjacentes. Ces moyens doivent étre conformes aux exigences des autorités compétentes.

Inspecter les moyens de lutte mis en place, en assurer 'entretien et les réparer au besoin
jusqu'a ce que la végétation permanente soit bien établie.

Enlever les moyens de lutte au moment opportun et remettre en état et stabiliser les
surfaces remuées au cours des travaux.
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PREPARATION DU SOL D'ASSISE EXISTANT
Vérifier le niveau du sol afin de s'assurer qu'il est adéquat :
A Dans le cas contraire, aviser le Représentant ministériel et ne pas entreprendre les

travaux avant d'avoir regu l'autorisation de ce dernier.

Niveler le sol en éliminant les creux et les aspérités et en lui donnant une pente qui
favorise un bon écoulement des eaux.

Enlever les débris, les racines, les branches, les pierres de plus de 50 mm de diamétre et
les autres substances nuisibles :

.1 Enlever le sol contaminé par du chlorure de calcium, des matiéres toxiques et des
produits pétroliers;

2 Enlever les débris qui dépassent de 75 mm la surface du sol;

3 Eliminer hors du chantier la totalité des matériaux enlevés.

Ameublir le sol sur toute 'aire devant recevoir une couche de terre végétale, jusqu'a une
profondeur d'au moins 100 mm :

A Répéter I'opération perpendiculairement aux premiéres passes sur les surfaces ou
le matériel de transport et d'épandage a compacté le sol.

MISE EN PLACE ET ETALEMENT DE LA TERRE VEGETALE ET DU

TERREAU

Une fois que le Représentant ministériel a accepté le sol d'assise existant, mettre la terre
végétale en place.

Etaler la terre végétale en couches uniformes n'excédant pas 150 mm d'épaisseur.

Dans le cas d'aires a gazonner, amener le niveau de la couche de terre végétale a 15 mm
du niveau définitif du sol.

Etaler la terre végétale en couches de I'épaisseur minimale suivante aprés tassement :

A 150 mm pour les aires a ensemencer;

2 135 mm pour les aires & gazonner;

3 300 mm pour les plates-bandes et les massifs de fleurs;
4 500 mm pour les massifs d'arbustes.

Etaler & la main la terre végétale et le terreau autour des arbres, des arbustes et des
obstacles.
NIVELLEMENT DE FINITION

Niveler le sol afin d'éliminer les creux et les aspérités et de favoriser un bon écoulement
des eaux :

1 Réaliser une couche de terre friable en ameublissant le sol et en le ratissant.
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Raffermir la couche de terre végétale afin d'obtenir la masse volumique apparente
prescrite, en utilisant le matériel approuvé par le Représentant ministériel :

A Laisser les surfaces lisses, uniformes et bien fermes de sorte qu'il ne se forme pas
de traces profondes sous le poids d'une personne.

RECEPTION

Le Représentant ministériel examinera et fera analyser la terre végétale mise en place, et
déterminera si le matériau, 1'épaisseur de la couche de terre végétale et le nivellement de
finition sont acceptables.

MATERIAUX EN SURPLUS

Eliminer les matériaux en surplus, sauf la terre végétale, hors du chantier.

NETTOYAGE
Effectuer les travaux de nettoyage conformément a la section 01 74 11 - Nettoyage.

Une fois les travaux terminés, évacuer du chantier les matériaux en surplus, les matériaux
de rebut, les outils et les barriéres de sécurité.

FIN DE LA SECTION
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Général

EXIGENCES CONNEXES
Division 01

Section 31 00 00.01 — Terrassement.

Section 32 91 19 13 Mise en place de terre végétale et nivellement de finition.

MESURAGE AUX FINS DE PAIEMENT

Le gazonnement fera 1'objet d'un montant établi selon un prix au meétre carré. Le prix
devra inclure la mise en place de terre végétale.

REFERENCES

Normes du Ministére des Transports, de la Mobilité durable et de 1’Electrification des
transports :

A Tome IV —Abords de route (Edition la plus récente).

MODALITES ADMINISTRATIVES

Calendrier des travaux :

A Etablir le calendrier de la pose des plaques de gazon de fagon que celle-ci
coincide avec la préparation des surfaces;

2 Etablir le calendrier de maniére que la pose des plaques de gazon ait lieu une fois
le sol dégelé.

DOCUMENTS/ECHANTILLONS A SOUMETTRE POUR
APPROBATION/INFORMATION

Soumettre les documents et les échantillons requis conformément a la section 01 33 00 -
Documents/Echantillons a soumettre.

Fiches techniques :

A Soumettre les fiches techniques requises ainsi que les instructions et la
documentation du fabricant concernant le gazon. Les fiches techniques doivent
indiquer les caractéristiques des produits, les critéres de performance, les
dimensions, les limites et la finition.

Certificats : soumettre les documents signés par le fabricant, certifiant que les produits,
les matériaux et le matériel satisfont aux prescriptions quant aux caractéristiques
physiques et aux critéres de performance du mélange de semences, de la pureté des
semences et de la qualité du gazon.

Rapports des essais : soumettre les rapports des essais certifiant que les produits, les
matériaux et le matériel satisfont aux prescriptions quant aux caractéristiques physiques
et aux critéres de performance du mélange de semences, de la pureté des semences et de
la qualité du gazon.
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TRANSPORT, ENTREPOSAGE ET MANUTENTION

Transporter, entreposer et manutentionner les matériaux et le matériel conformément a la
section aux instructions écrites du fabricant.

Livraison et acceptation : livrer les matériaux et le matériel au chantier dans leur
emballage d'origine, lequel doit porter une étiquette indiquant le nom et I'adresse du
fabricant.

Entreposage et manutention :

A Entreposer les matériaux conformément aux recommandations du fournisseur;

2 Remplacer les matériaux et le matériel défectueux ou endommagé par des
matériaux et du matériel neufs.

Produit

MATERIAUX

Gazon cultivé numéro un : herbe a gazon spécialement semée et cultivée dans des
gazonnicres ou des champs réservés a cette fin :

A Types de gazon cultivé :

A Gazon a paturin du Kentucky numéro un : cultivé uniquement a partir de
semences de cultivars de paturin du Kentucky et contenant au moins 50
% de cultivars de paturin du Kentucky;

2 Gazon a paturin du Kentucky/a fétuques numéro un : cultivé uniquement
a partir de mélanges de semences de cultivars de paturin du Kentucky et
de fétuques rouges gazonnantes ou de fétuques rouges tragantes, et
contenant au moins 40 % de cultivars de paturin du Kentucky et 30 % de
fétuques rouges gazonnantes ou tragantes;

3 Cultivars nommés numéro un : gazon cultivé a partir de semences
certifiées.
2 Qualité du gazon cultivé :
1 Gazon contenant au plus une (1) semence de dicotylédones (mauvaises

herbes a feuilles larges) et jusqu'a 1 % d'herbes indigeénes par surface de
40 meétres carrés;

2 Gazon d'une densité telle que la terre reste invisible, d'une hauteur de
1500 mm, aprés une tonte a une hauteur de 50 mm;

3 Hauteur de tonte maximale : de 35 a4 65 mm,;

4 Epaisseur du sol des plaques de gazon : de 6 2 15 mm.

Gazon cultivé de catégorie commerciale :

A Le gazon doit étre tondu a la hauteur indiquée par le Représentant ministériel
dans les 36 heures précédant son prélévement; les résidus de la tonte doivent étre
enlevés;

2 Gazon contenant au plus cing (5) semences de dicotylédones (mauvaises herbes a

feuilles larges) et jusqu'a 20 % d'herbes indigénes par surface de 40 métres
carres.
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Engrais :
A Engrais conformes a la Loi sur les engrais et au Réglement sur les engrais du
Canada;
2 Engrais composés de synthése, a action lente, contenant 65 % d'azote sous forme

non soluble dans l'eau.

CONTROLE DE LA QUALITE A LA SOURCE

Une fois la source d'approvisionnement en plaques de gazon approuvée, aucune autre
source ne peut étre utilisée sans autorisation écrite du Représentant ministériel.

Exécution

EXAMEN

Vérification des conditions : avant de procéder a l'installation du gazon, s'assurer que
1'état des surfaces/supports préalablement mis en oeuvre aux termes d'autres sections ou
contrats est acceptable et permet de réaliser les travaux conformément aux instructions
¢crites du fabricant :

A Faire une inspection visuelle des surfaces/supports en présence du Représentant
ministériel;

2 Informer immédiatement le Représentant ministériel de toute condition
inacceptable décelée;

3 Commencer les travaux d'installation seulement apres avoir corrigé les conditions
inacceptables.

TRAVAUX PREPARATOIRES

S'assurer que le modelé du sol est adéquat et que les surfaces a gazonner sont préparées
conformément a la section 32 91 19.13 - Mise en place de terre végétale et nivellement de
finition. Informer le Représentant ministériel de tout écart par rapport aux dessins et
attendre les instructions Représentant ministériel avant de commencer les travaux.

Ne pas exécuter les travaux lorsque les conditions sont défavorables, par exemple lorsque
le sol est gelé ou détrempé, ou lorsqu'il est recouvert de neige, de glace ou d'eau
stagnante.

Effectuer le nivellement de finition des surfaces de fagon a réaliser une pente douce et
uniforme, exempte de creux et d'aspérités.

Enlever les mauvaises herbes, les débris, les pierres de 50 mm de diamétre et plus, la
terre contaminée par de I'huile, de 'essence ou d'autres produits nuisibles et les évacuer
du chantier conformément a la section 01 74 21 - Gestion et élimination des déchets de
construction/démolition.

POSE DES PLAQUES DE GAZON

S'assurer que les plaques de gazon sont posées sous la supervision d'un superviseur en
plantation certifié.
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Poser le gazon dans les 24 heures suivant le déplacage si la température dépasse 20
degrés Celsius.

Placer les plaques de gazon en bandes paralléles, en réalisant des joints décalés. Les
serrer les unes contre les autres de facon a ne laisser aucun vide, mais sans qu'elles se
chevauchent. Tailler les plaques étroites ou de forme irréguli¢re a l'aide d'outils
tranchants.

Rouler le gazon selon les directives du Représentant ministériel. Effectuer un roulage
léger destiné a assurer le contact des plaques avec le sol. Il est interdit d'utiliser un
rouleau lourd pour corriger les irrégularités de surface.

NETTOYAGE

Nettoyage en cours de travaux : effectuer les travaux de nettoyage conformément a la
section 01 74 11 — Nettoyage :

A Laisser les lieux propres a la fin de chaque journée de travail,

2 Maintenir les chaussées et les surfaces adjacentes a 1'emplacement propre et
exemptes de boue, de terre et de débris en tout temps.

Nettoyage final : évacuer du chantier les matériaux/le matériel en surplus, les déchets, les
outils et I'équipement conformément a la section 01 74 11 — Nettoyage :

1 Nettoyer et remettre en état les zones touchées par les travaux.

ENTRETIEN DURANT LA PERIODE D'ETABLISSEMENT

Effectuer les travaux d'entretien ci-aprés a partir de la date de la pose du gazon jusqu'a la
date de réception des travaux :

1 Arroser les surfaces gazonnées en quantité et a une fréquence suffisante pour
maintenir un taux d'humidité optimal dans la pelouse, jusqu'a une profondeur de
75 a 100 mm,;

2 Tondre le gazon a 50 mm de hauteur lorsqu'il atteint 75 mm ou avant;

3 Tenir les surfaces gazonnées exemptes de mauvaises herbes a 95 %.

RECEPTION DES TRAVAUX

Les surfaces recouvertes de gazon cultivé seront acceptées par le Représentant ministériel
si les conditions suivantes sont respectées :

A Les surfaces gazonnées sont établies de fagon adéquate;

2 Les surfaces gazonnées sont exemptes de zones de gazon mort et d'aires
dénudées;

3 La terre reste invisible, d'une hauteur de 1500 mm, aprés une tonte du gazon a

une hauteur de 50 mm;

4 Les surfaces gazonnées ont été tondues au moins deux (2) fois avant la réception
des travaux.

Les surfaces gazonnées a l'automne seront acceptées le printemps suivant, un (1) mois
apres le début de la période de croissance, si les conditions susmentionnées sont
respectées.
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3 Lorsque les conditions environnementales le permettent, toutes les surfaces gazonnées
qui présentent des fissures dues au retrait doivent étre terreautées et ensemencées avec un
mélange de semences conforme a 1'original.

4 Les surfaces gazonnées a l'automne seront acceptées le printemps suivant, un (1) mois
apres le début de la période de croissance, si les conditions susmentionnées sont
respectées.

FIN DE LA SECTION
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EXIGENCES CONNEXES

Division 01

Section 31 23 33 01 — Excavation et remblayage.
Section 33.31.13 — Réseaux publics d’égout sanitaire.

Section 33 41 00 — Tuyauterie d’évacuation des eaux pluviales.

MESURAGE AUX FINS DE PAIEMENT

Mesurer les bouches d'égout les regards a I'unité, selon le nombre effectivement fourni et
installé.

Mesurer les grilles a 1'unité, selon le nombre de grilles effectivement fournies et
installées.

NORMES DE REFERENCE
Se référer a la norme BNQ 1809-300/2018.
ASTM International :

A ASTM A48/A48M-03(2012), Standard Specification for Grey Iron Castings;

2 ASTM A123/A123M-2012, Standard Specification for Zinc (Hot-Dip
Galvanized) Coatings on Iron and Steel Products;

3 ASTM C117-13, Standard Test Method for Materials Finer than 75-mm (No.
200) Sieve in Mineral Aggregates by Washing;

4 ASTM C136-06, Standard Test Method for Sieve Analysis of Fine and Coarse
Aggregates;

.5 ASTM C139-11, Standard Specification for Concrete Masonry Units for
Construction of Catch Basins and Manholes;

.6 ASTM C478M-13, Standard Specification for Precast Reinforced Concrete
Manhole Sections (Metric);

i ASTM D698-12, Standard Test Methods for Laboratory Compaction
Characteristics of Soil Using Standard Effort (12,400 ft-1bf/ft3(600 kN-m/m?)).

DOCUMENTS/ECHANTILLONS A SOUMETTRE POUR
APPROBATION/INFORMATION

Fiches techniques :

A Soumettre les fiches techniques requises ainsi que la documentation du fabricant
concernant les regards de visite et les bouches d'égout. Les fiches techniques
doivent indiquer les caractéristiques des produits, les critéres de performance, les
dimensions, les limites et la finition.
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2 Dessins d'atelier :

1 Les dessins d'atelier soumis doivent porter le sceau et la signature d'un ingénieur
compétent reconnu ou habilité a exercer dans la province du Québec, Canada.

1.5 ASSURANCE DE LA QUALITE
A Soumettre les documents requis conformément a la section 01 45 00- Contrdle de la
qualité.
2 Certifications :
A Au moins quatre (4) semaines avant le début des travaux, soumettre les résultats

des essais effectués par le fabricant et le certificat attestant que les matériaux
répondent aux exigences. Inclure, au besoin, les dessins, la documentation et les
dessins d'atelier fournis par le fabricant;

2 Certificats : soumettre les documents signés par le fabricant, certifiant que les
produits, les matériaux et le matériel satisfont aux prescriptions quant aux
caractéristiques physiques et aux critéres de performance.

3 Instructions du fabricant : soumettre les instructions d'installation fournies par le
fabricant, y compris toute indication visant des méthodes particuliéres de
manutention, d'installation et de nettoyage.

Partie 2 Produit

2.1 MATERIAUX
A Regard d’égout :

A Les regards d’égout doivent étre béton armé préfabriqué, d’un diametre minimal
de 1 200 mm et conforme aux exigences de la norme BNQ 2622-420. Tous les
regards (début ou fin de travaux) doivent avoir une cunette équivalant a la moitié¢
du diamétre du tuyau de sortie, tel que décrit a I’article 6.3.15.2 du BNQ 1809-
300/2018;

2 Les cadres et couvercles de 775 mm de diamétre sont de type « Autostable » tel
que fabriqués par Les Produits Sinoco ou équivalent approuvés. L’ensemble est
composé d’un cadre autostable SN-CA775 (270 mm) en fonte ductile, d’un
couvercle SN-TSAB775 ou SN-TPAB775 sans pattes anti-basculantes en fonte
ductile;

3 Le cadre guideur conique SN-CHC775 (152 mm) est en fonte grise. Le cadre de
devra pas comporter de pattes servant d’appui pour des grilles de sécurité. Toutes
les composantes proviennent du méme fabricant;

4 Les anneaux de caoutchouc sont autorisés jusqu’a 100 mm d’épaisseur.
2 Puisard 600 mm de diamétre raccordé :
A L’Entrepreneur doit fournir et installer des puisards de 600 mm de diameétre

d’une hauteur minimale de 2,1 métres avec cadre et grille conformément aux
plans et aux prescriptions de la norme BNQ 1809-300/2018;

2 La conduite de raccordement doit étre de 150 mm de diamétre en PVC DR-28 et
la trappe doit étre en fonte.
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Membrane de protection des regards et puisards contre le gel :

A L’Entrepreneur doit fournir et installer une membrane Tex-O-Flex 40-12 de
TEXEL ou équivalente approuvée autour des regards et des puisards sur une
profondeur de 1,8 métre par rapport au-dessus du béton.

Matériaux granulaires d'assise et de remblai : selon les prescriptions de la section
31 05 16- Granulats et satisfaisant aux exigences ci-apres :

1 Matériaux de type CG 14 conformes aux exigences de la norme BNQ 2560-114-
111/2014 compactée a 90 % du Proctor modifié.

Exécution

INSPECTION

Vérification des conditions : avant de procéder a l'installation des regards de visite et des
bouches d'égout, s'assurer que 1'état des surfaces/supports préalablement mis en oeuvre
aux termes d'autres sections ou contrats est acceptable et permet de réaliser les travaux
conformément aux instructions écrites du fabricant :

A Faire une inspection visuelle des surfaces/supports en présence du Surveillant;

2 Informer immédiatement le Surveillant de toute condition inacceptable décelée;

3 Commencer les travaux d'installation seulement apres avoir corrigé les conditions
inacceptables.

EXCAVATION ET REMBLAYAGE

Exécuter les travaux d'excavation et de remblayage conformément a la section
3123 33.01- Excavation, creusage de tranchées et remblayage et selon les indications.

Les travaux d'excavation doivent étre approuvés par le Surveillant avant l'installation des
regards de visite ou des bouches d'égout.

INSTALLATION

L’Entrepreneur doit exécuter les travaux selon les spécifications techniques de la norme
BNQ 1809-300/2018.

CONTROLE DE LA QUALITE SUR PLACE ET NETTOYAGE

L’Entrepreneur doit faire réaliser par une firme spécialisée indépendante et approuvée par
le Surveillant le nettoyage, les essais de déformation et 1’inspection télévisée sur les
conduites, accessoires ainsi que sur les regards d’égout avant la premiére couche de
pavage sur des trongons complets, soit de regard a regard. De plus, les essais
d’exfiltration devront étre réalisés sur les conduites, accessoires et les regards d’égout
sanitaire sur des trongons complets, soit de regard a regard.

La firme engagée pour réaliser ces essais doit étre qualifiée et formée pour travailler
selon la derniére version du CERIU/NASSCO (PACP & MACP). Les données et
informations contenues dans le rapport doivent étre fondées et réalisées selon la méthode
CERIU/NASSCO (PACP & MACP).
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3 Le nettoyage du réseau ainsi que les essais d’exfiltration sur les conduites, accessoires et
regards doivent étre réalisés selon les prescriptions de la norme BNQ 1809-300/2018.

FIN DE LA SECTION
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Général

EXIGENCES CONNEXES

Division 01

Section 31 23 33 01 — Excavation et remblayage.
Section 33.05.16 — Regards de visite et bouches d’égout.

MESURAGE AUX FINS DE PAIEMENT

Mesurer les travaux d'excavation et de remblayage conformément a la section
3123 33.01 - Excavation, creusage de tranchées et remblayage.

Mesurer en métres la fourniture et l'installation des conduites et canalisations d'égout
sanitaire, y compris l'exécution des essais, I'excavation et le remblayage. Les conduites et
canalisations seront mesurées a 1'horizontale, de la sortie d'un regard a l'entrée du regard
suivant, et ce, pour chaque classe de profondeur et chaque diamétre de tuyau installé.

NORMES DE REFERENCE
Se référer a la norme BNQ 1809-300/2018.

American National Standards Institute/American Water Works Association
(ANSI/JAWWA) :

.1 ANSI/AWWA C111/A21.11-07, Rubber-Gasket Joints for Ductile-Iron Pressure
Pipe and Fittings.

ASTM International :

A ASTM C12-09, Standard Practice for Installing Vitrified Clay Pipe Lines;

2 ASTM C14M-07, Standard Specification for Nonreinforced Concrete Sewer,
Storm Drain and Culvert Pipe (Metric);

3 ASTM C76M-10a, Standard Specification for Reinforced Concrete Culvert,
Storm Drain and Sewer Pipe (Metric);

4 ASTM C117-04, Standard Test Method for Material Finer Than 75 MUm (No.
200) Sieve in Mineral Aggregates by Washing;

.5 ASTM C136-06, Standard Test Method for Sieve Analysis of Fine and Coarse
Aggregates;

.6 ASTM C425-09, Standard Specification for Compression Joints for Vitrified
Clay Pipe and Fittings;

i ASTM C428-05(2006), Standard Specification for Asbestos-Cement
Nonpressure Sewer Pipe;

.8 ASTM C443M-07, Standard Specification for Joints for Concrete Pipe and
Manbholes, Using Rubber Gaskets (Metric);

9 ASTM C663-98(2008), Standard Specification for Asbestos Cement Storm Drain
Pipe;
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.10 ASTM C700-09, Standard Specification for Vitrified Clay Pipe, Extra Strength,
Standard Strength, and Perforated;

A1 ASTM C828-06, Standard Test Method for Low-pressure Air Test of Vitrified
Clay Pipe Lines;

A2 ASTM D698-07¢1, Standard Test Method for Laboratory Compaction
Characteristics of Soil Using Standard Effort (12,400 ft4-1bf/ft3(600 kN-m/m?));

13 ASTM D1869-95(2005)e1, Standard Specification for Rubber Rings for
Asbestos Cement Pipe;

.14 ASTM D2680-01(2009), Standard Specification for Acrylonitrile-Butadiene-
Styrene (ABS) and Poly (Vinyl Chloride) (PVC) Composite Sewer Piping;

15 ASTM D3034-08, Standard Specification for Type PSM Poly (Vinyl Chloride)
(PVC) Sewer Pipe and Fittings;

.16 ASTM D3350-10, Standard Specification for Polyethylene Plastics Pipe and
Fittings Materials.

DOCUMENTS/ECHANTILLONS A SOUMETTRE POUR
APPROBATION/INFORMATION
Fiches techniques :

A Soumettre les fiches techniques requises ainsi que les instructions et la
documentation du fabricant concernant les tuyaux et le remplissage. Les fiches
techniques doivent indiquer les caractéristiques des produits, les critéres de
performance, les dimensions, les limites et la finition.

Dessins d'atelier :

A Les dessins d'atelier soumis doivent porter le sceau et la signature d'un ingénieur
compétent reconnu ou habilité a exercer dans la province du Québec, Canada;

2 Les dessins d'atelier doivent indiquer la méthode proposée pour l'installation de
tuyaux de protection aux passages sous obstacle.

Certificats :

1 S'assurer que les tuyaux portent l'estampille de certification.

Produit

CONDUITE D’EGOUT SANITAIRE
Les conduites peuvent étre soit :

A En PVC de type DR-35 minimum a joint étanche ou équivalent. L’ensemble des
conduites d’un méme projet doivent provenir du méme fournisseur. Lors de
I’utilisation de PVC de classe conforme pour les conduites d’eau potable, le
matériau doit étre de couleur verte ou blanche.

RACCORDS

Les raccords doivent étre de méme matériau et de méme catégorie que les conduites
principales et provenir du méme fournisseur.
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MATERIAUX GRANULAIRES
Matériaux d’assise et d’enrobage des conduites :

A Matériaux de type MG 20b ou de type CG 14 conformes, par type de granulat
utilisé, aux exigences de la norme BNQ 2560-114-11/2014, partie I1 (MG 20B) ou
partie III (CG 14), compactés a 90 % du Proctor modifié;

2 Lorsqu’il y a présence d’eau, le matériel utilisé doit étre de la pierre nette 20 mm
posé sur une membrane et recouvert d’une membrane. La membrane doit étre de
type VI du ministére des Transports, de la Mobilité durable et de I'Electrification
des transports. Cet ouvrage doit étre approuvé par le Surveillant.

Matériaux d’enrobage autour des structures :

1 Matériaux de type CG 14 conformes aux exigences de la norme BNQ 2560-114-
111/2014 compactée a 90 % du Proctor modifié.

Exécution

GENERALITES

L’Entrepreneur doit exécuter les travaux selon les spécifications techniques de la norme
BNQ 1809-300/2018.

L’Entreprencur doit utiliser une méthode de travail qui doit préserver I’intégrité physique
de la conduite a toutes les étapes d’installation (mise en place dans la tranchée,
assemblage, remblayage et compactage).

NETTOYAGE, ESSAIS ET INSPECTIONS SUR PLACE

L’Entrepreneur doit faire réaliser par une firme spécialisée indépendante et approuvée par
le Surveillant le nettoyage, les essais de déformation et I’inspection télévisée sur les
conduites, accessoires ainsi que sur les regards d’égout avant la premiére couche de
pavage sur des trongons complets, soit de regard a regard. De plus, les essais
d’exfiltration devront étre réalisés sur les conduites, accessoires et les regards d’égout
sanitaire sur des trongons complets, soit de regard a regard. L’Entrepreneur doit aviser le
Surveillant au moins deux jours avant la réalisation des essais afin que ceux-ci soient faits
en présence du Surveillant.

La firme engagée pour réaliser ces essais doit étre qualifiée et formée pour travailler
selon la derniére version du CERIU/NASSCO (PACP & MACP). Les données et
informations contenues dans le rapport doivent étre fondées et réalisées selon la méthode
CERIU/NASSCO (PACP & MACP).

Le nettoyage du réseau ainsi que les essais d’exfiltration sur les conduites, accessoires et
regards doivent étre réalisés selon les prescriptions de la norme BNQ 1809-300/2018.

Les essais de déformation sur les conduites de PVC doivent étre réalisés conformément
aux prescriptions de I’article 11.6 de la norme BNQ 1809-300/2018.

Avant la réception provisoire des travaux et avant la réception définitive des travaux,
I’Entrepreneur doit réaliser le nettoyage du réseau (incluant conduites, regards et
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puisards) et une inspection télévisée des conduites et vérifications des déformations sans
mesure d’exfiltration sur des trongons complets, soit de regard a regard.

.6 Pour tous ces essais et pour les inspections télévisées, I’Entrepreneur doit fournir un
rapport synthése 2 semaines avant I’acceptation provisoire.

7 Si, lors d’une inspection télévisée, un défaut ou un bris de cote 2 ou supérieur au PACP
est détecté, une réparation ou un changement de la section devra étre réalisé selon la
méthode approuvée par le Surveillant. Une inspection compléte de la section (de regard a
regard) devra étre réalisée et un rapport devra étre produit.

.8 Si, lors d’une inspection télévisée, une garniture de caoutchouc est visiblement mal
positionnée, la section devra étre corrigée par creusage. Une inspection compléte de la
section (de regard a regard) devra étre réalisée et un rapport devra étre produit.

FIN DE LA SECTION
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Partie 1 Général
1.1 EXIGENCES CONNEXES

A Division 01

2 Section 31 23 33 01 — Excavation et remblayage.

3 Section 33.05.16 — Regards de visite et bouches d’égout.
1.2 MESURAGE AUX FINS DE PAIEMENT

A Mesurer les travaux d'excavation et de remblayage conformément a la section

3123 33.01- Excavation, creusage de tranchées et remblayage.
2 Mesurer en métres la fourniture et l'installation des conduites et canalisations d'égout

sanitaire, y compris l'exécution des essais, I'excavation et le remblayage. Les conduites et
canalisations seront mesurées a 1'horizontale, de la sortie d'un regard a l'entrée du regard
suivant, et ce, pour chaque classe de profondeur et chaque diamétre de tuyau installé.

1.3 NORMES DE REFERENCE
.1 Se référer a la norme BNQ 1809-300/2018.
2 American National Standards Institute/American Water Works Association
(ANSI/JAWWA) :

A ANSI/AWWA C104/A21.4-08, Standard for Cement-Mortar Lining for Ductile-
Iron Pipe and Fittings for Water;

2 ANSI/AWWA C111/A21.11-06, Standard for Rubber Gasket Joints for Ductile-
Iron Pressure Pipe and Fittings;

3 ANSI/JAWWA C151/A21.51-09, Standard for Ductile-Iron Pipe, Centrifugally
Cast;

4 ANSI/AWWA C207-07, Standard for Steel Pipe Flanges for Waterworks
Service, Sizes 4 Inch Through 144 Inch (100 mm Through 3,600 mm);

5 ANSI/AWWA C600-10, Standard for Installation of Ductile-Iron Water Mains
and Their Appurtenances;

.6 ANSI/AWWA C900-07, Standard for Polyvinyl Chloride (PVC) Pressure Pipe
and Fabricated Fittings, 4 Inch Through-12 Inch (100 mm-300 mm), for Water
Transmission and Distribution.

3 ASTM International :

A ASTM A240, Standard Specification for Chromium and Chromium-Nickel
Stainless Steel Plate, Sheet, and Strip for Pressure Vessels and for General
Applications;

2 ASTM C136-06, Standard Test Method for Sieve Analysis of Fine and Coarse
Aggregates;

3 ASTM C117-04, Standard Test Method for Material Finer Than 0.075 mm (No.
200) Sieve in Mineral Aggregates by Washing;



No de projet : R.082975.001 phase B Section 33 34 00

1.4
.1
2
3
Partie 2
2.1
1
2.2
.1
2
3

RESEAUX SOUTERRAINS DE LISIER PORCIN — CONDUITES SOUS-PRESSION
Page 2

4 ASTM D698-07¢1, Standard Test Method for Laboratory Compaction
Characteristics of Soil Using Standard Effort ((12,400 ft-1bf/ft?) (600kN-m/m?));

.5 ASTM D2241-09, Standard Specification for Poly(Vinyl Chloride) (PVC)
Pressure-Rated Pipe (SDR Series);

.6 ASTM D2310-06, Standard Classification for Machine-Made "Fiberglass"
(Glass-Fiber-Reinforced Thermosetting-Resin) Pipe;

i ASTM D2992-06, Standard Practice for Obtaining Hydrostatic or Pressure
Design Basis for "Fiberglass" (Glass-Fiber-Reinforced Thermosetting Resin)
Pipe and Fitting;

.8 ASTM D2996-01(07)el, Standard Specification for Filament-Wound
"Fiberglass" (Glass-Fiber- Reinforced Thermosetting Resin Pipe);

9 ASTM D3034-08, Standard Specification for Type PSM Poly(Vinyl Chloride)
(PVC) Sewer Pipe and Fittings.

DOCUMENTS/ECHANTILLONS A SOUMETTRE POUR
APPROBATION/INFORMATION
Fiches techniques :

A Soumettre les fiches techniques requises ainsi que les instructions et la
documentation du fabricant concernant les tuyaux, les vannes et le remplissage.
Les fiches techniques doivent indiquer les caractéristiques des produits, les
critéres de performance, les dimensions, les limites et la finition.

Dessins d'atelier :

1 Les dessins d'atelier doivent indiquer la méthode proposée pour l'installation de
tuyaux de protection aux passages sous obstacle.

Certificats :

A S'assurer que les tuyaux portent l'estampille de certification.

Produit

CONDUITES DE REFOULEMENT

Les conduites de refoulement sont de type IPS en PEHD DR-17 a joints étanches ou
équivalent approuvé conforme a la norme ANSI/AWWA C906-07. Tous les raccords,
accessoires (coude, T¢, etc.) doivent provenir du méme fournisseur que les conduites
principales.

VANNES

Les vannes sont de type excentrique a boisseau en fonte avec recouvrement interne de
caoutchouc. L’ extérieur est recouvert de 12mils de peinture époxy.

Le boisseau est recouvert de Chloropréne

Le corps de la vanne sera testé et certifié¢ étanche pour de I’eau a 150 psi.
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La vanne a un actuateur manuel a volant. La superstructure de la vanne est en acier
inoxydable et permet le changement d’actuateur manuel pour un actuateur pneumatique
ou ¢électrique sans avoir besoin de changer la superstructure.

Un piédestal en acier inoxydable avec volant et jauge d’ouverture ainsi qu’une extension
de 3.048m est installée avec la vanne.

La vanne excentrique sera de marque Dezurik, série PEC, ou équivalent approuvé, selon
les diamétres suivants :

100 mm : PEC, 4, F1, CIS, NBR, CR, SD0*GB-4-N, SB16, FSDIRI;
150 mm : PEC, 6, F1, CIS, NBR, CR, SD0*GB-6-N, SB16, FSDIRI;
200 mm : PEC, 8, F1, CIS, NBR, CR, SD0*GB-8-N, SB16, FSDIRI.

RACCORDEMENTS A LA CONDUITE EXISTANTE

Tous les raccordements aux conduites existantes doivent étre conforme au BNQ 1809-
300.

MATERIAUX GRANULAIRES
Matériaux d’assise et d’enrobage des conduites :

A Matériaux de type MG 20b conformes, par type de granulat utilisé, aux exigences
de la norme BNQ 2560-114-11/2014, partie II (MG 20B) ou partie III (CG 14),
compactés a 90 % du Proctor modifié;

2 Lorsqu’il y a présence d’eau, le matériel utilisé doit étre de la pierre nette 20 mm
posée sur une membrane et recouverte d’une membrane. La membrane doit étre
de type VI du ministere des Transports, de la Mobilité durable et de
I'Electrification des transports. Cet ouvrage doit étre approuvé par le Surveillant.

Exécution

GENERALITES

L’Entrepreneur doit exécuter les travaux selon les spécifications techniques de la norme
BNQ 1809-300/2018.

L’Entreprencur doit utiliser une méthode de travail qui doit préserver I’intégrité physique
de la conduite a toutes les étapes d’installation (mise en place dans la tranchée,
assemblage, remblayage et compactage).

NETTOYAGE, ESSAIS D’ETANCHEITE DE LA CONDUITE DE
REFOULEMENT

L’Entrepreneur doit faire réaliser, par une firme spécialisée indépendante et approuvé par
le Surveillant, le nettoyage et les essais d’exfiltration. L’Entrepreneur doit aviser le
Surveillant au moins deux jours avant la réalisation des essais afin que ceux-ci soient faits
en présence du Surveillant.

Le nettoyage des conduites de refoulement est réalis¢ selon la spécification des articles
11.1.2.1 et 11.1.2.2 des Clauses techniques générales NQ 1809-300-2018. Les essais
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d’étanchéité sont réalisés de la méme fagon que pour les conduites d’eau potable. La
pression d’eau est de 690 kPa.

FIN DE LA SECTION
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Général

EXIGENCES CONNEXES

Division 01

Section 31 23 33 01 — Excavation et remblayage;
Section 33 05 16 — Regards de visite et bouches d’égout.

Section 33.31.13 — Réseaux publics d’égout santaire;

PRIX ET MODALITES DE PAIEMENT
Mesurage aux fins de paiement.

Mesurer les travaux d'excavation et de remblayage conformément a la section
3123 33.01- Excavation, creusage de tranchées et remblayage.

Mesurer en métres la fourniture et l'installation des conduites et canalisations d'égout
sanitaire, y compris I'exécution des essais, I'excavation et le remblayage. Les conduites et
canalisations seront mesurées a I'horizontale, de la sortie d'un regard a l'entrée du regard
suivant, et ce, pour chaque classe de profondeur et chaque diamétre de tuyau installé.

NORMES DE REFERENCE
Se référer a la norme BNQ 1809-300/2018.
ASTM International :

A ASTM C12-09, Standard Practice for Installing Vitrified Clay Pipe Lines;

2 ASTM C14M-07, Standard Specification for Concrete Sewer, Storm Drain and
Culvert Pipe (Metric);

3 ASTM C76M-10a, Standard Specification for Reinforced Concrete Culvert,
Storm Drain and Sewer Pipe (Metric);

4 ASTM C117-04, Standard Test Method for Material Finer Than 0.075 mm (No.
200) Sieve in Mineral Aggregates by Washing;

.5 ASTM C136-06, Standard Method for Sieve Analysis of Fine and Coarse
Aggregates;

.6 ASTM C425-04(2009), Standard Specification for Compression Joints for
Vitrified Clay Pipe and Fittings;

i ASTM C428-97(06), Standard Specification for Asbestos-Cement Nonpressure
Sewer Pipe;

.8 ASTM C443M-10, Standard Specification for Joints for Concrete Pipe and
Manbholes, Using Rubber Gaskets (Metric);

9 ASTM C506M-10b, Standard Specification for Reinforced Concrete Arch
Culvert, Storm Drain and Sewer Pipe;

.10 ASTM C507M-10b, Standard Specification for Reinforced Concrete Elliptical
Culvert, Storm Drain and Sewer Pipe (Metric);

A1 ASTM C663-98(2008), Standard Specification for Asbestos-Cement Storm Drain
Pipe;
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12 ASTM C700-11, Standard Specification for Vitrified Clay Pipe, Extra Strength,
Standard Strength, and Perforated;

13 ASTM D698-07¢el, Standard Test Methods for Laboratory Compaction
Characteristics of Soil Using Standard Effort (12,400 ft-1bf/ft>(600 kN-m/m?));

.14 ASTM D1056-07, Standard Specification for Flexible Cellular Materials-Sponge
or Expanded Rubber;

A5 ASTM D1869-95(2010), Standard Specification for Rubber Rings for Asbestos-
Cement Pipe;

.16 ASTM D2680-01(2009), Standard Specification for Acrylonitrile-Butadiene-
Styrene (ABS) and Poly (Vinyl Chloride) (PVC) Composite Sewer Piping;

17 ASTM D3034-08, Standard Specification for Type PSM Poly (Vinyl Chloride)
(PVC) Sewer Pipe and Fittings;

18 ASTM F405-05, Standard Specification for Corrugated Polyethylene (PE)
Tubing and Fittings;

.19 ASTM F667-06, Standard Specification for Large Diameter Corrugated
Polyethylene Tubing and Fittings;

20 ASTM F794-03(2009), Standard Specification for Poly (Vinyl Chloride) (PVC)
Profile Gravity Sewer Pipe and Fittings Based on Controlled Inside Diameter.

Bureau de normalisation du Québec (BNQ) :

1 BNQ-3624-115-2004, Tuyaux et raccords en polyéthyléne - Tuyaux annelés
flexibles pour le drainage - Caractéristiques et méthodes d'essais.

DOCUMENTS/ECHANTILLONS A SOUMETTRE POUR

APPROBATION/INFORMATION

Fiches techniques :

A Soumettre les fiches techniques requises ainsi que les instructions et la
documentation du fabricant concernant la tuyauterie et le remblayage. Les fiches
techniques doivent indiquer les caractéristiques des produits, les critéres de
performance, les dimensions, les limites et la finition.

Dessins d'atelier :

A Les dessins d'atelier soumis doivent porter le sceau et la signature d'un ingénieur
compétent reconnu ou habilité a exercer dans la province du Québec, Canada.

2 Les dessins d'atelier doivent indiquer la méthode proposée pour l'installation de
tuyaux de protection aux passages sous obstacle.

Certificats :

A S'assurer que les tuyaux portent l'estampille de certification.

Produit

CONDUITE D’EGOUT PLUVIAL
Les conduites pluviales d’un diamétre inférieur a 450 mm peuvent étre soit :

A En béton armé classe IV conforme aux exigences de la norme BNQ 2622-126;
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2 En thermoplastique de type PVC DR-35 conforme aux exigences de la norme
BNQ 3624-135;

3 En PEHD a paroi intérieure lisse et d’une paroi extérieure annelée ou lisse ayant
une rigidité minimale de 320 kPa et conforme aux exigences de la norme BNQ
3624-120.

Les conduites pluviales, d’un diameétre de 450 mm jusqu’a 900 mm peuvent étre soit :

1 En béton armé classe IV conforme aux exigences de la norme BNQ 2622-126;

2 En PEHD a paroi intérieure lisse et d’une paroi extérieure annelée ou lisse ayant
une rigidité minimale de 320 kPa et conforme aux exigences de la norme BNQ
3624-120.

Les conduites pluviales, d’un diamétre supérieur a 900 mm, sont en béton armé classe IV
conforme aux exigences de la norme BNQ 2622-126.

Les conduites en PEHD sont faites d’une résine de polyéthyléne conforme a la
classification par propriétés PE 324420C, telle que définie par la norme ASTM D3350.

L’ensemble des conduites d’un méme projet doivent étre du méme fournisseur.

DRAINS

Les drains sont en polyéthyleéne haute densité de rigidité minimale de 300 kPa avec
membrane géotextile type 6 du ministére des Transports, de la Mobilité durable et de
I'Electrification des transports. Le chevauchement des membranes doit étre de 300 mm
minimum. Le sol filtrant est composé d’une pierre concassée nette de 19 mm.

DALOT DE DRAINAGE

Prévoir un jeu de vanne permettant de diriger les jus ou I’eau de la dalle de manutention
vers la fosse de mélange ou vers le drain pluvial.

RACCORDS

Les raccords doivent étre de méme matériau et de méme catégorie que les conduites
principales et provenir du méme fournisseur. Les conduites en PEHD sont raccordées aux
structures de béton. Le raccordement est effectué¢ a I’aide d’un adaptateur monolithique
en PEHD, comme exigé par la norme BNQ 1809-300/2018, dont I’extérieur est muni
d’une paroi lisse et I’extrémité d’une cloche a garniture intégrée. Les adaptateurs en PVC
ou en uréthane ne sont pas permis.

MATERIAUX GRANULAIRES
Matériaux d’assise et d’enrobage des conduites :

A Matériaux de type MG 20b ou de type CG 14 conformes, par type de granulat
utilisé, aux exigences de la norme BNQ 2560-114-11/2014, partie II (MG 20B) ou
partie III (CG 14), compactés a 90 % du Proctor modifié;

2 Lorsqu’il y a présence d’eau, le matériel utilisé doit étre de la pierre nette 20 mm
posée sur une membrane et recouverte d’une membrane. La membrane doit étre
de type VI du ministére des Transports, de la Mobilité durable et de
I'Electrification des transports. Cet ouvrage doit étre approuvé par le Surveillant.

Matériaux d’enrobage autour des structures :
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A Matériaux de type CG 14 conformes aux exigences de la norme BNQ 2560-114-
111/2014 compactée a 90 % du Proctor modifié.

Exécution

GENERALITES

L’Entrepreneur doit exécuter les travaux selon les spécifications techniques de la norme
BNQ 1809-300/2018.

L’Entrepreneur doit utiliser une méthode de travail qui doit préserver I’intégrité physique
de la conduite a toutes les étapes d’installation (mise en place dans la tranchée,
assemblage, remblayage et compactage).

NETTOYAGE, ESSAIS ET INSPECTIONS SUR PLACE

L’Entrepreneur doit faire réaliser par une firme spécialisée indépendante et approuvée par
le Surveillant le nettoyage, les essais de déformation et 1’inspection télévisée sur les
conduites, accessoires ainsi que sur les regards d’égout avant la premiére couche de
pavage sur des trongons complets, soit de regard a regard. De plus, les essais
d’exfiltration devront étre réalisés sur les conduites, accessoires et les regards d’égout
sanitaire sur des trongons complets, soit de regard a regard. L’Entrepreneur doit aviser le
Surveillant au moins deux jours avant la réalisation des essais afin que ceux-ci soient faits
en présence du Surveillant.

La firme engagée pour réaliser ces essais doit étre qualifiée et formée pour travailler
selon la derniére version du CERIU/NASSCO (PACP & MACP). Les données et
informations contenues dans le rapport doivent étre fondées et réalisées selon la méthode
CERIU/NASSCO (PACP & MACP).

Le nettoyage du réseau ainsi que les essais d’exfiltration sur les conduites, accessoires et
regards doivent étre réalisés selon les prescriptions de la norme BNQ 1809-300/2018.

Les essais de déformation sur les conduites de PVC doivent étre réalisés conformément
aux prescriptions de I’article 11.6 de la norme BNQ 1809-300/2018.

Avant la réception provisoire des travaux et avant la réception définitive des travaux,
I’Entrepreneur doit réaliser le nettoyage du réseau (incluant conduites, regards et
puisards) et une inspection télévisée des conduites et vérification des déformations sans
mesure d’exfiltration sur des trongons complets, soit de regard a regard.

Pour tous ces essais et pour les inspections télévisées, I’Entrepreneur doit fournir un
rapport synthése 2 semaines avant I’acceptation provisoire.

Si, lors d’une inspection télévisée, un défaut ou un bris de cote 2 ou supérieur au PACP
est détecté, une réparation ou un changement de la section devra étre réalisé selon la
méthode approuvée par le Surveillant. Une inspection compléte de la section (de regard a
regard) devra étre réalisée et un rapport devra étre produit.

Si, lors d’une inspection télévisée, une garniture de caoutchouc est visiblement mal
positionnée, la section devra étre corrigée par creusage. Une inspection compléte de la
section (de regard a regard) devra étre réalisée et un rapport devra étre produit.

FIN DE LA SECTION



No de projet : R.082975.001 phase B Section 40 00 00

Partie 1
1.1

1
1.2

.1

2
1.3

.1
14

.1

2

3
1.5

.1

REQUIS FONCTIONNELS, PROCEDE DE BIOMETHANISATION
Page 1

Général

EXIGENCES CONNEXES
Divisions 01, 23, 33,40, AetD

SOMMAIRE

Cette section présente les requis fonctionnels des éléments entourant le procédé de
biométhanisation.

Elle doit étre utilisée conjointement avec les plans conceptuels fournis et les sections des
divisions applicables afin de réaliser les plans de fabrication et de construction détaillés.
NORMES DE REFERENCE

Se référer aux exigences connexes.

PERFORMANCE

L’objet du contrat est une installation achevée, éprouvée, compléte et préte pour un bon
fonctionnement efficace. Ceci comprend aussi tous les articles, les piéces, le matériel, les
outils, les services, la main-d’ceuvre, les accessoires, etc., qui ne sont pas indiqués de
facon particuliére dans le devis ou sur les dessins, mais qui sont requis pour un
fonctionnement adéquat.

Les plans et croquis fournis sont a titre indicatif, ils définissent le résultat a obtenir. Ils
indiquent de fagon schématique l'emplacement approximatif des appareils et de la
tuyauterie de raccordement. On ne doit, en aucun cas, s'en servir comme dessins
d'érection. La responsabilité de la préparation de ces dessins incombe a I'Entrepreneur.

Tous les appareils devront étre installés selon les recommandations des manufacturiers.

OUVRAGE DE BETON ET STRUCTURE

Fosse de mélange.

La fosse de mélange a pour fonction de recevoir tous les intrants, permettre leur broyage puis leur
acheminement vers le bioréacteur.

Cette structure doit :

o

.1 Volume total et volume utile, se référer au plan R082975.001-M05-PN;

2 Avoir au moins 75% de sa profondeur utile sous terre;

3 Etre couverte et étre étanche a la pluie;

4 Permettre I’installation de la porte hydraulique automatique;

5 Permettre I’installation des équipements et instruments tel qu’exigé au devis et

montré aux plans conceptuels;
Permettre I’installation de la pompe dilacératrice sur le couvert de la fosse;

i Permettre I’installation éventuelle d’un filtre (filtre exclu du contrat) pour

I’atténuation des odeurs;
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.8 Etre pourvu d’un circuit de chauffage au plancher et d’un circuit de chauffage
dans les murs permettant le chauffage des intrants tel que décrit dans la section
voir section D3020 pour les détails sur la source de chaleur;

9 Permettre 1’alimentation de lisier via un tuyau de 150 mm de diamétre;
.10 Permettre 1’alimentation en eau fraiche via un tuyau d’au moins 25 mm.

Dalle de la soufflante & biogaz :

1 La dalle devra rencontrer les requis de I’équipement sélectionné voir dessins
d’atelier fournis avec appel d’offre.

Dalle de la torchére :

A La dalle devra rencontrer les requis de 1’équipement sélectionné voir dessins
d’atelier fournis avec appel d’offre.

Dalle du Condenseur :

A La dalle devra rencontrer les requis dimensionnels de 1’équipement sélectionné
voir avec responsable de la section D3020.

Dalle de manutention :

A La dalle de manutention permet de recevoir la matiére organique provenant de la
ferme ou d’institution externe de la prétraiter au besoin et de la diriger vers la
fosse de mélange sans qu’il y ait contact avec le sol environnant.

Cette structure doit :

A Permettre aux équipements suivant de circuler et déverser leur contenu
dans la fosse de mélange via la porte principale :
A Remorque a benne Lépine 712D;
2 Tracteur John Deere 6150M avec chargeur de type John Deere

640R.

2 Collecter les résidus solides et liquide échappés par les équipements de
transport et permettre leur acheminement vers un caniveau avant d’étre
dirigé vers la fosse de mélange;

3 Recevoir jusqu’a 4 tonnes de matiéres organique par jour livré par
camion dompeur;

4 Permettre la manipulation par un tracteur avec chargeur de type John
Deere 640R;

.5 Rencontrer tous les critéres de conception énumérés dans ce devis;

Permettre I’installation éventuelle (exclue du contrat) d’un broyeur de
matiére organique fixe tel que décrit ci-bas;

i En plus de remplir toutes ces fonctions la structure doit avoir une surface
projetée minimale de 120 m”2.
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Broyeur de matiere organique fixe (description pour conception de fondation
uniquement) :

A Empattement de I’équipement (distance centre-centre entre les platines) :
1 Longueur(Est-ouest) :2.5 m;
2 Largeur (Nord-sud) :1.5 m.
2 Hauteur de 1’équipement (sommet de la trémie d’alimentation) : 3.5 m;
3 Masse totale répartie également entre les platines (4) : 3500 Kg;
4 Puissance électrique du broyeur : 45 kW.

PORTE DE LA FOSSE DE MELANGE
Se référer au plan R.082975.001-M05-PN et au devis de détail 41 50 10.

RESEAU DE BOUE ORGANIQUE

Le réseau de boues organique (lisier, fumier, résidus alimentaires, etc.) permet de
transférer les intrants de la ferme et les résidus alimentaires broyés entre la pré-fosse
existante, la fosse de stockage existante, la fosse de mélange et le bioréacteur.

Le lisier porcin devra pouvoir étre transféré vers la fosse de stockage existante ou vers la
fosse de mélange. La direction que devra prendre le lisier sera déterminé par I’opérateur,
aucune automatisation n’est requise.

La boue organique contenue dans la fosse de mélange devra pouvoir étre dirigée soit vers
le bioréacteur soit directement vers la fosse de stockage existante. La conception du
bioréacteur permet d’acheminer les boues a différentes hauteurs dans le bioréacteur.

Pompe dilacératrice et de transfert, se référer au devis 43 26 10.

Tuyauterie de boue organique, se référer au devis 40 23 44 et aux plans R.082975.001-
MO1-PN et R.082975.001-M03-PN.

RESEAU DE LISIER

Une déviation doit étre effectuée sur la conduite de PVC entre la préfosse du complexe
porcin et la fosse de stockage de lisier. La déviation doit permettre de diriger le lisier
pompé¢ a partir de la pré-fosse existante vers le réservoir de stockage de lisier ou vers la
nouvelle fosse de mélange. L’ opérateur devra pouvoir diriger le lisier vers 1’une ou
I’autre des fosses via un jeu d’au plus deux valves positionnées de fagon ergonomique au
dessus du niveau du sol. Se référer aux sections de devis 33 05 16, 33 31 13 et 33 34 00.

RESEAU DE BIOGAZ

Le réseau de biogaz doit permettre d’acheminer le biogaz du gazometre vers la soufflante,
le champ de déshumidification, la torchére et la chaudiére au biogaz tel que montré au
plan R.082975.001-M02 a MO03. Se référer a la section de devis 40 21 13 pour la
tuyauterie de biogaz.

La Soufflante a biogaz est fournie par le Représentant ministériel, voir dessin d’atelier
joint a ce devis.
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Produit

Non applicable

Exécution

SEQUENCE D’OPERATION

Cette section présente les séquences d’opération & prévoir pour I’ensemble du fonctionnement du procédé.

Cette narrative doit étre révisée et complétée avec le représentant ministériel au plus tard 8 semaines

avant le démarrage.

A Bioréacteur
A Toutes les fonctions disponibles au panneau de contrdle fourni avec le
bioréacteur doivent étre accessible et modifiable a partir de I’interface maitre.
2 Entre autres, 1’utilisateur doit pouvoir régler :
1 Les paramétres de durée, de fréquence et d’intensité d’agitation doivent
pouvoir étre modifiés par I’opérateur.
2 Lesquels des serpentins de chauffage doivent étre utilisés pour le
maintien de la température
3 Sur détection de haut niveau de liquide du bioréacteur, la pompe PP-01 est mis a
OFF et le systéme d’évacuation se met en fonction jusqu’a atteindre un niveau
acceptable.
Alarmes :
Type Nom Seuil
[}
- | &
S | &
] 5]
— O
LAL Bioréacteur niveau du fluide bas ND )
LAH Bioréacteur niveau du fluide haut ND X
LAHH | Bioréacteur niveau du fluide trés haut ND X X
PAH Gazometre pression haute ND X X
PAL Gazométre pression basse ND X
LAH Gazométre niveau haut ND X
TAH Bioréacteur temperature haute ND X
TAL Bioréacteur temperature basse ND X
TALL Bioréacteur temperature trés basse ND X X
Faute de la soufflante du gazométre X
Faute de I’agitateur, ou de la pompe d’évacuation X X
2 Réseau de biogaz (gazométre, chaudiére, condenseur, épuration et torchére)

Le contréleur doit maximiser 1’utilisation du biogaz en priorisant 1’alimentation de la chaudiére et doit
limiter 1’utilisation de la torchére aux situations d’urgence.



No de projet : R.082975.001 phase B Section 40 00 00

REQUIS FONCTIONNELS, PROCEDE DE BIOMETHANISATION
Page 5

La torchére doit se mettre en fonction sur détection de haute pression dans le
réseau de biogaz selon la recommandation du manufacturier.

Le systéme de traitement du H2S (injection d’air et chlorure férique) sont
autonome et leur controle est assuré par le contréleur du bioréacteur.

Le systéme de refrroidissement du biogaz est autonome et son opération est
assurée par son propre contrdleur.

En opération normale

A La soufflante a biogaz maintient une pression de 14 kpa a I’entrée de la
chaudiére et de la torchére.

La Chaudiére a un signal de fonctionner.

3 Lorsque le gazometre atteint 90% de sa capacité, le controleur donne la
permission au condenseur de se mettre en fonction. La permission est
retirée lorsque le gazometre atteint une capacité de 50%.

L’opérateur doit avoir accés a un mode « entretien » pour permettre des
entretiens sur le réseau de glycol. En mode entretien :

A La soufflante a biogaz maintient une pression de 14 Kpa a I’entrée de la
torchére.

La permission de fonctionner est retirée a la chaudiére

3 Une permission de fonctionnement est donnée a la torchére et a la
soufflante afin de maintenir le niveau du gazométre a 50%.

Alarmes

Type

Nom Seuil

Local

FAHH

Débit de biogas trés haut ND

PAH

* || Centr
1

Gazometre pression haute ND

LAH

Gazomeétre niveau bas ND

el RIcHEs

Faute du gazométre, du condenseur, du systéme
d’épuration et d’asséchage du biogaz ou de la

torchére.

3 Réseau de chauffage, chaudicre, utilisateurs de chaleur et condenseur.

Le contrdle du réseau de chauffage doit se faire de manicre a prioriser les différents utilisateurs de

chaleur.

L’opérateur doit pouvoir choisir le ou lesquels des serpentins de chauffage
doivent étre utilisés pour le chauffage des intrants dans la fosse de mélange.

L’opérateur doit pouvoir choisir laquelle des pompes de chauffage doit étre
utilisés.
L’opérateur doit pouvoir mettre tous les utilisateurs de chaleur en mode

« entretien ». Lorsqu’ils sont en mode entretien, le controleur n’envoit pas de
glycol aux utilisateurs sélectionnés.

Le controleur priorise les utilisateurs de chaleur en envoyant de la chaleur
seulement que lorsque 1’utilisateur plus élevé dans la liste des priorités a atteint
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sa consigne ou est en mode entretien. Les utilisateurs doivent étre déservis selon
I’ordre suivant :

.1 Bioréacteur;
2 Batiment de contréle (serpentins — sauf si température sous 12 C, devient
priorité 1 alors);
3 Fosse de mélange;
4 Porcherie (futur);
5 Condenseur.
5 La chaudiére recoit une permission d’utiliser du gaz naturel uniquement si les
deux conditions suivantes sont satisfaites :
.1 Le niveau du gazométre est inférieur a 20%;
2 Le bioréacteur, le batiment de contréle ou/et la fosse de mélange ont un
besoin en chaleur.
.6 La permission d’utiliser du gaz naturel est retirée lorsque le gazométre atteint un
niveau de 50%.
7 Alarmes :
Type Nom Seuil o
— <
g | €
] )
— O
Faute de pompe, faute de la chaudicre, faute X X

d’actuateur de vanne.

.1

4 Transfert de la fosse au bioréacteur

Le remplissage et le contrdle des intrants dans la fosse de mélange se fait
manuellement par I’opérateur. L’opérateur peut ajouter une alarme pour étre
averti lorsque le niveau de la fosse de mélange atteint un seuil qu’il définit.

2 Le mélange et la préparation de la recette se fait via des contrdles locaux.
L’interface permet de démarrer la pompe et de programmer son arrét par
minuterie.

3 Au moment du transfert de la fosse au bioréacteur, la valve automatique au
refoulement de la pompe PP-01 est mise en mode automatique.

4 Le contrdleur assure que le bioréacteur est rempli avec les intrants et que le
digestat est vidé simultanément de maniere a maintenir le niveau d’opération du
bioréacteur + 5%.

5 Le transfert cesse lorsque le niveau de la fosse de mélange atteient la valeur
d’alarme bas niveau. La pompe est alors arrétée et la valve automatique au
refoulement de la pompe est fermée.

.6 Alarmes

Type Nom Seuil )
[+
— fa
— @)
LAH Niveau de la fosse de mélange haut ND X
LAHH | Niveau de la fosse de mélange trés haut ND X X
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| | Faute de pompe | | X | |

5 Contréle du chaufage et ventilation du batiment de contréle

1 Voir section D3000

FIN DE LA SECTION
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SOMMAIRE
Contenu de la section :
A Matériaux, matériels et méthodes d'installation associés a la tuyauterie pour

biogaz, les accessoires et les autres éléments composant de tels réseaux.

EXIGENCES CONNEXES
Divisions 01 et 40.

NORMES DE REFERENCE

Tous les travaux et les équipements fournis doivent étre conformes aux codes et normes
cités dans les Documents techniques généraux ainsi que dans les plans et les autres
documents joints au devis.

Si des informations contradictoires ou des différences entre les divers documents
surviennent, I'Entrepreneur doit demander des éclaircissements au représentant du Client.
L’Entrepreneur doit obtenir une décision écrite du représentant du Client avant le début
des travaux sur la partie visée.

American Society of Mechanical Engineers (ASME).

American Society for Testing and Materials International (ASTM).

Underwriter Laboratory of Canada (ULC).

Manufacturers Standardization Society (MSS) — Standard Practice SP-58 and SP-59
Association canadienne de normalisation (CSA)/CSA :

A ANSI/CSA B149.6-15 Code visant la production et [’utilisation des gaz de
digestion, gaz d’enfouissement et biogaz.

Code National de Batiment du Canada (CNBC).

Conseil national de recherches Canada (CNRC) :

A Code national de la plomberie - Canada 2015 (CNP).
Loi sur la santé et sécurité du travail du Québec (CNESST).

EXIGENCES DE PERFORMANCE

Les réseaux de tuyauterie de Biogaz doivent étre congus et leurs éléments doivent étre
installés conformément aux exigences de ce devis.

Les réseaux doivent étre congus pour pouvoir acheminer le volume de Biogaz prévu par
les équipements de procédé. La pente de la tuyauterie d'évacuation horizontale doit étre
d'au moins 2 % dans le sens de I'écoulement.

Les canalisations doivent étre installées de fagon ordonnée, selon les pentes établies.

Les canalisations apparentes hors sol doivent étre acheminées parallélement aux murs et
aux ¢léments de batiment adjacent.
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Toutes les suspensions, les supports et 1’acier supplémentaire doivent étre congus afin de
satisfaire a toutes les conditions statiques et de service auxquelles la tuyauterie et
I’équipement peuvent étre soumis. Les assemblages de supports doivent étre congus de
maniére a anticiper et controler (sous réserve des exigences de la configuration de la
tuyauterie) le mouvement libre ou prévu di a la dilatation et la contraction thermique de la
tuyauterie et de I’équipement qui y est rattaché. Ne pas utiliser de suspensions la ou des
vibrations dans la tuyauterie sont prévues.

En plus de supporter le poids de la tuyauterie, le systéme de support de tuyauterie
sélectionné doit aussi remplir les fonctions suivantes :

—  Protéger I’équipement sensible a la fatigue tel que les pompes, les turbines et les
compresseurs;

—  Contrdler le déplacement de la tuyauterie;
—  Maintenir 1’alignement axial;
—  Assurer le bon fonctionnement des boucles de dilatation et du désaxage;

—  Prévenir une extension excessive des joints de dilatation et le découplage des
raccords flexibles;

—  Eviter une fatigue excessive et/ou une contrainte exagérée aux sections de tuyauterie
a diamétre réduit;

—  Protéger les sections de la tuyauterie qui pourraient souffrir de contrainte exagérée;

—  Isoler les vibrations mécaniques,

—  Eviter les longueurs de tuyaux résonnants,

—  Réduire les effets dus aux charges dynamiques transitoires,

—  Prévenir le fluage gravitationnel des tuyaux;

—  Assurer la prévisibilité du systéme de tuyauterie sous les conditions normales et
anormales d’opération.

DOCUMENTS/ECHANTILLONS A SOUMETTRE POUR

APPROBATION/INFORMATION

Soumettre les documents et les échantillons requis conformément a la section 01 33 00-
Documents et échantillons a soumettre.

Fiches techniques :

A Soumettre les fiches techniques requises ainsi que les spécifications et la
documentation du fabricant concernant les produits;

2 Soumettre les fiches signalétiques requises aux termes du Systéme d'information
sur les matieres dangereuses utilisées au travail (SIMDUT). Les fiches doivent
indiquer le taux d'émission de COV des adhésifs et des solvants, pendant
l'application de ces produits et la période de cure.
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3 Dessins d'atelier :
A Soumettre les dessins d'atelier requis, lesquels doivent indiquer la disposition de
'ouvrage ainsi que les renseignements ci-apres :
.1 L'emplacement des canalisations horizontales et verticales, de méme que

les cotes de niveau et les détails des raccordements;

2 Les détails pertinents relatifs au raccordement des équipements, tels que
les pompes et réservoirs;

3 Les dessins d’ateliers des composantes et accessoires tels que : valves,
joints d’étanchéités, support de tuyauterie, etc.

2 Soumettre également une liste des différents appareils et éléments, avec
indication de 1'emplacement de chacun.

4 Rapports des essais : soumettre les rapports des essais délivrés par des laboratoires
indépendants reconnus, certifiant que les produits, matériaux et matériels satisfont aux
prescriptions quant aux caractéristiques physiques et aux critéres de performance.

.5 Certificats : soumettre les documents signés par le fabricant, certifiant que les produits,
matériaux et matériels satisfont aux prescriptions quant aux caractéristiques physiques et
aux critéres de performance.

.6 Instructions :
1 Soumettre les instructions du fabricant relatives a l'installation du matériel et des
appareils;
2 Soumettre les instructions du fabricant relatives a la mise en service du matériel

et des appareils faisant I'objet de la présente section.

i Documents/éléments a remettre a 'achévement des travaux : fournir les fiches techniques
et les fiches d'entretien requises, et les joindre au manuel mentionné a la section
01 78 00- Documents/Eléments a remettre a 'achévement des travaux.

1.6 TRANSPORT, ENTREPOSAGE ET MANUTENTION
1 Voir section 01 61 00.

1.7 GARANTIE

.1 Voir clauses administratives.
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La tuyauterie et accessoires pour biogaz devra respecter le code ANSI/CSA B149.6-15 visant la
production et I’utilisation des gaz de digestion, gaz d’enfouissement et biogaz.

2.1 MATERIAUX/MATERIELS

A Tuyauterie installée hors sol :

1

Tuyaux
A

Brides :
1

%2>? =30  NPS :

Matériel : Acier inox 316 (316L si soudé en chantier), ASME B36.19M
Calibre 10S Min;

Prép. de I’ext. : Soudage bout a bout, ASME B16.9 et MSS SP-43
Epais. de mur : Calibre 108S.

De type a emmancher et a souder, de type boisseau sur collet soudé ou de
type a souder en bout ANSI a face plate ou saillante et en acier

inoxydable Classe 150,ASME B16.5.

Raccords :

1

Les tuyaux de grosseur 12,7 a 50,8 mm NPS peuvent étre dotés de
raccords filetés. Le tuyau doit étre du numéro normalisé 40S au moins,
soudé ou sans soudure, ASME B36.19M.

Les raccords doivent étre de classe 3000 a extrémités filetées, ASME
B16.

Boulons et écrous :

1

Toutes dimensions :

Matériel : Acier Inox. 316 ASME B18.2.1
Type : Filetages unifiés en pouces, UNC.

Classe 2 ajustée avec des écrous hex. Lourd (Heavy)

Joints d’étanchéité :

1

Toutes les garnitures d’étanchéité doivent étre en néoprene d’au moins
3,17 mm d’épaisseur ayant une dureté Shore de type « A » d’au moins 40
ou en un autre matériau pouvant résister a I’action des biogaz.

Robinet d’arrét manuel :

A

A Boisseau conique, de type excentrique, a boisseau lubrifié (CGA 3.11),
a boisseau sphérique ou de type papillon a haute performance (CGA 3.16
et API 607). Le robinet doit étre cadenassable :

Moins de 2’ de diam.

Matériel : Fonte ductile, bille en SS 316, si¢ges en Téflon.

NOTE : Les robinets a boisseau non lubrifié de type excentrique ne
doivent pas étre utilisés a I’extérieur ou dans un milieu environnant ou ils
risquent d’étre soumis au gel.
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2 Tuyauterie enfouie dans le sol :

A Tuyaux :
Matériel : Polyéthyléne ou résine thermodurcissable renforcée a I’aide de
fibre de verre satisfaisant a CSA B137.4 ou ASTM D2996.
Conn. : Conformément a CSA Z662.

Epais. de mur : Epaisseur de paroi minimale conforme a la série 60 de la
CSA B137.4.

NOTES :

1. Les tuyaux et les raccords en plastique doivent étre installés a
I’extérieur seulement;

2. Les tuyaux en plastique doivent étre protégés du gel et de la
corrosion;

3. Les tuyaux en plastique doivent étre installés conformément aux
instructions d’installation approuvée par le fabricant;

4. Latuyauterie en polyéthyléne conforme a I’ASTM F2619 ou
fabriquée du composé prescrit dans la CSA B137.4, article 4.1.1,
peut étre utilisée dans les installations ou la pression est négative;

5. Latuyauterie de polyéthyléne utilisée dans les installations ou la
pression est positive, doit étre conforme a I’ASTM D2513;

6. Les calculs relatifs a I’installation des tuyaux en plastique doivent
tenir compte de la dilatation et du retrait des matériaux
conformément aux instructions du fabricant;

7. Les tuyaux en plastique ne doivent pas étre exposés a des
températures externes ou internes dépassant leur
température/pression nominale.

2 Joints d’étanchéité :
A Toutes les garnitures d’étanchéité doivent étre en néopréne d’au moins

3,17 mm d’épaisseur ayant une dureté Shore de type « A » d’au moins 40

ou en un autre matériau pouvant résister a I’action des biogaz.

3 Boulons et écrous :
.1 Toutes dimensions :
Matériel : Acier Inox. 316 ASME B18.2.1.

Type : Filetages unifiés en pouces, UNC.
Classe 2 ajustée avec des écrous hex. Lourd (Heavy).

2.2 INSTALLATION
A Généralités :
1 Fabriquer et installer de toute la tuyauterie hors sol et enfouis ainsi que les
accessoires tels que montrée aux plans et conforme aux exigences de ce devis;

2 Installer la tuyauterie enterrée a une profondeur se situant au-dessous de la ligne
de gel, saufsi la tuyauterie est protégée contre le gel;

3 Fournir et installer les supports;
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Effectuer les nettoyages et essais requis;
Faire I’identification du numéro de ligne de la nouvelle tuyauterie installée.

CONTROLE DE LA QUALITE SUR PLACE

1

A Inspection des soudures :

L’Entrepreneur doit planifier et effectuer les inspections des soudures (visuelles,
rayons X, MT, PT, etc.) au fur et a mesure que les travaux avancent;

A la fin des travaux, une copie de tous les résultats des tests de laboratoires et
d’inspection doit étre remise au représentant du Propriétaire dans le cartable de
projet;

Toutes les soudures jugées suspectes par le Représentant du Propriétaire peuvent
étre inspectées par un tiers afin de s’assurer que 1’intégrité et la qualité des
soudures ne sont pas affectées. L’Entrepreneur doit permettre 1’acceés au
Représentant du Propriétaire et/ou son inspecteur en tout temps;

L’Entrepreneur doit réparer tous les travaux rejetés suite & un examen indiquant
qu’une soudure ne respecte pas les exigences minimales du code. Toute
réparation doit étre inspectée afin de s’assurer qu’aucune anomalie n’est
présente;

Aprés avoir été avisé par le Client, I’Entrepreneur a un délai de vingt-quatre (24)
heures pour retirer du site toute piéce qui ne rencontre pas les exigences du
contrat.

VIDANGE, NETTOYAGE, ESSAIS ET MISE EN SERVICE

A L’Entreprencur doit effectuer et documenter, en plus des essais et vérifications prescrits

selon les régles de I’art et bonnes pratiques, les essais demandés en présence d’un
représentant du Propriétaire.

Les inspections et les essais de la tuyauterie fabriquée et installée doivent étre effectués

conformément aux spécifications et tout autre document contractuel tel que les dessins
isométriques, le registre de conduites, etc.

Toute la tuyauterie en acier doit étre inspectée conformément aux demandes du code

ASME B31.3 pendant la fabrication et lors de I’installation en chantier

.1

ESSAI HYDROSTATIQUES :

Toute la tuyauterie doit subir un test hydrostatique conformément au code ASME
B31.3 ainsi que le DEP 74.00.10.10 — Shop and Field Pressure Testing of Piping

Systems (POUR LA TUYAUTERIE D’ACIER). L’Entrepreneur est responsable

de préparer et installer tout équipement et accessoire requis pour effectuer 1’essai
hydrostatique de la tuyauterie.

La pression d’essai doit étre de 1.5 X la Pression de Conception et doit &tre
maintenue sans baisse pendant 30 minutes et pour toute période additionnelle
pouvant étre nécessaire pour effectuer I’inspection afin de déterminer s’il y a des
fuites. Toute fuite observée doit étre réparée.

Immeédiatement aprés chaque essai hydrostatique, la tuyauterie ou section doit
étre drainée et séchée au complet.
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4 Aucun essai ne sera effectué a travers les équipements mécaniques ou les
instruments. Des brides pleines doivent étre installées sur chacun des

équipements avant chaque essai et les équipements doivent étre temporairement
retirés ou contournés.

FIN DE LA SECTION
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Contenu de la section :

A Matériaux, matériels et méthodes d'installation associés a la tuyauterie pour
boues de procéde¢, y compris les calorifuges, les accessoires et les autres éléments
composant de tels réseaux;

2 Calorifuges pour tuyauterie.

EXIGENCES CONNEXES

Divisions 01 et 40.

NORMES DE REFERENCE

Tous les travaux et les équipements fournis doivent étre conformes aux codes et normes

cités dans les Documents Techniques Généraux ainsi que dans les plans et les autres
documents joints au devis.

Si des informations contradictoires ou des différences entre les divers documents

surviennent, 'Entrepreneur doit demander des éclaircissements au représentant du Client.
L’Entrepreneur doit obtenir une décision écrite du représentant du Client avant le début

des travaux sur la partie visée.

American Society of Mechanical Engineers (ASME) :

.1
2
3
4
)

.6
i

ASME B31.3 Chemical Plant and Petroleum Refinery Piping;

ASME B16.5 Steel Pipe Flanges and Flanged Fittings;

ASME B16.9 Embouts soudés bout a bouts forgés industriels;

ASME B31.1 Tuyauterie d'usine de produits chimiques et de raffinage de
pétrole ;

ASME B31.9 Tuyauterie de mécanique du batiment ;

ASME BPVC Section V Non-destructive Examination;

ASME BPVC Section IV Welding and Brazing Qualifications.

American Society for Testing and Materials International (ASTM) :

1

ASTM A53 Tuyau, acier, noir et galvanisation a chaud a revétement de zinc,
soudé et sans soudure ;

ASTM A183 Ecrous et boulons d'éclisse en acier au carbone ;

ASTM A234 Spécification standard pour embouts de tuyauterie ou acier au
carbone forgé et acier allié.

ASTM A449 Goujons et boulons en acier trempé et revenu ;
ASTM A536 Pieces en fonte a graphite sphéroidal.

ASTM F1476 Spécifications standard pour la performance des raccords
mécaniques jointés pour l'utilisation dans les applications de tuyauterie.

American Water Works Association :

1

AWWA C-060 Joints rainurés et a épaulement.

Section 40 2§ 44}
TUYAUTERIE POUR BOUES DE PROCEDE
Page 1
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Underwriter Laboratory of Canada (ULC).
Manufacturers Standardization Society (MSS) — Standard Practice SP-58 and SP-59
Office des normes générales du Canada (CGSB) :

A CAN/CGSB 51-GP-52M-89, Enveloppe imperméable a la vapeur et matériau de
revétement pour l'isolant thermique des tuyaux, des conduits et du matériel.

Association canadienne de normalisation (CSA)/CSA :

A ANSI/CSA B149.6-15 Code for digerster gas, landfill gas, and biogas generation
and utilisation.

Code National de Batiment du Canada (CNBC).

Conseil national de recherches Canada (CNRC) :

1 Code national de la plomberie - Canada 2015 (CNP).
Loi sur la santé et sécurité du travail du Québec (CNESST).

EXIGENCES DE PERFORMANCE

Les réseaux de tuyauterie de boues de procédé doivent étre congus et leurs éléments
doivent étre installés conformément aux exigences de ce devis.

Les réseaux doivent étre congus pour pouvoir acheminer le volume de boue prévue par
les équipements de procédé. La pente de la tuyauterie d'évacuation horizontale doit étre
d'au moins 2 % dans le sens de l'écoulement.

Les canalisations doivent étre installées de fagon ordonnée, selon les pentes établies.

Les canalisations apparentes hors sol doivent étre acheminées parallelement aux murs et
aux ¢léments de batiment adjacents.

Toutes les suspensions, les supports et ’acier supplémentaire doivent étre congus afin de
satisfaire a toutes les conditions statiques et de service auxquelles la tuyauterie et
I’équipement peuvent étre soumis. Les assemblages de supports doivent étre congus de
maniére a anticiper et contrdler (sous réserve des exigences de la configuration de la
tuyauterie) le mouvement libre ou prévu di a la dilatation et la contraction thermique de la
tuyauterie et de I’équipement qui y est rattaché. Ne pas utiliser de suspensions la ou des
vibrations dans la tuyauterie sont prévues.

En plus de supporter le poids de la tuyauterie, le systéme de support de tuyauterie
sélectionné doit aussi remplir les fonctions suivantes :

1 Protéger I’équipement sensible a la fatigue tel que les pompes, les turbines et les
compresseurs;

Controéler le déplacement de la tuyauterie;

Maintenir I’alignement axial;

Assurer le bon fonctionnement des boucles de dilatation et du désaxage;

(T VO N

Prévenir une extension excessive des joints de dilatation et le découplage des
raccords flexibles;

.6 Eviter une fatigue excessive et/ou une contrainte exagérée aux sections de
tuyauterie a diametre réduit;
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i Protéger les sections de la tuyauterie qui pourraient souffrir de contrainte
exagérée;
.8 Isoler les vibrations mécaniques;
9 Eviter les longueurs de tuyaux résonnants;
.10 Réduire les effets dus aux charges dynamiques transitoires;
1 Prévenir le fluage gravitationnel des tuyaux;
12 Assurer la prévisibilité du systéme de tuyauterie sous les conditions normales et
anormales d’opération.
1.5 DOCUMENTS/ECHANTILLONS A SOUMETTRE POUR
APPROBATION/INFORMATION
1 Soumettre les documents et les échantillons requis conformément a la section 01 33 00-
Documents et échantillons a soumettre.
2 Fiches techniques :
1 Soumettre les fiches techniques requises ainsi que les spécifications et la
documentation du fabricant concernant les produits;
2 Soumettre les fiches signalétiques requises aux termes du Systéme d'information

sur les matieres dangereuses utilisées au travail (SIMDUT), lesquelles doivent
étre conformes a ce systéme. Les fiches doivent indiquer le taux d'émission de
COV des adhésifs et des solvants, pendant I'application de ces produits et la
période de cure.

3 Dessins d'atelier :

1 Soumettre les dessins d'atelier requis, lesquels doivent indiquer la disposition de
'ouvrage ainsi que les renseignements ci-apres :

A L'emplacement des canalisations horizontales et verticales, de méme que
les cotes de niveau et les détails des raccordements;

2 Les détails pertinents relatifs au raccordement des équipements, tel que
les pompes et réservoirs;

3 Les dessins d’ateliers des composantes et accessoires tels que : valves,
joints d’étanchéités, support de tuyauterie etc.

2 Soumettre également une liste des différents appareils et éléments, avec
indication de l'emplacement de chacun.

4 Rapports des essais : soumettre les rapports des essais délivrés par des laboratoires
indépendants reconnus, certifiant que les produits, matériaux et matériels satisfont aux
prescriptions quant aux caractéristiques physiques et aux critéres de performance.

.5 Certificats : soumettre les documents signés par le fabricant, certifiant que les produits,
matériaux et matériels satisfont aux prescriptions quant aux caractéristiques physiques et
aux critéres de performance.

.6 Instructions :
.1 Soumettre les instructions du fabricant relatives a l'installation du matériel et des
appareils;
2 Soumettre les instructions du fabricant relatives a la mise en service du matériel

et des appareils faisant I'objet de la présente section.



No de projet : R.082975.001 phase B Section 40 23 44

7
1.6

.1
1.7

.1
Partie 2
2.1

1

TUYAUTERIE POUR BOUES DE PROCEDE
Page 4

Documents/éléments a remettre a 'achévement des travaux : fournir les fiches techniques
et les fiches d'entretien requises, et les joindre au manuel mentionné a la section
01 78 00- Documents/Eléments a remettre a I'achévement des travaux.

TRANSPORT, ENTREPOSAGE ET MANUTENTION
Selon la section 01 61 00.

GARANTIE

Voir clauses administratives.

Produit
MATERIAUX/MATERIELS
Tuyauterie installée hors sol :
.1 Tuyaux :
.1 Moins de 2’ de diam. (Voir note 4 & 6);
Matériel : Acier Carbone, ERW ASTM A53, Gr. B Type E;
Prép. de I’ext. : Fileté ou extrémité en biseau;
Epais. de mur : Calibre Standard.
2 2.5’-18”’ (Voir note 5);
Matériel : Acier Carbone, ERW ASTM A53, Gr. B Type E;
Prép. de I’ext. : Extrémité en biseau;
Epais. de mur : Calibre Standard.
3 Plus de 20 ©* (Voir note 5);
Matériel : Acier Fabriqué Carbone, EFW, ASTM A139, Gr. A Type E;
Prép. de I’ext. : Extrémité en biseau;
Epais. de mur : Calibre Standard.
2 Mamelons :
1 Moins de 2’ de diam. (Voir note 6);

Matériel : Acier Carbone, ERW ASTM A53, Gr. B Type E;
Prép. de I’ext. : Filleté ou extrémité en biseau;
Epais. de mur : Calibre Extra Fort.

3 Raccords (Fitting) :

1

Moins de 2°’ de diam. (Voir Note 4 & 6) :

Matériel : Fer Malléable ASTM A197 ou ASTM A47 Gr. 32510,
ASME B16.3;

Conn. : Filleté;

Classe : 150.

Moins de 2°’ de diam. (Voir Note 6 ) :

Matériel : Acier Forgé ASTM A105, ASME B16.11;
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Conn. : A emboitement (Socket weld);
Classe : 3000.
3 2.5°’-24"’de diam. :
Matériel : Acier Carbone ASTM A234 Gr. B, ASME B16.9;
Conn. : A bout a bout (Butt weld);
Epais. de mur : Calibre Standard, Extra Fort (sous la structure).
4 30°’de diam et plus. :

Matériel : Acier Carbone Fabriqué ASTM A139 Gr. A,
Conception Standard 4S-01.02;

Conn. : A bout a bout (Butt weld);
Epais. de mur : 0.375, 0.500 (sous la structure).
4 Raccords de tuyaux :
1 2.5” de diam. et plus (Voir Note 12);
Matériel : Raccord en Acier c/a raccords standards et joints d’étanchéités
Dresser Style 38 ou équivalent approuvé.

5 Unions :
1 2’ de diam. et moins :
Matériel : Fer Malléable ASTM A197 ou ASTM A47 Gr. 32510,
ASME B16.39;
Conn. : Fileté, fer a fer, raccord union;
Classe : 150.
.6 Réducteur de dimension Threadolets & Sockolets :
.1 Moins de 2’ de diam. (Voir Note 6) :
Matériel : Acier Forgé ASTM A105, ASME Bl16.11;
Classe : 3000.
i Réducteur de dimension Weldolets :
A 2.5’ de diam. et plus :
Matériel : Acier Forgé ASTM A105, ASME B16.9;
Epais. de mur : Calibre Standard.
.8 Brides :
1 2.5 de diam. et plus :

Matériel : Acier Forgé ASTM A105, ASME B16.5;
Epais. de mur : Calibre Standard.
2 30”’ de diam. et plus (Voir Note 10) :

Matériel : Plaque d’acier fabriquée ASTM A-36, Conception
Standard 4S-01.02, Table ‘B’;

Conn. : Soudée;
Type : Percée a face plate;
Classe : 150.
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Boulons et écrous :

1

Toute dimensions :

Matériel : Acier Carbone ASTM A307 gr. B pour les boulons,
ASTM A563 Gr. A pour les écrous,
ASME BI1.1, ASME B18.2.1 & B18.2.2;

Type : Filetages unifiés en pouces, UNC ;
Classe 2 ajusté avec des écrous hex. Lourd (Heavy).

Joints d’étanchéité :

1

Valves :
.1

Matériel : Sans-Métal, Sans-Amiante = ASME B16.21 :

1/16” épaisseur (24°° & Moins) Garlock 3400 ou Approuvé;
1/8°’ épaisseur (30’ & Plus) Identique;

Type : Anneau d’étanchéité plat (Flat Ring);

Classe : 150.

A Bille :

Moins de 2°’° de diam.;

Matériel : Fonte ductile, bille en SS 316, si¢ges en Téflon;
Conn. : Fileté;

Classe : 150;

A Vanne :

Moins de 2°’° de diam.;

Matériel : Fonte ductile;

Conn. : Fileté;

Classe : 125;

2.5 et plus de diam. (Voir note 8);
Matériel : Fonte ductile;

Conn. : A Bride;

Classe : 125.

Clapet de Retenue :

Moins de 2°’ de diam.;

Matériel : Fonte malléable, a battant (swing);
Conn. : Fileté;

Classe : 300;

37724

Matériel : 316 SS corps, disque et garniture;
Type : A Disque pivotant et passage intégral (Full bore tilting disc);
Conn. : A Bride;

Classe : 150.
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NOTES :

1. Pour l'installation ci-dessus, les tuyaux et les raccords doivent &tre nettoyés et peints
conformément aux spécifications de peinture du projet ou aux spécifications des
dessins de construction.

Sauf indication contraire sur les plans de construction, les tuyaux doivent étre
supportés conformément a la norme de conception.

2. Comprend l'utilisation de mamelons embouties dans n'importe quelle combinaison
d'extrémités dans les limites de cette fiche de classe. Voir la norme de conception.

3. Les tuyaux fabriqués selon des normes plus strictes (L5, etc.) mais rejetés en raison
d'une non-conformité a ces normes peuvent étre acceptables pour
l'approvisionnement et la distribution des eaux souterraines. (Les excédents de
production de I’industrie pétroliére et gaziere sont souvent une source économique).
Redimensionner les extrémités des tuyaux en fonction des besoins. Un tel tuyau doit
&tre approuvé par l'ingénieur de projet de zone.

4. Les joints dans les tuyaux et les raccords de 2 po et moins et installés sous terre
doivent étre soudés par emboitement. Les connexions filetées sont acceptables pour
une installation en surface.

5. Les robinets a papillon directement enterrés avec un motoréducteur approprié, avec
écrou de fonctionnement carré de 2 po et boite a valve doivent étre standard pour les
installations souterraines, sauf indication contraire sur les dessins.

6. Les vannes papillon doivent étre installées avec la tige en position horizontale et la
partie inférieure du disque ouverte dans le sens de I'écoulement de I'eau.

7. Lorsqu'il est utilisé pour l'installation de robinets a papillon, le diamétre intérieur des
brides doit étre identique a celle des tuyaux en acier au carbone de calibre standard,
afin de garantir que le joint / joint d'étanchéité intégré des robinets a papillon est bien
supporte.

8. Les vannes a guillotines résiliente doivent étre bidirectionnelles.

9. Les accouplements doivent étre fournis pour correspondre au D. E. des extrémités des
tuyaux dans les limites des tolérances spécifiées par le fabricant de I'accouplement. Si

de tels raccords ne sont pas disponibles, les extrémités des tuyaux doivent étre
redimensionnées.
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2 Tuyauterie installée hors sol — Victaulic
A Matériaux :
.1 Tuyaux rainurés : Acier au carbone, cédule 40, conforme A53B/A106B.
Rainure roulée Type « OGS ».
2 Collets :
1 Collets mécaniques : Conforme aux exigences de la norme
ASTM F1476-07 (2013);
2 Corps : Fonte ductile selon ASTM A536, grade 65-45-12 :
1 Revétement : Email orange ou galvanisé & chaud.
3 Joints d’étanchéité : Elastomére synthétique a triple étanchéité

conforme a la norme ASTM D2000. Recommandé pour 1’eau
froide ou chaude. Homologué UL selon ANSI/NSF 61 pour I’eau
froide a +730F (+230C) et chaude a +1800F (+820C) et selon
ANSI/NSF 372 :

A Plage de température : EPDM Grade E -300F (-340C) a
+2300F (+1100C) ou EPDM Grade EHP -300F (-340C)

a +2500F (+1210C).
4 Profil : « T » ou « C ».
3 Boulons/Ecrous :

.1 Boulons : En acier a téte bombé et collet, conforme aux
exigences physiques et chimiques de la norme ASTM A449;

2 Ecrous : En acier carbone hexagonaux, conforme aux exigences
physiques et chimiques de la norme ASTM A563 Grade B;

3 Revétement électrolytique : Zinc selon la norme ASTM B622
ZN/FE3, Type III.

2 Collets et brides mécaniques pour 1’assemblage de tuyau en acier :

1 Collets rigides :
1 Collet rigide standard 1/2” (DN15) a 12 (DN300) : Collet
mécanique rigide « prét a installer » pour une installation par «
insertion » directe, sans démontage :

1 Corps : Fonte ductile selon ASTM A536, grade 65-45-

12 :
1 Revétement : Email orange ou galvanisé a
chaud.
2 Joints d’étanchéité : Elastomére synthétique a triple

étanchéité conforme a la norme ASTM D2000.
Recommandé pour I’eau froide ou chaude. Homologué
UL selon ANSI/NSF 61 pour I’eau froide a +730F
(+230C) et chaude a +1800F (+820C) et selon
ANSI/NSF 372 :

B Plage de température : EPDM Grade EHP -300F
(-340C) a +2500F (+1210C).

Profil : « T »;
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3 Boulons/Ecrous :

.1 Boulons : En acier a téte bombé et collet,
conforme aux exigences physiques et chimiques
de la norme ASTM A449;

2 Ecrous : En acier carbone hexagonaux,

conforme aux exigences physiques et chimiques
de la norme ASTM A563 Grade B;

3 Revétement électrolytique : Zinc selon la norme
ASTM B622 ZN/FE3 ou ZN/FES, Type IIL

4 Pression d’opérations maximum acier :
Cédule 10 Cédule 40 Cédule 80

¥’> (DN15)a 2”’ (DN50) 300 PSI (2068 300 PSI (2068 kPa) | 300 PSI (2068 kPa)

kPa)
2’ (DN50) 750 PSI (5171 | 2> (DN50) a 5 | 750 PSI (5170 kPa)

kPa) (DN125)
2.5” (DN65)a 4>’ (DN100 | 600 PSI (4135 | 8 (DN200) 600 PSI (4135 kPa)

kPa)
5 (DNI125) et 67 | 500 PSI (3450 | 10>’ (DN250) 500 PSI (3450 kPa)
(DN150) kPa)
8’ (DN200) et 10’ | 300 PSI (2068 | 12’ (DN300) 400 PSI (2750 kPa)
(DN250) kPa)
12°> (DN300) 200 PSI (1375

kPa)

Norme minimale de qualité : Tel que Victaulic Style 107N QuickVic et QuickVic SD No. P10,
No. P20, Style P07, Style P08, Style P50.

2 Collets flexibles :

- Vibration : Pour I’atténuation de la transmission du bruit par les
équipements (i.e. pompes, refroidisseurs, tour d’eau, etc.) a la
tuyauterie. Installer trois (3) collets flexibles a I’entrée et a la sortie
des équipements;

- Expansion-Contraction : Pour I’absorption de la dilation thermique.

.1 Collet flexible 2” (DN50) a 8” (DN200) : Collet mécanique
flexible « prét a installer » pour une installation par « insertion »
directe, sans démontage :

1 Corps : Fonte ductile selon ASTM A536, grade 65-45-
12

1 Revétement : Email orange.
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2 Joints d’étanchéité : Elastomére synthétique a triple
étanchéité conforme a la norme ASTM D2000.
Recommandé pour I’eau froide ou chaude. Homologué
UL selon ANSI/NSF 61 pour I’eau froide a +730F
(+230C) et chaude a +1800F (+820C) et selon
ANSI/NSF 372 :

1 Plage de température : EPDM Grade EHP -300F
(-340C) a +2500F (+1210C).

3 Profil : « T ».

4 Boulons/Ecrous :

.1 Boulons : En acier a téte bombé et collet,
conforme aux exigences physiques et chimiques
de la norme ASTM A449.

2 Ecrous : En acier carbone hexagonaux,

conforme aux exigences physiques et chimiques
de la norme ASTM A563 Grade B.

3 Revétement électrolytique : Zinc selon la norme
ASTM B622 ZN/FE3, Type IIL
5 Pression d’opérations maximum acier :
Cédule 40
2>’ (DN50) a 6’ (DN150) 1000 PSI (6900 kPa)
8’ (DN200) 800 PSI (5500 kPa)

Norme minimale de qualité : Tel que Victaulic Style 177N QuickVic.
2 Collet flexible 10” (DN250) et 12 (DN300) : Collet mécanique

flexible :

1 Corps : Fonte ductile selon ASTM A536, grade 65-45-
12:
1 Revétement : Email orange.

2 Joints d’étanchéité : Elastomére synthétique a triple

étanchéité conforme a la norme ASTM D2000.
Recommandé pour I’eau froide ou chaude. Homologué
UL selon ANSI/NSF 61 pour I’eau froide a +730F
(+230C) et chaude a +1800F (+820C) et selon
ANSI/NSF 372 :

.1 Plage de température : EPDM Grade E -300F (-
340C) a +2300F (+1100C).

Profil : « C ».
4 Boulons/Ecrous :

1 Boulons : En acier a téte bombé et collet,
conforme aux exigences physiques et chimiques
de la norme ASTM A449;
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2 Ecrous : En acier carbone hexagonaux,
conforme aux exigences physiques et chimiques
de la norme ASTM A563 Grade B;

3 Revétement électrolytique : Zinc selon la norme
ASTM B622 ZN/FE3, Type III.

Pression d’opérations maximum acier :

Cédule 40

10°” (DN250) et 12°° (DN300) 800 PSI (5500 kPa)

Norme minimale de qualité : Tel que Victaulic Style 77.

3

Collets et brides mécaniques pour 1’assemblage de tuyau en

Brides : A utiliser pour correspondre aux brides ANSI
Classe 125/ 150 et ANSI Classe 300.

Bride 2” (DN50) a 24” (DN600) : Adaptateur a bride —
Collet :

A Corps : Fonte ductile selon ASTM A536, grade

65-45-12 :
A Revétement : Email noir ou galvanisé a
chaud.
2 Joints d’étanchéité : Elastomére synthétique a

triple étanchéité conforme a la norme ASTM
D2000. Recommandé pour I’eau froide ou
chaude. Homologué¢ UL selon ANSI/NSF 61
pour I’eau froide a +730F (+230C) et chaude a
+1800F (+820C) et selon ANSI/NSF 372 :

1 Plage de température : EPDM Grade E -
300F (-340C) a +2300F (+1100C).

3 Profil : « C »;

Pression d’opérations maximum acier standard :

ANSI Classe 125/ 150

ANSI Classe 300

27 (DN50) a 12 (DN300) | 300 PSI (2065 kPa) | 2" (DN50) a 12°” (DN300) | 720 PSI (4960 kPa)

Norme minimale de qualité : Tel que Victaulic Style 741 et Style W741 ANSI Classe 125/ 150

et Style 743 ANSI Classe 300.

Bride 3/4” (DN20) a 24” (DN600) : Adaptateur a bride —
Mamelon :

1 Mamelons : Rainure Type « OGS » ou
« AGS ».
2 Bride :
.1 Classe 125 : Fonte moulée selon ANSI

Bl6.1;
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2 Classe 150 et 300 : Acier au carbone
selon ANSI B16.5, face surélevée ou
plate ;

3 Revétement : Non fini, émail noir ou
galvanisé a chaud.

3 Pression d’opérations maximum acier standard :

ANSI Classe 125 ANSI Classe 150 ANSI Classe 300

2’’ (DN50) a 12°” (DN300) | 200 PSI (1379 kPa) | 285 PSI (1965 kPa) | 740 PSI (5102 kPa)

Norme minimale de qualité : Tel que Victaulic No. 41 ANSI Classe 125, No. 45F, No. 45R et
No. W45R, ANSI Classe 150, No. 46F et No. 46R ANSI Classe 300.

3 Points de branchement :
1 Piquage mécanique a collet 2”7 (DN50) x 42’ (DN15) a 8” (DN200) x 4”°
(DN100) :
1 Corps :
A Segments : Fonte ductile selon ASTM A536, grade 65-
45-12 ;
2 Revétement : Email orange ou galvanisé a chaud.

Sortie : Rainure Type « OGS » ou taraudée.

3 Joints d’étanchéité : Elastomére synthétique conforme & la norme
ASTM D2000. Recommandé pour I’eau froide ou chaude.
Homologué UL selon ANSI/NSF 61 pour I’eau froide a +730F
(+230C) et chaude a +1800F (+820C) et selon ANSI/NSF 372 :

1 Plage de température : EPDM Grade E -300F (-340C) a

+2300F (+1100C).
4 Boulons/Ecrous :
.1 Boulons : En acier a téte bombé et collet, conforme aux
exigences physiques et chimiques de la norme ASTM
A449 ;
2 Ecrous : En acier carbone hexagonaux, conforme aux

exigences physiques et chimiques de la norme ASTM
A563 Grade B ;

3 Revétement électrolytique : Zinc selon la norme ASTM
B622 ZN/FE3, Type III.

.5 Pression d’opérations maximum acier : Cédule 10 et 40 : 500
PSI (3450 kPa) ;
Norme minimale de qualité : Tel que Victaulic Style 920, Style
920N et Style 920 Croix.

2 Piquage mécanique sans collet 4°” (DN100) et plus x 1/2” (DN15) ou %"’
(DN20) :

1 Corps : Fonte ductile selon ASTM A536, grade 65-45-12 :

1 Revétement : Email noir.
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Collerette : Acier laminé a chaud, décapé et huilé conforme a
ASTM A569 ;

Revétement Electrolytique : Zinc selon la norme ASTM B633 ;
Sortie : Taraudée ;

Joints d’étanchéité : Elastomére synthétique a triple étanchéité
conforme a la norme ASTM D2000. Recommandé pour 1’eau
froide ou chaude. Homologué UL selon ANSI/NSF 61 pour I’eau

froide a +730F (+230C) et chaude a +1800F (+820C) et selon
ANSI/NSF 372 :

.1 Plage de température : EPDM Grade E -300F (-340C) a
+2300F (+1100C).

Pression d’opérations maximum acier :

Cédule 10 Cédule 40

4> (DN100) a 8°* (DN200)

300 PSI (2065 kPa)

10’ (DN250) et plus

300 PSI (2065 kPa) 300 PSI (2065 kPa)

4 Vannes :

Vannes a bille 1/2°” (DN15) a 2>’ (DN50) : Vannes a bille :

1

1

2
3
4

o W

Corps : Laiton forgé ASTM B16 ;
Billet et tige : Laiton ASTM B16, chromé ;
Cartouche joint de tige : Laiton C36000 ;

Palier : Fibre de verre et acier inoxydable 316 a revétement
TFE ;

O-Ring : Fluo élastomere ;
Pression d’opérations maximum : 600 PSI (4135 kPa) ;

Norme minimale de qualité : Tel que Victaulic Séries 722, Séries P89.

Vannes papillon 2°” (DN50) a 12°’ (DN300) : Vannes papillon a
fonctionnement bidirectionnel et en bout de ligne, avec tige non-
¢jectables. Le disque doit étre monté sur la tige sans visserie ou goupille.
De plus, il doit étre décalé par rapport a I’axe pour permettre un contact
continu a 3600 avec la surface d’appui quand la vanne est fermée. La
vanne doit étre pourvue d’une bride de montage ISO :

A
2
3

Corps : Fonte ductile selon ASTM A536, grade 65-45-12 ;
Revétement : Email noir ;

Face d’extrémité 2°” (DN50) a 6>’ (DN150) : Fonte ductile selon
ASTM A536, grade 65-45-12 ;

Dispositif de maintien du joint 8’ (DN200) : Fonte ductile selon
ASTM A536, grade 65-45-12 ;

Disque : Fonte ductile selon ASTM A536, grade 65-45-12, avec
nickelage chimique selon ASTM B733 ;

Tiges : Acier inoxydable 416 selon ASTM A582 ;
Cartouche joint de tige : Laiton C36000 ;
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.8 Paliers : Fibre de verre et acier inoxydable 316 a revétement
TFE ;
.9 Disque de maintien de la tige : Acier au carbone ;
.10 Levier :

.1 2°’ (DN50) a 6> (DN150) : Levier 10 positions, visserie
et plaque de verrouillage en acier au carbone zingué,
réglables en continu et cadenassables, avec butée de
réglage ;

2 8’ (DN200) : Levier blocable, fonte ductile peinte
conforme a ASTM A536, grade 65-45-12, avec plaque
de verrouillage en acier au carbone et visserie en acier au
carbone zingué¢ ;

3 10’ (DN250) et 12°° (DN300) : Volant réducteur.

11 Siege et joints de tige : Caoutchouc synthétique conforme a la
norme ASTM D2000. Recommandé pour 1’eau froide ou chaude.
Homologué UL selon ANSI/NSF 61 pour I’eau froide a +730F
(+230C) et chaude a +1800F (+820C) et selon ANSI/NSF 372 :

A Plage de température : EPDM Grade E -300F (-340C) a
+2500F (+1210C) ;

2 Profil : « O ».

12 Pression d’opérations maximum acier inoxydable : 300 PSI
(2065 kPa).

Norme minimale de qualité : Tel que Victaulic Séries 761 Vic300
Masterseal.

5 Clapets anti-retour :

1 Clapet anti-retour 2°’ (DN50) a 12°” (DN300) :
1 Corps : Fonte ductile selon ASTM A536, grade 65-45-12 :

A Revétement : Email noir.
2 Support du corps :
1 2>’ (DN50) a 3> (DN75) : surfaces usinées et nickelées
par dépot ;
2 4>’ (DN100) a 12°> (DN300) : support fileté nickelé par
dépdt autocatalytique.

1 2’? (DN50) a 3°” (DN75) : le disque en acier inoxydable
est logé contre le joint torique monté sur la face
d’extrémité nickelée par dépot autocatalytique ;

2 4>’ (DN100) a 12°° (DN300) : disque gainé ¢lastomere et
support nickelé par dépot autocatalytique.

4 Axe :

.1 2’’ (DN50) a 3’ (DN75) : Acier inoxydable, Type 316.
.5 Ressort : Acier inoxydable, Type 302/304.
.6 Bouchon d’axe :
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1 2’ (DN50) a 3’ (DN75) : Acier inoxydable, Type 416.

i Bouchon de tube :
.1 4°> (DN100) a 12’ (DN300) : Acier au carbone plaqué
zinc selon ASTM B633.
.8 Revétement de disque et Joints toriques : Caoutchouc

synthétique conforme a la norme ASTM D2000. Recommandé
pour I’eau froide ou chaude. Homologué UL selon ANSI/NSF 61
pour I’eau froide a +730F (+230C) et chaude a +1800F (+820C)
et selon ANSI/NSF 372 :

.1 Plage de température : EPDM Grade E -300F (-340C) a
+2300F (+1100C) :

9 Pression d’opérations maximum acier inoxydable : 300 PSI
(2065 kPa).

Norme minimale de qualité : Tel que Victaulic Séries 716H/716 Vic-
Check.
2 Clapet anti-retour 4> (DN100) a 12°° (DN300) : Clapets antiretour a
venturi avec trousse de mesure de débit :
A Corps : Fonte ductile selon ASTM A536, grade 65-45-12 :
1 Revétement : Email noir.
2 Disque : Fonte ductile conforme a ASTM A536, grade 65-45-12,
entiérement surmoulée d’élastomere EPDM grade E ;
Axe : Acier inoxydable, Type 316 ;
Ressort : Acier inoxydable, Type 302/304 ;
Bouchon d’axe : Acier au carbone zingué selon ASTM B633 ;

> NIV N NV

Bouchon d’orifices de raccordement : Acier au carbone zingué
selon ASTM B633 ;

i Revétement de disque : Caoutchouc synthétique conforme a la
norme ASTM D2000. Recommandé¢ pour I’eau froide ou chaude.
Homologué UL selon ANSI/NSF 61 pour I’eau froide a +730F
(+230C) et chaude a +1800F (+820C) et selon ANSI/NSF 372 :

1 Plage de température : EPDM Grade E -300F (-340C) a
+2300F (+1100C).

.8 Pression d’opérations maximum acier inoxydable : 300 PSI
(2065 kPa).

Norme minimale de qualité : Tel que Victaulic Séries 779 Venturi.

.6 Compensateur de dilatation : Le compensateur de dilatation, de type coulissant,
autorise un déplacement axial de 3”’ :

1 Compensateur de dilatation 2’ (DN50) a 6°” (DN150) :

.1 Collets :

1 Corps : Fonte ductile selon ASTM A536, grade 65-45-
12.
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1 Revétement : Email orange ou galvanisé a
chaud.
2 Extrémité :
.1 Corps : Acier au carbone cédule 40, selon
ASTM A53, Type E ou S, Grade B ;
2 Revétement : Email noir.
3 Elément coulissant : Tube sans soudure étiré a froid,

cédule 40, selon AISI 1015 ou 1018 :

A Revétement : PPS/PTFE Sulfure de

polyphényléne traité au polytétrafluoréthylene.

4 Joints d’étanchéité : Caoutchouc synthétique a triple

étanchéité conforme a la norme ASTM D2000.
Recommandé pour I’eau froide ou chaude. Homologué
UL selon ANSI/NSF 61 pour I’eau froide a +730F
(+230C) et chaude a +1800F (+820C) et selon
ANSI/NSF 372 :

1 Plage de température : EPDM Grade EHP -300F
(-340C) a +2500F (+1210C) :
S Pression d’opérations maximum acier : 350 PSI (2400
kPa).

Norme minimale de qualité : Tel que Victaulic Style 150 Mover.

i Joint de dilatation : joint de dilatation consistant en une série de mamelons a
extrémité rainurées joints a des raccords de type flexibles. Les capacités de
mouvement et de dilatation du joint sont déterminées par le nombre de raccords /
mamelons utilisé dans le joint :

1 Joint de dilatation 2°° (DN50) a 24°> (DN600) :

1 Collets :
1 Corps : Fonte ductile selon ASTM A536, grade 65-45-
12 :
1 Revétement : Email orange ou galvanisé a
chaud.
2 Mamelons :

1 2’ (DN50) a 4> (DN100) : Acier au carbone
cédule 40, selon ASTM AS53, Type F ;

2 5 (DN125)a 6’ (DN150) : Acier au carbone
cédule 40, selon ASTM AS53, Type E ou S,
Grade B ;

3 8’ (DN200) a 12’ (DN300) : Acier au carbone
cédule 30, selon ASTM AS53, Type E ou S,
Grade B ;

4 14°> (DN350) a 24”° (DN600) : Acier au carbone
0.50, selon ASTM AS53, Type S, Grade B ou
ASTM A 106 Grade B.
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3 Joints d’étanchéité : Caoutchouc synthétique a triple
étanchéité conforme a la norme ASTM D2000.
Recommandé pour I’eau froide ou chaude. Homologué
UL selon ANSI/NSF 61 pour I’eau froide a +730F
(+230C) et chaude a +1800F (+820C) et selon

ANSI/NSF 372 :
.1 Plage de température : EPDM Grade E -300F (-
340C) a +2300F (+1100C).
4 Pression d’opérations maximum acier :
2>’ (DN50)a 6’ (DN150) 1000 PSI (6900 kPa)
8’ (DN200) a 12°° (DN300) 600 PSI (4130 kPa)
14’ (DN350) et 24’ (DN600) 350 PSI (2400 kPa)

Norme minimale de qualité : tel que Victaulic Style 155 et Style W155
Tuyauterie d’acier.
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3 Tuyauterie enfouis dans le sol :

1 Tuyaux :
1 37°-54"’ de diam. :
Matériel : High density polyethylene (SDR-PR) ASTM F-714;
Conn. : Pressure Pipe PE 3408;
Epais. de mur : Thermal Butt Fusion;
DR-17.
2 Raccords :
A 3-8’ de diam. (Moulé¢) :
Matériel : High density polyethylene pressure =~ ASTM D 3261;
Conn. : Raccords ASTM D 2683;

Epais. de mur : Plain end or socket fusion PPE 3408
To suit pressure rating of pipe;

2 3’ & Plus de diam. :

Matériel : HDPE with FRP overwrap ASTM F714;

Conn. : A Brides PE 3408;

Classe : Selon la pression nominale du tuyau.

3 Boulons et écrous :
1 Toute dimensions :

Matériel : Acier Carbone ASTM A307 gr. B pour les boulons,
ASTM A563 Gr. A pour les écrous,
ASME B18.2.2;

Type : Filetages unifiés en pouces, UNC ;
Classe 2 ajusté avec des écrous hex. Lourd (Heavy).
4 Joints d’étanchéité :
Matériel : caoutchouc rouge renforcé, ASME B16.21
1/8”’ épaisseur, face pleine
5 Bride de soutient (Back-up Flange)

Matériel : Fonte ductile, ANSI B16.5
Classe : 150
.6 Accouplement
1 3°°-14
Matériel : Fonte ductile, Victaulic style 995
Conn.: Plain end
7 Raccords de transition
Matériel : HDPE to C.S. Tel que fabriqué par Central Plastics Co.
Ou équivalent approuvé
ASTM D2513

Conn.: Fusion thermale des bouts x soudé ou bridé
Classe : Selon la pression nominale du tuyau
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.8 Systeéme de joint mécanique
Matériel : Fonte ductile/Acier doux AWWA C-219 “Aquagrip”
Tel que fabriqué par
Viking Johnson Ou équivalent
approuveé
Type : Pince/Bride Mécanique, protégé contre la corrosion
9 Systémes d’électrofusion
Matériel : Polyethylene Tel que fabriqué par
Central Plastics Co.
Ou équivalent approuvé
ASTM F1055
Conn.: Soudage par emboitement a électrofusion
Calorifuges pour tuyauteries :
1 Matériau : Gaines fagonnées, rigides, en fibres minérales, de 50 mm d'épaisseur.

2 Recouvrement extérieur aluminisé.
3 Température de service : entre -30 degrés Celsius et 100 degrés Celsius.
4

Pare-vapeur : posé en usine, conforme a la norme CAN/CGSB 51-GP-52Ma,
type 1, a joint longitudinal scellé.

Exécution

INSTALLATION

Généralités :

A Fabriquer et installer toute la tuyauterie montrée aux plans;

2 Peinturer la tuyauterie en acier;

3 Fournir et installer les supports;

4 Effectuer les nettoyages et essais requis;

5 Effectuer la pose du calorifuge;

.6 Faire I’identification du numéro de ligne de la nouvelle tuyauterie installée.

POSE DU CALORIFUGE

Calorifuger les sections de tuyauterie d’acier hors sol a risque de gel.

CONTROLE DE LA QUALITE SUR PLACE
INSPECTION DES SOUDURES

L’Entreprencur doit planifier et effectuer les inspections des soudures (visuelles, rayons-
x, MT, PT, etc.) au fur et @ mesure que les travaux avancent.

A la fin des travaux, une copie de tous les résultats des tests de laboratoires et
d’inspection doivent étre remis au représentant du Propriétaire dans le cartable de projet.

Toutes les soudures jugées suspectes par le Représentant du Propriétaire, peuvent étre
inspectées par un tiers afin de s’assurer que 1’intégrité et la qualité des soudures ne sont
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pas affectées. L’Entrepreneur doit permettre 1’acces au Représentant du Propriétaire
et/ou son inspecteur en tout temps.

L’Entrepreneur doit réparer tous les travaux rejetés suite a un examen indiquant qu’une
soudure ne respecte pas les exigences minimales du code. Toute réparation doit étre
inspectée afin de s’assurer qu’aucune anomalie n’est présente.

Apres avoir été avisé par le Client, ’Entrepreneur a un délai de vingt-quatre (24) heures
pour retirer du site toute piece qui ne rencontre pas les exigences du contrat.

VIDANGE, NETTOYAGE, ESSAIS ET MISE EN SERVICE

L’Entrepreneur doit effectuer et documenter, en plus des essais et vérifications prescrits
selon les regles de I’art et bonnes pratiques, les essais demandés en présence d’un
représentant du Propriétaire.

Les inspections et les essais de la tuyauterie fabriquée et installée doivent étre effectués
conformément aux spécifications et tout autre document contractuel tels que les dessins
isométriques, le registre de conduites, etc.

Toute la tuyauterie en acier doit étre inspectée conformément aux demandes du code
ASME B31.3 pendant la fabrication et lors de I’installation en chantier

ESSAI HYDROSTATIQUES

Toute la tuyauterie doit subir un test hydrostatique conformément au code ASME B31.3
ainsi que le DEP 74.00.10.10 — Shop and Field Pressure Testing of Piping Systems.
(POUR LA TUYAUTERIE D’ACIER) L’Entrepreneur est responsable de préparer et
installer tout équipement et accessoire requis pour effectuer I’essai hydrostatique de la
tuyauterie.

La pression d’essai doit étre de 1.5 X la Pression de Conception et doit étre maintenue
sans baisse pendant 30 minutes et pour toute période additionnelle pouvant étre
nécessaire pour effectuer ’inspection afin de déterminer s’il y a des fuites. Toute fuite
observée doit étre réparée.

Immédiatement aprés chaque essai hydrostatique, la tuyauterie ou section doit étre
drainée et séchée au complet.

Aucun essai ne sera effectué a travers les équipements mécaniques ou les instruments.
Des brides pleines doivent étre installées sur chacun des équipements avant chaque essai
et les équipements doivent étre temporairement retirés ou contournés.

FIN DE LA SECTION
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Général

EXIGENCES CONNEXES
Divisions 01, 23 et 40.

NORMES DE REFERENCE

CSA International

A CSA C22.2 numéro 14-18, Appareillage industriel de commande.
National Electrical Manufacturers Association (NEMA)

.1 NEMA ICS 1-2000(R2015), Industrial Control and Systems: General
Requirements.

DESCRIPTION DES TRAVAUX

Les travaux incluront la main-d’ceuvre, la fourniture et l'installation du matériel, la
programmation, la mise en marche, la formation, le service durant l'année de garantie,
l'outillage et tout autre article nécessaire a I'exécution compléte et soignée de ce qui est
décrit dans la présente section et montré aux dessins spécifiques de ce projet de fagon a
respecter intégralement les séquences de controles décrites dans la section 40 00 00.

Intégrer les graphiques de la nouvelle phase a ceux de I’interface existants.
Mettre a jour I’interface web multiusager existante pour inclure les nouveaux graphiques.

L’acces IP est fourni et maintenu par le propriétaire a partir du local F-121 du complexe
porcin. L’entrepreneur doit établir un lien entre ce local et la salle électrique du batiment
de controle.

Les plans de tuyauterie et d’instrumentation (P&ID) fournis permettent d’identifier les
points de mesures a fournir et les équipements principaux a controler et peut étre utilisé
comme base de conception. La conception finale et la performance du systéme demeure
la responsabilité de 1’entrepreneur.

DOCUMENTS/ECHANTILLONS A SOUMETTRE POUR
APPROBATION/INFORMATION

Soumettre les documents et les échantillons requis conformément a la section 01 33 00-
Documents/Echantillons a soumettre.

Fiches techniques :

A Soumettre les fiches techniques requises ainsi que les instructions et la
documentation du fabricant concernant les dispositifs de commande. Les fiches
techniques doivent indiquer les caractéristiques des produits, les critéres de
performance, les dimensions, les limites et la finition.

Dessins d'atelier :

A Les dessins d'atelier soumis doivent porter le sceau et la signature d'un ingénieur
compétent reconnu ou habilité a exercer dans la province.
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2 Les dessins doivent comprendre les schémas de principe, de cablage et
d'interconnexion.

3 Les dessins doivent comprendre une architecture réseau compléte.

4 Les dessins doivent comprendre un schéma de contrdles pour tous les points de
controles.

.5 Les dessins doivent comprendre une liste de points exhaustive de tous les points
physiques avec leurs plages d’opération, matériel et emplacement.

.6 Les dessins doivent comprendre une liste de matériel avec toutes les pieces a
fournir, leurs numéros de modéle ainsi que leurs fabricants.

i Les dessins doivent comprendre toutes les séquences de contrdles qui doivent

étre approuvées par le propriétaire ou le professionnel avant le début des travaux.

ASSURANCE DE LA QUALITE

Se référer a la section 01 45 00.

DOCUMENTS/ELEMENTS A REMETTRE A L'ACHEVEMENT DES
TRAVAUX

Soumettre les documents/éléments requis conformément a la section 01 78 00-
Documents/Eléments a remettre a 'achévement des travaux.

1 Elaborer un manuel d’opération comprenant :
.1 Dessins d'atelier;
2 Fiche technique.

2 Fournir les documents de fin de chantier suivant :
1 Lettre de garantie.

TRANSPORT, ENTREPOSAGE ET MANUTENTION

Transporter, entreposer et manutentionner les matériaux et le matériel conformément a la
section 01 61 00- Exigences générales concernant les produits.

Livraison et acceptation : livrer les matériaux et le matériel au chantier dans leur
emballage d'origine, lequel doit porter une étiquette indiquant le nom et I'adresse du
fabricant.

QUALIFICATIONS DE L’ENTREPRENEUR

A Les travaux de régulation automatique doivent étre exécutés par une firme
spécialisée dans le domaine qui assure 1’installation, le service et la distribution
de systéme de régulation numérique depuis au moins 15 ans.

2 L’entrepreneur doit étre en mesure de fournir du support téléphonique 24 heures
sur 24, 7 jours sur 7.

3 L’entrepreneur ou son sous-traitant doivent posséder une licence avec les
catégories d’entrepreneur spécialisé suivantes selon la régie du batiment du
Québec :

A Annexe (II):
1 16 Entrepreneur en électricité;
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2 17.1 Entrepreneur en instrumentation, contrdle et régulation.
2 Annexe (III) :
1 17.2 Intercommunication téléphonie et surveillance.
Partie 2 Produit
2.1 PRODUITS ACCEPTABLESs
1 Le systéme de contrdle utilisé dans les installations du client est de marque Reliable
Controls tel que distribué par Les Contrdles A.C. Inc.
2 Pour des raisons d’inventaire et de compatibilité, la ou la gamme de produit Reliable
répond aux exigences, des équipements Reliable doivent étre fournis.
2.2 PANNEAUX DE CONTROLE
1 Tous les panneaux de contrdles doivent étre de types NEMA 1, saufsi les
conditions locales ou les plans exigent une catégorie différente.
2 Les panneaux de contrbles doivent avoir la certification ETL ou CSA 22.2
numéro 14.95 et étre pré assemblé en usine.
3 Ils seront en tole de jauge 14 minimums, de construction robuste avec porte a
charniére et serrure a clés maitresses.
4 Ils seront pourvus de plaque de montage, toutes les composantes de controle

doivent étre sur cette plaque. Il est interdit d’installer des picces sur les cotés du
boitier et seules des piéces congues pour étre en fagade du boitier peuvent y étre

installées.

5 Toutes les terminaisons des cables doivent étre sur des bornes de raccordement
avec vis a galets de serrage.

.6 Les panneaux de contrdle doivent étre munis de goulotte passe —fils.

i Tous les transformateurs de contrdles doivent étre d’une capacité égale ou

supérieure a 125 % de la charge raccordés.

.8 Les panneaux de contrdle doivent inclure une prise électrique dédiée de 120
VCA de basse capacité pour le raccord d’ordinateur portable ou de modem.

9 Le panneau de contrdle doit inclure des borniers de distribution pour
I’alimentation des composantes de controles.

.10 Toutes les alimentations électriques du panneau de controle doivent étre
protégées par des fusibles a action rapide.

2.3 GESTIONNAIRE DE RESEAU AVEC MODULE D’EXPANSION INTEGRE (B-
BCO)
A Processeur :
A Processeur de 32 bits a 100 MHz.
2 Mémoire :
.1 8 MB de mémoire RAM;
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2 4 MB de mémoire FLASH EEPROM pour le systéme d'exploitation, la base de
donnés et la configuration de 1'automate;

3 1 MB de mémoire NVRAM pour les historique et les valeurs dynamiques
3 Port de communication :

1 1 port IEEE 802.3 Ethernet 10/100baseT.
2 2 ports EIA-485 :

A Configurable en fonction de 'application;

2 Vitesse ajustable jusqu’a 76 800 bauds;

3 Supporte un sous réseau allant jusqu’a 124 controleurs;

4 2¢ port réservé a des cartes d’expansions, jusqu’a un maximum de 7.

3 1 port EIA-232 :
A Vitesse ajustable jusqu’a 115 200 bauds;

2 Permets la connexion directe a un ordinateur ou un modem.
4 1 port SMART-Net :
A Pour le raccord des sondes de type SSL jusqu’a un maximum de 16.
.5 Diodes électroluminescentes pour indiquer le transfert de données sur les divers

ports de communication.
4 Entrées :

.1 12 entrées universelles;

2 Convertisseur analogique/numérique de 12 bits;
3 Borniers vissés enfichables;

4 Type d'entrée supporté :

0-5 VCC;

0-10 VCC;

4-20 mA,;

Contact sec;

Thermistor;

o b n Wi~

Pulse jusqu'a 150Hz.

) Protection contre les surtensions 24 VCA;

6 Diode ¢électroluminescente avec intensité proportionnelle a la valeur de l'entrée;
i Sélection du type de signal par le déplacement d’un cavalier;

.8 Aucune résistance externe ou interface ne sera acceptable.

.5 Sorties :
.1 8 sorties universelles;
2 Convertisseur analogique/numérique de 12 bits;
3 Borniers vissés enfichables;
4 Type de sortie supporte :

.1 0-12 VCC;
2 Tout ou rien.
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5 Protection contre les courts-circuits et les surtensions 24 VCA;
.6 Puissance : 75 mA a 12 VCC;
i Diode électroluminescente avec intensité proportionnelle a la valeur de la sortie.
.6 Alimentation périphérique :
A Alimentation électrique variable 15 - 24 VCC 200 mA.
i Protocole :
A BACnet :
.1 Certification BTL - B-BC;
2 B/IP x2 Ethernet, MS/TP et PTP.
2 RCP « Reliable Controls Protocol » :
A Pour la compatibilité avec les générations précédentes.
3 Modbus :
A RTU ou TCP/IP en configuration maitre ou esclave.
.8 Programmation :
.1 1024 variables BACnet;
2 128 boucles de calcul P, PI ou PID;
3 M¢émoire assigné dynamiquement pour les objets BACnet suivants :
.1 Cédules hebdomadaires;
2 Calendrier;
3 Historiques analogiques;
4 Historiques digitaux.
4 160 groupes d’affichage pouvant contenir 80 points BACnet chaque;
.5 128 programmes en langage « BASIC » de 3200 octets chacun;
.6 128 mots de passe avec 6 niveaux d'acces.
9 L’équipement doit permettre I’ajout d’au moins 7 extensions.
24 MODULE D’EXPANSION DU CONTROLEUR
1 Les modules d’expansion doivent étre compatibles avec le contrdleur.
2 Chaque équipement doit comporter au moins 12 entrées et 8§ sorties.
2.5 SONDES DE TEMPERATURE
1 Sonde de température a immersion (eau glycol) :
1 La sonde doit étre de longueur appropriée;
2 La sonde doit étre comprise avec un puits d'immersion en acier inoxydable (2

fournir par tuyauteur);

3 Type : Thermistor 10 000 ohms type 3;
Plage : -40°C a 120°C;

5 Calibration selon I’application;
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.6 Précision : £+ 0,2°C;

i Boitier selon le lieux d’installation et le service.
2 Sonde de température de piece aveugle :
A La sonde doit étre montée dans un boitier d’esthétique approprié pour la
localisation;

2 Type : Thermistor 10 000 ohms type 3;
3 Plage : -20°C a 55°C;

Précision : + 0,2°C :

A Pour la salle mécanique prévoir I’ajout d’un transmetteur de CO2.
.5 Qualité requise : SST de Reliable Controls.

3 Transmetteur et sonde de température pour lisier (fosse de mélange) :
A La sonde doit étre résistante au lisier et d’une longueur de 3 métres;
2 Boitier NEMA 4X;
3 Type : RTD avec transmetteur de température;
4 Plage : -50°C a 50°C;
.5 Certificat de calibration en 3 point;
.6 Qualité requise : Assemblage sur mesure de Endress&Hauser;
i Signal de sortie : 4 a4 20 mA.

2.6 TRANSDUCTEUR DE COURANT
A Transducteur de courant analogique :

A Plage : Selon l'application;
2 Signal : 0-5 VCC;
3 Précision : £ 1 %.

2.7 INTERRUPTEURS DE DEBIT DE LIQUIDE
1 Interrupteur de débit de liquid pour glycol :
1 Type : A ailette;
2 Relais : SPDT, 10 A 4 250 VCA.
2.8 TRANSMETTEUR DE PRESSION DE LIQUIDE

A Transmetteur de pression statique :
A Plage : Selon l'application;
2 Précision : + 1 %;
3 Signal de sortie : 4 4 20 mA.
2.9 TRANSMETTEUR DE PRESSION DE GAZ
A Transmetteur de pression :

1 Plage : 0 a 5 Kpa;
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2 Précision : £ 0.3 %;

3 Signal de sortie : 4 a 20 mA;

4 Boitier Nema 4X.

2.10 SOUPAPES MOTORISEES

A Les soupapes motorisées, fournies par la présente section, seront installées par la
section chauffage (D3000).

2 La construction sera choisie en fonction des différentes applications soit la
vapeur, 1’eau de chauffage, 1’eau refroidie ou le glycol.

3 Le mode d’opération sera déterminé suivant les séquences d’opération.

4 Les dimensions et la perte de pression dans les soupapes seront déterminées aux
tableaux dans la section chauffage. Elles seront de marques ou de numéros
indiqués ci-dessous ou autrement, le soumissionnaire devra proposer ses propres
modéles de soupapes et elles seront sujettes a I’approbation de du représentant
ministériel. La capacité des actuateurs sera sélectionnée adéquatement pour
opérer selon les pressions et débits requis.

2.11 ENTRAINEMENT A FREQUENCE VARIABLE

A Les entrainements a fréquence variable (EFV) doivent étre installés et raccordés
en puissance par l'entrepreneur €lectricien.

2 La mise en marche doit étre fait par un représentant autorisé¢ du manufacturier.

3 La « liste d’équipement » fournie en annexe au devis donne la liste des
équipements pour lequel 1’entrepreneur en contrdle/électricité devra fournir un
EFV.

2 Variateur de vitesse avec fusible et sectionneur :

A Inductance de ligne intégrée de 5% pour réduire les distorsions harmoniques du
courant d’alimentation et pour accroitre la protection contre les transitoires;

2 Filtre EMI/RFI intégré;

3 Le contrdleur de base ACH 550 comporte 2 entrées analogiques programmables
qui acceptent les signaux de tension ou de courant;

4 Le voltage d’alimentation sera de 600 VCA +10%, -25%;

.5 Les variations transitoires supportées sont de 120 joules;

6 Trois plages de verrouillage de fréquence programmable pour éviter que le
variateur exploite une charge a une vitesse instable;

i Doit comporter un acces RS-485 standard compatibles avec les protocoles de
communication Modbus TCP et BACnet;

.8 Controle en mode Volts / Hertz ou en mode vectoriel sans encodeur;

9 L’efficacité de I’onduleur minimum :98%;

.10 Facteur de puissance de .98 a la charge nominale;

A1 Le clavier du variateur doit comprendre une horloge intégrée avec calendrier
dotée d’une pile de réserve d’une durée minimum de 10 ans;

12 Doit pouvoir tolérer une capacité de surcharge de 110% pour une minute par dix

minutes, avec surcharge de 130% pendant deux secondes;
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13 Les rampes d’accélération et de décélération doivent étre ajustables de 1 a 1800
secondes;
.14 L’interface opérateur du variateur doit pouvoir afficher le francais et 1’anglais;
A5 Doit pouvoir opérer dans une plage de —15 degrés C jusqu'a 40 degrés C en
continu. Systeéme de détection de perte de la charge (courroie ou accouplement
casse);
.16 Fréquence de sortie possible est de -500 a 500 HZ;
17 Le variateur doit permettre le redémarrage automatique apres une perte
d’alimentation. Par défaut, cette option ne doit pas étre activée;
18 Le variateur doit permettre le redémarrage automatique apres les fautes suivantes
: surintensité de courant de sortie, surtension cc, sous tension cc et signal
analogique sur une Al en dessous du minimum. Par défaut, cette option ne doit
pas €tre activée;
.19 Protection pour haute tension/basse tension, perte de phase, défaut M.A.L.T.
phase/phase et phase/terre;
.20 Coupe-circuit cadenassable et fusible de protection du variateur.
2.12 PANNEAU DE DEM,ARRAGE LOCAL DE LA PORTE HYDRAULIQUE ET DE
LA POMPE DILACERATRICE
A Fournir et installer un panneau de controle local positionné a I’emplacement montré au

plan R.082975.001-M05-PN comprenant:

1 Un sélecteur permettant de sélectionner le contrdle (local ou a distance) de la
pompe de transfert;
2 Des boutons permettant I’ouverture et la fermeture de la porte hydraulique;
3 Des boutons permettant le démarrage et I’arrét de la pompe de transfert a la
vitesse présélectionnée dans I’automate;
4 Un bouton d’urgence permettant I’arrét des actions des deux équipements.
2 Toutes les fonctions du panneau doivent étre cadenassables avec un seul cadenas.
3 Le boitier du panneau doit respecter IP 67(Nema4X).
2.13 DEMARREUR MAGNETIQUE
A Boitier NEMA 1.
2 Non combine.
3 Relais de surcharge.
4 Transformateur de controle.
.5 Sélecteur 3 positions.
.6 Lampe témoin « en service » et « en faute ».
2.14 DEBITMETRE LIQUIDE POUR BOUE ORGANIQUE
A De type ¢électromagnétique.
2 Diamétre DN 100.
3 Signal : 4 a 20 mA et pulse.
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Erreur sur mesure 0.5%.

Pression de procédé max. PN16.
Matériau de bride : acier innoxydable.
Protection du boitier IP 67(Nema4X).

S- NIV N

ACTUATEUR DE VALVE DE BOUE ORGNANIQUE

Pour valve a fourreau de diamétre 150 mm, a coordonner avec mécanique.
Avec témoin d’ouverture/fermeture.

Opération électrique, courant continu 24 V.

Ouverture binaire (aucune modulation requise).

Protection du boitier IP 67(Nema4X).

COMPTEUR DE GAZ

A De type a diaphragme.

2 Avec une perte de pression maximale de 125 Pa au débit nominal.
3 Plage de lecture de debit de 4 a 11,5 Nm?*/h.
4

Produit acceptable : A400 de Itron ou équivalent approuvé selon les instructions
aux soumissionaires.

INTERFACE MACHINE UTILISATEUR (HMI)

A Ecran de 10 pouce.
2 Consultation des graphiques de la centralisation a partir du HML
3 A installer 8 méme le panneau de contréle principal situé dans la salle électrique

du batiment de controle.

IDENTIFICATION

Tous les éléments physiques controlés doivent étre identifiés se référer a la section
23 05 53.01 Identification des réseaux et des appareils mécaniques.

Tous les panneaux de controles doivent étre identifiés a I’aide d’étiquette de type (« P-
Touch »). Cette identification doit étre la méme que celle utilisée sur I’architecture réseau
fournie avec les dessins d’atelier.

INTERFACE GRAPHIQUE

A Cette section s’applique autant a I’interface Web qu’a I’interface du logiciel de
gestion.

2 Chaque point physique (entrées et sorties) doit étre présent dans 1’interface
graphique.

3 L’entrepreneur doit utiliser un code de couleur en fonction de la nature de chaque

point affiché dans I’interface graphique.

4 L’interface graphique doit inclure des animations pour le fonctionnement des
appareils du procédé et du batiment: bioréacteur, ventilateurs, pompes,
refroidisseurs, chaudiéres, etc.
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5 L’entrepreneur en régulation doit, au minimum, fournir la structure graphique
suivante :

A Vue aérienne du projet;
2 Vue du batiment de contrdle;

3 Vue du réseau de boue organique, incluant la tuyauterie de lisier, la fosse
de mélange, le bioréacteur et la fosse de stockage;

4 Vue du réseau de biogaz incluant la torchére;

.5 Vue du réseau de glycol;

6 Représenter tous les systémes selon les exigences (montrer tous les
points qui s'y attachent (entrées, sorties, points de consignes, cédules,
historiques relatifs au systéme en question, etc.).

2 Des exemples de graphiques en perspective (3D) devront étre fournis et approuvés au

préalable par le client.

Partie 3 Exécution
3.1 EXAMEN
1 Vérification des conditions : avant de procéder a l'installation des dispositifs de

commande, s'assurer que 1'état des surfaces/supports préalablement mis en oeuvre aux
termes d'autres sections ou contrats est acceptable et permet de réaliser les travaux
conformément aux instructions écrites du fabricant :

A Faire une inspection visuelle des surfaces/supports en présence du Représentant
du Ministére;

2 Informer immédiatement le Représentant Ministériel de toute condition
inacceptable décelée;

3 Commencer les travaux d'installation seulement aprés avoir corrigé les conditions
inacceptables.

3.2 INSTALLATION
A Installer tous les instruments et les équipements requis au systéme de contrdle selon les

codes applicables et conformément aux recommandations des manufacturier.

3.3 MISE EN ROUTE

1 Etre présent au moment de la vérification des entrées/sorties et de la mise en route des
¢léments du projet et apporter I’assistance nécessaire pour que les contréles du procédé
répondent a la narrative décrite a la section 40 00 00.

2 Etre présent au moment de la vérification des entrées/sorties et de la mise en route des
¢léments du projet et apporter I’assistance nécessaire pour que les contrdles du systéme
de chauffage et ventilation répondent aux exigences décrites aux sections D3000 a
D3080.
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1 Une formation adéquate et facile doit étre donnée aux usagers pour permettre a
ces derniers de devenir autonomes avec le systéme de régulation numérique
installé conformément a la section 01 79 00. Cette formation, doit comprendre,
au minimum, les items suivants :

.1

2
3
4

W

9

.10
11
12

NETTOYAGE

Tournée fonctionnelle des équipements et des installations de régulation;
Présentation de 1'environnement logiciel;

Présentation de l'interface graphique;

Edition de données ou de points de contrdle sur les graphiques
d’opération;

Configuration du logiciel de traitement;

Démonstration et explication des séquences de controles;

Actions nécessaires pour réaliser une copie de sauvegarde des
controleurs et du logiciel d’opération;

Rechargement des données du (des) automate(s) lors d'une perte ou d'une
mise a jour;

Modification et édition d'horaire annuel de jours fériés;

Modification et édition d'horaire hebdomadaire;

Edition, visualisation et traitements des différentes alarmes du systéme;
Edition, visualisation et traitements des historique.

Nettoyage en cours de travaux : effectuer les travaux de nettoyage conformément a la
section 01 74 11- Nettoyage :

1 Laisser les licux propres a la fin de chaque journée de travail.

Nettoyage final : évacuer du chantier les matériaux/le matériel en surplus, les déchets, les
outils et 'équipement conformément a la section 01 74 11- Nettoyage.

FIN DE LA SECTION
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SOMMAIRE
Contenu de la section :
A Matériaux/matériels et méthode d'installation associés a la porte hydraulique de

la fosse de mélange.

EXIGENCES CONNEXES
Divisions 01 et 40.

NORMES DE REFERENCE

Les équipements, les instruments, les matériaux et installations doivent rencontrer les
exigences des dernicres éditions des codes et des standards des organisations suivantes :

.1 CSA Association Canadienne de Normalisation;

2 CNB Code National du Batiment;

3 EEMAC L’association Nationale des Fabricants d’appareils Electriques;
4 NEMA National Electrical Manufacturing Association;

) AISI American National Standards Institute;

.6 ULC Underwriters Laboratories of Canada;

i ASTM American Society For Testing and Materials;

.8 NEC National Electric Code;

9 Code de Soudage selon CSAW47.1 et W59 pour ’acier et CSA W47.2 et W59.2

pour I’aluminium.

DOCUMENTS/ECHANTILLONS A SOUMETTRE POUR
APPROBATION/INFORMATION

Soumettre les documents et les échantillons requis conformément a la section 01 33 00-
Documents et échantillons a soumettre.

Fiches techniques :
A Soumettre les fiches techniques requises ainsi que les spécifications et la
documentation du fabricant concernant les appareils et le matériel propos¢;

2 Soumettre les fiches signalétiques requises aux termes du Systéme d'information
sur les matiéres dangereuses utilisées au travail (SIMDUT). Les fiches doivent
indiquer le taux d'émission de COV des adhésifs et des solvants, pendant
l'application de ces produits et la période de cure.

Dessins d'atelier :

A Les dessins d'ateliers doivent indiquer, montrer ou comprendre ce qui suit :

A arrangement général montrant les composantes principales, les
matériaux, les dimensions et poids des équipements;

2 diagramme des charges transférées a la fondation;
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3 les appareils et leurs éléments accessoires, y compris la tuyauterie, les
raccords et les dispositifs de commande, avec indication permettant de
savoir si le montage se fait en usine ou sur place;

4 les schémas de cablage et de principe de I’unité hydraulique et des
¢léments de contrdle de la porte;
.5 les recommandations d’installation.
4 Certificats : soumettre les documents signés par le fabricant, certifiant que les produits,

matériaux et matériels satisfont aux prescriptions quant aux caractéristiques physiques et
aux criteres de performance.

5 Instructions : soumettre les instructions d'installation fournies par le fabricant.
.6 Soumettre des exemplaires des rapports des contrdles effectués sur place par le fabricant.

Documents/éléments a remettre a 1'achévement des travaux : fournir les fiches techniques
et les fiches d'entretien requises, et les joindre au manuel mentionné a la section

01 78 00- Documents/Eléments a remettre a la fin des travaux. Les fiches doivent
comprendre ou indiquer ce qui suit :

1 le nom du fabricant, le type, 'année de fabrication, la puissance ou le débit et le
numéro de série des appareils;

2 les détails pertinents relatifs a 1'exploitation, a l'entretien et a la maintenance des
appareils;

3 une liste des picces de rechange recommandées ainsi que le nom et l'adresse des
fournisseurs.

1.5 ASSURANCE DE LA QUALITE
A Réunions préalables a la mise en ceuvre :
1 Au moins quatre (4) semaines avant le début des travaux d’installation de la

pompe et de ses composantes, tenir une réunion conformément a la Section
01 32 16.07- Ordonnancement des travaux - Diagrammes a barres (GANTT), au
cours de laquelle doivent étre examings :

1 les exigences des travaux;

2 I'état et les conditions d'installation;

3 la coordination des travaux avec ceux exécutés par d'autres corps de
métiers;

4 les instructions concernant l'installation ainsi que le terme de la garantie
offerte par ce dernier.

2 Santé et sécurité :
1 Prendre les mesures nécessaires en matiére de santé et de sécurité en construction

conformément a la section 01 35 29.06 - Santé et sécurité.

1.6 TRANSPORT, ENTREPOSAGE ET MANUTENTION
A L’entreposage, la manutention et la protection des produits devront se faire
conformément a la section 01 61 00 — Exigences générales concernant les produits.
2 Gestion et ¢limination des déchets
1 La gestion et I’¢limination des déchets devront se faire conformément a la section

01 74 19 - Gestion et élimination des déchets de construction/démolition.
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Produit

PORTE HYDRAULIQUE POUR LA FOSSE DE MELANGE

La porte hydraulique sera installée sur le dessus de la fosse de mélange a fumier. La fosse
a un diametre de 6,5 metres et une profondeur de 4 métres. Le dessus de la fosse est a une
hauteur approximative de 30 mm au-dessus du sol. La porte devra étre congue pour
permettre de décharger du fumier a partir d’une remorque basculante de la compagnie
Machinerie Lépine Modele 712D. La dimension minimale de la porte sera de 3 métres de
large par 3 métres de profond.

Le fabricant devra effectuer la conception compléte de la porte en tenant compte de
I’application, des codes et normes et des régles de 1’art. Les plans devront étre
signés/scellés par un ingénieur membre de I’Ordre des Ingénieurs du Québec.

La porte devra posséder les caractéristiques suivantes :

Matériaux de la porte : Acier galvanisé avec dessus antidérapant (Checker plate).
Renforcement en HSS. L’ouverture de la porte devra étre effectuée a 1’aide de cylindres
hydrauliques.

Conception de la porte :
- La porte doit étre congue pour une opération extérieure a I’épreuve des intempéries;
- Considérer des charges de neige et vents extrémes;

- Laplaque antidérapante devra étre congue selon le Code de Batiment Canadien et
utiliser une charge vive minimum de 100 livre/pied carré;

- La porte doit étre congue de fagon robuste;
- Angle d’ouverture : 90 Degrés;
- Temps pour I’ouverture de la porte : 30 secondes;

- Le pourtour de la porte devra comporter un joint de scellement afin d’éviter I’entrée
de matériel indésirable de 1’extérieur et/ou la sortie de matériel, liquide et vapeur de
la fosse;

- Systéme de penture : Systéme de penture extra-robuste comportant des axes en acier
chromé de haute résistance et bagues de bronze avec raccords de graissage.

Systéme hydraulique :

- Le systéme hydraulique devra permettre 1’opération des cylindres hydraulique pour
I’ouverture et la fermeture de la porte. L’unité hydraulique devra étre congue pour
une installation extérieure et devra comporter son propre systéeme de chauffage
d’huile (thermoplongeur) pour 1’opération hivernale (-40C). L’unité hydraulique
devra étre de conception verticale et comporter au minimum les composantes
suivantes :

1. Réservoir en acier de 40 Gallons (volume a confirmer par le fabricant) avec
jauge de niveau. Filtre de retour;

2. Moteur 575 V/3Ph, TEFC;
3. Pompe a engrenage;

4. Controle de débit double;
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Soupape de réduction de pression;
Double solénoide, 3 positions, Retour par ressort;
Refroidisseur montable sur le moteur;

Interrupteur de haute pression;

A S AN

Réceptacle d’égouttement 110%.

- Contro6le : L’opération de la pompe se fera a partir d’une station a bouton locale et a
distance provenant du batiment de contrdle.

- La station a bouton locale sera localisée a proximité de la porte. Elle devra permettre
le démarrage de I’unité hydraulique, I’ouverture et la fermeture de la porte et étre
munie d’un bouton d’arrét d’urgence. La station sera fournie par I’entrepreneur
¢lectrique.

- Vérin hydraulique : Vérin a double action soudé pour application robuste. Le vérin
devra comporter une valve de sécurité hydraulique. Tige de vérin en acier trempé et
plaqué chrome. Tube en acier, affiné avec fini de précision. Construction soudée
résistante. Ports standards SAE. Téte filetée. Joints de qualité optimale fabriqués aux
E.-U./Europe. Peinture de haute qualité résistant a la corrosion.

Boitier : Les boitiers extérieurs devront étre de type NEMA4X.

Exécution

INSTRUCTIONS DU FABRICANT

Conformité : se conformer aux exigences, aux recommandations et aux spécifications
écrites du fabricant, y compris a tout bulletin technique disponible, aux instructions
concernant la manutention, l'entreposage et l'installation, et aux indications des fiches
techniques.

INSTALLATION

Dans chaque cas, faire 1’installation compléte mécanique et les raccordements
hydrauliques. Les raccordements électriques, et les dispositifs de commande seront faits
par ’entrepreneur électrique.

CONTROLE DE LA QUALITE SUR PLACE

Effectuer les inspections, les ajustements et pré-réglage selon les recommandations du
fabricant :

1 Vérifier I'alimentation électrique;

2 Vérifier les dispositifs de protection du démarreur.

Mettre ['unité hydraulique en marche et s'assurer qu'elle fonctionne de fagon siire et
appropriée.

Vérifier le réglage et le fonctionnement des dispositifs de commande et de sécurité, des
alarmes sonores et visuelles, des dispositifs de protection contre la surchauffe et autres
sécurités.
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MISE EN ROUTE
Généralités :
1 Selon les prescriptions de la section 01 91 13- Mise en service (MS) - Exigences

générales, pour ce qui est des exigences générales, et selon les prescriptions de la
présente section;

2 Marche a suivre :
1 Vérifier l'alimentation électrique;
2 Effectuer la mise en marche de I’unité hydraulique selon les
recommandations du fabricant;
3 S'assurer qu'elle fonctionne de fagon stire et efficace;
4 Vérifier les réglages ainsi que le fonctionnement des sécurités, des

détecteurs de fin de course, des dispositifs de protection contre la
surchauffe, des alarmes sonores et visuelles et autres dispositifs

similaires;

.5 Vérifier le fonctionnement du commutateur du panneau de contréle
local;

.6 Faire fonctionner (lever/baisser) la partie hydraulique une dizaine de
cycles;

i Vérifier l'installation et le fonctionnement des joints d’étanchéité. Faire
les réglages nécessaires;

.8 Vérifier les niveaux d'huile de lubrification.

RAPPORTS

Selon les prescriptions a cet égard de la section 01 91 13- Mise en service (MS) -
Exigences générales et selon les prescriptions de la présente section.

Les rapports doivent porter sur ce qui suit :

A Résultats des controles de performance, présentés sur des formulaires approuvés
a cet effet;

2 Renseignements sur les produits.

FORMATION

Selon les prescriptions a cet égard de la section 01 91 13- Mise en service (MS) -
Exigences générales et selon les prescriptions de la présente section.

FIN DE LA SECTION
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Général
SOMMAIRE
Contenu de la section :
A Matériaux/matériels et méthode d'installation associés a la pompe de transfert de

fumier de la fosse de mélange.

EXIGENCES CONNEXES
Divisions 01 et 40.

NORMES DE REFERENCE

Les équipements, les instruments, les matériaux et installations doivent rencontrer les
exigences des derni¢res éditions des codes et des standards des organisations suivantes :

.1 CSA Association Canadienne de Normalisation;

2 CNB Code National du Batiment;

3 EEMAC L’association Nationale des Fabricants d’appareils Electriques;
4 NEMA National Electrical Manufacturing Association;

5 AISI American National Standards Institute;

.6 ULC Underwriters Laboratories of Canada;

i ASTM American Society For Testing and Materials;

.8 NEC National Electric Code;

9 Code de Soudage selon CSAW47.1 et W59 pour ’acier et CSA W47.2 et W59.2

pour I’aluminium.

DOCUMENTS/ECHANTILLONS A SOUMETTRE POUR
APPROBATION/INFORMATION

Soumettre les documents et les échantillons requis conformément a la section 01 33 00-
Documents et échantillons a soumettre.

Fiches techniques :

A Soumettre les fiches techniques requises ainsi que les spécifications et la
documentation du fabricant concernant les appareils et le matériel proposé;

2 Soumettre les fiches signalétiques requises aux termes du Systéme d'information
sur les matiéres dangereuses utilisées au travail (SIMDUT). Les fiches doivent
indiquer le taux d'émission de COV des adhésifs et des solvants, pendant
l'application de ces produits et la période de cure.

Dessins d'atelier :

A Les dessins d'atelier doivent indiquer, montrer ou comprendre ce qui suit :

A Dessin d’arrangement général montrant la pompe et ses accessoires,
comprenant les dimensions et poids. La tuyauterie, les raccords et les
dispositifs de commande, avec indication permettant de savoir si le
montage se fait en usine ou sur place;

2 le schéma des raccordements €lectriques, le diagramme de contrdle et la
logique d’opération;
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3 les dessins d'installation;
4 les courbes caractéristiques et de performance réelle des pompes;
.5 les charges transmises a la fondation.
4 Certificats : soumettre les documents signés par le fabricant, certifiant que les produits,

matériaux et matériels satisfont aux prescriptions quant aux caractéristiques physiques et
aux critéres de performance.

5 Instructions : soumettre les instructions d'installation fournies par le fabricant.
.6 Soumettre des exemplaires des rapports des contrdles effectués sur place par le fabricant.
i Documents/éléments a remettre a 'achévement des travaux : fournir les fiches techniques

et les fiches d'entretien requises, et les joindre au manuel mentionné a la section
01 78 00- Documents/Eléments a remettre a la fin des travaux. Les fiches doivent
comprendre ou indiquer ce qui suit :

1 le nom du fabricant, le type, 1'année de fabrication, la puissance ou le débit et le
numéro de série des appareils;

2 les détails pertinents relatifs a 1'exploitation, a l'entretien et a la maintenance des
appareils;

3 une liste des piéces de rechange recommandées ainsi que le nom et I'adresse des
fournisseurs.

1.5 ASSURANCE DE LA QUALITE
A Réunions préalables a la mise en ceuvre :
1 Au moins quatre (4) semaines avant le début des travaux d’installation de la

pompe et de ses composantes, tenir une réunion conformément a la Section
01 32 16.07- Ordonnancement des travaux - Diagrammes a barres (GANTT), au
cours de laquelle doivent étre examinés :

A les exigences des travaux;

2 I'état et les conditions d'installation;

3 la coordination des travaux avec ceux exécutés par d'autres corps de
métiers;

4 les instructions concernant l'installation ainsi que le terme de la garantie
offerte par ce dernier.

2 Santé et sécurité :
A Prendre les mesures nécessaires en matiére de santé et de sécurité en construction

conformément a la section 01 35 29.06- Santé et sécurité.

1.6 TRANSPORT, ENTREPOSAGE ET MANUTENTION

A L’entreposage, la manutention et la protection des produits devront se faire
conformément a la section 01 61 00 — Exigences générales concernant les produits.

2 Gestion et élimination des déchets :

A La gestion et 1’élimination des déchets devront se faire conformément a la section
01 74 19- Gestion et élimination des déchets de construction/démolition.
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POMPES DE TRANSFERT DE FUMIER DE LA FOSSE DE MELANGE
La pompe devra posséder les caractéristiques suivantes :

Manufacturier : GEA (4 po Agi-Pompe verticale), Jamesway (pompe 16’ avec agitation
et hélice) ou équivalent approuvé.

Profondeur de fosse : 168".

Type : Pompe a fumier électrique verticale avec agitateur intégré.

Turbine : Turbine boulonnée robuste de 16’ pouvant déchiqueter les matiéres solides.
Hélice d’agitation avec couteaux pour couper la fibre.

Jet d’agitation avec rotation horizontale et articulation verticale.

Leviers de contrdle accessible par le haut de la pompe.

Roulement inférieur : En bain d’huile avec réservoir d’huile accessible monté a la surface
de la fosse.

Joint d’étanchéité du bain d’huile : Graissable au moyen de conduits de graissage
acheminé en surface.

Sortie 6 pouces a raccordement rapide pour connexion a la paroi de la fosse afin de
pomper le produit sous le niveau du gel.

Ensemble de montage : Au plancher avec dispositif de levage coulissant et basculant.
Chassis : Chassis tubulaire robuste.

Entrainement : Entrainement par courroie comprenant un garde de courroie en fibre de
verre a charniére.

Débit : Opération : 180 USGPM Minimum a une téte totale de refoulement de 50 Pieds.

Le produit consiste en un mélange de fumier de porc, fumier de bovin laitier, de copeaux
de bois provenant du fumier de bovin laitier, de déchets alimentaires et des déchets
d’ensilage. Le produit sera pompé a partir d’une fosse de 4 métres de profondeur et de
6,5 métres de diamétre et acheminé dans un conduit de 6 pouces jusqu’au Bioréacteur.
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Voici les données de base du produit :

- Proportion norminale Proporticn
Teneuren
. dans la recette raximale dans la
matiéres solides %, =
(%% poids ) recette (T poads)
Fumier da porg (h%% bo 195 G095 TR
Copeaux de bois provenant
e fummeer de bovan lmbier 0% to 807 3% T5a
Fumier de hovin laitier 14%5 10 16% 13%% 25%%
Diéchaets alimenaires B0 1o 2000 P 16%%
Diéchets densilapge 206 1o 25% 15%% 30

Les déchets alimentaires seront livrés sans emballage et réduits a une taille maximale de
50 mm.

L’ensemble pompe/moteur/agitateur devra étre congu pour une opération extérieure, étre
a I'épreuve des intempéries (pluie, neige, glace) et pouvoir opérer a des températures de
-40 C @ + 40 C. Des tuyaux de préchauffages sont prévus dans le puits pour réchauffer
la matiére en condition hivernale.

Moteur : 40 hp, 575 v, 3 Ph de type TEFC muni de protections contre les surcharges et
les chutes de tension.

Boitier : Les boitiers devront étre de type NEMA4X.

Controéle : L’opération de la pompe se fera par une station locale et a distance provenant
du batiment de contréle, fourni et installé par I’entrepreneur en contréle. Se référer a la
section 40 63 00.

Exécution

INSTRUCTIONS DU FABRICANT

Conformité : se conformer aux exigences, aux recommandations et aux spécifications
écrites du fabricant, y compris a tout bulletin technique disponible, aux instructions
concernant la manutention, 1'entreposage et l'installation, et aux indications des fiches
techniques.

INSTALLATION

Effectuer I’installation mécanique compléte. Les raccordements électriques de la pompe,
et les dispositifs de commande seront effectués par I’entrepreneur général. Se référer a la
section 40 63 00.

S'assurer que le groupe motopompe ne supporte pas la tuyauterie.

CONTROLE DE LA QUALITE SUR PLACE

Effectuer les inspections, les ajustements et pré-réglage de la pompe selon les
recommandations du fabriquant :

1 Vérifier I'alimentation électrique;
2 Vérifier les dispositifs de protection du démarreur.

Mettre la pompe en marche et s'assurer qu'elle fonctionne de fagon siire et appropriée.
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Vérifier le réglage et le fonctionnement du sélecteur « MANUEL-ARRET-AUTO », des
dispositifs de commande et de sécurité, des alarmes sonores et visuelles, des dispositifs
de protection contre la surchauffe et autres sécurités.

MISE EN ROUTE
Généralités :

A Selon les prescriptions de la section 01 91 13- Mise en service (MS) - Exigences
générales, pour ce qui est des exigences générales, et selon les prescriptions de la
présente section.

2 Marche a suivre :
1 Vérifier I'alimentation électrique;
2 Effectuer la mise en marche de la pompe selon les recommandations du
fabricant;
3 S'assurer qu'elle fonctionne de fagon siire et efficace;
4 Vérifier les réglages ainsi que le fonctionnement des sécurités, des

dispositifs de protection contre la surchauffe, des alarmes sonores et
visuelles et autres dispositifs similaires;

) Vérifier le fonctionnement du commutateur MANUEL-ARRET-AUTO;
Faire fonctionner la pompe en continu pendant une période de 12 heures;

i Vérifier l'installation et le fonctionnement des garnitures mécaniques et
des garnitures de presse-étoupe. Faire les réglages nécessaires;
.8 Eliminer les conditions propices au développement de phénomeénes tels
cavitation, détente de gaz ou entrainement d'air dans la pompe;
9 Vérifier les niveaux d'huile de lubrification.
RAPPORTS

Selon les prescriptions a cet égard de la section 01 91 13- Mise en service (MS) -
Exigences générales et selon les prescriptions de la présente section.

Les rapports doivent porter sur ce qui suit :

1 Résultats des controles de performance, présentés sur des formulaires approuvés
a cet effet;

2 Renseignements sur les produits;

3 Courbes caractéristiques des pompes (familles de courbes), avec indication du

point de fonctionnement réel.

FORMATION

Selon les prescriptions a cet égard de la section 01 91 13- Mise en service (MS) -
Exigences générales et selon les prescriptions de la présente section.

FIN DE LA SECTION
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Général

EXIGENCES CONNEXES
Divisions 01, A2010 et rapport géotechnique.

SOMMAIRE

Cette section inclut la conception, I’aménagement et la fabrication des fondations et
dalles requises pour :

A Le batiment de contréle et les dalles de propreté;

2 La fosse de mélange;

3 La dalle de manutention,;

4 Les dalles de béton connexes (épurateur H2S, torchére et condenseur).

Concevoir, fournir et mettre en ceuvre un systeéme de fondation permettant de transmettre
adéquatement les charges du batiment et des ouvrages ci-haut mentionnés au sol et/ou au
massif rocheux sous-jacent.

Concevoir, fournir et mettre en ceuvre les ouvrages ci-haut mentionné selon les
dimensions et requis fonctionnels de la section 40 00 00 et des plans R082975.001-S01-
PN et R082975.001-S02-DT.

Concevoir les fondations pour les charges gravitaires ainsi que les charges latérales de
vent et de séisme.

Offrir un support adéquat aux systémes d’isolation et d’étanchéité du sous-sol ainsi
qu’aux poussées de sol.

Concevoir, fournir et installer un systéme de captation des eaux d’infiltration.

PERFORMANCE

L’entrepreneur soumissionnaire est seul responsable de la performance a obtenir et doit
démontrer I’obtention de celle-ci. Il est responsable de la conception, de la construction,
du rendement, des capacités, des dimensions, agencements, des raccords, normes
minimales, disponibilité des piéces de rechange et du délai de livraison.

L’objet du contrat est une installation achevée, éprouvée, compléte et préte pour un bon
fonctionnement efficace. Ceci comprend aussi tous les articles, les piéces, le matériel, les
outils, les services, la main-d’ceuvre, les accessoires, etc., qui ne sont pas indiqués de
fagon particuliére dans le devis ou sur les dessins, mais qui sont requis pour un
fonctionnement adéquat.

Les plans et croquis fournis sont a titre indicatif, ils définissent le résultat a obtenir. Ils
indiquent de fagon schématique I'emplacement approximatif des appareils et de la
tuyauterie de raccordement. On ne doit, en aucun cas, s'en servir comme dessins
d'érection. La responsabilité de la préparation de ces dessins incombe a I'Entrepreneur.
L’entrepreneur devra fournir des dessins d’atelier signés et scellés par un ingénieur
membre de I’OIQ pour les différents ouvrages cités a la section 1.2.1. La conception des
ouvrages mentionné a la section 1.2.1 devra étre réalisée selon les dimensions et requis
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fonctionnels de la section 400000 du devis et des plans R082975.001-S01-PN et
R082975.001-S02-DT.

4 Tous les appareils devront étre installés selon les recommandations des manufacturiers.
14 DESCRIPTION DES TRAVAUX ET CRITERE DE CONCEPTION
1.5 NORMES DE REFERENCE

.1 ASTM International :

A ASTM A48/A48M- 03(2016), Standard Specification for Grey Iron Castings ;

2 ASTM A123/A123M- 17, Standard Specification for Zinc (Hot-Dip Galvanized)
Coatings on Iron and Steel Products ;

3 ASTM C136-14, Standard Test Method for Sieve Analysis of Fine and Coarse
Aggregates ;

4 ASTM D1751-04(2013) el, Standard Specification for Preformed Expansion

Joint Filler for Concrete Paving and Structural Construction (Nonextruding and
Resilient Bituminous Types) ;

5 ASTM E96/E96M-16, Standard Test Methods for Water Vapor Transmission of
Materials.
2 Office des normes générales du Canada (ONGC ou CGSB) :

.1 CAN/CGSB-8.1-88, Tamis de contrdle en toile métallique, non métrique ;

2 CAN/CGSB-19.24-M90, Mastic d'étanchéité a plusieurs composants, a
polymérisation chimique ;

3 CAN/CGSB-37.2-M88, Emulsion bitumineuse non fillerisée, a colloide minéral,
pour I'imperméabilisation a 'humidité et a 1'eau, et pour le revétement de toiture ;

4 CGSB 51-GP-51M-81, Feuille de polyéthyléne pour batiments.

3 Groupe CSA :

.1 CSA A23.1/A23.2-14, Béton - Constituants et exécution des travaux/Méthodes
d'essai et pratiques normalisées pour le béton ;

2 CAN/CSA-A23.3-14, Calcul des ouvrages en béton ;

3 CSA-A3000-13, Compendium de matériaux cimentaires (contient A3001,
A3002, A3003, A3004 et A3005) ;

4 CSA G30.18-14, Barres d'acier au carbone pour I'armature du béton ;

5 CSA G40.20/G40.21-13 R2018, Exigences générales relatives a l'acier de

construction laminé ou soudé/Acier de construction ;
.6 CSA 0O86-14, Régles de calcul des charpentes en bois ;
i CSA 0121-17, Contre-plaqué en sapin de Douglas ;
.8 CSA W59-13, Constructions soudées en acier (soudage a l'arc) ;

4 American concrete institute (ACI) :
1 ACI 347-14 — Guide to formwork for Concrete.

5 Code de construction du Québec :
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1 Chapitre 1 — Batiment (CCQ-c.1), adoptant, avec modifications le Code national
du batiment, édition 2005 (édition 2010 si celui-ci est disponible au moment de la
conception).
.6 Conseil national de recherches Canada (CNRC) :
A Code national du batiment — Canada 2015 (CNB).
i Institut d'acier d'armature du Canada (RSIC/IAAC) :
.1 TAAC- 20017, Manuel de normes recommandées.
8 Laboratoires des assureurs du Canada (ULC) :
A CAN/ULC-S701- 11, Norme sur l'isolant thermique en polystyréne, panneaux et
revétements de tuyauterie.
1.6 MODALITES ADMINISTRATIVES
A Réunion préalable a la mise en ceuvre : selon la section 01 31 19- Réunions de projet :
1 Deux (2) semaines avant le début des travaux, tenir une réunion a laquelle

devront participer I'Entrepreneur général, le fabricant et I'installateur, et qui
portera sur ce qui suit :

1 Examen des rapports d'étude du sous-sol et des recommandations ;

2 Examen du tracé et de 'emplacement des canalisations de services
publics et autres ouvrages enfouis connus ;

3 Vérification de 1'état du sol d'assise, qui doit étre ferme, de niveau, sec,
exempt de glace, de neige, de mottes gelées, de poussicre et de débris.
Soumettre au représentant ministériel un rapport certifiant que le remblai
granulaire sous la dalle a été compacté ;

4 Vérification du profil de nivellement de la couche de fondation, qui doit
étre conforme au profil d'évacuation et de drainage établi ;

.5 Examen des exigences concernant la finition des fondations et dalles de
béton.

1.7 DOCUMENTS/ECHANTILLONS A SOUMETTRE POUR
APPROBATION/INFORMATION

1 Soumettre les documents et les échantillons requis conformément a la section 01 33 00 -
Documents/Echantillons a soumettre.

2 Fiches techniques :

A Soumettre les fiches techniques requises ainsi que la documentation du fabricant
concernant les granulométries et les formules de mélange de béton.

3 Dessins atelier :

A Les dessins d'atelier soumis doivent porter le sceau et la signature d'un ingénieur
compétent, membre de I’ordre des ingénieurs du Québec ;

2 Les dessins d'atelier doivent indiquer les dimensions, la forme, I'emplacement et
les détails nécessaires concernant les armatures ;
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3 Les dessins doivent montrer les détails de conception des coffrages et des
ouvrages temporaires, lesquels doivent étre conformes a la norme CSA
A23.1/A23.2.
4 Echantillons :
A Soumettre des échantillons de I'isolant proposé.
5 Certificats :
A Soumettre les documents signés certifiant que le fournisseur du béton est

conforme a la norme CAN3-A23.1, qu'il s'agit d'un béton homologué de qualité
et que le coefficient de variation prévu en ce qui concerne le béton livré est
inférieur a 12 % :

A Indiquer par écrit les périodes écoulées entre le chargement et le
déchargement du malaxeur.
.6 Rapports des essais :
A Soumettre les rapports des essais délivrés par le laboratoire indépendant désigné,

lesquels doivent indiquer que le remblai granulaire sous la dalle est bien
compacté et que l'ouvrage est conforme aux prescriptions en ce qui a trait aux
caractéristiques physiques et a la performance ;

2 Affidavit : tenir un registre précis des ouvrages en béton coulé en place, ou seront
indiqués I'emplacement, la date de mise en place du béton, la qualité du matériau,
la température ambiante, les échantillons prélevés, les produits de cure utilisés et
leur compatibilité avec les produits de finition appliqués ;

3 Eprouvettes : les essais du béton et des constituants du béton doivent étre
effectués par un laboratoire indépendant conformément a la norme CSA
A23.1/A23.2;

4 Essais non destructifs : les essais du béton doivent étre réalisés conformément a

la norme CSA A23.1/A23.2; les rapports doivent étre présentés sur des
formulaires conformes a la norme CSA A23.1/A23.2, appendice B ;

5 Fournir les documents attestant de la compatibilité des composants du mélange
de béton.
i Rapport de la réunion préalable a la mise en ceuvre : soumettre au Représentant

ministériel le rapport confirmant que le remblai granulaire destiné a recevoir la dalle et
les fondations de béton a été compacté.

8 Rapports du fabricant :
A Soumettre des exemplaires des rapports des controles de 1'ouvrage ayant été
effectués sur place par le fabricant ou son représentant.
9 Documents/Echantillons a soumettre relativement a la conception durable :
A Gestion des déchets de construction :
1 Soumettre le plan de gestion des déchets de construction établi pour le

projet. Se référer a la section 01 74 19.
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1.8 ASSURANCE DE LA QUALITE
.1 Professionnels accrédités :

A Selon la section 01 45 00 - Contrdle de la qualité :

A Sceau de conformité : les coffrages, les ouvrages temporaires, les
contreventements, les installations de reprise en sous-ceuvre et les
installations d'asséchement nécessaires a 1'exécution des travaux doivent
porter la signature et le sceau d'un ingénieur compétent, membre de
I’ordre des ingénieurs du Québec.

1.9 TRANSPORT, ENTREPOSAGE ET MANUTENTION

1 Transporter, entreposer et manutentionner les matériaux et le matériel conformément a la
aux instructions écrites du fabricant.

2 Livraison et acceptation : livrer les matériaux et le matériel au chantier dans leur
emballage d'origine, lequel doit porter une étiquette indiquant le nom et 1'adresse du
fabricant.

3 Entreposage et manutention :

A Entreposer les matériaux et le matériel au sec et de maniére qu'ils ne reposent pas
sur le sol, dans un endroit propre, sec et bien aéré, conformément aux
recommandations du fabricant ;

2 Remplacer les matériaux et le matériel endommagés par des matériaux et du
matériel neufs.

Partie 2 Produit
2.1 EXIGENCES DE PERFORMANCE
.1 Fondations, dalles sur sol et structurales :
A Critéres de conception :
A Exigences de la norme CAN/CSA-A23.3 ;
2 Résultats du rapport d'étude du sous-sol ;
3 Conditions du sol, conditions du milieu et conditions climatiques ;
4 Destination et type d'occupation équipements ;
2 Données climatiques et sismiques :
Neige :
- Ss:2.0kPa;
- Sr:0.6kPa;
- Coefficient de risque de neige Is : 1.0.
Vent :

- q(1/10) : 0.25 kPa ;
- q(1/50):0.32 kPa;
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- Coefficient de risque Iw : 1.0.

Séisme :

- Sa(0,2):0.36;

- Sa(0,5):0.22;

- Sa(1,0):0.11;

- Sa(2,0):0.038;

- PGA:0.14.

- Coefficient de risque Ie: 1.0.

A Critéres de performance :

A La conception des fondations doit se conformer aux normes applicables
ainsi qu’aux recommandations du rapport géotechnique :

1

Concevoir le type de fondation en conformité avec le « Manuel
Canadien d’ingénierie des fondations » derniere édition;

Calculer les éléments en béton armé de fondations en conformité
avec la norme CSA-A23.3;

Assurer la durabilité des éléments de fondation par I’'usage de
béton approprié (en fonction du degré d’exposition), d’un
recouvrement adéquat de béton sur I’armature, d’une séquence
de coulée adaptée, d’une localisation appropriée de joints de
contrdle, de I'utilisation d’armature galvanisée au besoin, etc.

2 L’Entrepreneur doit s’assurer et faire la preuve que la conception des
fondations respecte les objectifs de performance présentés dans le
présent devis.

3 Planifier et exécuter les travaux de maniére a éviter toutes les vibrations
qui pourraient nuire  1’usage des batiments situés a proximité. A défaut
de directives moins contraignantes, limiter la vitesse des ondes a 25,0
mmy/sec aux batiments existants.

4 Conditions du sol :

A L’Entrepreneur devra tenir compte des recommandations émises
dans le rapport géotechnique;

2 11 devra faire appel a ses propres experts pour interpréter ces
données et pour évaluer les difficultés a appréhender les
méthodes de construction a mettre en ceuvre. Au besoin, faire
faire les études additionnelles requises, a ses frais;

3 L’Entreprencur doit assumer la pleine et entiére responsabilité de
tout usage ou interprétation qu’il peut faire du rapport d’étude
géotechnique;

4 Le batiment de contrdle doit étre muni de fondation a 1’épreuve
du gel en regard des recommandations de 1’étude géotechnique ;

.5 Les dalles extérieures doivent également pouvoir résister a un

usage rigoureux et aux conditions de gel-dégel. Les dalles
doivent étre protégées des effets du gel de fagon appropriée en
regard des recommandations de 1’étude géotechnique.
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.5 Les dalles doivent étre congues de fagon a assurer le bon comportement
des équipements connexes ;
.6 Tolérance de finition : méthode de la régle a araser, classification trés
plane selon la norme CSA A23.1/A23.2, article 22.
2 Dispositifs d'étanchéité :
1 La dalle de manutention et la fosse de mélange doivent comporter des
dispositifs continus d'étanchéité a 1'eau;
2 Les dispositifs d'étanchéité ne doivent pas étre déformés ni percés, ce qui
pourrait nuire a leur performance ;
3 11 faut prendre garde de ne pas déplacer les armatures au moment
d'installer les dispositifs d'étanchéité ;
4 Le jointoiement sur place des dispositifs d'étanchéité doit étre effectué
avec le matériel recommandé par le fabricant de ces derniers ;
5 Les dispositifs d'étanchéité doivent étre fixés fermement en place.
3 Isolant périmétrique et sous dalle :
1 Des panneaux isolants rigides conformes a la norme CAN/ULC-S701 ;
2 Les panneaux doivent étre déposés sur un remblai compacté et de niveau.
4 Réseau de drainage souterrain :
A Les matériaux d'assise doivent étre mis en place sur une couche de fondation

dont la pente est conforme au profil de drainage établi ;

2 La granulométrie des matériaux doit se situer dans les limites prescrites lors des
essais effectués selon la norme ASTM C136 :

1

La désignation des tamis doit étre conforme a la norme CAN/CGSB-8.1.

3 Les tuyaux de drainage doivent étre mis en place sur une assise dressée selon les
lignes et les niveaux établis, leur partie inférieure formant une ligne droite
exempte de points bas et de points hauts :

1

Les tuyaux doivent reposer sur 'assise sur toute leur longueur.

4 Des joints étanches doivent étre réalisés aux points de raccordement des
nouveaux tuyaux aux drains existants, aux regards de visite et aux puisards
nouveaux ou existants ;

.5 Les tuyaux de drainage en PVC, ondulés et perforés, doivent étre recouverts
d'une enveloppe filtrante en géotextile puis d'un remblai filtrant constitué d'un
mélange de pierre et de gravier concassé.

PERFORMANCE

A Ouvrages aux caractéristiques permettant de satisfaire aux exigences de performance

prescrites, fonctionnellement compatible avec les matériaux et les ouvrages adjacents et
au moins conforme aux exigences des normes pertinentes mentionnées a l'article
NORMES DE REFERENCE.

Dalles sur sol au fini approprié, réalisées dans les espaces visés par le programme et

adaptées a l'usage prévu.
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2.3 MATERIAUX/MATERIEL
A Batiment de controle :
A Dalles sur sol ordinaires :
A Couche de forme : voir recommandation géotechnique ;
2 Couche de base : voir recommandation géotechnique ;
3 Béton : coulé en place 30 MPa, de classe d’exposition N, 0 @ 3 % d’air ;
4 Armatures : barres en acier de billettes, de nuance 400.
2 Semelles filantes :
A Couche de forme : voir recommandation géotechnique ;
2 Couche de base : voir recommandation géotechnique ;
3 Béton : coulé en place 20 MPa, de classe d’exposition F-2, 4 @ 7 %
d’air;
4 Armatures : barres en acier de billettes, de nuance 400.
3 Murs de fondations :
A Couche de forme : voir recommandation géotechnique ;
2 Couche de base : voir recommandation géotechnique ;
3 Béton : coulé en place 25 MPa, de classe d’exposition F-2, 4 @ 7 %
d’air;
4 Armatures : barres en acier de billettes, de nuance 400.

4 Dalles de propreté :
1 Béton : coulé en place 25 MPa, de classe d’exposition N, 0 @ 3 % d’air;

2 Armatures : barres en acier de billettes, de nuance 400.
2 Fosse de mélange :
1 Radier, murs et dalle structurale :
A Couche de forme : voir recommandation géotechnique ;
2 Couche de base : voir recommandation géotechnique ;
3 Béton : coulé en place 30 MPa, de classe d’exposition F-2, 4 @ 7 %
d’air;
4 Armatures : barres en acier de billettes, de nuance 400.
3 Dalle de manutention et dalles connexes :
A Couche de forme : voir recommandation géotechnique ;
2 Couche de base : voir recommandation géotechnique ;
3 Béton : coulé en place 35 MPa, de classe d’exposition C-1, 5 @ 8 %
d’air ;
4 Armatures : barres en acier de billettes, de nuance 400;
.5 Produit de scellement contre les chlorures a base de silane.

3 Réseau de drainage souterrain :
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1 Matériaux d'assise granulaires : mélange de pierre ou de gravier concassé, tamisé,
lavé, de 25 mm de diamétre nominal.

Autres produits :

A Accessoires : dispositifs et garnitures d'étanchéité ;

2 Ciment Portland : selon la norme CSA A3001, de type GU ;

3 Eau : selon la norme CSA A23.1/A23.2.

CONTROLE DE LA QUALITE A LA SOURCE

Qualification de l'installateur/du fournisseur :

1 Soumettre un document prouvant que les entrepreneurs en revétements de béton
se conforment a la norme CAN3-A23.1 ;

2 Soumettre un document certifiant que le béton est conforme a la norme CAN3-
A23.1.

Exécution

INSPECTION

Vérification des conditions : avant de procéder a l'installation des fondations et dalles sur
sol, s'assurer que 1'état des surfaces/supports préalablement mis en ceuvre aux termes
d'autres sections ou contrats est acceptable et permet de réaliser les travaux
conformément aux instructions écrites du fabricant :

A Faire une inspection visuelle des surfaces/supports en présence du représentant
ministériel;
2 Informer immédiatement le représentant ministériel de toute condition

inacceptable décelée;

3 Commencer les travaux d'installation seulement aprés avoir corrigé les conditions
inacceptables et regu I'approbation écrite du représentant ministériel.

TRAVAUX PREPARATOIRES
Moyens temporaires de contrdle de I'érosion et des sédiments :

A Mettre en place des moyens temporaires de contrdle de 1'érosion et des sédiments
pour prévenir la perte de sol et pour empécher le dépdt, sur les propriétés et les
allées piétonnes adjacentes, de sédiments charriés par les eaux de ruissellement
ou de poussicres et de particules entrainées par le vent ;

2 Inspecter les moyens de lutte mis en place, en assurer l'entretien et les réparer au
besoin jusqu'a ce que la végétation permanente soit établie ;

3 Enlever les moyens de lutte et remettre en état et stabiliser les surfaces remuées
au cours de ces travaux.
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APPLICATION

Instructions du fabricant : se conformer aux recommandations écrites du fabricant, y
compris a tout bulletin technique disponible, aux instructions relatives a la manutention, a
l'entreposage et a la mise en ceuvre des produits et aux indications des fiches techniques.

Coordonner les travaux avec les différentes spécialités et s’assurer que les ouvrages
permettent ’installation des équipements et des matériaux accessoires requis pour son
opération. La découpe de la dalle pour passer des services sous-terrain n’est pas
acceptable.

BETON PAR TEMPS FROID

Lorsque la température de l'air est de 5°C ou moins, ou lorsqu'il est probable qu'elle
descendra a cette limite pendant la mise en coffrage ou la période de durcissement, les
exigences de cette sous-section concernant le béton par temps froid s'appliquent.

Tout ce qui est nécessaire a I'exécution des travaux doit étre a la portée de la main lorsque
du béton doit étre mis en place par temps froid. Cet outillage et ces matériaux devront
pouvoir maintenir les températures requises lors de la mise en place et pendant la période
de durcissement du béton. Les systémes de chauffage utilisés ne devront pas avoir d'effets
nuisibles sur la qualité du béton, ni affecter d'une fagon quelconque les matériaux de
finition. Les systémes de chauffage dégageant du monoxyde de carbone ne seront pas
acceptés.

Le béton ne devra pas étre déposé sur ou contre les coffrages, le sol, I'acier d'armature ou
toute surface dont la température est inférieure a 5°C.

La température du béton frais, au moment de la mise en place, devra se situer entre 15°C
et 30° C. lorsque la température est relativement basse, la température du béton devrait
s'approcher de la limite supérieure de 30°C.

11 faut assurer des moyens efficaces de maintenir la température du béton sur toutes les
surfaces a 20°C au minimum pour trois jours ou & 10°C au minimum pour cing jours
apres la mise en coffrage. On devra prendre les moyens pour humidifier I'air dans 1'espace
renfermé, et maintenir le béton et les coffrages continuellement humides si une chaleur
séche est employée.

Le béton doit étre gardé a une température en haut du gel pour une période de sept jours;
il faut obvier au gel et au dégel alternatifs pour au moins quatorze jours apres la mise en
place.

Méthodes de protection :

A Les exigences visant la protection spécifiée plus haut peuvent étre maintenues
par l'emploi d'un isolant supplémentaire suffisant, en enfermant les surfaces de
béton au moyen de baches élevées (des baches en contact avec le béton sont
absolument inefficaces) ou en emmurant complétement le béton tout en
prévoyant un espace pour l'introduction de la chaleur dans I'enclos, au besoin;

Remarque: une protection appropriée dépendra de la température extérieure, de la
vélocité du vent et de la massivité du béton;

2 Lorsque la température extérieure pendant la mise en place du béton ou durant la
période de protection établie plus haut peut descendre en bas de -12°C, il faudrait
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prévoir un emmurement complet de 1'ouvrage de béton et une source de chaleur
supplémentaire;

Lorsque la température extérieure pendant la mise en place du béton ou durant la
période de protection établie plus haut peut descendre en bas de -4°C, mais non
moins de -12°C, il faudrait recouvrir d'une facon satisfaisante toutes les surfaces
en béton avec des baches élevées ou un isolant, en plus d'une source de chaleur
supplémentaire;

Lorsque la température extérieure pendant la mise en place du béton ou durant la
période de protection établie plus haut peut descendre a -4°C, il faudrait alors
recouvrir d'une facon suffisante toutes les surfaces avec des baches élevées ou un
isolant et une source de chaleur supplémentaire devrait étre disponible;

A la fin de la période de protection spécifiée, la température du béton doit étre
réduite graduellement a un rythme ne dépassant pas 10°C par jour jusqu'a ce que
la température de I'air ambiant ait été atteinte;

L'usage de sel ou d'autres produits chimiques pour soi-disant réduire le point de

congélation du béton ne sera pas permis @ moins d'une permission écrite du
consultant.

MISE EN OEUVRE

Mettre en ceuvre les fondations et dalles sur sol et tous les ouvrages, produits et
accessoires connexes, y compris les caniveaux, les puisards, les semelles, le réseau de
drainage souterrain et l'isolant périmétrique, conformément aux instructions écrites du
fabricant, aux indications des fiches techniques et aux exigences des normes et des
documents de référence et des autorités compétentes.

CONTROLE DE LA QUALITE SUR PLACE

Controéles effectués par le fabricant :

1

Prendre les dispositions nécessaires pour que le représentant du fabricant des
produits fournis aux termes de la présente section examine les travaux relatifs a
la manutention, a l'installation/application, a la protection et au nettoyage de
'ouvrage, puis soumettre des rapports écrits, dans un format acceptable, qui
permettront de vérifier si les travaux ont été réalisés selon les termes du contrat;

Controles effectués sur place par le fabricant : le fabricant doit formuler des
recommandations quant a l'utilisation du ou des produits, et effectuer des visites
périodiques pour vérifier si la mise en ceuvre a été réalisée selon ses
recommandations;

Prévoir des visites de chantier aux étapes suivantes :

A Une fois les produits livrés et entreposés sur le chantier, et les travaux
préparatoires et autres travaux préalables terminés, mais avant le début
des travaux de mise en ceuvre de I'ouvrage faisant I'objet de la présente
section;

2 Au moins deux (2) fois au cours de I'avancement des travaux, c'est-a-dire
une fois ceux-ci achevés a 25 % puis a 60 %;

3 Une fois les travaux entiérement achevés et le nettoyage terminé.
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Obtenir les rapports de contrdle dans les trois (3) jours suivant la visite de
chantier, et les remettre immédiatement au représentant ministériel.

2 Controle :

.1

Organisme indépendant d'inspection et d'essai du béton :

1 L'inspection et l'essai du béton et de ses constituants seront effectués par
un laboratoire d'essai désigné par le représentant ministériel,
conformément a la norme CSA A23.1/A23.2 et a la section 01 45 00-
Controéle de la qualité;

Le représentant ministériel assumera le colit des essais;

3 Le représentant ministériel prélévera des éprouvettes additionnelles lors
de travaux de bétonnage par temps froid. La cure de ces éprouvettes doit
se faire au chantier, dans les mémes conditions que les gachées de béton
dont elles sont extraites;

4 Lorsque le béton est exposé a des températures au-dessous de 5 degrés
Celsius, durant la mise en place ou la cure, le soumettre a un essai non
destructif selon la norme CSA A23.1/A23.2, annexe A et selon les
normes ASTM connexes afin de déterminer la résistance du béton avant
le décoffrage :

A Présenter les résultats au représentant ministériel.

.5 L'inspection et les essais effectués par le représentant ministériel ne
peuvent ni remplacer ni compléter le controle de la qualité effectué par
'Entrepreneur, pas plus qu'ils ne dégagent ce dernier de ses
responsabilités contractuelles a cet égard.

3 Essais du béton :

1

Aviser 'organisme d'essai du calendrier des opérations de bétonnage. S'assurer
que le personnel de surveillance pourra se rendre sur les lieux au moment ou le
béton sera coulé pour observer les méthodes de mise en place et de cure;

Soumettre le béton a des essais non destructifs selon les méthodes décrites dans
la norme CSA A23.1/A23.2;

Un (1) essai de résistance standard doit étre effectué pour chaque volume de
50m3de béton mis en place, et au moins un (1) essai doit étre effectué pour
chaque formule de dosage de béton mis en place chaque jour;

Un (1) essai standard portant sur I'entrainement d'air doit étre effectué pour
chaque volume de 50m?3de béton a air entrainé mis en place chaque jour;
Effectuer des essais d'affaissement selon la méthode CSA A23.2-5C décrite dans

la norme CSA A23.1/A23.2, en méme temps que chacun des essais de résistance
standard.

4 Armatures :

A

Ajuster les armatures immédiatement apres la mise en place du béton et veiller a
ce qu'elles soient assujetties dans la position appropriée. S'assurer de pouvoir
disposer d'une équipe de poseurs d'armatures au moment de la mise en place du
béton;
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2 Vérifier 1'état du sol d'assise qui aura été préalablement préparé aux termes
d'autres sections, et s'assurer qu'il permettra la mise en place du béton selon les
mstructions du fabricant;

3 Vérifier les dimensions de 1'ouvrage, la flexion et les écarts permis, les joints de
retrait et de dilatation ainsi que les méthodes de raccordement de I'ouvrage aux
ouvrages adjacents;

Réaliser la finition de l'ouvrage selon les instructions du fabricant;

.5 S'assurer que les fondations et dalles en béton réalisées présentent une dureté
¢gale ou supérieure a :
1 Semelle filante : 20 MPa;
2 Murs de fondation : 25 MPa;
3 Dalle sur sol intérieur et radier : 30 MPa;
4 Dalle structurale et dalle extérieure : 35 MPa.

FINITION

Utiliser des produits de cure compatibles avec les produits de finition appliqués sur les
surfaces en béton :

A Fournir un affidavit certifiant que les produits sont compatibles.

NETTOYAGE

Nettoyage en cours de travaux : effectuer les travaux de nettoyage conformément a la
section 01 74 11- Nettoyage :

1 Laisser les lieux propres a la fin de chaque journée de travail.

Nettoyage final : évacuer du chantier les matériaux/le matériel en surplus, les déchets, les
outils et 1'équipement conformément a la section 01 74 11- Nettoyage.

FIN DE LA SECTION
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Partie 1 Général

1.1 EXIGENCES CONNEXES
1 Division 01 et section A1030

1.2 NORMES DE REFERENCE
1 ASTM International :

1 ASTM C117-13, Standard Test Method for Materials Finer than 75-m (No. 200)
Sieve in Mineral Aggregates by Washing;

2 ASTM C136-06, Standard Test Method for Sieve Analysis of Fine and Coarse
Aggregates;

3 ASTM D422-63(2007)el, Standard Test Method for Particle-Size Analysis of
Soils;

4 ASTM D698-12el, Standard Test Methods for Laboratory Compaction
Characteristics of Soil Using Standard Effort (12,400 ft-1bf/ft> 600 kN-m/m?);

.5 ASTM D1557-12, Standard Test Methods for Laboratory Compaction
Characteristics of Soil Using Modified Effort (56,000 ft-Ibf/ft> 2,700 kN-m/m?);

.6 ASTM D4318-10el, Standard Test Methods for Liquid Limit, Plastic Limit, and
Plasticity Index of Soils.
2 Office des normes générales du Canada (ONGC ou CGSB) :
A CAN/CGSB-8.1-88, Tamis de contrdle en toile métallique, non métriques.
3 Groupe CSA :

.1 CSA A23.1/A23.2-F09, Béton - Constituants et exécution des travaux/Méthodes
d'essai et pratiques normalisées pour le béton.

4 Conseil national de recherches Canada (CNRC) :
A Code national du batiment — Canada 2015 (CNB).

1.3 DEFINITIONS

A Classes de déblais : deux (2) classes de déblais seront reconnues, a savoir les déblais de
roc et les déblais ordinaires :

1 Déblais de roc : masse solide d'un volume supérieur a 0.25m3, qui ne peut étre
enlevée au moyen d'un matériel mécanique d'excavation a godet de 0.95 a
1.15m3. Les matériaux gelés ne sont pas considérés comme étant des déblais de
T0C;

2 Déblais ordinaires : tous les matériaux d'excavation de quelque nature que ce
soit, autres que des déblais de roc.

2 Terre végétale : tout matériau propre a favoriser la croissance des végétaux et pouvant
&tre utilisé pour le profilage du terrain (terre d'appoint), I'aménagement paysager et
l'ensemencement.
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Matériaux de rebut : matériaux en surplus ou déblais inutilisables aux fins des présents
travaux.

Matériaux de remplissage dimensionnellement stabilisés : mélange treés peu résistant
compos¢ de ciment Portland, de granulats de béton et d'eau, qui ne se tassera pas une fois
mis en place dans les tranchées destinées a recevoir les canalisations de services publics,
et que I'on peut excaver sans préparation préalable.

DOCUMENTS/ECHANTILLONS A SOUMETTRE POUR
APPROBATION/INFORMATION

Soumettre les documents et les échantillons requis conformément a la section 01 33 00-
Documents/Echantillons a soumettre.

Fiches techniques :

A Soumettre les fiches techniques requises ainsi que la documentation du fabricant
concernant les granulométries.

Echantillons :

A Soumettre des échantillons de 70 kg de chaque type de matériaux de
remplissage/remblai prescrits ainsi que des échantillons représentatifs des
déblais;

Expédier les échantillons au laboratoire responsable du contrdle des matériaux;

3 Soumettre une description détaillée des types de matériaux de remplissage et de
remblai proposés en vue de la réalisation des travaux, en précisant notamment les
dimensions des ouvertures des tamis et le pourcentage de tamisat pour chaque

tamis.

Certificats :

A Soumettre les documents, signés par le fabricant, certifiant que les matériaux
satisfont aux prescriptions quant aux caractéristiques physiques et aux critéres de
performance.

Rapports des essais :

1 Soumettre les rapports des essais délivrés par des laboratoires indépendants
reconnus, certifiant que les matériaux sont conformes aux prescriptions quant aux
caractéristiques physiques et aux critéres de performance.

ASSURANCE DE LA QUALITE
Organisme d'essais :

A Les essais relatifs aux matériaux de remplissage et de remblai et au compactage
de ceux-ci seront effectués par un laboratoire d'essais approuvé dont les services
seront retenus par le représentant du ministére :

A Ne pas commencer les travaux avant la fin des essais et I'approbation des
matériaux;
2 Retenir les services d'une entreprise d'inspection qualifiée pour vérifier

les travaux d'excavation, de compactage et de remblayage.
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Professionnels accrédités :

A L'ingénieur chargé de la conception des ouvrages temporaires doit fournir la
preuve qu'il détient une police d'assurance pour responsabilité professionnelle,
sauf s'il est un employé de I'Entrepreneur, auquel cas ce dernier doit fournir la
preuve que le travail de son ingénieur est couvert par sa police d'assurance.

TRANSPORT, ENTREPOSAGE ET MANUTENTION

Transporter, entreposer et manutentionner les matériaux et le matériel conformément a la
section aux instructions écrites du fabricant.

Livraison et acceptation : livrer les matériaux et le matériel au chantier dans leur
emballage d'origine, lequel doit porter une étiquette indiquant le nom et 1'adresse du
fabricant.

Entreposage et manutention :

A Entreposer les matériaux et le matériel au sec de maniére qu'ils ne reposent pas
sur le sol, dans un endroit propre, sec et bien aéré, conformément aux
recommandations du fabricant;

2 Remplacer les matériaux et le matériel endommagés par des matériaux et du
matériel neufs.

Produit

EXIGENCES DE PERFORMANCE GLOBALE
Nivellement et drainage :

1 Confier a un ingénieur qualifi¢, habilité a exercer dans la province les travaux de
conception visant le nivellement et le drainage du terrain ainsi que les ouvrages
de souténement et les remblais. Les profils de nivellement doivent étre
déterminés en fonction de I'aménagement prévu du terrain et illustrés dans le
document joint en annexe;

2 Donner au terrain une pente appropriée pour assurer un drainage efficace.
S'assurer que les eaux de ruissellement ne sont pas évacuées vers des propriétés
ou des structures adjacentes;

3 Donner au terrain une pente fagonnée dans la direction opposée a celle du
batiment;
4 Fournir des dessins détaillés portant le sceau d'un ingénieur compétent habilité a

exercer dans la province, et indiquant les méthodes proposées pour la
stabilisation du sol et des talus.

Etaiement, étrésillonnement et reprise en sous-ceuvre :

A Retenir les services d'un Ingénieur compétent reconnu ou habilité a exercer dans
la province, Canada, ou les travaux doivent étre effectués, pour concevoir,
calculer et inspecter les batardeaux, les systémes d'étaiement, les
contreventements et les travaux de reprise en sous-ceuvre nécessaires dans le
cadre de ce projet;
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Soumettre les documents de conception et les données techniques connexes avant
le début des travaux;

Les données techniques et les documents de conception soumis doivent porter le
sceau et la signature d'un ingénieur compétent reconnu ou habilité a exercer dans
la province.

Protection :

1

Prendre les mesures nécessaires pour protéger les ouvrages, les revétements en
dur, les réseaux de services publics, les arbres et autres végétaux adjacents contre
tout dommage, tassement ou déplacement durant les travaux. Réparer les
ouvrages et éléments endommagés ou détériorés durant I'exécution des travaux;

Prendre les mesures nécessaires pour que les excavations soient protégées du gel
et demeurent exemptes d'eau stagnante et de matériaux non adhérents;

Assurer l'asséchement des excavations de maniére que le béton ou les
canalisations de services publics soient mis en place sur des matériaux secs;

Assurer 'entretien des voies d'accés de fagon a empécher I'accumulation de boue
sur les routes;

Avant de commencer les travaux, vérifier, en compagnie du Représentant
ministériel, 1'état des batiments, des arbres et des autres végétaux, des pelouses,
des clotures, des poteaux de branchement, des cables, des rails de chemin de fer,
des revétements en dur, des bornes de délimitation et des repéres de nivellement
pouvant étre touchés par les travaux;

Pendant I'exécution des travaux, protéger contre tout dommage les batiments et
les autres ¢léments en surface. En cas de dommages, immédiatement remettre en
état les éléments touchés, a la satisfaction du Représentant ministériel;

Si, au cours des travaux d'excavation, il est nécessaire de couper des racines ou
des branches, exécuter ces travaux selon les directives du Représentant du
Ministeére.

Réseaux de services publics existants : déterminer l'emplacement des canalisations de
services publics existantes, puis les vérifier et les protéger durant I'exécution des travaux.
Faire approuver le nouveau tracé des canalisations de services publics situées dans la
zone d'excavation par le Représentant du Ministére, et en coordonner le déplacement
avec ce dernier. Maintenir en fonction les réseaux de services publics desservant les
autres batiments et biens-fonds, et consigner I'emplacement des canalisations déplacées
ou abandonnées.

MATERIAUX

Matériaux de remplissage/remblai de type 1 :

A
2

Pierre, gravier ou sable tout-venant, tamisé ou de concassage;

Lors des essais effectués selon les normes ASTM C136 ASTM C117, Ia
granulométrie des matériaux doit se situer dans les limites indiquées ci-apres. La
désignation des tamis doit étre conforme a la norme CAN/CGSB-8.1.

Matériaux de remplissage/remblai de type 2 :

1

Pierre, gravier ou sable tout-venant, tamisé ou de concassage;
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2 Lors des essais effectués selon les normes ASTM C136 ASTM C117, Ia
granulométrie des matériaux doit se situer dans les limites indiquées ci-apres. La
désignation des tamis doit étre conforme a la norme CAN/CGSB-8.1.

3 Matériaux de remplissage/remblai de type 3 : matériaux choisis parmi les déblais ou
ailleurs, approuvés par le Représentant ministériel pour ['utilisation proposée, non gelée
et exempte de roches dont la plus grande dimension excéde 75 mm, de machefer, de
cendres, de plaques de gazon, de déchets ou d'autres matiéres nuisibles.

4 Matériaux de remplissage/remblai de type 4 : matériaux de remplissage
dimensionnellement stabilisés, dosés et mélangés en vue de présenter les propriétés
suivantes :

A Résistance maximale a la compression de 0.4MPa a 28 jours;
2 Teneur maximale en ciment Portland de 25kg/m?;

3 Résistance minimale de 0.07MPa a 24 heures;

4 Granulats de béton selon la norme CSA A23.1/A23.2;

.5 Ciment Portland de type 10;

.6 Affaissement de 160 a 200mm.

.5 Déblais : matériaux inorganiques excavés ou de granulométrie connue, exempts
d'impuretés, utilisés comme matériaux de remplissage/remblai sous réserve de
I'approbation d'un ingénieur compétent reconnu ou habilité a exercer dans la province,
Canada.

.6 Renfort anti-cisaillement : cartons alvéolaires biodégradables, de 100 mm d'épaisseur,
traités pour pouvoir supporter le béton coulé en place de maniére appropriée jusqu'a ce
que ce dernier soit durci.

Partie 3 Exécution
31 INSPECTION

A Vérification des conditions : avant de procéder a I'excavation, s'assurer que 1'état des
surfaces/supports préalablement mis en ceuvre aux termes d'autres sections ou contrats est
acceptable et permet de réaliser les travaux conformément aux instructions écrites du
fabricant :

A Faire une inspection visuelle des surfaces/supports en présence du Consultant;
2 Informer immédiatement le représentant ministériel de toute condition
inacceptable décelée;
3 Commencer les travaux d'installation seulement aprés avoir corrigé les conditions
inacceptables et regu I'approbation écrite représentant ministériel.
3.2 TRAVAUX PREPARATOIRES
A Moyens temporaires de controle de I'érosion et des sédiments :

A Mettre en place des moyens temporaires de contréle de I'érosion et des sédiments
pour prévenir la perte de sol et pour empécher le dépot, sur les propriétés et les
allées pi¢tonnes adjacentes, de sédiments charriés par les eaux de ruissellement
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ou de poussicres et de particules entrainées par le vent, et ce, conformément aux
indications du plan de contrdle de 1'érosion et des sédiments particulier au site,
préparé selon les exigences les plus rigoureuses entre celles énoncées dans le
document 832/R-92-005 publié par I'EPA et celles établies par les autorités
compétentes;

2 Inspecter les moyens de lutte mis en place, en assurer I'entretien et les réparer au
besoin jusqu'a ce que la végétation permanente soit établie;

3 Enlever les moyens de lutte et remettre en état et stabiliser les surfaces remuées
au cours de ces travaux.

Définir les dimensions et I'emplacement de 1'ouvrage qui sera construit aux termes du
présent contrat :

A Etablir avec précision les tracés, les cotes et les niveaux a utiliser en vue de
l'implantation adéquate des ouvrages. Faire en sorte que les tracés et les piquets
de nivellement demeurent, jusqu'a la fin des travaux, a I'endroit exact ou ils ont
¢té mis en place;

2 Marquer et protéger les éléments désignés qui ne doivent pas étre touchés par les
travaux;
3 Débrancher, obturer et déplacer les canalisations de services publics qui

pénétrent dans les ouvrages ou les structures a démolir ou a déplacer. Coordonner
les travaux avec le représentant ministériel en vue de minimiser les interruptions
lorsque ces travaux portent sur des canalisations en service ou sous tension
désignées qui doivent demeurer en place.

ENLEVEMENT DE LA TERRE VEGETALE

Ne pas enlever de terre végétale gelée ou imbibée d'eau.

Commencer a enlever la terre végétale dans les aires désignées apres l'achévement des
travaux prescrits dans la section.

Eviter de mélanger la terre végétale aux matériaux du sous-sol. Mettre la terre végétale en
dépot aux endroits indiqués par le représentant ministériel.

Eliminer la terre végétale inutilisée.

EXCAVATION

Effectuer les travaux d'excavation selon les tracés, les cotes et les niveaux requis aux fins
des travaux.

Les travaux d'excavation ne doivent d'aucune fagon toucher le cone de transfert normal
des charges a 45 degrés prévu au-dessous de toute semelle.

Ne pas remuer la terre sous le branchage des arbres ou des arbustes qui doivent rester en
place. S'il faut faire des excavations entre les racines, creuser a la main et couper ces
derni¢res avec une hache ou une scie bien affiitée.

Eviter de faire obstacle a I'écoulement des eaux de ruissellement ou des cours d'eau
naturels.
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Les excavations qui ont été creusées plus profondément que le niveau autorisé doivent
étre remblayées comme il suit :

A Couler, sous les surfaces d'appui, du béton ayant la méme résistance que celui
utilisé pour les fondations;

2 Aux autres endroits, mettre en place des matériaux de remplissage/remblai de
MG-20 et compacter jusqu'a au moins 98% de la masse volumique séche
maximale corrigée;

3 Pour I'exécution de dalles et de revétements en dur, excaver jusqu'au niveau du
sol d'assise. Enlever la terre végétale, les matiéres organiques, les rebuts et autres
matériaux détachés ou nuisibles trouvés au cours des travaux.

EXCAVATION ET COMPACTAGE

Les excavations a remblayer doivent étre exemptes de neige, de glace, de débris de
construction, de matiéres organiques et d'eau stagnante.

Utiliser des matériaux de remplissage/remblai du type indiqué ou prescrit ci-apres. Les
masses volumiques obtenues par compactage sont des pourcentages de masses
volumiques maximales calculés a partir de la masse volumique séche maximale corrigée.

A l'extérieur des murs périphériques du batiment : remblayer jusqu'au niveau du sol
d'assise avec des matériaux de type 3, et compacter jusqu'a 95%.

A l'intérieur des limites du batiment : remblayer jusqu'au-dessous de la couche de base
des dalles de plancher avec des matériaux de type 2, et compacter jusqu'a 98%.

Sous les dalles de béton : réaliser une couche de base de 150 mm d'épaisseur aprés
compactage, avec des matériaux de remplissage/remblai de type 1. Compacter la couche
de base jusqu'a 100%.

Mettre en place les matériaux de remplissage et de remblai en couches uniformes d'au
plus 150mm.

Ne pas remblayer autour ou au-dessus des ouvrages en béton coulé en place dans les 24
heures suivant la mise en place du béton.

Mettre en place les couches de remblai simultanément, de part et d'autre des ouvrages
installés, afin d'équilibrer la charge. La différence entre les hauteurs de remblai ne doit
pas excéder 300 mm.

Lorsque la terre est susceptible d'exercer temporairement des pressions inégales sur les
murs ou sur les autres ouvrages, laisser le béton durcir pendant au moins 14 jours, ou
attendre qu'il soit suffisamment résistant pour supporter les pressions exercées par les
remblais et le compactage.

REMISE EN ETAT DES LIEUX

Une fois les travaux terminés, enlever les matériaux de rebut et les débris, régaler les
pentes et corriger les défauts selon les directives du représentant ministériel.

Replacer la terre végétale selon les directives du représentant ministériel.
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3.7 NETTOYAGE
A Nettoyage en cours de travaux : effectuer les travaux de nettoyage conformément a la
section 01 74 11- Nettoyage :
A Laisser les lieux propres a la fin de chaque journée de travail.
2 Nettoyage final : évacuer du chantier les matériaux/le matériel en surplus, les déchets, les

outils et I'équipement conformément a la section 01 74 11- Nettoyage.

FIN DE LA SECTION



No de projet : R.082975.001 phase B Section D2000

Partie 1

1.1

1.2

1.3

o o 9o L r WL =

—_
=]

SOMMAIRE DES TRAVAUX - CVAC
Page 1

Général

EXIGENCES CONNEXES
Division 01
Section D2010
Section D2020
Section D2030
Section D3000
Section D3010
Section D3020
Section D3040
Section D3080
Section 406300

PERFORMANCE

L’entrepreneur soumissionnaire est seul responsable de la performance a obtenir et doit
démontrer I’obtention de celle-ci. Il est responsable de la conception, de la construction,
du rendement, des capacités, des dimensions, agencements des raccords, normes
minimales, disponibilit¢ des pieces de rechange et du délai de livraison.

L’objet du contrat est une installation achevée, éprouvée, complete et préte pour un bon
fonctionnement efficace. Ceci comprend aussi tous les articles, les piéces, le matériel, les
outils, les services, la main-d’ceuvre, les accessoires, etc., qui ne sont pas indiqués de
fagon particuliere dans le devis ou sur les dessins, mais qui sont requis pour un
fonctionnement adéquat.

Les plans et croquis fournis sont a titre indicatif, ils définissent le résultat a obtenir. Ils
indiquent de fagon schématique I'emplacement approximatif des appareils et de la
tuyauterie de raccordement. On ne doit, en aucun cas, s'en servir comme dessins
d'érection. La responsabilité de la préparation de ces dessins incombe a I'Entrepreneur.

Tous les appareils devront étre installés selon les recommandations des manufacturiers.

DESCRIPTION MECANIQUE

Equipement mécanique fourni par le client, voir liste section 01 11 00, ’entrepreneur est
responsable d’installer, décharger, entreposer, déballer. Lever, assembler, mettre en
place, raccorder et protéger I’équipement fourni par le propriétaire.

Les travaux des sections mécaniques se décrivent de fagon non limitative comme suit :

A Eau domestique :
.1 Faire le raccord a I’Existant ;
2 Prévoir les protections anti refoulement nécessaire ;
3 Prévoir un chauffe-eau pour I’évier ;
4 Installer 1’évier avec tous les accessoires ;
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.5 Prévoir une sortie d’arrosage extérieure ;
.6 Alimenter le bioréacteur pour remplissage (25 mm) et le réservoir de
mélange (25 mm).
2 Evacuation des eaux usées :
A Coordonner un puisard avec les autres entrepreneurs ;
2 Installer une pompe submersible afin d’évacuer les eaux, assurer la
faciliter d’entretien ;
3 Le raccord du drainage sera effectué par le propriétaire, installer la
tuyauterie au plafond de la salle de mécanique avec vanne de fermeture ;
4 Faire le drainage des appareils sanitaires ;
.5 Coordonner tous les travaux et conception avec automatisation,
3 Chauffage :
A Installer la chaudiére fournie par le client, la cheminée doit &tre fourni et

installé par I’entrepreneur en chauffage ;

2 Fournir et installer la prise d’air frais pour le brilleur au gaz ;
3 Assurer la distribution du fluide caloriporteur ;
4 Fournir et installer le condenseur sur le réseau ;
.5 Prévoir tous les accessoires ; réservoir d’expansion, systéme de
remplissage, prévoir une capacité pour le futur sur le réseau de 50% ;
.6 Fosse de mélange, installer deux boucles de chauffage a I’Eau/glycol
avec tous les accessoires, valves de contréles etc. ;
i Bioréacteur, Raccorder les boucles de chauffage et installer les valves de
controles et tous les accessoires ;
.8 Installer la tuyauterie entre le batiment de contrdle et la porcherie voir
plan pour le point de raccord ;
9 Coordonner tous les travaux et conception avec automatisation,
4 Ventilation :
A Assurer I’ensemble de la ventilation comme montré aux plans ;
2 Aucune climatisation ;
3 Tous les chauffages de 1’air frais seront par eau/glycol ;
4 Coordonner tous les travaux et conception avec automatisation,
5 Automatisation :

1 Voir la section 40 63 00.

Partie 2 Produits

2.1 NON UTILISE

.1 Non utilisé.
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Partie 3 Exécution
3.1 NON UTILISE
1 Non utilisé.

FIN DE LA SECTION
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Général

SOMMAIRE
Contenu de la section :

A Matériaux, matériels et méthodes d'installation associés aux appareils sanitaires;
2 Eviers tout usage;
3 Dispositif anti-retour.

EXIGENCES CONNEXES
Divisions 01, 23, et D.

NORMES DE REFERENCE
Association canadienne de normalisation (CSA)/CSA International :

.1 CAN/CSA-B45 Series-02, Plumbing Fixtures;
2 CAN/CSA-B125.6-17, Robinetterie sanitaire;

3 CAN/CSA-B651-12 (R207), Accessibilité des batiments et autres installations :
Régles de conception.

Santé¢ Canada/Systéme d'information sur les matiéres dangereuses utilisées au travail
(SIMDUT) :

A Fiches signalétiques (FS).
DOCUMENTS/ECHANTILLONS A SOUMETTRE POUR
APPROBATION/INFORMATION

Soumettre les documents et échantillons requis conformément a la section 01 33 00-
Documents et échantillons a soumettre.

Fiches techniques :

A Soumettre les fiches techniques requises ainsi que les spécifications et la
documentation du fabricant concernant les appareils et le matériel proposés.

Documents/éléments a remettre a l'achévement des travaux : fournir les fiches techniques
et les fiches d'entretien requises, et les joindre au manuel mentionné a la section
01 78 00- Documents/Eléments a remettre a I'achévement des travaux.

Rapports des essais : soumettre les rapports des essais délivrés par des laboratoires
indépendants reconnus, certifiant que les produits, matériaux et matériels satisfont aux
prescriptions quant aux caractéristiques physiques et aux critéres de performance :

A Produire un rapport d’analyse de I’eau potable a I’évier.

Instructions : soumettre les instructions d'installation fournies par le fabricant.
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ASSURANCE DE LA QUALITE
Respecter les exigences de la section 01 45 00- Contréle de la qualité.

Appareils sanitaires, robinetterie et accessoires connexes : approuvés par la CSA, types
de produits similaires provenant du méme fabricant, fabriqués au Canada de préférence.

Produit

MATERIAUX/MATERIELS

Appareils sanitaires : exempts d'imperfections et de taches, au fini clair, lisse et brillant.

EVIERS
Eviers tout usage :

.1 Caractéristiques : une cuve , en matériau résistant aux taches, a bord intégré, a
plage arriére percée de deux (2) orifices servant a recevoir la robinetterie;

Volume de cuve minimum 120 1.
3 Robinetterie et accessoires : chromés, avec bec fixe, avec col de cygne et

aérateur. Construction robuste.
TUYAUTERIE DESSERVANT LES APPAREILS

Canalisations d'alimentation : rigides, métalliques, avec robinets d'arrét distinct et rosaces
muraux aux endroits ou le montage est apparent.

Canalisations d'évacuation : métalliques, avec siphon P et bouchon de dégorgement dans
le cas des appareils ne comportant pas de siphon incorporé.

Exécution

INSTRUCTIONS DU FABRICANT

Conformité : se conformer aux exigences, aux recommandations et aux spécifications
écrites du fabricant, y compris a tout bulletin technique disponible, aux instructions
relatives a la manutention, a l'entreposage et a l'installation des produits, et aux
indications des fiches techniques.

INSTALLATION

Installer le nombre d'appareils requis aux endroits indiqués.

Munir la tuyauterie rigide ou flexible, chromée, d'alimentation des appareils, de robinets
d'arrét a manoeuvre par tournevis, de réducteurs et de rosaces.

Munir d'un brise-vide les robinets et les raccords destinés a recevoir des tuyaux souples.

Nettoyer les appareils apparents, une fois 1'installation terminée.
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33 CONTROLE DE LA QUALITE SUR PLACE
1 Essais réalisés sur place/Inspection :

A Vérifier le fonctionnement des appareils et s'assurer qu'il satisfait aux critéres de
performance énoncés dans la présente section;

2 Faire I'essai sous pression de la tuyauterie selon les exigences du code visant la
tuyauterie d'eau froide domestique.

3.4 NETTOYAGE

1 Effectuer les travaux de nettoyage.

FIN DE LA SECTION
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Général
EXIGENCES CONNEXES

Divisions 01, 23, et D

SOMMAIRE
A Contenu de la section :
A Tuyauterie d'eau domestique :
A Tuyaux;
2 Joints et raccords;
3 Raccords-unions et brides;
4 Appareils de robinetterie.
2 Eléments accessoires :
A Robinets a embout pour tuyau souple;
2 Robinets de vidange/d'évacuation;
3 Antibéliers.
3 Matériels/Appareils connexes :
A Chauffe-eau domestique;
2 Prises d’Esu incongelables, murals;
3 Dispositifs anti-refoulement.
NORMES DE REFERENCE

A American Society of Mechanical Engineers (ASME):
A ASME B16.18-2018, Cast Copper Alloy Solder Joint Pressure Fittings.

2 ASME B16.22-2018, Wrought Copper and Copper Alloy Solder Joint
Pressure Fittings.

3 ANSI/ASME BPVC-2016- BPVC Section IX - Welding and Brazing
Qualifications :

2 American Society for Testing and Materials International, (ASTM):
A ASTM B32-16, Standard Specification for Solder Metal.
2 ASTM B88-16, Standard Specification for Seamless Copper Water Tube.

3 ASTM C547-2017, Standard Specification for Mineral Fiber Pipe
Insulation.

4 ASTM F877-18a, Standard Specification for Crosslinked Polyethylene
(PEX) Plastic Hot- and Cold-Water Distribution Systems.

5 ASTM F1807-18, Standard Specification for Metal Insert Fittings
Utilizing a Copper Crimp Ring for SDR9 Cross-linked Polyethylene
(PEX) Tubing.

3 American Society of Heating, Refrigeration and Air Conditioning Engineers
(ASHRAE):

1 Code national de la plomberie - Canada 2015(CNP).



No de projet : R.082975.001 phase B Section D2020

14

1.5

1.6

1.7

Partie 2

2.1

RESEAUX DE DISTRIBUTION D'EAU DOMESTIQUE
Page 2

EXIGENCES DE PERFORMANCE

A Le diameétre des tuyaux et le type de raccords choisis doivent permettre de
dépasser les exigences minimales du code de plomberie pertinent.

2 La tuyauterie, le matériel et le calorifuge choisis doivent permettre une
alimentation en eau chaude de 50 degrés Celsius aux robinets de puisage, et ce,
en moins de 10 secondes.

3 Pour obtenir et maintenir la température de calcul et pour prévenir la
condensation, il importe de calorifuger les canalisations d'eau chaude et d'eau
froide.

DOCUMENTS/ECHANTILLONS A SOUMETTRE POUR
APPROBATION/INFORMATION

A Fournir les documents et les échantillons requis conformément a la section
01 33 00- Documents et échantillons a soumettre.

2 Fiches techniques : fournir les fiches techniques requises pour les appareils et le
matériel proposés.
3 Manuel d'exploitation et d'entretien : fournir les instructions visant l'exploitation

et I'entretien des appareils et du matériel proposés, ainsi que les listes de pi¢ces
de rechange.

4 Rapports des essais : soumettre les rapports des essais délivrés par des
laboratoires indépendants reconnus, certifiant que les produits, matériaux et
matériels satisfont aux prescriptions quant aux caractéristiques physiques et aux
critéres de performance.

5 Certificats : soumettre les documents signés par le fabricant, certifiant que les
produits, matériaux et matériels satisfont aux prescriptions quant aux
caractéristiques physiques et aux critéres de performance.

ASSURANCE DE LA QUALITE
1 Santé et sécurité :

.1 Prendre les mesures nécessaires en matiére de santé et de sécurité en
construction conformément a la section 01 35 29.06- Santé et sécurité.

LIVRAISON, ENTREPOSAGE ET MANUTENTION
A Respecter les exigences de la section 01 45 00- Controle de la qualité.

2 Appareils et matériel : types de produits similaires provenant du méme fabricant,
fabriqués au Canada de préférence.

Produit

MATERIAUX/MATERIELS
A Tuyauterie :

A Tuyaux en cuivre : selon la norme ASTM B88, avec raccords en cuivre
forgé selon la norme ASME B16.22 ou en cuivre, en laiton et en bronze
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moulé selon la norme ASME B16.18 et joints a braser selon la norme
ASTM B664 ou la norme ASTM B32 (brasure tendre);

2 Tubes en cuivre DWYV (évacuation/ventilation) : selon la norme ASTM
B306.

Raccords et joints :

A Raccords en cuivre forgé : selon la norme ASME B16.22;

2 Raccords en cuivre, en laiton et en bronze moulé : selon la norme ASME
B16.18;

3 Joints a braser (brasure tendre) : selon la norme ASTM B32;

4 Joints a braser : selon la norme ASTM B664.

Calorifuges : selon la norme ASTM C547, présentant une valeur d'isolation

suffisante pour prévenir la formation d'eau de condensation sur les canalisations

d'eau froide et pour obtenir et maintenir la température de I'eau requise aux
appareils dans le cas des canalisations d'eau chaude :

A Sur la tuyauterie : calorifuge d'au moins 13 mm, avec pellicule pare-
vapeur dans le cas des canalisations d'eau froide;

2 Sur le matériel et les appareils : calorifuge en matériau et de 1'épaisseur
permettant de maintenir une température de surface de 40 degrés Celsius
en cours d'exploitation.

2.2 ROBINETTERIE

A

Robinets de sectionnement : a fermeture parfaitement étanche, c'est-a-dire ne
présentant aucune fuite mesurable & une pression correspondant a 150% de la
pression nominale du réseau.

Robinets d'évacuation/de vidange : mémes caractéristiques que les robinets de
sectionnement.

Robinets d'étranglement : de type permettant de moduler en souplesse
I'écoulement de l'eau entre 0 et le débit nominal maximal, doté de pieces pouvant
supporter, dans le cas des canalisations d'eau chaude, une température du fluide
véhiculé de 150 degrés Celsius.

Clapets de retenue :

A Appareils congus pour empécher le refoulement de I'eau, selon les
exigences du code de plomberie;

2 Des clapets de retenue a ressort de rappel doivent étre utilisés lorsque la
pression en amont peut compromettre le bon fonctionnement des clapets
a battant sans ressort.

Prises d’Eau incongelables, murals :

.1 Prises d'eau montées en saillie, munies d'un brise-vide incorporé, dun
embout pour tuyau souple de diamétre nominal NPS 3/4et d'une clé de
manoeuvre amovible, au fini chromé.

Dispositif anti-refoulement :

A Appareils conformes aux normes CSA de la série B64, destination blocs
a clapets de retenue jumelés , avec mise a l'air libre intermédiaire.

Antibéliers : selon la norme PDI WH201.
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MATERIEL DE PRODUCTION D'EAU CHAUDE DOMESTIQUE

A Production de chaleur :

A Systéme : selon la norme ASHRAE 90.1;

2 La puissance calorifique du systéme doit étre d’au moins 2500 W.;

3 Le réservoir doit avoir un volumue d’au moins 20 gal.Source d'énergie
¢lectricité.

Exécution

INSTALLATION

A Installer la tuyauterie, le matériel et les appareils selon les recommandations du
fabricant.

2 Réaliser un réseau complet de distribution d'eau, y compris tous les raccords et
accessoires requis pour l'alimentation des appareils sanitaires et du matériel.

3 Calorifuger la tuyauterie d'eau domestique.

4 Installation de la tuyauterie :

A Installer la tuyauterie en lui donnant une pente d'au moins 2%;

2 Prévoir des dispositifs d'évacuation/de vidange aux points bas du réseau;

3 Installer la tuyauterie de maniére a réduire le moins possible I'espace
utile des piéces;

4 Installer la tuyauterie hors sol paralléelement aux murs du batiment;

.5 Si possible, grouper les canalisations au méme niveau;

6 Installer la tuyauterie dissimulée le plus prés possible des murs ou des
plafonds, de maniére a réduire le moins possible l'espace utile des piéces;

i Eviter les joints dans la tuyauterie enfouie; utiliser des trongons pleine
longueur;

.8 Robinets de sectionnement :

A Monter ces robinets a des endroits accessibles, si possible, pour
faciliter I'entretien;

2 Installer des robinets de sectionnement sur les canalisations
d'alimentation en eau des appareils ou des groupes d'appareils
sanitaires et du matériel.

5 Antibéliers :

A Installer les antibéliers requis selon la norme PDI WH201;

2 Monter des antibéliers sur les canalisations d'alimentation en eau de
chaque appareil ou groupe d'appareils sanitaires afin de minimiser les
effets dus aux coups de bélier lors des interruptions de puisage;

3 Prévoir des robinets de sectionnement accessibles pour permettre
l'isolement des antibéliers au besoin.

.6 Monter des brise-vide sur les canalisations d'eau potable afin d'empécher tout
refoulement d'eau contaminée.
i Effectuer le soudage de la tuyauterie selon la section IX du BPVC de I'ASME.
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CONTROLE

A Vérifier le fonctionnement des appareils et s'assurer qu'il satisfait aux critéres de

performance énoncés dans la présente section.

FIN DE LA SECTION
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1.1 EXIGENCES CONNEXES
.1 Divisions 01, 23, et D
1.2 SOMMAIRE
.1 Contenu de la section :
.1 Matériaux, matériels et méthodes d'installation associés aux réseaux d'évacuation

des eaux usées, y compris les exigences de performance visant la tuyauterie
d'évacuation et la tuyauterie de ventilation connexe, de méme que les calorifuges,
les appareils spéciaux, les accessoires et les autres ¢léments composant de tels

réseaux.

2 Tuyauteries d'évacuation et de ventilation :
.1 Tubes en cuivre;
2 Tuyaux en PVC a enfouir.

3 Appareils spéciaux pour réseaux d'évacuation des eaux usées :
A Regards de nettoyage et tampons de regard.
2 Puisards.

4 Matériel et appareils pour réseaux d'évacuation
A Pompes d'assechement et pompes de relevage des eaux usées,

submersibles.
5 Calorifuges pour tuyauterie d'évacuation des eaux usées.
1.3 NORMES DE REFERENCE
A American National Standards Institute (ANSI) :

1 ANSI B16.23-16, ANSI B16.23-16, Cast Copper Alloy Solder Joint Drainage
Fittings: DWV;
2 ANSI B16.29-17, Wrought Copper and Wrought Copper Alloy Solder Joint
Drainage Fittings: DWV.
2 American Society for Testing and Materials International (ASTM) :

1 ASTM B32-08(2014), Standard Specification for Solder Metal;

2 ASTM B306-13, Standard Specification for Copper Drainage Tube (DWV);

3 ASTM B664-90(R2012), Standard Specification for 80% Silver-20% Graphite
Sliding Contact Material;

4 ASTM C564-14, Standard Specification for Rubber Gaskets for Cast Iron Soil
Pipe and Fittings;

.5 ASTM D2235-04(2016), Standard Specification for Solvent Cement for
Acrylonitrile-Butadiene-Styrene (ABS) Plastic Pipe and Fittings.

3 Office des normes générales du Canada (CGSB) :

A CAN/CGSB 51-GP-52M-89, Enveloppe imperméable a la vapeur et matériau de
revétement pour l'isolant thermique des tuyaux, des conduits et du matériel.
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Association canadienne de normalisation (CSA)/CSA International :

1 CAN/CSA-B70-06, Tuyaux et raccords d'évacuation d'eaux usées en fonte et
méthodes de raccordement;

2 CAN/CSA-B1800-18-B181.1, ABS Drain, Waste and Vent Pipe and Pipe
Fittings (Tuyaux et raccords d'évacuation et de ventilation en ABS);

3 CAN/CSA-B1800-18-B182.11, Recommended Practice for the Installation of
Thermoplastic Drain, Storm and Sewer Pipe and Fittings.

Santé¢ Canada/Systéme d'information sur les matiéres dangereuses utilisées au travail
(SIMDUT) :

A Fiches signalétiques (FS).
Conseil national de recherches Canada (CNRC) :
1 Code national de la plomberie — Canada 2015 (CNP).

Code de plomberie de la province.

EXIGENCES DE PERFORMANCE

Les réseaux d'évacuation des eaux usées doivent étre congus et leurs éléments doivent
étre installés conformément aux exigences pertinentes du code de plomberie

Les raccords d'alimentation en eau et d'évacuation des eaux usées a installer sur le
matériel fourni par le Représentant de CDC doivent étre fournis et installés.

Les réseaux doivent étre congus pour pouvoir acheminer le volume d'eau usée prévu pour
I'ensemble des appareils sanitaires de 1'installation ou du batiment desservi, ainsi que le
volume additionnel qu'occasionnerait 1'ajout éventuel d'un petit nombre d'appareils.

La pente de la tuyauterie d'évacuation horizontale doit étre d'au moins 2 % dans le sens
de I'écoulement.

Les canalisations doivent &tre installées de fagon ordonnée, selon les pentes établies.

Les canalisations hors sol doivent étre acheminées parallélement aux murs et aux
¢léments de batiments adjacents.

Le branchement a 1'égout sanitaire doit étre acheminé a une profondeur d'au moins 1500
mm sous le niveau définitif du sol.

DOCUMENTS/ECHANTILLONS A SOUMETTRE POUR
APPROBATION/INFORMATION

Soumettre les documents et les échantillons requis conformément a la section 01 33 00-
Documents et échantillons a soumettre.

Fiches techniques :

A Soumettre les fiches techniques requises ainsi que les spécifications et la
documentation du fabricant concernant les produits;

2 Soumettre les fiches signalétiques requises aux termes du Systéme d'information
sur les mati¢res dangereuses utilisées au travail (SIMDUT).
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3 Dessins d'atelier :
1 Soumettre les dessins d'atelier requis, lesquels doivent indiquer la disposition de
'ouvrage ainsi que les renseignements ci-apres :
.1 L'emplacement des canalisations horizontales et verticales, de méme que
les cotes de niveau et les détails des raccordements;
2 L'emplacement, le type et la dimension des avaloirs et des séparateurs de

graisse, de méme que les détails d'ancrage, d'installation et de finition de
ces éléments;

3 Les détails pertinents relatifs aux groupes motopompes submersibles et
aux dispositifs de commande/régulation connexes.

2 Soumettre les données pertinentes relatives aux mécanismes de manoeuvre et aux
raccordements électriques, aux revétements de finition et a I'emplacement des
plaques signalétiques;

3 Soumettre les détails, tirés des catalogues des fabricants, relatifs aux différents
types de pompes, indiquant les profils, les dimensions et les méthodes
d'assemblage;

4 Soumettre également une liste des différents appareils et ¢léments, avec

indication de I'emplacement de chacun.

4 Rapports des essais : soumettre les rapports des essais délivrés par des laboratoires
indépendants reconnus, certifiant que les produits, matériaux et matériels satisfont aux
prescriptions quant aux caractéristiques physiques et aux critéres de performance.

.5 Certificats : soumettre les documents signés par le fabricant, certifiant que les produits,
matériaux et matériels satisfont aux prescriptions quant aux caractéristiques physiques et
aux critéres de performance.

.6 Instructions :
.1 Soumettre les instructions du fabricant relatives a l'installation du matériel et des
appareils;
2 Soumettre les instructions du fabricant relatives a la mise en service du matériel

et des appareils faisant I'objet de la présente section.

i Documents/éléments a remettre a 1'achévement des travaux : fournir les fiches techniques
et les fiches d'entretien requises, et les joindre au manuel mentionné a la section
01 78 00- Documents/Eléments a remettre a I'achévement des travaux.

Partie 2 Produit
2.1 MATERIAUX/MATERIELS
A Tuyauteries d'évacuation et de ventilation :
A Tubes en cuivre, joints et raccords connexes :

.1 Tubes : DWV, en cuivre, selon la norme ASTM B306;
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2 Joints et raccords connexes :
1 Raccords en cuivre forgé : selon la norme ANSI B16.29;
2 Raccords en cuivre, en laiton et en bronze coulé : selon la norme
ANSI B16.23;
3 Joints réalisés par brasage tendre : selon la norme ASTM B32;
4 Joints réalisés par brasage : selon la norme ASTM B664.
2 Tuyaux en PVC, joints et raccords connexes :
1 Tuyaux : en PVC, selon la norme CAN/CSA-B181.2;
2 Joints et raccords connexes :

.1 Raccords : en PVC, selon la norme CAN/CSA-B181.2;
2 Adhésif a solvant pour joints PVC : selon la norme ASTM

D2564;
3 Adhésif a solvant pour joints ABS-PVC : selon la norme ASTM
D3138.
2 Appareils spéciaux pour réseaux d'évacuation des eaux usées :
A Regards de nettoyage et tampons de visite :
1 Regards de nettoyage a calfeutrer ou a visser, a installer d'affleurement

avec le plancher ou le mur revétu; tampons de visite a boulonner, a
monter sur les conduites pluviales verticales seulement; dégagement
approprié¢ a ménager autour des regards pour permettre, au besoin, le
dégorgement de la tuyauterie a 1'aide d'une tige;

2 Tampons de visite pour planchers non revétus : plaque-couvercle et bati
en bronze au nickel, a surface striée, de forme ronde; tampons de visite
pour planchers non finis : plaque-couvercle de forme ronde, comportant
un creux destiné a recevoir le revétement de sol; regards muraux : munis
d'un tampon de visite chromé.

3 Matériel et appareils pour réseaux d'évacuation :
A Pompes d'asséchement et de relevage d'eaux usées :
.1 Pompe : enti¢rement submersible, verticale, centrifuge;
2 Corps : volute en fonte et carter de moteur rempli d'huile;
3 Roue : en bronze, anticalcaire, munie d'un arbre en acier allié résistant a

la corrosion,;
Paliers : a billes ou a rouleaux, anti-frottement;

5 Accessoires : cordon d'alimentation résistant a 1'huile, muni d'une fiche a
trois broches, pour raccordement a un dispositif d'entrainement
monophasé, a faible puissance;

.6 Commandes duplex : alternateur précablé monobloc, comprenant deux
dispositifs de commande a flotteur au mercure et un panneau de
commande congue pour faire démarrer la deuxiéme pompe en cas
d'augmentation du niveau de liquide ou de défectuosité de la premiére
pompe, et commande a flotteur distincte servant a déclencher 1'alarme en
cas de haut niveau de liquide.
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2 Puisards : en béton armé, doté des raccords d'évacuation nécessaires et d'un
tampon en acier strié¢ de 10 mm muni d'un cadre avec garniture d'étanchéité et de
boulons de scellement.
Partie 3 Exécution
3.1 INSTRUCTIONS DU FABRICANT
A Conformité : se conformer aux exigences, aux recommandations et aux spécifications
écrites du fabricant, y compris a tout bulletin technique disponible, aux instructions
relatives a la manutention, a I'entreposage et a l'installation des produits, et aux
indications des fiches techniques.
3.2 INSTALLATION
A Généralités :
1 Installer les appareils et les éléments conformément & la norme CAN/CSA-
B182.11;
2 Installer la tuyauterie en respectant les pentes établies;
3 Installer la tuyauterie et les éléments de maniére a réduire le moins possible
l'espace utile des picces;
4 Installer la tuyauterie dissimulée le plus prés possible des murs ou des plafonds,
de maniére a réduire l'espace utile des piéces;
.5 Grouper les canalisations au méme niveau.
33 TABLEAU DE LA TUYAUTERIE
A Respecter les indications du tableau ci-apres :
RESEAU TUYAUX RACCORDS JOINTS
DWYV, hors-sol Fonte, sans Raccords mécaniques Colliers de serrage
emboitement
DWYV, cuivre Bronze coulé Brasure tendre plomb-
étain 50-50
DWYV, cuivre Cuivre forgé Brasure tendre plomb-
étain 50-50
PVC PVC Soudage au solvant
DWYV, enfoui Fonte, sans Raccords mécaniques Colliers de serrage
emboitement
PVC PVC Soudage au solvant

Evacuation, spécial

Fonte revétue de résine
époxyde, sans
emboitement

Raccords mécaniques

Colliers de serrage

34 NETTOYAGE

A Effectuer les travaux de nettoyage.

FIN DE LA SECTION
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Général

EXIGENCES CONNEXES
Divisions 01, 23, et D

NORMES DE REFERENCE

American Society of Heating, Refrigeration and Air Conditioning Engineers
(ASHRAE) :

1 ASHRAE/IESNA 90.1-2016, Energy Efficient Design of New Buildings Except
Low-Rise Residential Buildings.

Santé Canada/Systéme d'information sur les matiéres dangereuses utilisées au travail
(SIMDUT) :

A Fiches signalétiques (FS).
Conseil national de recherches Canada (CNRC) :

A Code national de I'énergie pour les batiments - Canada 2017 (CNEB).
2 ANSI/CSA B149.1-15 - NATURAL GAS AND PROPANE INSTALLATION
CODE;

3 ANSI/CSA B149.6-15 — CODE FOR DIGESTER GAS, LANDFILL GAS, AND
BIOGAS GENERATION AND UTILIZATION,;

EXIGENCES DE PERFORMANCE GLOBALE
Conditions ambiantes calculées :

1 Extérieur :

A Hiver : selon les exigences du code du batiment de la localité considérée;
température de janvier a 1 %; vitesse du vent de 4.6 m/s;

2 Eté : selon les exigences du code du batiment de la localité considérée;
température de juillet et température au bulbe humide a 2,5 %; vitesse du
vent de 2.3 m/s.

2 Intérieur :

A Ensemble des locaux : température de 21 degrés Celsius, aucun poste de
travail dans les locaux, le taux d'humidité relative n’est pas contrdlé;

2 Aucune des salles ne doit contenir des mati¢res impliquant qu’elles
soient catégorisées comme « hazardous Area » au sens du code. C’est-a-
dire que ni le biogaz ni les boues du procédé ne doivent passer ou €tre
entreposés dans le batiment (la présence de biogaz pour la consommation
est une exception);

3 Toutes les ouvertures dans le mur et toit devront étanche.
Energie :

A Matériels mécaniques congus et choisis en fonction des exigences du CNEB.
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3 Qualité de I'air :

Dioxyde de carbone : niveau maximal acceptable de 800 ppm;

Emplacement des prises d'air neuf : déterminé de maniére a prévenir toute
contamination de 'air admis, par des sources de pollution externe comme le trafic
routier ou encore des cheminées ou des bouches d'évacuation de gaz
d'échappement situés a proximité.

4 Chauffage :

1 Le critére de conception des équipements fournis et installés par I’Entreprneur
doit étre selon la pleine capacité de la chaudiére. La performance de la Chaudiere
ne doit pas étre réduite;

2 Chauffage de la fosse de mélange, le systeéme de chauffage devra hausser la
température de son contenu de 15°C en 24 heures. La température max du
produit est de 30°C :

A La fosse peut contenir 95 000 kg de boue organique ayant une capacité
thermique moyenne de 4kJ/(Kg-K).
.5 Ventilation :
1 Taux de renouvellement d'air minimaux :

A Assurer un taux d’air frais de 6 changements / heure en continu;

2 Autres endroits : la plus élevée des deux valeurs suivantes, soit 4.0
L/s/m? ou cing (5) renouvellements d'air par heure sans égard a la charge
interne;

3 Espaces a ventiler avec de l'air neuf'a 100 %.

DOCUMENTS/ECHANTILLONS A SOUMETTRE POUR
APPROBATION/INFORMATION

A Présenter les documents de conception selon les recommandations du CNEB. Préciser si

le batiment sera congu selon 'approche descriptive, I'approche de la performance ou
l'approche des solutions de remplacement.

2 Faire approuver les données :

A Températures intérieures;

2 Conduits d'air : pression statique et classe d'étanchéité;

3 Calorifugeage des tuyauteries et des conduits d'air;

4 Emplacement des registres et des dispositifs de commande/régulation
thermostatiques;

5 Zones de commande/régulation de la température et du débit;

.6 Efficacité des appareils individuels et des systémes monobloc de chauffage;

7 Besoins en énergie pour le fonctionnement des systémes de CVCA; débits de
renouvellement d'air et type de systémes de commande/régulation connexes;

.8 Types et puissance des appareils et systémes de chauffage et de
refroidissement/rafraichissement d'air, et type de systémes de
commande/régulation connexes;

9 Pompes : détails des systémes a débit variable;
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.10 Caractéristiques des ventilateurs;

A1 Réseaux de distribution d'eau sanitaire et systémes de commande/régulation
connexes;

A2 Description des fonctions prévues et du fonctionnement des systémes
mécaniques :

1 Fonctions prévues;

2 Dessins, établis a I'échelle, indiquant la nature et I'étendue des travaux et
montrant la conformité avec le CNEB;

Possibilités des systémes aux conditions calculées;
Caractéristiques de performance;

Réseau de distribution;

Séquence des opérations;

Marche a suivre relative a la mise en marche et a 1'arrét;
Marche a suivre relative au réglage;

RIS T NIV N NS

Séquences des opérations de mise en route et de mise hors service;
.10 Schémas de principe et schémas de commande/régulation.

Liste d'étiquetage : soumettre six (6) schémas de débit pour chaque systéme; soumettre
¢galement une liste d'étiquetage de la robinetterie, avec indication du numéro de
désignation, du fluide véhiculé, de la fonction, de I'emplacement et de la position normale
de fonctionnement de chaque appareil de robinetterie étiqueté.

ASSURANCE DE LA QUALITE

Santé et sécurité :

.1 Prendre les mesures nécessaires en matiére de santé et de sécurité en construction
conformément a la section 01 35 29.06- Santé et sécurité.

Produit

Exécution

INSTRUCTIONS DU FABRICANT

Conformité : se conformer aux exigences, aux recommandations et aux spécifications
écrites du fabricant, y compris a tout bulletin technique disponible, aux instructions
relatives a la manutention, a I'entreposage et a l'installation des produits, et aux
indications des fiches techniques.

FIN DE LA SECTION
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Général

SOMMAIRE

Contenu de la section :

A Matériaux, matériel et méthodes d'installation associés aux appareils et éléments
ci-apres :
.1 chaudiéres;

matériel accessoire;

Vase d’expansion;

Systeme de remplissage de glycol;

Fluide caloriporteur;

[NV I N VS

Condenseur.

EXIGENCES CONNEXES
Divisions 01, 23, et D

NORMES DE REFERENCE
American Boiler Manufacturer's Association (ABMA).
American Petroleum Institute (API) :

A Standard 610-04, Centrifugal Pumps for Petroleum, Petrochemical and Natural
Gas Industries.

American Society of Heating, Refrigeration and Air Conditioning Engineers (ASHRAE).
American Society of Mechanical Engineers (ASME) Codes.
American Society for Testing and Materials International (ASTM) :

A ASTM AS53/A53M-18, Standard Specification for Pipe, Steel, Black and Hot-
Dipped, Zinc-Coated, Welded and Seamless;

2 ASTM A106/A106M-18, Standard Specification for Seamless Carbon Steel Pipe
for High-Temperature Service.

Santé Canada - Systéme d'information sur les matieéres dangereuses utilisées au travail
(SIMDUT) :

A Fiches signalétiques (FS).
National Electrical Manufacturers Association (NEMA) :

A ANSI/NEMA MG 1 (R2016), Motors and Generators;

2 NEMA 250 (R2014), Enclosures for Electrical Equipment (1000 Volts
Maximum).
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National Fire Protection Association (NFPA) :

A NFPA 90A (R2018), Standard for the Installation of Air Conditioning and
Ventilating Systems;

2 NFPA 255 (R2006), Standard Method of Test of Surface Burning Characteristics
of Building Materials.

Laboratoires des assureurs du Canada (ULC) :

1 CAN/ULC-S102 (R2018), Méthode d'essai normalisée - Caractéristiques de
combustion superficielle des matériaux de construction et des assemblages.

EXIGENCES DE CONCEPTION

Tuyauterie : tuyaux et raccords de diamétre conforme aux normes pertinentes de
I'ASHRAE et permettant d'assurer les conditions d'exploitation spécifiées par le fabricant
du matériel.

Performance : confirmée par des essais exécutés selon [les normes pertinentes de
I'ABMA et la norme ANSI Z21.13 (R2017)/CSA 4.9 (R2017).

Puissance calorifique nominale :

A Appareils a eau chaude / glycol doit maintenir sa performance d’origine du
fabriquant. Tous les accessoires doivent assurer la performance de 1’équipement.

DOCUMENTS/ECHANTILLONS A SOUMETTRE POUR
APPROBATION/INFORMATION

Soumettre les documents et les échantillons requis conformément a la section 01 33 00-
Documents et échantillons a soumettre.

Fiches techniques :

1 Soumettre les fiches techniques requises ainsi que les spécifications et la
documentation du fabricant concernant, les pompes et le matériel accessoire.

Soumettre un rapport complet de mise en route indiquant les s€quences de mise en route
et de contréle du systéme.

Certificats : en collaboration avec le manufacturier de la chaudiére, soumettre les
documents signés par le fabricant, certifiant que les produits, matériaux et matériels
satisfont aux prescriptions quant aux caractéristiques physiques et aux critéres de
performance.

Instructions : soumettre les instructions d'installation fournies par le fabricant.

Documents/Eléments a remettre a I'achévement des travaux : soumettre les fiches
d'entretien et les données techniques ci-apres, lesquelles seront incorporées au manuel
prescrit a la section 01 78 00- Documents/Eléments a remettre a I'achévement des
travaux :

A Bréve description des appareils et des éléments de production de chaleur;
2 Nom du fabricant, type, année, nombre d'appareils et puissance de ces derniers.
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ASSURANCE DE LA QUALITE
Respecter les prescriptions de la section 01 45 00- Contrdle de la qualité.
Tous les appareils doivent provenir du méme fabricant.

Les appareils doivent porter la plaque signalétique et les sceaux d'homologation ASME

requis.

Réunion préalable a la mise en ceuvre :

1 Une (1) semaine avant le début de l'installation des appareils des travaux faisant
'objet de la présente section, tenir une réunion conformément a la section, et a la

section 01 32 16.07- Ordonnancement des travaux - Diagrammes a barres
(GANTT), au cours de laquelle on effectuera ce qui suit :

A on examinera les exigences des travaux;

2 on examinera les conditions d'installation et 1'état du support;

3 on coordonnera les travaux avec ceux exécutés par les autres corps de
métiers;

4 on examinera les instructions du fabricant concernant l'installation ainsi

que les termes de la garantie offerte par ce dernier.
Santé et sécurité :

1 Prendre les mesures nécessaires en matiere de santé et de sécurité en construction
conformément a la section 01 35 29.06- Santé et sécurité.

Produit

MATERIAUX/MATERIELS
Pompes :

A Caractéristiques (types d'appareils/matériaux de fabrication) : selon la norme API
610 et les normes pertinentes de ' ASME;

2 Moteur : selon la norme ANSI/NEMA MG 1 (R2016).

Tuyauterie et raccords connexes :

A Caractéristiques (types d'é¢léments/matériaux de fabrication) : selon les normes
ASTM A53/A53M-18, catégorie B et ASTM A106/A106M-18, catégorie B;

2 Tuyauteries d'eau chaude / gycol : série 40;

3 Appareils de robinetterie et raccords : caractéristiques nominales convenant a la
pression de service du réseau.

Calorifuge :

A Caractéristiques : indice de propagation de la flamme d'au plus 25, indice de

pouvoir fumigéne d'au plus 50, selon la norme CAN/ULC S102 (R2018)
NFPA 255 (R2006);
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2 Colles, produits de scellement, enduits vaporifuges, mastics d'étanchéité et
revétements calorifuges : matériaux non susceptibles de ramollir, de se corroder
ou de se détériorer a 1'état sec ou a I'état mouillé, d'un type recommandé par le
fabricant du calorifuge pour la destination proposée;

3 Matériaux a faible teneur en COV (composés organiques volatils), et dégageant

peu d'odeurs.
4 Vase d’expansion du type & membrane :

.1 Vases d'expansion : horizontaux ou verticaux, en acier, 8 membrane, sous
pression;

2 Membrane : scellée dans le réservoir, en EPDM, pouvant supporter une
température de service de 115 degrés Celsius;

3 Pression de service : 520 kPa pour un appareil portant le timbre d'homologation
de 'ASME;

4 Précharge : air a une pression de remplissage initial du réseau;

.5 Supports avec boulons d'ancrage et gabarits d'installation a dispositifs
parasismiques intégres;
.6 Membrane renouvelable;
i Prévoir la capacité pour 1’expension du réseau 50%.
5 Systéme de remplissage de glycol :
A Systéme de pressurisation complet avec :
.1 Réservoir minimum de 200 litres;
2 Interrupteur de pression;
3 Interrupteur de niveau;
4 Pompe a engrenage;
5 Armoire de commande avec alarme.
.6 Fluide caloriporteur :
A Propyléne glycol solution a 50% en poids de propyléne glycol et d’eau.
Le propyléne glycol doit contenir un inhibiteur de corrosion;
2 L’entrepreneur devra ajuster le pH du glycol selon les recommandations
du manufacturier des équipements (Chaudiére);
3 Un rapport d’analyse de la qualité du mélange et pH devra étre fourni.
7 Tuyauterie et systeme de chauffage de la fosse de mélange :
A Matériaux des tuyaux : Les tuyaux sont en polyéthyléne réticulé
(XLPE) :
A Barriére contre 1’oxygéne : Les tuyaux auront une barriére contre

I’oxygéne pouvant limiter la migration de 1’oxygene a travers
leurs parois a un taux maximal de 0,10 g/m3/jour a une
température de 1’eau de 104°F (40°C) selon la norme DIN 4726;

2 Les tuyaux XLPE seront fabriqués conformément a la norme
ASTM F876;
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3 Les tuyaux XLPE auront une conception hydrostatique et des
capacités de pression standards de 200 °F (82 °C) a 80 psi
(551 kPa), 180 °F (82 °C) a 100 psi (689 kPa) et 73,4 °F (23 °C)
a 160 psi (1 102 kPa). Les capacités de pression et de
température seront établies par la Plastic Pipe Institute (PPI),
division de la Society of the Plastic Industry (SPI);

4 Le rayon de courbure minimum pour le cintrage a froid des
tuyaux XLPE ne sera pas inférieur a 6 fois le diamétre extérieur.
11 faudra utiliser un support de cintrage fourni par le fabricant de
tuyaux dans le cas de tout cintrage dont le rayon est inférieur a
celui indiqué.

2 Matériaux des collecteurs : Le collecteur sera compleétement assemblé et
monté sur un support durable avec un obturateur d’extrémité sur le
collecteur d’alimentation et un obturateur d’extrémité avec évent et drain
sur le collecteur de retour. Le collecteur aura un diameétre intérieur
de 1 1/4 po pour caractéristiques sans restriction de débit. Le collecteur
aura des raccords unions R32 du c6té admission pour permettre
I’utilisation de divers adaptateurs de connexion. Des indicateurs de
température a I’admission, avec pommelle et robinet d’arrét, assureront
I’isolation compléte du collecteur :

A Type de collecteur : avec valve de balancement intégré sur
chaque boucle;

2 Les collecteurs seront fournis par le fabricant de tuyaux;

3 Les collecteurs auront des purgeurs d’air manuels intégrés au
retour;

Les collecteurs seront fabriqués en laiton;

5 Les collecteurs seront fournis avec les supports de fixation du
fabricant;
.6 Les collecteurs seront fournis avec des valves a bille avec

indicateur de température sur 1’alimentation et le retour;

i Les collecteurs seront fournis avec indicateur de débit pour
chaque boucle.

3 Matériaux des raccords : Les raccords seront fabriqués en laiton ou en
poly sulfonée résistant a la dézincification :

A Les raccords seront fournis par le fabricant de tuyaux.

CHAUDIERES

Revoir 'aménagement des lieux et s'assurer qu'il sera possible de respecter les exigences
prescrites concernant 'accessibilité aux appareils, ainsi que les exigences du fabricant
concernant l'entretien de ceux-ci.

Matériel accessoire : tuyauterie, robinetterie et raccords nécessaires a la réalisation d'un
systéme de chauffage complet, avec raccordements aux réseaux d'alimentation en énergie
et de distribution de chaleur.

Calorifuge : permettant de conserver aux appareils une température de surface de 57
degrés Celsius lorsque la température ambiante est de 32 degrés Celsius.
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Dispositifs de mesure : manométres et thermometres montés aux raccords d'admission et
de sortie du fluide et a tous les endroits critiques.

FABRICATION

Tuyaux et raccords : de diamétre approprié, selon le débit maximal requis et la perte de
charge maximale calculée pour le systeme, et selon les lignes directrices de 'ASHRAE a
cet égard.

Pompes de circulation :

.1

Des pompes doivent étre installées pour assurer la circulation de I'eau chaude /
glycol de chauffage dans le circuit constitué par la canalisation de retour d'eau
chaude, les chaudiéres et la canalisation d'alimentation en eau chaude;

Le systéme doit comprendre deux (2) motopompes au facteur de marche de 100
%, chaque pompe doit avoir 100% de capacité, congue pour maintenir le débit
recommandé par le fabricant pour assurer un débit nominal de 3.5 L/s a une
pression différentielle de 299 kPa;

Les pompes doivent fonctionner en continu et en alternance pour assurer un débit
d'eau constant aux chaudiéres desservies;

Les pompes choisies doivent étre des appareils dont le premier échelon de vitesse
critique est supérieur d'au moins 125 % a la vitesse de service nominale.

Carneaux et cheminées :

.1

Des cheminées autostables en acier inoxydable ou avec doublure en acier
inoxydable, d'une hauteur conforme aux exigences du code le plus récent visant
les recommandations techniques pour la protection de I'environnement, et de
diameétre intérieur établi en fonction de la vitesse de dispersion définie dans le
code, doivent étre installées; Se référe au dessin d’atelier mentionné a la section
01 11 00

La paroi des cheminées doit présenter une surépaisseur suffisante pour protéger
l'ouvrage pendant toute sa vie utile contre une action galvanique trop rapide;

Les cheminées doivent étre dotées de portes de visite étanches, de solins, de
revétements intéricurs réfractaires et d'échelles au besoin;

Les carneaux doivent étre étanches aux gaz;

Matériel accessoire : joints de dilatation, suspensions permettant de supporter
tout le poids des carneaux, mais non disposées aux joints de dilatation, portes de
visite montées sur charniéres, avec garniture d'étanchéité et loquet de
verrouillage, au besoin.

Condenseur :

A

Refroidisseur Propylene Glycol 50%/air, unité entiérement autonome, avec
controle intégré afin de maintenir la température de sortie du glycol :

A Capacité de refroidissement 75 kW de dégagement de chaleur;
Temperature a I’entrée liquide 71°C;

Temperature a la sortie liquide 40°C;

Température air entrée 32°C;

Débit 0.662 L/S;

n B~ WL
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6 Perte de pression maximale 137 kPa;

7 Ventilateur minimum 3, 0,5 HP chacun, un ventilateur sur variateur;

8 600/3/60;

9 Panneau de contréle;

.10 Section sans fusible;

11 Alarme de faute.

A2 Dimensions projetées au sol maximales: 3300 mm x 1300 mm
Exécution

INSTRUCTIONS DU FABRICANT

Conformité : se confirmer aux exigences, aux recommandations et aux spécifications
écrites du fabricant, y compris a tout bulletin technique disponible, aux instructions visant
la manutention, I'entreposage et l'installation et aux indications des fiches techniques.

INSTALLATION

Installer le matériel et les appareils selon les instructions écrites du fabricant.

Installer le matériel et les appareils sur des socles se prolongeant sur une largeur de 100
mm sur tout le pourtour de la base des appareils. Coordonner avec structure.

Faire fonctionner le matériel selon la meilleure courbe caractéristique possible.
Poser le calorifuge selon la norme NFPA 90A (R2018).

Calorifuger les chaudiéres, les échangeurs de chaleur, les vases d'expansion, les
déshydrateurs et les réservoirs de récupération des condensats selon les recommandations
du fabricant.

Acheminer les canalisations de gaz, de vapeur, de purge et d'eau d'alimentation, les
robinets et vannes de régulation, et les robinets d'isolement, a partir du point de
raccordement au réseau d'utilité jusqu'a I'appareil de chauffage desservi.

Relier les chaudiéres aux cheminées par des carneaux.

Poser des raccords d'isolement flexibles entre le coté admission et le c6té refoulement des
pompes et la tuyauterie connexe.

Souder la tuyauterie congue pour une pression nominale de 104kPa. La tuyauterie soudée
est susceptible d'étre soumise a des inspections radiographiques.

CONTROLE DE LA QUALITE SUR PLACE
Controbles effectués sur place par le fabricant :

A Prendre les dispositions nécessaires pour que le fabricant des produits fournis aux
termes de la présente section examine les travaux relatifs a la manutention, a
l'installation/l'application, a la protection et au nettoyage de ses produits et
I'ouvrage, puis soumettre des rapports €crits, dans un format acceptable, qui
permettront de vérifier si les travaux sont réalisés selon les termes du contrat;
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2 Le fabricant doit formuler des recommandations quant a l'utilisation du ou des
produits, et effectuer des visites périodiques pour vérifier si la mise en oeuvre a
¢été réalisée selon ses recommandations;

3 Prévoir des visites de chantier aux étapes suivantes :

A une fois les produits livrés et entreposés sur le chantier, et les travaux
préparatoires et autres travaux préalables terminés, mais avant le début
des travaux d'installation de l'ouvrage faisant l'objet de la présente

section;
2 une fois les travaux achevés et le nettoyage terminé.
4 Obtenir les rapports de contrdle dans les trois (3) jours suivant la visite de

chantier, et les remettre immédiatement au Représentant du Ministere.

Controéle de la performance :

A Vérifier le fonctionnement des appareils et s'assurer qu'il satisfait aux critéres de
performance énoncés dans la présente section;

2 Le fabricant ou son représentant effectuera des visites périodiques pour vérifier si
la mise en oeuvre a été réalisée selon ses instructions; ces visites auront lieu aux
étapes suivantes :

1 une fois les produits livrés et entreposés sur le chantier;

2 une fois terminés les travaux préparatoires et autres travaux préalables a
l'installation des produits;

3 deux (2) fois]au cours de I’avancement des travaux, ¢’est-a-dire une fois
ceux-ci achevés a 25 % puis a 60 %;
4 une fois les travaux achevés et le nettoyage terminé.

DEMONSTRATION DU FONCTIONNEMENT DES APPAREILS

Effectuer une démonstration du fonctionnent des appareils et des systémes conformément
a la section 01 79 00- Démonstration du fonctionnement des systémes et formation
connexe.

Deux (2) semaines apres la mise en route des appareils de chauffage, un représentant du
fabricant, compétent et qualifié, doit effectuer une démonstration des possibilités
d'exploitation de ces derniers.

Veiller a assurer la formation des exploitants et des opérateurs en ce qui a trait au
fonctionnement des appareils, y compris les appareils et dispositifs de
commande/régulation/sécurité.

MISE EN SERVICE

Effectuer la mise en service des appareils et des systemes conformément a la section
01 91 13- Mise en service (MS) - Exigences générales.

Effectuer l'essai des appareils pour vérifier s'ils fonctionnent selon les caractéristiques de
puissance et de performance définies dans les normes et les codes pertinents de 'ASME,
et faire les réglages nécessaires :

1 Les essais doivent démontrer que les appareils fournissent le rendement garanti
lorsqu'ils fonctionnent a pleine charge (100 %);
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2 Faire fonctionner les appareils de chauffage en mettant en mode manuel le
systéme automatique de commande/régulation/sécurité;
3 Le combustible, I'eau, les produits chimiques, I'énergie et la vapeur seront fournis
par le Maitre de I'ouvrage.
3.6 NETTOYAGE
A Effectuer les travaux de nettoyage.
2 Une fois les travaux d'installation et la vérification de la performance terminée, évacuer

du chantier les matériaux en surplus, les matériaux de rebut, les outils et 1'équipement.

FIN DE LA SECTION
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SOMMAIRE
Contenu de la section :

.1 Matériaux, matériels et méthodes d'installation associés aux réseaux mentionnés
ci-apres :
.1 Réseaux de distribution d'air;
2 Réseaux de distribution de liquides;
3 Autres réseaux de distribution associés aux installations de CVCA.

EXIGENCES CONNEXES
Divisions 01, 23, et D

NORMES DE REFERENCE
Air Moving and Control Association International, Inc. (AMCA).
Air Conditioning and Refrigeration Institute (ARI).

American Society of Heating, Refrigeration and Air Conditioning Engineers
(ASHRAE) :

A ASHRAE 90.1-2016, Energy Standard for Buildings Except Low-Rise
Residential Buildings.

American Society for Testing and Materials International (ASTM) :

.1 ASTM A53/A53M-18, Standard Specification for Pipe, Steel, Black and Hot-
Dipped, Zinc-Coated, Welded and Seamless.

Santé Canada - Systéme d'information sur les mati¢res dangereuses utilisées au travail
(SIMDUT) :

1 Fiches signalétiques (FS).
National Fire Protection Association (NFPA) :

A NFPA 90A (R2018), Standard for the Installation of Air Conditioning and
Ventilating Systems;

2 NFPA 96 (R2017), Standard for Ventilation Control and Fire Protection of
Commercial Cooking Operations.

National Electrical Manufacturers Association (NEMA) :
1 NEMA MG 1 (R2016), Motors and Generators.
Sheet Metal and Air Conditioning Contractors National Association (SMACNA) :

.1 SMACNA - HVAC Duct Construction Standards - Metal and Flexible, 3rd
edition, 2006.

Underwriters Laboratories Inc. (UL).
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EXIGENCES DE CONCEPTION

Prévoir des réseaux complets et opérationnels de distribution d'air/de vapeur/de liquides
connexes a l'installation de CVCA, congus pour satisfaire aux critéres établis en matiére
de conditionnement d'ambiance.

Choisir des pompes et des ventilateurs qui permettront de fournir un rendement optimal
sur toute la plage de pressions de service calculées.

Déterminer le diameétre de la tuyauterie selon les lignes directrices de 'ASHRAE.

Déterminer le diamétre des conduits d'air selon les lignes directrices de SMACNA.

DOCUMENTS/ECHANTILLONS A SOUMETTRE POUR
APPROBATION/INFORMATION

Soumettre les documents et les échantillons requis conformément a la section 01 33 00-
Documents et échantillons a soumettre.

Fiches techniques :

1 Soumettre les fiches techniques requises ainsi que les spécifications et la
documentation du fabricant concernant les réseaux de tuyauteries et de conduits
d'air associés aux installations de chauffage, de ventilation et de conditionnement
d'air (CVCA).

Rapports des essais : soumettre les rapports des essais délivrés par des laboratoires
indépendants reconnus, certifiant que les produits, matériaux et matériels satisfont aux
prescriptions quant aux caractéristiques physiques et aux critéres de performance.

Certificats : soumettre les documents signés par le fabricant, certifiant que les produits,
matériaux et matériels satisfont aux prescriptions quant aux caractéristiques physiques et
aux critéres de performance.

Instructions : soumettre les instructions d'installation fournies par le fabricant.

Contrdles effectués sur place par le fabricant : soumettre les rapports de contrdle dans les
trois (3) jours suivant la remise de ceux-ci par le fabricant.

Documents/Eléments a remettre a I'achévement des travaux : soumettre les fiches
d'entretien et les données techniques ci-apres, lesquelles seront incorporées au manuel
prescrit a la section 01 78 00- Documents/Eléments a remettre a I'achévement des
travaux :

A Bréve description des réseaux de tuyauteries et de conduits d'air associés aux
installations de chauffage, de ventilation et de conditionnement d'air (CVCA);

2 Nom du fabricant, nombre d'appareils, et type, année et puissance de ces
derniers;

3 Rapport complet de mise en route indiquant les séquences de mise en route et de

contrdle du systéme.

ASSURANCE DE LA QUALITE
Respecter les prescriptions de la section 01 45 00 - Controle de la qualité.

Autant que possible, fournir et installer du matériel certifi¢ AMCA ou ARL.
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3 Faire I'essai des réseaux de conduits d'air selon le Duct Leakage Test Manual de la
SMACNA, en présence du Représentant du Ministére.

4 Tous les appareils au fonctionnement similaire doivent provenir du méme fabricant.

Partie 2 Produit
.1 Réseaux de distribution d'air :

.1 Conduits d'air : selon la norme HVAC Duct Construction Standards, Metal and
Flexible, publi¢e par la SMACNA;

2 Dispositifs d'équilibrage : aubages directeurs ou registres d'équilibrage, autant
que possible, dans le cas des conduits de dérivation de grand diametre; volets
d'équilibrage dans le cas des conduits de plus petit diamétre; dispositifs
d'équilibrage montés aux sorties d'air lorsque 1'équilibrage en conduit n'est pas
possible;

3 Registres de réglage :

A Appareils : de type et de dimensions correspondant aux caractéristiques
nominales de performance certifiées par ' AMCA;

2 Volets : au profil convenant au fluide véhiculé;
3 Etanchéité : garnitures des volets et garnitures latérales permettant de

réduire le taux de fuite a au plus 1% du débit d'air a la pression et a la
vitesse de calcul;

Paliers : autolubrifiants;

5 Tringlerie de commande : suffisamment résistante et montée a 1'endroit
approprié pour permettre la manoeuvre du registre sans dommage
(gauchissement et autres) a la structure;

.6 Moteur : d'une puissance suffisante pour faire fonctionner le registre a la
charge nominale la plus élevée, d'un type compatible avec le systéme de
régulation et le modele de registre.

4 Registres coupe-feu : homologués ULC, a lien fusible, a température de
déclenchement nominale conforme aux exigences des ULC et du service des
incendies local.

2 Réseaux de distribution de liquides : selon la norme ASTM A53/A53M-18.

A Réseaux souterrains :
A Tuyauterie de d'eau chaude : série 40.
2 Tuyauterie d'eau glycolée : série 40.
3 Eléments terminaux :
A Ventilo-convecteurs :
A Appareils : constitués d'un ventilateur centrifuge en acier galvanisé, a

aubes incurvées vers l'avant, équilibré statiquement et dynamiquement,
placé sous enveloppe en acier galvanisé;

2 Habillage : en acier revétu de peinture-émail cuite au four, doté d'une
porte de visite montée sur charniéres;

3 Les appareils doivent comporter un isolant acoustique;
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4 Montage : sur socle-cuvette en acier galvanisé, a surfaces extérieures
calorifugées, muni d'un raccord d'évacuation d'au moins 75mm;
.5 Filtre : remplagable, d'au moins 25mm d'épaisseur.
2.2 RESEAUX DE DISTRIBUTION DE LIQUIDES

A Tuyauterie : conforme aux recommandations de I'ASHRAE pour le fluide
véhiculé.

2 Calorifuge : de dimensions et de type requis pour assurer le maintien de la
température de calcul a chaque sortie.

3 Des moyens de dilatation thermique doivent étre prévus afin de prévenir les
fuites de liquide et les dommages a la structure.

4 Dans une installation de CVCA, les tuyauteries de distribution des différents

fluides doivent étre acheminées autant que possible selon un tracé similaire pour
pouvoir étre groupées sur des suspensions ou des supports communs; les
étiquettes d'identification de chacune doivent étre apposées a peu prés au méme

endroit.
2 Réseaux de distribution d'eau glycolée :
1 La tuyauterie doit étre acheminée depuis le local des installations mécaniques

jusqu'aux €léments terminaux desservis;

2 La tuyauterie doit étre calorifugée selon les besoins pour permettre le maintien de
la température de calcul a toutes les sorties;

3 Le réseau doit comprendre un systéme de mélange et de traitement de la solution
eau/glycol ainsi que des dispositifs de remplissage et de régulation du niveau
d'eau glycolée.

2.3 POMPES

A Pompes de distribution :

A Des pompes doivent étre installées pour assurer la circulation de I'eau
chaude/glycol dans tout le réseau de distribution, a partir de la canalisation
d'alimentation en eau chaude jusque dans la canalisation de retour;

2 Spécification voir D3020
2.4 ELEMENTS TERMINAUX
1 Généralités :
A La puissance et I'emplacement des éléments terminaux aérauliques et
hydroniques doivent permettre d'obtenir les conditions ambiantes souhaitées;
2 Les appareils d'un méme type doivent provenir du méme fabricant.
2 Accessoires de conduits d'air :

A Registres - Réglage/équilibrage :
A Aubages directeurs : a volet(s) et pieces de quincaillerie d'une épaisseur

et d'une résistance suffisantes pour pouvoir supporter sans défaillance la
vitesse et la pression d'air calculées pour les conduits d'air;
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2 Registres d'équilibrage : suffisamment étanches pour ne permettre qu'une
fuite correspondant a au plus 5 % du débit d'air en position parfaitement
fermée, a la pression de service calculée.

Registres coupe-feu : de type B ou C, a déplacement horizontal ou vertical selon
le cas, homologués ULC. Tous les murs du batiment sont coupe feu

Grilles, grilles a registres et diffuseurs : fournis par un fabricant dont les données
techniques ont été éprouvées selon I'AMCA. Des registres terminaux ne doivent
étre utilisés que lorsque la régulation du débit d'air ne peut étre assurée par les
dispositifs montés en conduit.

Réseaux hydroniques :

1

.10

A1

Le diameétre et le matériau de fabrication de la tuyauterie doivent convenir au
fluide véhiculé et aux conditions de service calculées;

La tuyauterie et le matériel installés doivent étre conformes a la norme ASHRAE
90.1-2016;

Dans le cas des systémes de chauffage, le sens d'écoulement doit pouvoir étre
inversé dans la tuyauterie de retour;

Des robinets de d'évacuation/de vidange doivent étre installés aux points bas du
réseau, et des purgeurs d'air automatiques, aux points hauts du réseau;

Des robinets d'isolement doivent étre montés aux dérivations, aux points de
raccordement des différents appareils et aux régulateurs de débit, selon les
besoins;

Des manchettes souples avec supports et suspensions antivibratoires doivent étre
utilisés pour les raccordements aux appareils. La tuyauterie doit étre supportée
indépendamment des appareils;

Les appareils et les ¢léments doivent étre protégés contre le gel;

Les raccordements entre éléments en métaux différents doivent étre réalisés au
moyen de raccords diélectriques;

Des pompes de reléve doivent étre prévues pour les systémes primaires;

Des moyens doivent étre prévus pour ajouter des produits chimiques ou de 1'eau
glycolée a l'intérieur du réseau sous pression;

Les ¢léments doivent étre calorifugés selon les indications du tableau présenté
dans la norme ASHRAE 90.1-2016.

L'isolation antivibratoire doit étre réalisée selon les recommandations du fabricant des
appareils.

Exécution

INSTRUCTIONS DU FABRICANT

Conformité : se conformer aux exigences, aux recommandations et aux spécifications
écrites du fabricant, y compris a tout bulletin technique disponible, aux instructions visant
la manutention, I'entreposage et l'installation et aux indications des fiches techniques.

INSTALLATION

Installer le matériel et les appareils selon les instructions écrites du fabricant.
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2 Réseaux de distribution d'air :
1 Conduits d'air :
A Installer les conduits d'air conformément a la norme HVAC Duct
Construction, Standards, Metal and Flexible, publiée par la SMACNA;
2 Calorifuger les prises d'air neuf et les conduits d'extraction d'air a partir
de 3 métres.
2 Réseaux de ventilation et d'extraction d'air :
A Installer les conduits d'air conformément a la norme HVAC Duct
Construction, Standards, Metal and Flexible, publiée par la SMACNA;
2 Pendant les opérations d'ERE, avoir en main des poulies de rechange

pour étre en mesure d'en remplacer au besoin afin d'obtenir le débit d'air
indiqué sur les fiches de contrdle des différentes pieces du batiment;

3 Calorifuger suffisamment les prises d'air neuf et les conduits d'extraction
d'air de maniére a prévenir la formation d'eau de condensation sur les
parois aux conditions extérieures de calcul les plus froides.

Installer les éléments des réseaux de distribution selon les recommandations du fabricant.

4 Installer les registres coupe-feu selon les exigences du code local.
.5 Tuyauterie :
1 Installer la tuyauterie de maniére & minimiser 1’espace réservé aux fourrures et a
maximiser la hauteur libre de la piéce et I’espace disponible;
2 Installer la tuyauterie en pente dans le sens d'écoulement du fluide véhiculé.
Installer des purgeurs ou des robinets de vidange aux points bas.
.6 Généralités :
A Installer le matériel et les appareils selon les directives écrites du fabricant.
2 Isolation antivibratoire :
A Installer des dispositifs antivibratoires aux raccordements entre la
tuyauterie et les pompes;
2 Installer les dispositifs antivibratoires selon les recommandations du
fabricant des appareils.
3 Calorifuger les éléments selon les besoins.
3.3 CONTROLE DE LA QUALITE SUR PLACE
A Contrdles assurés sur place par le fabricant :
A Prendre les dispositions nécessaires pour que le fabricant des produits fournis aux

termes de la présente section examine les travaux relatifs a la manutention, a
l'installation/l'application, a la protection et au nettoyage de ses produits, puis
soumettre des rapports écrits, dans un format acceptable, qui permettront de
vérifier si les travaux sont réalisés selon les termes du contrat;

2 Le fabricant doit faire des recommandations quant a I'utilisation du ou des
produits, et effectuer des visites périodiques pour vérifier si la mise en oeuvre a
été réalisée selon ses recommandations;

3 Prévoir des visites de chantier aux étapes suivantes :
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1 une fois les produits livrés et entreposés sur le chantier, et les travaux
préparatoires et autres travaux préalables terminés, mais avant le début
des travaux d'installation de l'ouvrage faisant l'objet de la présente
section;

2 deux (2) fois au cours de I'avancement des travaux, c'est-a-dire une fois
ceux-ci achevés a 25 % puis a 60 %;

3 une fois les travaux achevés et le nettoyage terminé.

4 Obtenir les rapports de contrdle dans les trois (3) jours suivant la visite de
chantier, et les remettre immédiatement au Représentant du Ministere.

2 Contrdle de la performance :

A Vérifier le fonctionnement des appareils et s'assurer qu'il satisfait aux critéres de

performance énoncés dans la présente section;

2 Le fabricant ou son représentant effectuera des visites périodiques pour vérifier si
la mise en oeuvre a été réalisée selon ses instructions; ces visites auront lieu aux
étapes suivantes :

A une fois les produits livrés et entreposés sur le chantier;

2 une fois les travaux achevés et le nettoyage terminé.

34 MISE EN SERVICE

A Effectuer la mise en service des appareils et des systémes conformément a la section
01 91 13- Mise en service (MS) - Exigences générales.

2 Effectuer l'essai des pompes appareils de traitement de l'air ventilateurs pour vérifier s'ils
fonctionnent selon les caractéristiques annoncées par le fabricant pour les mod¢les
choisis, et faire les réglages nécessaires.

3.5 NETTOYAGE
A Effectuer les travaux de nettoyage.
2 Une fois les travaux d'installation et le contrdle de la performance terminés, évacuer du

chantier les matériaux en surplus, les matériaux de rebut, les outils et 'équipement.

FIN DE LA SECTION
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SOMMAIRE

Contenu de la section :

A Matériels et méthodes d'installation associés a 1'équilibrage des réseaux
hydrauliques et aérauliques des installations de CVCA et a la certification
connexe;

2 Exigences en matic¢re de développement durable visant la construction et le
contréle.

EXIGENCES CONNEXES

Divisions 01, 23, et D

NORMES DE REFERENCE
Associated Air Balance Council (AABC) :
A National Standards for Total System Balance 2002.

Santé Canada/Systéme d'information sur les matiéres dangereuses utilisées au travail
(SIMDUT) :

A Fiches signalétiques (FS).

EXIGENCES DE CONCEPTION

L'équilibrage des réseaux hydrauliques et a¢rauliques doit étre réalisé¢ conformément aux
exigences minimales énoncées dans le National Standards Manual publi¢ par 'AABC.

DOCUMENTS/ECHANTILLONS A SOUMETTRE POUR
APPROBATION/INFORMATION

Soumettre les documents et les échantillons requis conformément a la section 01 33 00-
Documents et échantillons a soumettre.

Rapports :

A Une fois les travaux terminés, soumettre 1 du rapport d'équilibrage et de
certification;

2 Présentation du rapport : selon le Test and Balance Procedures Manual publié par

I'AABC. Le cas échéant, faire des recommandations quant a I'ajout de dispositifs

d'équilibrage. Indiquer également les détails de la méthode d'essai utilisée ainsi

que les données de performance apres équilibrage, initiales et finales.
ASSURANCE DE LA QUALITE

Retenir les services dun organisme d'équilibrage reconnu par 1'Associated Air Balance
Council (AABC).

Instruments de mesure : étalonnés selon les recommandations de 'AABC.
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Santé et sécurité :

.1 Prendre les mesures nécessaires en matiére de santé et de sécurité en construction
conformément a la section 01 35 29.06- Santé et sécurité.

Produit

SANS OBJET

Sans objet.

Exécution

REGLAGE

Effectuer 1'équilibrage des réseaux et des systémes selon la méthode énoncée dans le Test
and Balance Procedures Manual de ' AABC.

Repérer de fagon permanente les positions de réglage des appareils de robinetterie, des
registres et des autres dispositifs de régulation, une fois 1'équilibrage terminé.

Régler et verrouiller les butées a mémoire des robinets d'équilibrage.

Ne procéder a I'équilibrage des réseaux hydrauliques qu'une fois terminé 1'équilibrage des
réseaux aérauliques.

CONTROLE DE LA QUALITE SUR PLACE

1 Une fois le rapport d'équilibrage terminé, procéder a des lectures de débit au
hasard, en présence du Représentant du Ministére. S'il existe des écarts entre les
données contenues dans le rapport et les lectures prises au cours du contréle,
recommencer l'équilibrage du réseau ou du systéme et remettre un nouveau
rapport, sans frais supplémentaires, et ce, jusqu'a ce que les données concordent.

FIN DE LA SECTION
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EXIGENCES CONNEXES

Division 01

NORMES DE REFERENCE

Santé Canada/Systéme d'information sur les matiéres dangereuses utilisées au travail
(SIMDUT) :

A Fiches signalétiques (FS).
National Fire Protection Association (NFPA) :
1 NFPA 10-2017, Standard for Portable Fire Extinguishers.

Laboratoires des assureurs du Canada (ULC) :

.1 CAN/ULC S503, Norme sur les extincteurs au dioxyde de carbone;

2 CAN/ULC S508, Classification et essais sur foyers types des extincteurs et
agents extincteurs;

3 CAN/ULC S512, Norme relative aux extincteurs a produits halogénés, a main et
sur roues;

4 CAN/ULC S522, Norme relative aux tuyaux d'extincteur et de dévidoir tournant.

EXIGENCES DE PERFORMANCE GLOBALE
Les extincteurs doivent étre conformes aux codes locaux.

Les extincteurs doivent étre de type appropri€ et étre placés aux endroits nécessaires pour
assurer une protection compléte, conformément a la norme NFPA.

Les extincteurs doivent étre de type et de capacité convenant le mieux a I'extinction des
feux susceptibles de se manifester dans I'espace a protéger.
DOCUMENTS/ECHANTILLONS A SOUMETTRE POUR
APPROBATION/INFORMATION

Soumettre les fiches techniques requises conformément a la section 01 33 00- Documents
et échantillons a soumettre.

Soumettre les fiches signalétiques requises aux termes du SIMDUT (Systéme
d'information sur les matic¢res dangereuses utilisées au travail).

Soumettre les dessins d'atelier requis montrant I'emplacement des extincteurs,
conformément a la section 01 33 00- Documents et échantillons a soumettre.
ASSURANCE DE LA QUALITE

Matériels : homologués ULC et conformes aux normes NFPA pertinentes.

Classification des extincteurs : selon la norme CAN/ULC S508.
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3 Santé et sécurité :

1 Prendre les mesures nécessaires en matiere de santé et de sécurité en construction
conformément a la section 01 35 29.06- Santé et sécurité.

Partie 2 Produit

2.1 EXTINCTEURS D'INCENDIE
.1 Extincteurs portatifs (au moins un dans la salle mécanique) :
A Type : extincteurs a poudre polyvalente, a pression permanente, de type
rechargeable, avec tuyau de projection et ajutage muni d'un robinet;
2 Extincteurs homologués ULC, pour les feux de type C;
3 Capacité : au moins 4 kg.

2 Extincteurs montés sur roues (a disposer dans la salle de controle) :

A Caractéristiques : bouteille a usages multiples, pouvant passer par une baie de
porte standard, munie de roues de grand diamétre a bande de roulement en
caoutchouc, avec tuyau souple ne pliant pas et ajutage avec robinet a tournant
sphérique manceuvré par volant;

2 Type : conforme a la norme CAN/ULC S503, S522 ou S512 selon la
recommandation du manufacturier, pour feux de classe C, a mise sous pression
avec de l'azote;

3 Capacité : au moins 20 kg;
. Durée de projection: 70s;
.5 Portée du jet: de 5 a 10 m.

Partie 3 Exécution

3.1 INSTRUCTIONS DU FABRICANT

A Conformité : se conformer aux exigences, aux recommandations et aux spécifications
¢crites du fabricant, y compris a tout bulletin technique disponible, aux instructions
relatives a la manutention, a I'entreposage et a l'installation des produits, et aux
indications des fiches techniques.

3.2 INSTALLATION

A Installer les matériels spéciaux de protection incendie conformément a la norme NFPA
10 et aux exigences des organismes de réglementation locaux.

FIN DE LA SECTION
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Général

EXIGENCES CONNEXES
Divisions 01 et 40.

GENERALITE

Cette division a pour objet de présenter les exigences techniques relatives aux travaux en
¢lectricité ainsi que les objectifs de performance pour réaliser la construction d'un
bioréacteur au centre de recherche et développement de Sherbrooke - secteur Lennoxville
exploité par Agriculture et Agroalimentaire Canada (AAC).

Le bioréacteur doit étre congu initialement pour traiter des rejets organiques des fermes
bovines et porcines afin de réduire I’impact des résidus organiques et de réduire la
consommation énergétique de ses batiments. Pour atteindre cet objectif, I’Entrepreneur
dispose des paramétres de conception actuels et projetés. Se référer aux autres divisions
de ce devis et particuliérement a la division traitant des travaux de mécaniques du
procédé ainsi qu’aux controles de ce devis. Les plans et devis des autres divisions doivent
étre considérés comme faisant partie du présent devis. L’Entrepreneur devra donc
prendre connaissance de ces documents afin de préparer sa soumission adéquatement.
Prendre note que tout comme pour les travaux d’électricité, les travaux de contrdles et
CVAC seront congus par les entrepreneurs responsables de ces travaux et que donc les
plans et devis de ces divisions présentent des objectifs de performance, mais n'incluent
pas de plans et devis détaillés.

Pour que les objectifs de performance soient atteints, il faudra que la conception, les
travaux de construction, la mise en service de I’ensemble des systémes électriques,
incluant les systémes intérieurs et extérieurs, atteignent les objectifs fixés par AAC en
termes de fiabilité, flexibilité, d’expansion, d’opération, d’économie, d’entretien et de
réparation. Se référer a I’ensemble des sections de ce devis pour plus de précision (pas
seulement aux sections de cette discipline).

Les travaux doivent étre exécutés selon les exigences techniques et de performances du
présent devis tout en respectant les lois, réglements et normes applicables. En cas de
contradiction entre les sections du présent devis et les normes applicables, les
spécifications et exigences les plus séveres s’appliquent. Les travaux doivent étre
exécutés selon les régles de I’art et I’échéancier établit afin de ne pas retarder 1’exécution
de ’ensemble des travaux.

L’Entrepreneur sera tenu, sauf pour ce qui est explicitement indiqué au présent devis
comme devant étre fourni par d’autres, de fournir tout ce qui est nécessaire directement
ou indirectement aux ouvrages comme : conception, documentation, formation,
accessoires, pieces détachées, matériel, matériaux, outils et équipements, main-d’ceuvre,
disposition des rebuts, carburant et tout autre élément de méme nature, inhérentes a ce
qu’il faut mettre en ceuvre pour achever totalement le travail a exécuter.

Si des matériaux ou des produits sont prescrits par leur marque de commerce, consulter
les instructions aux soumissionnaires afin de connaitre la marche a suivre concernant la
demande d'approbation de matériaux ou de produits de remplacement.
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OBJECTIFS DE PERFORMANCE

Les installations devront étre congues afin de fournir, avec les activités d’opération et
d’entretien normales, une durée de vie de 50 ans.

L’Entrepreneur est responsable de la conception, la sélection, la fourniture (sauf si
fournis par un autre entrepreneur), la livraison et I’installation des matériaux et
équipements électriques, du cablage, des raccordements, des essais, de la mise en service,
de la documentation et de la formation pour I’ensemble des systémes ¢lectriques de toute
I’installation du bioréacteur.

Plus spécifiquement, I’Entrepreneur devra réaliser les activités listées précédemment en
lien avec les exigences des plans et les besoins suivants :

A Alimentation temporaire :

A Faire une installation électrique temporaire telle que requise durant la
période de construction pour tous les entrepreneurs présents au chantier
(toutes disciplines);

2 Tous le cablage et les raccordements et installations électriques
temporaires nécessaires a I’ensemble des entrepreneurs ceuvrant sur le
chantier.

DISTRIBUTION ELECTRIQUE ET ELECTRICITE DU BATIMENT

Deux sources d’alimentation triphasées a 600 volts seront requises pour les besoins du
projet, soit une alimentation normale pour les charges non critiques et une alimentation
d’urgence en provenance d’un groupe ¢électrogéne existant pour les charges critiques.
Noter que les alimentations requises pour les systémes de sécurité des personnes devront
provenir de systémes autonomes a batteries qui seront raccordés a 1I’alimentation normale.
Les charges critiques incluent seulement des charges de procédé qui doivent étre
maintenues en marche en cas de panne électrique et ne sont donc pas assujetties aux
exigences de la section 46 du code électrique. L’Entrepreneur sera responsable de la
conception, de la fourniture et de ’installation des éléments suivants :

A Charges non critiques :

1 Une alimentation de 600 volts triphasés d'une capacité maximale de 150
amperes disponible a partir des transformateurs sur un poteau existant.
Le poteau est identifié avec le code a barres HPXL5V et est localisé a
proximité du groupe électrogene existant. Ces transformateurs
alimentent actuellement le complexe porcin, soit le batiment F;

2 L’entrepreneur devra valider la charge actuelle du batiment F afin de
confirmer que les transformateurs existants ont la capacité requise pour
suffire aux besoins de la nouvelle installation. Noter que WSP a fait une
validation préliminaire qui tend & montrer que la capacité excédentaire
sera suffisante. Toutefois, au moment d’écrire le devis, les données de
mesurage sur une période d’une année n’étaient pas encore disponibles
pour confirmer le scénario. Bien que I’Entrepreneur doit en faire la
validation, pour sa soumission, il pourra assumer que la capacité est
suffisante et inclure seulement les frais requis pour faire la validation.
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2 Charges critiques(urgence) :

1 La ligne d'urgence consiste en une alimentation de 600 volts triphasés
d'urgence qui sera raccordée dans le panneau de distribution PDU du
groupe ¢électrogeéne. Ce dernier est localisé a proximité du groupe
électrogene ainsi que du poteau HPXL5V. La nouvelle artére
d’alimentation devra étre en mesure d’alimenter une charge d’environ 10
amperes, mais devra étre congue pour une charge minimale de 20A. Un
disjoncteur devra étre ajouté dans le panneau PDU afin de créer une
artére d’urgence indépendante de 1’artére existante qui est utilisée pour la
sécurité des personnes. Les informations sur les charges qui seront
raccordées sur I'urgence sont disponibles dans les plans et devis des
autres disciplines.

2 La nouvelle artére se terminera dans un nouveau commutateur de
transfert (fournis par I’Entrepreneur) qui sera localisé dans la salle
¢lectrique du nouveau batiment du bioréacteur. Une courte artere, de
méme capacité en provenance du réseau d’alimentation normale, devra
étre installée dans la salle électrique et raccordée au nouveau
commutateur de transfert. (Voir le plan).

3 Afin de permettre le démarrage automatique du groupe électrogéne en
cas de détection de perte de tension par le commutateur de transfert, un
cable de contrdle devra étre installé entre le groupe électrogene et le
commutateur de transfert. Ce dernier devra emprunter le méme chemin
que la ligne d’urgence.

2 L’entrepreneur devra concevoir une nouvelle ligne d’alimentation aérienne qui suivra
approximativement le tracé montré au plan. Il devra également faire la validation de la
capacité du poteau HPXL5V et le remplacer ou I’haubaner au besoin.

3 L’Entrepreneur devra prendre en compte I’emplacement des conducteurs existants sur le
poteau dans sa conception. Aucune modification ne pourra étre apportée au niveau des
conducteurs existants et de leurs hauteurs actuelles. Voir, pour référence, la photo incluse
au plan montrant le poteau HPXL5V.

4 La validation requise pour s’assurer qu’il n’y aura pas d’interférence avec des
infrastructures souterraines est également sous la responsabilité de I’entrepreneur. WSP
n’a pas fait de validation auprés d’Info-Excavation.

5 Les nouveaux poteaux devront étre congus afin d’étre en mesure de supporter les cables
pour I’alimentation des charges non critiques, mais également pour 1’alimentation des
charges critiques ainsi que le cable de contrdle pour le démarrage du groupe électrogene.

.6 La conception de la nouvelle ligne devra rencontrer les exigences de la plus récente
version de la norme CSA C22.3 numéro 1. En aucun cas, un conducteur ne pourra
descendre a une hauteur inférieure a 4.6 métres. L’Entrepreneur devra fournir les calculs
relatifs a la conception de la ligne électrique en méme temps que les dessins d’atelier. En
plus de documenter la conception compléte de la nouvelle ligne électrique, les calculs
devront montrer la hauteur minimale des conducteurs dans les pires conditions. Autant
que possible, I’Entrepreneur devra proposer une solution qui évitera la coupe d’arbre. Si
des coupes d’arbres étaient requises, I’Entrepreneur devra proposer son scénario au
représentant du Ministére pour approbation, ce dernier se réservant le droit de demander
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des modifications sans colit supplémentaire. La coupe d’arbre, le cas échéant, sera sous
la responsabilité de 1I’Entrepreneur.

L’infrastructure électrique et I’aménagement d’une salle électrique incluant la conception
et le dimensionnement des systémes et appareillages fournis pour répondre aux besoins
du projet.

La conception de toute la distribution électrique du projet. Noter que les équipements de
distribution ¢lectriques ainsi que les démarreurs devront étre localisés dans la salle
¢lectrique.

Sauf si spécifiquement indiqué, le cablage de la distribution électrique du projet devra
&tre installé dans des conduits rigide en PVC.

Un systéme pour mesurer €lectriquement la consommation électrique sur une base
continue et permettant de transférer les données de mesurage vers le systéme
d’historisation centrale du site. Ce systéme devra au minimum fournir les données de
courant de phase, tension de phase, kW, kVA, KVAR, facteur de puissance, etc. Les
données devront étre fournies sous forme de valeurs instantanées (RMS) et moyennes
(RMYS) intégrées sur des périodes de 15 minutes en plus de fournir des compteurs
journalier, mensuel, annuel ainsi que des compteurs perpétuels.

L’installation d’un nouveau commutateur de transfert d’alimentation automatique a
transition ouverte. Noter que selon les informations fournies, I’installation d’urgence
actuelle rencontre les exigences de la norme CSA C282. Les modifications apportées aux
installations devront permettre de maintenir cette certification. De plus I’Entrepreneur
devra mettre la documentation requise a jour afin de permettre le maintien de cette
certification.

Un systéme de continuité des masses et de mise a la terre complet respectant les
exigences de la plus récente version du Code électrique du Québec (CSA C22.10).

RACCORDEMENT DU PROCEDE

Les démarreurs, des entrainements a fréquences variables, les centres de distribution, etc.
nécessaires aux équipements de traitement devront étre fournis par I’Entrepreneur
devront étre fournis par I’Entrepreneur. L’Entrepreneur devra consulter les documents
des soumissionnaires des autres disciplines et se coordonner avec ces derniers pour
définir clairement la portée de sa fourniture et de ces travaux.

Tout le cablage et les raccordements pour 1’alimentation des charges du procédé que ce
soit des charges motrices, des panneaux de contrdles, des charges de chauffage ou autres.
Chacune des charges devra €tre équipée d’un sectionneur local cadenassable fourni par
I’Entrepreneur (sauf si I’équipement en est déja pourvu). Les sectionneurs locaux
devront convenir aux emplacements ou ils seront installés en conformité avec les
exigences réglementaires.

Sauf si spécifiquement indiqué, tout le cablage prévu dans cette section devra étre installé
sous conduit de PVC rigide.

Tout le cablage, les conduits, les poteaux et la quincaillerie électriques intérieurs,
extérieurs et souterrains incluant les raccordements aux équipements, systémes de
contrdles, moteurs groupe électrogene, etc.
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Des fixations parasismiques, lorsque requis, pour respecter la réglementation applicable
(Code du batiment, code électrique du Québec, Code de prévention des incendies ...).

BATIMENT

Tous les luminaires a I’intérieur et a I’extérieur du batiment, 1’éclairage d’urgence ainsi
que les prises de services requises.

Tout le cablage, les conduits, la quincaillerie électriques intérieurs, extérieurs et
souterrains incluant les raccordements aux équipements du batiment, etc.

Le raccordement de toutes les charges du batiment incluant la fourniture de sectionneurs
locaux si ces derniers ne sont pas inclus dans la fourniture d’une autre discipline.

Sauf si spécifiquement indiqué, tout le cablage prévu dans cette section devra étre sous
conduit rigide de PVC.

L’appareillage de chauffage électrique du batiment, lorsque non fourni par les
responsables des travaux de mécanique du batiment.

Cable chauffant autorégulant de protection contre le gele pour la conduite d’eau
domestique de 1 pouce de diamétre entre le batiment de controle et la fosse de mélange
sur une distance d’environ 4 métres. Ce dernier devra étre équipé d’un contréleur qui
sera en mesure de fournir une confirmation de marche au contréleur de procédé et
désactivera automatiquement 1’alimentation du cable chauffant lorsque la température
extéricure sera au-dessus d’un seuil ajustable.

PROTECTION CONTRE LA FOUDRE

Un systéme de protection contre la foudre, si requis suite aux conclusions de I’é¢tude (voir
1.11.1.8), conforme aux exigences de la plus récente version de la norme CSA B72.

BESOINS FUTURS

La fourniture et I'installation d'un conduit de PVC vide avec corde de tirage entre le
nouveau batiment et le futur broyeur fixe pour matiére organique tel que représenté au
dessin R082975.001-G02-PN feuille 02.

1 mat et conduit de PVC souterrain vide de 2" de diamétre avec corde de tirage, pour
I’installation futur d’un cable réseau aérosouterrain tel que représenté au dessin
R082975.001-E01-PN feuille 01.

DOCUMENTATION ET FORMATION

Fourniture de tous les plans et documents pour approbation avant I’achat des équipements
et le début de la construction.

Documentation de tous les équipements fournis (fiche technique, manuel d’entretien,
manuel d’utilisation, dessins d’atelier).

Formation du personnel identifié par ' AAC (démarreurs, EFV, mesurage et présentation
des éléments principaux de la distribution électrique). Prévoir une séance de formation
d’une durée de 8 heures (voir exigence a 3.3).

Préparation de la documentation relative a la conception du projet (plans, calculs,
instructions, études, etc.). L’ensemble de la documentation devra étre fourni pour
approbation avant le début des travaux, en version « Pour construction » au début des
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travaux ainsi qu’en version « Plan final » a la fin des travaux. Lorsqu’applicables (pour
construction et plans finaux), les documents devront étre signés et scellés par un
ingénieur, membre en régle de 1’Ordre des Ingénieurs du Québec. Les plans des fixations
parasismiques devront &tre signés et scellés par un Ingénieur spécialisé dans ce type de
conception.

Documentation des essais et de la mise en service de toute I’installation €lectrique. Des
formulaires d’essais et de mise en service devront étre préparés préalablement a ces
derniers pour approbation par le représentant du Ministére avant de procéder aux essais.
Tous les essais devront étre signés par un technicien ou ingénieur qualifié de
I’Entrepreneur.

Plans finaux en format électronique certifi¢ (PDF/A-1b) et signé, scellés par un ingénieur
membre en régle de 1’Ordre des ingénieurs du Québec et en format modifiable natif
reconnu par le logiciel Autocad. Les plans des fixations parasismiques devront étre
signés et scellés par un ingénieur en regle spécialisé dans cette discipline, que ce soit pour
les panneaux et autres composantes en lien avec le mandat de 1’entrepreneur qui le
requiert.

ESSAIS ET MISE EN SERVICE

L’Entrepreneur devra au minimum réaliser les essais et préparer les rapports
d’essais pour les éléments suivants:

- Leréseau électrique;

- Le balancement des charges;

- Le commutateur de transfert;

- Leréseau de mise a la terre;

- L’installation de protection contre la foudre;
- Le niveau d’éclairage;

- L’ensemble des installations du site.
Rééquilibrage des charges entre les phases.

La mise en service et la production d’un rapport.

La formation du personnel d’entretien et d’opération.

ETUDES ET PERMIS

Des rapports d’étude détaillés devront étre fournis avec chacune des études. Ces rapports
devront entre autres inclure une introduction, lister les normes et standards applicables,
détailler la portée de 1’étude, inclure une section présentant les résultats, une section
d’analyse et une section de conclusion. Lorsqu’applicables, les études devront également
présenter des résultats sommaires et inclure 1’ensemble des résultats en annexe au
rapport :

1 Obtention de tous les permis requis pour sa discipline;

2 Fournir les calculs complets du nouveau réseau d’alimentation aérienne incluant
les poteaux, leurs distances, les hauteurs de cables, les tensions;

3 Tous les certificats nécessaires aux parachévements des travaux et a la mise en
route en conformité avec la réglementation applicable;



No du projet : R.082975.001 phase B Section D5000 - EXIGENCES GENERALES

1.12

1.13

DIVISION 16 — ELECTRICITE
Page 7

Etude de court-circuit et coordination des protections;

.5 Etude d’exposition aux éclairs d'arc en conformité avec la norme CSA Z462-
2018. L’Entrepreneur devra également imprimer et fournir les étiquettes de
sécurité en conformité avec les exigences de cette méme norme, doit étre
bilingue (Anglais et Francais) et conforme a la loi sur les langues officielles. La
conception devra étre faite afin d’éviter I’obligation d’une protection de catégorie
supérieure a 2 dans tous les cas;

.6 Etude des émissions d'harmonique si requis par le distributeur ou la
documentation prouvant que ce n’est pas requis conformément aux exigences de
ce dernier;

i Calculs du facteur de puissance (1’installation devra étre congue afin de maintenir

en tout temps un facteur de puissance entre 0.9 et 1);

8 Etude de risque permettant d’établir le besoin, s’il y a lieu, d’un systéme de
protection contre la foudre selon la norme CSA B72;

9 Etude du niveau d’éclairage de chacun des locaux afin de s’assurer que les
niveaux d’éclairage minimums requis par les exigences normatives et
réglementaires applicables sont rencontrés. Les niveaux d’éclairage devront, au
minimum, rencontrer les exigences des réglements canadiens et québécois sur la
santé et la sécurité au travail, selon le plus exigent des deux (référer a la section
D5020 pour le détail des exigences techniques);

10 Toute autre étude qui pourrait étre requise par la réglementation, le client ou par
le distributeur d’¢électricité.

AUTRES

La coordination incluant la préparation de la documentation requise pour la gestion
globale du projet, I’obtention de permis et 1’obtention de confirmations écrites des
raccordements provenant des distributeurs des services d’utilités publiques avant le début
des travaux.

L’installation de toutes les fournitures, appareillages et infrastructures électriques de la
station relevant de cette présente division et qui ne sont pas inclus dans les sous-sections
précédentes.

Tenir compte des normes applicables pour le traitement des rejets organiques bovin et
porcin en particulier en ce qui concerne les emplacements dangereux et les milieux
humides ou corrosifs. L’entreprencur est responsable de déterminer la classification
électrique des lieux selon la nature des équipements qui seront installés, conformément
aux exigences du code électrique.

AUTRES SECTIONS ET DESSINS

En plus de cette section présentant les exigences générales, les sections et dessins
suivants présentent les exigences spécifiques aux travaux :

.1 Section D5010 - Alimentation et distribution;
2 Section D5020 - Eclairage et cablage d'alimentation et de dérivation;
3 Dessins R082975.001-E01-PN feuille 01 — Distribution du nouveau batiment.
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De plus, tous les plans et devis des autres disciplines relatives a ce projet tels que
présentés a la table des matiéres globale du devis doivent étre considérés comme faisant
partie intégrante de la présente section. Ces documents contiennent beaucoup de détails
relatifs a ’administration et au design du projet qui seront nécessaires a I’Entrepreneur
pour la réalisation de sa conception ainsi que pour la préparation de sa soumission.
L’entrepreneur général devra étre consulté afin d’obtenir les détails requis pour la
soumission de I’Entrepreneur en lien avec les autres disciplines soumissionnées en
performance.

CODES, NORMES DE REFERENCE

Sant toutefois s’y limiter, sauf avis contraire de la loi, les plus récentes versions des
codes, normes et standards suivants devront étre rigoureusement respectés dans le cadre
de ce mandat :

A Le Code national du batiment (CNB) édition en vigueur, ses révisions, ses
supplémentaires et documents connexes;

2 Code de construction du Québec, chapitre V - Electricité (Code canadien de
I”¢électricité, premiére partie et modifications du Québec C22.10-18 ou la version
la plus récente si disponible au moment de la signature du contrat);

Les codes et réglements provinciaux du ministeére du Travail;

Réglement canadien sur la santé et sécurité au travail DORS/86-304;
Réglement sur la santé et sécurité au travail du Québec, chapitre S-2-1, r. 13;
Les réglements de construction, de zonage et les codes provinciaux;

SCTNC RGN N VY

Les reéglements applicables des Services de protection de l'environnement du
ministeére des Affaires municipales;

S

Tout autre loi, réglement ou standard applicables au projet.

9 Groupe CSA :
- CSA B651, Conception accessible pour I'environnement bati;

- CSA B72-M87 Code d’installation des paratonnerres;
- CAN3-C13-M83, Transformateurs de mesure;
- CAN/CSA-C22.2 numéro 0, Exigences générales, Code canadien de
I'¢lectricité.
.10 Deuxi¢me partie :
- CSA C22.3 numéro 1, Réseaux aériens;
- CSA C22.3 numéro 7, Underground systems;
- CAN/CSA-C22.3 numéro 3, Coordination électrique;

- CAN3 (235, Tensions recommandées pour les réseaux a courant alternatif de
02450000 V;

- CAN/CSA C22.2 no 18, Boites de sortie, boites pour conduit et accessoires;
- CSA C22.2 numéro 31, Appareillage de commutation;
- CSA C22.2 no 45, Rigid Metal Conduit;

- CSA C22.2 no 56, Flexible Metal Conduit and Liquid-Tight Flexible Metal
Conduit;

- CSA C22.2 no 83, Tubes électriques métalliques;
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- CSA C22.2 no 211.2, Conduits rigides en polychlorure de vinyle non plastifié;
- CAN/CSA C22.2 no 227.3, Tubes flexibles non métalliques;
- CSA (C282 Alimentation électrique de secours des batiments;

- CSA Z431-12 Principes fondamentaux et de sécurité pour I’interface homme-
machine, le marquage et I’identification — Principes de codage pour les
indicateurs et les organes de commande;

- CSA Z462-2018 Sécurité en matiere d’électricité au travail.

Electro-Fédération Canada :

- Y1-2 EEMAC, Standard for Performance Specification for Finishing Systems
for Outdoor Electrical Equipment.

Santé Canada/Systéme d'information sur les matieres dangereuses utilisées au

travail (SIMDUT) :

- Fiches signalétiques (FS).

Conseil national de recherches Canada (CNRC) :

- Code national de I'énergie pour les batiments - Canada (CNEB).

Laboratoires des assureurs du Canada (ULC);

Le service d'incendie de la municipalité de Lennoxville;

Dans chaque cas particulier, 'ordonnance, la loi, la norme, le code ou le
réglement le plus sévere 1'emporte sur les autres;

Les exigences particulieres des fabricants;

Les bulletins de 1'Association canadienne de normalisation (CSA) touchant
I'électricité en vigueur au moment de la réalisation des travaux, bien que non
désignés par leur numéro dans la présente division doivent étre considérés
comme partie intégrante de la partie II des normes de I'ACNOR et doivent étre
respectés a ce titre.

DOCUMENTS/ECHANTILLONS A SOUMETTRE POUR
APPROBATION/INFORMATION

Soumettre les documents et les échantillons requis conformément aux clauses
administratives générales - Documents/Echantillons a soumettre - avant de procéder a la
fabrication ou a la construction.

Fiches techniques :

1

Soumettre les fiches techniques requises ainsi que la documentation du fabricant
concernant les installations ¢électriques. Les fiches techniques doivent indiquer les
caractéristiques des produits, les critéres de performance, les dimensions, les
limites et la finition;

Soumettre les FS requis aux termes du SIMDUT, lesquelles doivent étre
conformes a Travail Canada et a Santé Canada. Les FS doivent porter sur les
matériaux et le matériel électriques, et elles doivent indiquer la teneur en COV.

Dessins d'atelier :

A

Les dessins d'atelier soumis doivent porter le sceau et la signature d'un ingénieur
compétent membre en régle de 1'Ordre des ingénieurs du Québec;
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2 Les dessins d'atelier doivent indiquer la disposition du matériel, y compris des
détails tels que les schémas de céblage et les schémas de principe, les
dimensions, les caractéristiques électriques, le poids et les performances des
¢léments composants de 1'installation;

3 Les dessins doivent indiquer les détails techniques des produits ¢électriques et
¢lectroniques.
4 Certificats :
A A l'achévement substantiel des travaux, soumettre au Représentant du Ministére

et a I'ingénieur les rapports d'inspection et les certificats délivrés par les autorités
compétentes s'il y a lieu;
2 Obtenir les permis et les certificats d'inspection requis, et en acquitter les frais;
3 Certificats : soumettre les certificats signés par les fabricants des produits et des

composants, attestant que ces derniers sont conformes aux prescriptions quant
aux caractéristiques de performance et aux propriétés physiques.

5 Rapports des essais :
A Soumettre au Représentant du Ministeére et a l'ingénieur les rapports des essais et
les certificats délivrés par des laboratoires indépendants reconnus :

1 Ces documents doivent certifier que les produits, les matériaux et le
matériel satisfont aux prescriptions quant aux caractéristiques physiques
et aux critéres de performance;

2 Services des fabricants sur place : soumettre le nombre d'exemplaires

requis des rapports des inspections assurées sur place par les fabricants.
.6 Documents/Echantillons a soumettre relativement a la conception durable :
1 Gestion des déchets de construction :

A Soumettre le plan de gestion des déchets de construction établie pour le
projet, lequel doit préciser les exigences en mati¢re de recyclage et de
récupération;

2 Soumettre les calculs relatifs aux taux de recyclage en fin de projet, aux

taux de récupération et aux taux d'envoi aux sites d'enfouissement,
lesquels doivent démontrer que 75 % des déchets de construction ont
effectivement été détournés des sites d'enfouissement.

1.16 DOCUMENTS/ELEMENTS A REMETTRE A L'ACHEVEMENT DES
TRAVAUX

1 Soumettre les documents/éléments requis conformément a la section des clauses
administratives générales - Documents/Eléments a remettre a 'achévement des travaux.

2 Joindre des dessins précis des ouvrages construits.
Soumettre les versions électroniques et deux (2) copies papier des dessins et du devis.

4 Instructions d'installation fournies par le fabricant : soumettre les instructions du fabricant
concernant l'installation et le fonctionnement des produits, des composants et des
ensembles.
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Fournir les manuels d'exploitation et d'entretien des éléments composants, indiquant les
caractéristiques de construction, la fonction des divers éléments et les exigences a
respecter pour l'efficacité des travaux d'entretien et de réparation.

Fournir les fiches techniques, les données des produits, les illustrations des composants,
les descriptions techniques, les listes des pieces, les schémas de cablage et les schémas de
principe qui ne sont pas brevetés ainsi que les rapports des essais et des contrdles.

TRANSPORT, ENTREPOSAGE ET MANUTENTION

Transporter, entreposer et manutentionner les matériaux et le matériel conformément aux
clauses administratives générales concernant les produits et aux instructions écrites du
fabricant.

Livraison et acceptation : livrer les matériaux et le matériel au chantier dans leur
emballage d'origine, lequel doit porter une étiquette indiquant le nom et I'adresse du
fabricant.

Entreposage et manutention :

A Entreposer les matériaux et le matériel dans un endroit propre, sec et bien aéré,
conformément aux recommandations du fabricant;

2 Entreposer les matériaux et le matériel prescrits de maniére a les protéger contre
les marques, les rayures et les éraflures;

3 Remplacer les matériaux et le matériel endommagés par des matériaux et du
matériel neufs.

Gestion des déchets d'emballage : récupérer les déchets d'emballage aux fins de
réutilisation/réemploi des palettes, du matelassage, des caisses, des autres matériaux
d'emballage par leur fabricant et de reprise, selon les directives du plan de réduction des
déchets et plan de gestion des déchets de construction, conformément aux clauses
administratives générales et de celles de la Gestion et élimination des déchets de
construction/démolition.

GARANTIE
Durée de la garantie : Référer a la section administrative de 'appel d'offres.

Couverture : 'ouvrage doit étre garanti contre tout défaut de performance selon les
prescriptions et doit couvrir tant le remplacement du matériel ou des matériaux que la
main-d’ceuvre requise. Remplacer les matériaux et le matériel endommagés par des
matériaux et du matériel neufs.

Garantie du fabricant : soumettre au Représentant du Ministére et a 1'ingénieur les
certificats de garantie du fabricant.

MISE EN SERVICE

Soumettre un plan de mise en service de méme que des exemplaires de la documentation
relative aux essais et a la mise en service, conformément aux clauses administratives
générales de mise en service (MS) - Exigences générales et démarrage, vérification et
mise en service.
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MATERIAUX/MATERIEL

Fournir les matériaux, le matériel et 1'équipement nécessaire aux parachévements des
travaux conformément aux clauses administratives générales.

Sauf indications contraires :

A Utiliser des matériaux et de 1'équipement neufs;
2 Utiliser les produits d'un seul fabricant dans le cas de matériaux et d'équipement
d'un méme type ou d'une méme classe;

3 Se conformer aux plus récentes instructions écrites du fabricant concernant les
méthodes d'installation.

Fournir et poser des matériaux et de 1'équipement de conception de qualité prescrite ayant
une performance conforme aux normes établies et pour lesquelles on peut se procurer
facilement des piéces de rechange.

Aviser 1'Ingénieur par écrit de toutes divergences entre le présent devis et les instructions
du fabricant; 1'Ingénieur déterminera alors quel document il faut utiliser.

Matériel :

A Selon le cas, le matériel doit étre approuvé par la CSA et étre homologué par les
ULC;

2 Dans les cas ou il n'existe pas de désignation CSA ou ULC, obtenir l'approbation

de l'autorité locale compétente.
S'assurer que les étiquettes sont visibles et lisibles une fois le matériel installé.

Tous les conducteurs et cables doivent étre en cuivre avec une protection minimale contre
la propagation des flammes FT4. Toutefois, les cables d’alimentation aériens pourront
étre en aluminium.

Fournir les piéces de fixation et les accessoires en métal de méme texture, couleur et fini
que le support métallique auquel ils sont fixés. Eviter que des métaux différents ne soient
exposés a une action électrolytique.

Utiliser des attaches, des ancrages et des cales inoxydables pour assujettir les ouvrages
extérieurs.

Vérifier les joints effectués en usine et les resserrer au besoin pour assurer la continuité
de l'installation.

Déterminer et respecter les recommandations des fabricants en ce qui concerne
l'entreposage et 'installation du matériel.

ACCESSOIRES

Les bornes, les cosses et les vis des connexions doivent convenir aux matériaux des
conducteurs.

Supports : fournir des ancrages et des supports pour le matériel et les composants
¢lectriques. Fournir des supports indépendants, y compris des fixations, des appareils et
des suspentes pouvant supporter la charge propre du matériel et des composants, plus
100 kg. Les chevilles en fibres, en bois ou en plastique ne sont pas acceptées.
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FINITION

Finir en atelier les surfaces des enveloppes métalliques; appliquer un apprét antirouille, a
l'intérieur et a I'extérieur, et au moins deux (2) couches de peinture-émail de finition :
A Tout le matériel extérieur doit avoir une finition en acier inoxydable brossé,;

2 Peindre les armoires d'appareils de commutation et de distribution installées a
l'intérieur en gris pale, selon la norme EEMAC 2Y-1;

3 Nettoyer et retoucher la surface de 1'équipement finie en atelier qui aurait été
égratignée ou endommagée durant 1'expédition ou l'installation; utiliser une
peinture de couleur assortie a la couleur originale;

4 Nettoyer, appréter et peinturer les dispositifs de fixation apparents tels les étriers,
les supports, les attaches, pour les protéger contre la rouille.

IDENTIFICATION DU MATERIEL
Pour l'identification du matériel électrique, identifier comme suit.
Plaques indicatrices.

Plaques a graver en plastique lamicoide de 3 mm d'épaisseur, a face blanche, a dme noire,
fixées mécaniquement au moyen de vis autotaraudeuses.

Format des Plaques indicatrices

Format 1

Format 2

Format 3

Format 4

Format 5

Format 6

Format 7

10 mm x 50 mm 1 ligne Lettres de 3 mm de
hauteur

12 mm x 70 mm 1 ligne Lettres de 5 mm de
hauteur

12 mm x 70 mm 2 lignes Lettres de 3 mm de
hauteur

20 mm x 90 mm 1 ligne Lettres de 8 mm de
hauteur

20 mm x 90 mm 2 lignes Lettres de 5 mm de
hauteur

25 mm x 100 mm 1 ligne Lettres de 12 mm de
hauteur

25 mm x 100 mm 2 lignes Lettres de 6 mm de
hauteur

Les inscriptions sur les plaques indicatrices doivent étre approuvées par le Représentant
du Ministere avant fabrication.

Prévoir en moyenne vingt-cing (25) lettres par plaque.
Les inscriptions doivent étre en anglais et en frangais.

Les plaques indicatrices des coffrets de borniers et des boites de jonction doivent indiquer
les caractéristiques du réseau et/ou de la tension.

Les plaques indicatrices des sectionneurs, des démarreurs et des contacteurs doivent
indiquer l'appareil commandé et la tension.

Les plaques indicatrices des coffrets de borniers et des boites de tirage doivent indiquer le
réseau et la tension.
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Les plaques indicatrices des transformateurs doivent indiquer la puissance ainsi que les
tensions primaire et secondaire.

Pour les panneaux secondaires de distribution, compléter et insérer dans le panneau une
fiche d’identification a jour des disjoncteurs. Il est recommandé de préparer cette fiche a
’aide du logiciel « Excel » pour en faciliter la révision ultérieure. Une copie électronique
de ce document doit étre remise au représentant de ministére. Employer des plaques
indicatrices indiquant, en plus de I’identification alphanumérique du panneau, la capacité
(A) ainsi que la tension, le nombre de phases et la source d’alimentation.

Pour les panneaux de commande moteurs, apposer des plaques lamicoides afin d'indiquer
'équipement ou les embranchements qu'il contrdle. Identifier également 1’ensemble du
panneau a I’aide d’une plaque indicatrice indiquant, en plus de I’identification
alphanumérique du panneau, la capacité ainsi que la tension, le nombre de phases et la
source d’alimentation.

Pour les équipements d'alarme intrusion, s’il y a lieu, tous les cabinets, boites de jonction
et de tirage pour le systéme d’alarme intrusion devront porter une plaque d'identification
en lamicoide rouge gravée en blanc.

Pour chaque moteur, prévoir un marquage sur la base du moteur identifiant, en plus de
son identification alphanumérique, le dispositif de sectionnement et son emplacement
ainsi que sur le démarreur ou sur le contréleur du moteur quand ceux-ci ne sont pas déja
intégrés a un centre de contrdle de moteur.

Pour toutes les boites de jonction et de tirage servant aux circuits de dérivation seront
identifiées comme suit : numéro du panneau électrique source et numéros des circuits.
Les boites de jonction du procédé devront comporter une identification alphanumérique
unique en plus de I’identification du panneau source.

Pour les boites des différents systémes devront porter le nom du systéme (ex. : téléphone,
informatique, surveillance (monitoring), appel de garde, etc.) en plus d’une identification
alphanumérique unique.

Pour chaque prise de courant et interrupteur devra porter I'identification suivante : le
numéro du panneau et le numéro du circuit. Identifier a 1’aide d’une plaque
identificatrice :

.1 Les couleurs seront les suivantes :
.1 Normal : lettre blanc fond noir;
2 Urgence : lettre blanc fond rouge.

Liste des formats a utiliser :

Tableaux de branchement principal : 7;
Boites de jonction, de tirage : 2;
Inverseurs automatiques : 4 ou 5;
Compteurs, alarmes : 2 ou 3;
Contacteurs : 4;

Démarreurs magnétiques : 2 ou 3;
Démarreur manuel : 1;

[ R ¥ N O S

Disjoncteurs principaux : 7;
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9 Groupes électrogenes : 4 ou 5;
10 Lampes-témoin : 2 ou 3;
A1 Panneaux de contrdle : 4 ou 5;
12 Centres de commande de moteurs : 7;
.13 Sectionneurs : 4;
.14 Transformateurs : 7;
15 Cabinets de jonction et de tirage d'alarme: 6;
.16 Moteurs : 4;
17 Systémes : 4;
18 Prises de courant et interrupteurs : 1;
.19 Panneau principal : 7;
.20 Panneaux secondaires de distribution : 7;
21 A l'intérieur de chaque panneau principal et sur les caniveaux, 1'identification

phases « A », « B », « C», « N », sera apposée avec des lettres de 50 mm (2") de
hauteur minimale.

1.24 DESIGNATION DU CABLAGE

A A l'aide d'un ruban de plastique numéroté ou coloré, marquer de facon permanente et
inaltérable les deux extrémités des conducteurs de phase de chaque artére et des
conducteurs de chaque circuit de dérivation.

2 Conserver l'ordre des phases et le méme code de couleur pour toute l'installation.

3 Le code de couleur doit étre conforme a la norme CSA C22.1.

4 Utiliser des cables de communication et d'alarme incendie formés de conducteurs avec
repérage couleur et utilisant les mémes couleurs pour tout le réseau.

1.25 IDENTIFICATION DES CONDUITS ET DES CABLES

A Attribuer un code de couleur aux conduits, aux boites et aux cables sous gaine
métalliques.

2 Appliquer du ruban de plastique ou de la peinture, comme moyen de repérage, sur les
cables ou les conduits a tous les 15 m et aux traversées des murs, des plafonds et des
planchers.

3 Les bandes des couleurs de base doivent avoir 25 mm de large et celles des couleurs
complémentaires doivent avoir 20 mm de large.

Couleur de base Couleur complémentaire
Jusqu'a 250 V jaune
Jusqu'a 600 V jaune vert
Jusqu'a 5 kV jaune bleu
Jusqu'a 15 kV jaune rouge
4 Fournir des moyens d'identification du matériel, des composants et des ensembles

prescrits. Ceux-ci doivent étre en matériau pouvant résister a I'environnement
d'exploitation prévu.
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CODAGE DE COULEURS

Le codage par couleurs pour la commande des moteurs doit étre en conformité avec la
norme CAN/CSA Z431. Le matériel de commande et de signalisation doit étre en
conformité avec cette méme norme.

CONTROLE DE LA QUALITE SUR PLACE

Confirmer que les ouvrages connexes sont préts a recevoir les ouvrages prévus aux
termes de la présente section et des sections connexes sur 1'¢lectricité.

Mise en service des réseaux électriques.
Qualification :

A Electriciens : les travaux d'électricité doivent étre exécutés par des €lectriciens
agréés, qualifiés, ou par des apprentis, selon les termes de la loi provinciale
concernant la formation professionnelle et la qualification de la main-d'ceuvre;

2 Apprentis : les employés inscrits a un programme provincial d'apprentissage
pourront exécuter des taches précises, selon leur degré de formation et selon leurs
aptitudes démontrées pour l'exécution des taches précises, pourvu qu'ils soient
sous la surveillance directe d'un électricien agréé, qualifié.

Les travaux faisant 1'objet de la présente Division doivent étre exécutés par un maitre
¢lectricien ou par un entrepreneur électricien, titulaire d'une licence délivrée par la
province ou les travaux seront exécutés.

INSTALLATION

Se conformer aux exigences, aux recommandations et aux spécifications écrites du
fabricant, y compris a tout bulletin technique disponible, aux instructions indiquées dans
le catalogue des produits, a celles paraissant sur 'emballage des produits et aux
indications des FS et des fiches techniques.

Protéger le matériel €lectrique contre la saleté et la poussiére. Durant la construction,
obturer ou boucher les ouvertures des conduits, des appareils et du matériel a I'aide de
produits approuvés par le Représentant du Ministére.

Sauf indication contraire, les conduits installés dans des endroits finis doivent étre
dissimulés. Les conduits apparents doivent étre posés parallelement aux lignes du
batiment et ils doivent permettre de conserver une hauteur libre maximale.

Installer les appareils d'éclairage, les prises de courant, les plaques et les autres articles
visibles pour qu'ils soient paralleles aux lignes du batiment. Les conduits apparents
doivent étre d'alignement, paralleles et a angle droit par rapport aux murs, aux cloisons et
aux plafonds du batiment.

Fixer le matériel et les composants d'aplomb et de niveau, en respectant avec précision
leur positionnement prévu. Les tiges des suspentes doivent étre d'aplomb.
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EMPLACEMENT DES SORTIES

1 Ne pas installer les sorties et les prises de courant dos a dos dans un mur ou une cloison :

A Laisser une séparation horizontale d'au moins 150 mm entre les boites;

2 L'emplacement des sorties et des prises de courant peut étre modifié sans frais
additionnel;

3 Placer les interrupteurs d'éclairage prés des portes, du c6té de la poignée;

4 Dans les locaux techniques, placer les sectionneurs prés des portes, du coté de la
poignée.

2 Hauteur de montage du matériel, mesurée de la surface du plancher fini jusqu'a I'axe de
l'appareil :

A Interrupteurs d'éclairage : 1 400 mm;

2 Prises murales, en général : 300 mm;

3 Prises murales sur le plancher ou se déroulent les opérations : 900 mm;

4 Prises au-dessus d'un comptoir ou d'un dosseret : 175 mm;

.5 Prises au-dessus de plinthes chauffantes : 200 mm;

.6 Prises dans les locaux d'installations mécaniques : 1 400 mm;

i Panneaux de distribution : selon les exigences du Code ou selon les indications :
1 Dessus du panneau : 1800 mm au-dessus du plancher;

2 Bas du panneau : au moins 150 mm au-dessus du plancher;
3 Lorsque plusieurs panneaux sont groupés, aligner le dessus des panneaux
sur celui qui est le plus haut.

.8 Prises de téléphone, d'interphone et de télévision par céble : 300 mm;

9 Prises murales pour téléphones et interphones : 1 400 mm,;

.10 Postes avertisseurs d'incendie : 1 400 mm;

A1 Timbres et klaxons d'alarme incendie, haut-parleurs et horloges au mur : 2
100 mm;

12 Blocs d'éclairage de sécurité par batterie : 2 400 mm;

13 Transformateurs secs montés au mur : 2 400 mm, hauteur mesurée jusqu'au-
dessous du transformateur;

.14 Interrupteurs temporisés: 1 400 mm;

15 Démarreurs individuels : 1 500 mm, hauteur mesurée jusqu'au-dessus du
démarreur. Lorsque plusieurs démarreurs sont groupés, aligner le dessus des
démarreurs sur celui qui est le plus haut;

.16 Equipements de chauffage : 100 mm du plancher pour les convecteurs et sur le
plancher pour les plinthes;

17 Thermostat : 1 500 mm du plancher.

3 Fixer le matériel, les composants et les appareils électriques directement sur la charpente

et sur les éléments porteurs.
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CONTROLE

Mesurer le courant de phase des panneaux de distribution sous charge normale au
moment de la réception des travaux. Répartir les connexions des circuits de dérivation de
maniére a obtenir le meilleur équilibre du courant entre les diverses phases et noter les
modifications apportées aux connexions originales.

Mesurer les tensions de phase aux appareils et régler les prises des transformateurs pour
que la tension obtenue soit a 2 % prés de la tension nominale des appareils.

A l'achévement des mesures, remettre un rapport indiquant les courants de régime sous
charge normale relevés sur les phases et les neutres des panneaux de distribution, des
transformateurs secs et des centres de commande de moteurs. Préciser I'heure et la date a
laquelle chaque charge a été mesurée, ainsi que la tension du circuit au moment de la
vérification.

ESSAIS SUR PLACE

Informer le Représentant du Ministére a I'avance du calendrier proposé des essais.

Effectuer les essais au moment de la réception des travaux.

Effectuer sur place les essais des éléments suivants et en acquitter les frais :

A Réseau de distribution d'électricité, y compris le controle des phases, de la
tension et de la mise a la terre, et I'équilibrage des charges;

2 Circuits issus des panneaux de dérivation;

3 Systeme d'éclairage et dispositifs de commande;

4 Moteurs, appareils de chauffage et matériel de controle/commande connexe, y

compris les commandes du fonctionnement séquentiel des systémes.

Effectuer les essais en présence du Représentant du Ministére :

1 Fournir les appareils de mesure, les indicateurs, le matériel et le personnel requis
pour I'exécution des essais;

2 Soumettre les systémes a des essais afin de vérifier s'ils fonctionnent selon les
prescriptions.

Effectuer les essais suivants, selon les types de systémes et de matériel : essais de rigidité
diélectrique, essais sous tension élevée, essais de résistance de l'isolement, essais de
continuité de la mise a la terre.

Soumettre aux essais suivants les réseaux d'alimentation qui sont achevés :

A Contréle/commande et commutation : vérifier les circuits afin de s'assurer que les
appareils, les dispositifs de coupure, les contacts et les contréles/commandes
fonctionnent normalement;

2 Polarité : vérifier les circuits afin de s'assurer que les appareils, les interrupteurs,
les contacts et les controles/commandes fonctionnent normalement;

3 Tension : mesurer la tension a la derniére prise de chaque circuit; la chute de
tension ne doit pas dépasser 2 % dans le cas des circuits de dérivation de 120 V

et 208 V, 2 % dans le cas des circuits d'alimentation de 208 V et 3 % dans le cas
des circuits d'alimentation de 600 V. Corriger les anomalies;
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4 Equilibrage des phases : mesurer la charge sur chaque phase aux tableaux de
contréle/commande, aux répartiteurs, aux panneaux de distribution, aux
panneaux d'éclairage et aux panneaux d'alimentation :

A Soumettre les résultats par écrit au Représentant du Ministére;

2 Réaménager les connexions aux bornes des phases selon les besoins pour
équilibrer la charge sur chaque phase conformément aux instructions du
Représentant du Ministere;

3 Une fois les changements effectués, soumettre au Représentant du
Ministeére les dessins révisés illustrant les connexions modifiées.

.5 Tension d'alimentation : mesurer la tension secteur de chaque phase aux bornes
de charge des disjoncteurs principaux, et communiquer les résultats par écrit au
Représentant du Ministére. Effectuer les essais pendant que la majorité du
matériel électrique est en marche.

.6 Essais en charge des moteurs : mesurer le courant des conducteurs de phase des
moteurs pendant que ces derniers fonctionnent en charge, et communiquer les
résultats par écrit au Représentant du Ministere :

A En cas de déséquilibre ou de surcharge, vérifier soigneusement les
connexions ¢€lectriques et apporter les correctifs nécessaires aux picces
ou au cablage;

2 Si les connexions €lectriques sont correctes, communiquer par écrit au

Représentant du Ministere les surcharges dues a des anomalies des
machines entrainées.

7 Essais de résistance d'isolement :
.1 Mesurer la valeur d'isolement des circuits, des cables de distribution et
du matériel d'une tension nominale d'au plus 350 V, a l'aide d'un
mégohmmetre de 500 V;
2 Mesurer la valeur d'isolement des circuits, des arteres et du matériel

d'une tension nominale comprise entre 350 et 600 V, a I'aide d'un
mégohmmeétre de 1000 V;

3 Vérifier la valeur de la résistance a la terre avant la mise sous tension.

.8 Coordonner les essais des moteurs et les effectuer en méme temps que les essais
du matériel entrainé par ceux-ci. Fournir la main-d'ceuvre et les instruments
nécessaires pour relever et consigner les charges des moteurs; ces valeurs
serviront a compléter les essais sous charges variées du matériel entrainé.

i Fonctionnement général : mettre le circuit électrique et les appareils sous tension. Faire
les réparations, les modifications, les remplacements, les essais et les réglages nécessaires
pour obtenir un réseau électrique complet, fonctionnant de maniére satisfaisante.

.8 Soumettre les systémes aux essais requis et obtenir des fabricants une confirmation écrite
attestant que les composants ont été installés correctement et que le systéme fonctionne
selon les prescriptions du devis. Soumettre au Représentant du Ministere les certificats
requis pour le systeme d'alarme incendie, le réseau de distribution électrique et les
systémes de communication.

9 Fournir la main-d'ceuvre, les instruments et les appareils nécessaires aux essais, et en
acquitter les frais. Le Représentant du Ministére se réserve le droit d'exiger une preuve de
la précision des instruments utilisés pour les essais.
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Immédiatement avant I'occupation des lieux, soumettre le réseau électrique complet a un
essai simulant une perte et un rétablissement de l'alimentation normale. Démontrer le
fonctionnement de ce qui suit :

A Branchements a haute et basse tensions, appareils de mesure;
2 Eclairage de sortie et de sécurité;
3 Arrét du systéme SGE suivi d'un redémarrage automatique; reprise de la marche

stabilisée des systémes par suite du retour de I'alimentation électrique. Fournir les
documents imprimés des rapports de marche pour montrer que les systémes
fonctionnent comme il a été prévu,

4 Arrét et redémarrage automatique du matériel de l'utilisateur.

RESULTATS DES ESSAIS
Soumettre les résultats des essais au Représentant du Ministére.

Les méthodes d'essai et la présentation des résultats doivent étre conformes aux
exigences de la CSA, du Code canadien de 1'électricité et des autorités compétentes.

Enlever les conducteurs défectueux ou endommagés; les remplacer par des éléments
neufs.

Fournir la main-d'ceuvre et les outils nécessaires si, durant les essais, le Représentant du
Ministére demande qu'on démonte des composants matériels et qu'on les retire de leur
logement afin de les examiner, et de vérifier leurs terminaisons et leurs connexions.

Produit

EXIGENCES DE CONCEPTION ET DE PERFORMANCE

Branchements aérien et souterrain : conformes a la norme CSA C22.3 numéro 1 et a la
norme CAN/CSA-C22.3 numéro 3.

Le matériel, les composants et les ensembles doivent fonctionner d'une fagon
satisfaisante a la fréquence de 60 Hz et a l'intérieur des limites établies dans la norme
CAN3 C235.

Le matériel fourni doit étre concu pour fonctionner en deca des limites établies dans la
norme CAN3 C235, sans que des dommages soient causés au matériel et sans coupure de
l'alimentation électrique.

Accessibilité : le matériel et les composants doivent étre conformes a la norme
CSA B651.

Le matériel doit étre conforme au CNEB.

PERFORMANCE DES COMPOSANTS/ENSEMBLES

Espace : fournir une salle réservée pour l'installation du matériel électrique. Ne pas
installer de matériel électrique dans les locaux de matériel mécanique, sauf si le matériel
¢lectrique est nécessaire a 1'alimentation du matériel mécanique.
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DONNEES DE CONCEPTION

Soumettre les données de calcul conformément aux clauses administratives générales -
Documents/Echantillons a soumettre.

Soumettre les calculs relatifs a l'installation électrique en ce qui concerne les éléments
suivants :

.1 L'éclairage;

2 La puissance appelée;

3 La puissance actuelle du batiment F;

4 La chute de tension;

.5 La puissance réactive; en kVAr;

.6 Le budget de la consommation d'énergie;

T La charge d'éclairage maximale raccordée, en (W/m?);
.8 Le courant de court-circuit;

9 Tous les études et calculs demandés a la section 1.11.
Exécution

INSPECTION

Vérification des conditions : avant de procéder a l'installation du matériel électrique,
s'assurer que 1'état des surfaces/supports préalablement mis en ceuvre aux termes d'autres
sections ou contrats est acceptable et permet de réaliser les travaux conformément aux
instructions écrites du fabricant :

A Faire une inspection visuelle des surfaces/supports en présence du Représentant
du Ministere.

2 Informer immédiatement le Représentant du Ministére de toute condition
inacceptable décelée.

3 Commencer les travaux d'installation seulement apres avoir corrigé les conditions
inacceptables et regu 'approbation du Représentant du Ministére.
NETTOYAGE

Nettoyage en cours de travaux : effectuer les travaux de nettoyage conformément aux
clauses administratives générales de — nettoyage :

A Laisser les lieux propres a la fin de chaque journée de travail.

Nettoyage final : évacuer du chantier les matériaux/le matériel en surplus, les déchets, les
outils et I'équipement conformément aux clauses administratives générales - Nettoyage.

Gestion des déchets : trier les déchets en vue de leur recyclage ou de leur
réutilisation/réemploi, conformément aux clauses administratives générales- Gestion et
¢liminations des déchets de construction/démolition :

A Retirer les bacs et les bennes de recyclage du chantier et éliminer les matériaux
aux installations appropriées.
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FORMATION

Respecter les exigences de la section « Démonstration et Formation » des clauses
générales ainsi que celles de cette section, selon la plus exigeante des deux.

Former le personnel d'exploitation au mode de fonctionnement et aux méthodes
d'entretien du matériel électrique.

Retenir et payer les services d'un ingénieur détaché de I'usine du fabricant pour qu'il
donne la formation. S'assurer que le personnel d'exploitation connait l'entretien et le
fonctionnement du matériel.

Obtenir du personnel d'exploitation une confirmation écrite de sa satisfaction quant a la
formation regue, et la soumettre aux fins d'examen.

Donner une séance de formation d'un jour sur les systémes ci-apres :

.1 Commutateur de transfert;

2 Entrainement a fréquence variable;

3 Systéme de mesurage;

4 Principaux éléments de la distribution électrique.

FIN DE LA SECTION
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Partie 1 Général
1.1 EXIGENCES CONNEXES
.1 Divisions 01, 40 et autres sections du devis.

2 Voir la section D5000 — 1.2 « OBJECTIFS DE PERFORMANCE ».

1.2 NORMES DE REFERENCE
.1 Voir la section D5000 — 1.4 « CODES, NORMES ET REFERENCES ».
2 Voir la section D5000 — 2.1 « EXIGENCES DE CONCEPTION ET DE
PERFORMANCE ».
1.3 DOCUMENTS/ECHANTILLONS A SOUMETTRE POUR
APPROBATION/INFORMATION
.1 Voir la section D5000 — 1.5 « DOCUMENTS/ECHANTILLONS A SOUMETTRE
POUR APPROBATION/INFORMATION ».
1.4 DOCUMENTS/ELEMENTS A REMETTRE A L'ACHEVEMENT DES
TRAVAUX

1 Voir la section D5000 - 1.6 « DOCUMENTS/ELEMENTS A REMETTRE A
L'ACHEVEMENT DES TRAVAUX ».

1.5 ASSURANCE DE LA QUALITE
1 Chaque type de matériel doit provenir d'un seul et méme fabricant.
1.6 TRANSPORT, ENTREPOSAGE ET MANUTENTION

1 Voir la section D5000 - 1.7 « TRANSPORT, ENTREPOSAGE ET MANUTENTION ».

1.7 GARANTIE
1 Voir la section D5000 - 1.8 « GARANTIE ».

Partie 2 Produit
2.1 EXIGENCES DE PERFORMANCE GLOBALE
A L’entrepreneur est responsable de la conception compléte de 1’installation ainsi que de la

sélection du matériel selon les exigences de ce devis. 1l devra préparer et fournir des
plans détaillés des installations. Ces derniers devront étre signés et scellés par un
ingénieur membre en régle de I’Ordre des Ingénieurs du Québec.

2 Réaliser un branchement aérien a la grappe de transformateurs du propriétaire localisée
sur le poteau existant HPXL5V. Les transformateurs sont utilisés actuellement
exclusivement pour ’alimentation du batiment F & une tension triphasée de 600 volts.
L'installation doit comprendre 1’ensemble de poteaux requis, les céables, les mats, les
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sectionneurs, les panneaux de distribution et les accessoires nécessaires pour réaliser un
branchement complet au réseau de distribution locale.

3 Prévoir un local dédié (salle électrique) a I'appareillage de distribution électrique dans le
nouveau batiment. Quatre conduits souterrains en PVC de calibre approprié¢ devront étre
installés entre la position des mats de branchement et leurs points de raccordement dans
la salle électrique. Un des quatre conduitsest prévu pour un usage futur.

4 Un mat de branchement fixé au batiment permettra de faire le raccordement de I’artére
d’alimentation normale au nouveau sectionneur (d’une capacité minimale de 200A)
alimentant lui-méme le nouveau panneau de distribution triphasé a 600 volts a 60 circuits,
d’une capacité minimale de 200 Amperes. L’entrepreneur devra toutefois valider par
calcul que la capacité minimale demandée est suffisante.

.5 A noter que les activités d’opération du batiment F demandent une alimentation continue
et permettent des interruptions d’alimentation tres courtes sans créer des inconvénients
importants aux opérations du site. L’Entrepreneur devra donc planifier ces travaux afin
de minimiser la période d’interruption de I’alimentation a moins de 30 minutes pour faire
le raccordement. Bien entendu, cette interruption devra étre planifiée au minimum 7
jours a I’avance et devra convenir au personnel d’opération du site. Aucune interruption
ne sera autorisée sans 1’approbation écrite d’un représentant autorisé du Ministére.

.6 Réaliser les travaux suivants pour le branchement normal/urgence d'un réseau d'urgence :

A Réaliser un branchement aérien au panneau existant PDU a proximité du groupe
électrogene via le poteau HPXL5V. L'installation doit comprendre un disjoncteur
de 20 ampeéres au panneau PDU, les cébles, les canalisations, les sectionneurs, les
équipements de distribution et les accessoires nécessaires pour réaliser un
branchement complet a la nouvelle distribution d'urgence locale. Il faudra
¢galement prévoir un cable de contrdle entre le groupe électrogéne et le
commutateur de transfert pour permettre la mise a marche automatique du groupe
lors d’une perte d’alimentation sur le commutateur et également permettre le
transfert des signaux de diagnostic;

2 Réaliser le branchement de 1’artére d’urgence, via un nouveau mat attaché au
batiment, dans un nouveau commutateur de transfert (fournis par I’Entrepreneur)
qui sera localisé dans la salle électrique. L'installation doit comprendre un
sectionneur a fusible de 30 ampéres localisé a proximité du nouveau
commutateur de transfert et raccordé a celui-ci, un interrupteur de transfert
automatique, les cables, les canalisations, les équipements de distribution et les
accessoires nécessaires pour réaliser un branchement complet a la distribution
durgence locale. Le sectionneur 30 ampeéres sera quant a lui raccordé au
nouveau panneau de distribution triphasé a 600 volts de la salle électrique;

3 Réaliser le branchement du cable de contrdle, via un nouveau mat attaché au
batiment, dans le nouveau commutateur de transfert. L'installation doit
comprendre, les cables, les canalisations et les accessoires nécessaires pour
réaliser un branchement complet a la distribution d'urgence locale.

4 En plus des trois mats décrits précédemment, un quatriéme mat devra étre installé
a proximité des 3 autres et étre reliés a la salle électrique via un conduit libre
d’un diamétre de S0mm. Une corde de tirage devra étre laissée dans le conduits
afin de permettre une installation future dans ce conduit. Le point d’ancrage au
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mur devra avoir une capacité équivalente a celle du point d’ancrage du cable
d’alimentation.

Un nouveau transformateur 600V /120-208V d’une capacité minimale de 15 kVA
(capacité a confirmer par I’entrepreneur) permettant d’alimenter un panneau de
distribution de 60 circuits a 120/208 volts avec neutre d’une capacité minimale de
100 amperes devra également étre installé dans la salle électrique. Ce dernier sera
raccordé¢ dans le panneau de distribution a 600 volts.

Le secondaire du commutateur de transfert d’urgence sera raccordé a un nouveau boitier
de répartition triphasé¢ a 600 volts d’une capacité minimale de 100A qui permettra de
raccorder les charges critiques via des sectionneurs triphasés.

Les armoires des matérieaux électriques doivent &tre situées a des endroits choisis de
maniere a permettre une distribution ayant le maximum de souplesse et un acces facile a
l'appareillage et aux circuits alimentés sur I'étage tout en respectant les exigences
réglementaires.

L'appareillage d'alimentation doit étre congu pour fonctionner a l'intérieur des limites
normales prescrites dans la norme CAN3-C235, sans causer de dommages aux matériels
et sans provoquer de pannes de courant.

Les transformateurs doivent avoir une capacité de réserve correspondant au minimum a
25 % de plus que la demande maximale calculée.

CAPACITE DE COURTS-CIRCUITS

La capacité de court-circuit des équipements électriques, tels que panneau de distribution,
boitiers de répartitions, sectionneurs, disjoncteurs, circuits de protection, barres omnibus
et conducteurs principaux, sera de calibre pour répondre aux calculs de court-circuit
suivant les méthodes reconnues par le ou les manufacturiers.

Ces calculs devront étre basés sur les données du client pour les nouvelles artéres
¢lectriques selon la capacité requise, les caractéristiques des installations existantes et du
distributeur d’électricité.

Fournir les calculs et résultats détaillés, toutes les courbes de coordination, les dessins de
détails de coordination pour toute la distribution électrique qui doit étre considérée pour
permettre des calculs précis en lien avec ce projet.

DOCUMENTS DE CONCEPTION
Concevoir et fournir les documents de conception comme suit :

A Diagrammes unifilaires représentant les installations électriques; pour tout le
réseau de distribution électrique incluant le réseau d'urgence. Les diagrammes
doivent comprendre le calibre et le type des conducteurs et des cables, le
dimensionnement des conduits, le réseau de mise a la terre et de continuité des
masses, les protections, le mesurage, etc.;

2 Schémas d’interconnexions montrant tous les raccords et le cablage des
démarreurs et des boites de jonctions. Les schémas doivent indiquer les reperes,
les identifiants des cables, des conducteurs et des bornes;
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Schémas d’implantation localisant les équipements électriques, les installations
extérieures, les parcours des conduits et les étageres a cables. Ces schémas
doivent étre réalisés a 1’échelle et localiser précisément le matériel.

Schémas d’implantation localisant 1’appareillage de 1’¢lectricité du batiment :
Eclairage, prises, autres;

Schémas de détails d’installation : travaux souterrains, vue en élévation de
I’entrée €lectrique, supports, raccords au réseau des distributeurs, luminaires et
autres détails selon les besoins;

Cédule de panneau : Devra inclure le type de disjoncteur, son identification, ses
caractéristiques (A), la charge qui y est associée, la charge totale du panneau, les
caractéristiques du panneau (tension, courant, courant de court-circuit, modele,
marque, ...), son identification ainsi qu'une description claire pour chacun des
circuits;

Schéma du réseau de mise a la terre du batiment, de la prise de terre réseau et de
continuité des masses des équipements et de 1’appareillage;

Dessins détaillés d’installation du systéme de protection contre la foudre;

Liste de matériels illustrant I’identifiant, la quantité, la marque, le mod¢le, le
systéme auquel le matériel appartient et toute autre information pertinente;

Liste produite des conduits et cables aériens représentant toutes les informations
et spécifications pertinentes au cablage, soit : le numéro de conduit ou céble
aérien, 1'origine, la destination, le type de conduit ou cable aériens, le type de fils
ou cables sous conduits, le nombre de conducteurs, le plan de référence ou toute
autre remarque pertinente;

Si jugé pertinent, sans cotits supplémentaires, 1’ Ingénieur pourra exiger une copie
des notes de calculs comprenant les critéres de conception, des calculs de charge,
de distances, de sélection du type et calibre du céblage. Ceci ne décharge en rien
la responsabilité de I’Entrepreneur de confier la tiche de conception des systemes
a un ingénieur qualifié qui en prendra la responsabilité.

2.4 MATERIAUX/MATERIELS

1 Transformateurs :

.1

Transformateurs secs, de type ANN, pour utilisation intérieure; isolation de
classe H et prises standard.

2 Panneaux de distribution :

.1

Panneaux congus pour disjoncteurs a boulonner seulement, avec barres omnibus
en cuivre;

Barre omnibus de neutre massive, ininterrompue, pour panneaux de distribution
et panneaux de dérivation, liaisonnée au panneau avec des conducteurs de mise a
la masse;

Barre omnibus de terre isolée dans le cas des panneaux desservant des charges
non linéaires (matériels électroniques et matériels informatiques);

Chaque panneau de distribution doit étre dimensionné pour permettre au
minimum 25 % d'espaces additionnels libre et au moins un (1) espace pour
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interrupteur 100 A tripolaire. De plus, chaque panneau de circuit de dérivation
doit présenter au moins 20 % de disjoncteurs de réserve 15 A, 120 V.

3 Commutateur de transfert automatique a transition ouverte :

.1

Fournir un appareil de commutation a transfert automatique de marque ASCO
série 7000 ou équivalent approuvé;

2 Le type d'appareillage de commutation automatique doit étre a transition ouverte
congue pour:

A Controéler la tension de I'alimentation normale sur toutes les phases;

2 Provoquer le lancement du groupe électrogéne de secours en cas de
panne de 'alimentation normale ou en cas de tension anormale inférieure
aux limites réglables, préétablies, sur n'importe quelle phase, pendant une
durée réglable;

3 Commuter le circuit de charge de 1'alimentation normale a 1'alimentation
de secours lorsque le fonctionnement du groupe €lectrogéne atteint les
limites réglables, préétablies, correspondant a la fréquence et a la tension
nominales;

4 Provoquer ensuite 1'arrét du groupe électrogéne de secours apres que ce
dernier ait fonctionné a vide, pour se refroidir, pendant une durée
déterminée par un relais temporisateur réglable;

.5 Avoir une capacité minimale de 30 Ampére a 600 volts trois phases, sans
neutre.

4 Systéme de mesurage :

1 Unité du type ¢lectronique & microprocesseur;

2 Type débrochable;

3 Affichage digital avec un minimum de 2 lignes de 20 caractéres. Toutes les
mesures disponibles peuvent étre consultées sur cet affichage;

4 Indication par LED en fagade pour les alarmes et autres indications;

.5 Programmation de 1’unité possible en fagade a ’aide d’un clavier, par
communication via un port installé en fagade et par réseau (Ethernet IP) a ’aide
d’un logiciel dédié fonctionnant sous Windows;

.6 Lecture en temps réel des trois phases. Les mesures requises sont :

A Tension (ligne-ligne et ligne-neutre, par phase);

2 Courant (par phase);

3 Puissance réelle (kW);

4 Puissance apparente (kVA);

5 Puissance réactive (kVAR);

.6 Energie (kWh);

7 Facteur de puissance;

.8 Fréquence (Hz);

9 Taux de distorsion harmonique.

i Muni de relais auxiliaires : 4 entrées et 4 sorties programmables;

.8 Enregistrements d’événements et des alarmes :
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A Baisse de tension (Sag);
2 Surtension (Swell).

9 Toutes les alarmes doivent étre enregistrées;

.10 Les enregistrements sont conservés en mémoire non volatile avec une date et
heure associée;

A1 Chacun des évenements doit étre enregistré par la capture du signal d’une durée
minimale de 30 cycles (courant, tension, fréquence);

12 Protocole de communication TCP/IP sur réseau Ethernet. Dois étre en mesure de
fournir ces données au systéme existant;

13 Entrées de tension 120 Vca;

.14 Entrées de courant 5A;

A5 Mode¢le haute-précision (plage compléte) :

1 Tension: £0.2%;

2 Courant: £0.2%;

3 Facteur de puissance: +1%;

4 Fréquence : £0.02 Hz;

5 Puissance réelle : +0.4%;

.6 Puissance réactive : £0.4%;

i Puissance apparente : +0.4%.
.5 Condensateurs de puissance :

A Appareils : secs, sous enveloppe étanche aux poussicres;

2 Dispositif de décharge : tension réduite a 50 V en 1 minute;

3 Conducteurs conformes a la norme CSA C155;

4 Installation constituée d'une batterie de condensateurs a commutation commune.

.6 Démarreurs et commandes de moteurs :

A Démarreurs magnétiques pleine tension : démarreurs magnétiques et démarreurs
magnétiques combinés; contacteur a action rapide et dispositif de protection
contre les surcharges moteur sur chaque phase. Les démarreurs magnétiques
doivent étre munis de disjoncteurs avec levier de manceuvre a I'extérieur;

2 Démarreurs a vitesse variable : démarreur a semi-conducteur avec pont
redresseur, controleur électronique, pour application robuste, configurable,
module de communication (Ethernet TCT/IP), filtres d’harmoniques a la source;

3 Démarreurs progressifs : démarreurs a semi-conducteurs avec pont redresseur,
contrdleur électronique, pour application robuste, configurable, module de
communication (Ethernet TCP/IP), filtres harmoniques a la source et démarreur
de contournement;

4 Accessoires : boutons poussoirs, sélecteurs, voyants lumineux de type LED pour
service intense;

.5 Contacteurs maintenus électriquement, commandés par dispositifs auxiliaires :

contacteurs pour service intense, & boutons poussoirs 22 mm avec positions
« Manuel - Arrét — Auto », voyants lumineux de couleurs rouge, verte, blanche;
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indication « MARCHE-ARRET ». Relais de commande transformables sur
place;

.6 Plaquette a bornes dédiée, pour connexion sur place des conducteurs groupés de
commande de moteurs;

7 Relais de temporisation a semiconducteurs.
Barre omnibus de terre :

Matériau : cuivre;

2 Grosseur : barre d'au moins 32 mm x 4 mm, disposée sur la périphérie intérieure
du local principal des installations électriques;

3 La barre omnibus de terre doit étre raccordée a des électrodes de terre constituées
de tiges cuivrées de 3 m de longueur;

4 Les connexions des tiges de terre et les connexions souterraines doivent étre
réalisées par aluminothermie et a I'aide de colliers de serrage;

.5 Mettre a la terre selon la norme CSA C22.1 toutes les parties métalliques
apparentes non porteuses de courant des canalisations. Installer des connexions
de terre sur I'appareillage principal d'alimentation et sur les tiges de terre
extérieures. Installer des connexions de terre sur la structure métallique ou tout
autre équipement métallique a proximité des sources, charges, distributions et
appareillages électriques.

Conduits et accessoires :

.1 Aires générales : conduits, raccords et accessoires en PVC étanche;

2 Arrivée souterraine issue du réseau de distribution : conduits, raccords et
accessoires en PVC étanche;

3 Artéres des panneaux de distribution secondaire et des centres de commande des
moteurs : conduits, raccords et accessoires en PVC étanche;

4 Conduit souterrain ne pénétrant pas dans un emplacement dangereux : conduits,
raccords et accessoires en PVC;

5 Milieu dangereux : Conduit rigide fileté;

.6 Conduit souterrain pénétrant dans un emplacement dangereux : conduits rigides

filetés, raccords et accessoires avec connexions filetées en acier ou aluminium
recouvert de résine époxyde.

Cables et conducteurs : désignation XLPE, type R90 - RWU90, selon l'application.

Exécution

APPLICATION

Instructions du fabricant : se conformer aux recommandations écrites du fabricant, y
compris a tout bulletin technique disponible, aux instructions relatives a la manutention, a
l'entreposage et a la mise en ceuvre des produits, et aux indications des fiches techniques.
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INSTALLATION
Installer le matériel électrique dans les armoires des locaux d'appareillage électrique.

Les conduits doivent étre installés de maniére & maintenir la hauteur libre maximale
possible dans les locaux ou ils sont apparents. Faire passer les conduits sur ou entre les
ailes des éléments d'ossature en acier, s'il y a lieu.

Dans la mesure du possible, regrouper les conduits a l'intérieur de profilés en C.

Installer les cables en conduits ou en canalisations selon le milieu, en respectant les
exigences de CSA C22.1.

Installer les transformateurs secs sur un socle en béton; ménager un espace libre suffisant
pour la ventilation.

Les transformateurs doivent étre installés de niveau et d'aplomb. Desserrer les tampons
d'isolement jusqu'a ce qu'ils ne présentent plus aucun signe de compression.

Utiliser des transformateurs de type K-13 pour les installations dont au moins 50 % de la
charge connectée est non linéaire.

Positionner et assujettir I'appareillage de commutation et le matériel de branchement sur
un socle en profilés, de maniére qu'ils soient rigides et d'aplomb.

Installer les panneaux a disjoncteurs et leurs disjoncteurs.

Vérifier les connexions de l'appareillage de commutation faites en usine afin de s'assurer
de leur stireté mécanique et de leur continuité électrique.

Vérifier les appareils a déclenchement, le réglage des protections thermiques et le calibre
des fusibles. Soumettre l'installation aux essais requis, la mettre en service puis faire les
réglages nécessaires pour l'amener aux conditions d'exploitation.

Aux endroits ou c'est nécessaire, poser des panneaux de support sur les murs et derriére
les appareils d'éclairage de sécurité. Installer au moins une prise double générale non
dédiée dans chaque armoire et deux prises doubles dans le local principal des installations
¢lectriques.

Prévoir des moteurs triphasés pour les applications nécessitant une puissance de 1/2 hp et
plus.

Prévoir des démarreurs progressifs ou a fréquence variable pour les moteurs de 10 HP,
208 V, et de 30 hp, 600 V et plus ou selon les prescriptions de la discipline responsable
de la fourniture de 1’équipement.

Les panneaux de distribution des circuits de dérivation doivent avoir une capacité de 42
circuits. Prévoir des dispositifs de verrouillage pour 5 % des disjoncteurs unipolaires de
15Aa30A.

Prévoir un neutre massif, ininterrompu, dédié aux circuits de charges non linéaires.

Prévoir un matériel de correction automatique permettant d'obtenir un facteur de
puissance d'au moins 90 % lorsque l'installation électrique du batiment est en condition
de charge maximale normale. Le facteur de puissance devra étre maintenu entre 0.9 et 1
en tout temps.

Fournir les matériels de commande de moteurs ainsi que les démarreurs.
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Utiliser des interrupteurs (protections) de circuit de moteur dans le cas des démarreurs
combings.

Les conducteurs d'alimentation doivent présenter des caractéristiques compatibles avec le
calibre nominal du dispositif de coupure principal.

CONDUITS

Installer les conduits sous-terrain en empruntant les tranchées prévues par d’autres (voir
les plans des infrastructures souterraines). L’Entrepreneur sera responsable de
I’installation de ces conduits ainsi que de faire la préparation du sol en dessous de ces
derniers au besoin ainsi que les recouvrements spécifiques a son application.
L’Entrepreneur devra se coordonner avec les autres disciplines, car les tranchées ne
seront pas nécessairement dédiées a son besoin.

Conduits montés en saillie :

1 Sauf indication contraire, utiliser des conduits en PVC de diametre approprié
autant pour les artéres, les dérivations que le cablage de contréle;

2 Installer les conduits parallélement ou perpendiculairement aux lignes
d'implantation du batiment; les coudes doivent avoir un grand rayon de courbure;

3 Respecter ’espacement entre les conduits et le mur exigé par le Code Electrique
du Québec;

4 Installés de maniére a maintenir la hauteur libre maximale possible dans les

locaux ou ils sont apparents. Faire passer les conduits sur ou entre les ailes des
¢léments d'ossature en acier, s'il y a lieu;

.5 Dans le cas des appareils de chauffage au gaz ou a infrarouge, passer les conduits
derriere et laisser un espace de 1 500 mm;

.6 Lorsque c'est possible, regrouper les conduits sur des profilés en U;

i Sauf indication contraire, il est interdit de faire passer les conduits a travers des

éléments d'ossature;

.8 Lorsque les conduits sont paralléles a des canalisations de vapeur ou d'eau
chaude, assurer un dégagement d'au moins 75 mm par rapport au calorifuge; aux
croisements entre les conduits et les canalisations, le dégagement doit étre d'au
moins 25 mm par rapport au calorifuge;

9 Toujours installer une corde de tirage en nylon dans les conduits, qu’ils soient
vides ou non.

Conduits flexibles :
A Utiliser des conduits étanches flexibles avec ossature métallique et protection
contre la propagation des flammes FT4;

2 Lorsqu’un conduit flexible est requis dans les endroits humides ou a atmosphére
corrosive, utiliser les conduits ci-apres :

1 Conduits métalliques flexibles, étanches aux liquides approuvés pour le
milieu et portant le marquage approprié et une homologation reconnue
par les autorités compétentes locales.

3 Les conduits flexibles ne doivent pas avoir plus de 500 mm de longueur.

Conduits noyés dans une dalle sur sol coulée en place :
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1 Acheminer les conduits de 25 mm et plus au-dessous de la dalle; les enrober
d'une couche de béton d'au moins 75 mm d'épaisseur;
2 Recouvrir I'enrobage de béton d'une couche de sable de 50 mm se prolongeant
jusqu'a la face inférieure de la dalle;
3 Appliquer un enduit bitumineux sur les raccordements.
5 Installer les conduits souterrains en pente afin de favoriser I'évacuation de 1'eau.

Appliquer une généreuse couche de peinture bitumineuse ou d'enduit bitumineux sur les
joints pour les rendre étanches a I'eau.

.6 Les conduits au-dessous du niveau du sol ou noyés dans le béton doivent étre étanches a
I'eau.
i Vérifier aupres de 1’Ingénieur, 'emplacement des conduits dans la dalle et observer les

instructions de ce dernier.

3.4 CHEMINS DE CABLES
A Non prévu pour ce projet.
3.5 METHODES DE CABLAGE
.1 Installer un fil de continuité des masses isolées distinct dans le conduit.
2 Les calibres minimaux des fils sont basés sur l'utilisation de conducteurs en
cuivre :
A Cables d'alimentation et des circuits d'éclairage : calibre 12 AWG au
minimum;

2 Cables de commande : calibre 14 AWG;
3 Cables d’instrument: calibre 18 AWG;

4 Les conducteurs de calibre 10 AWG et plus doivent étre toronnés.
3 Dans des conduits :
A Utiliser des cables de type RW90 a l'intérieur et des cables de type
RWU90 a I'extérieur;
2 Grosseur des conduits : au moins 19 mm;
3 Acheminer dans des conduits rigides en PVC le cablage installé dans ou

sous des dalles de plancher;

4 Utiliser des raccords et des accessoires de terminaison approuvés pour
I'endroit ou ils seront installés;

.5 Ne pas mélanger les circuits d’alimentation, les circuits de classes 1, 2 et
de télécommunication dans un méme conduit. Utiliser des conduits
distincts. Se référer a la section 16 du code électrique du Québec.

3.6 NETTOYAGE
A Voir la section D5000 — 3.2 « Nettoyage ».
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3.7 MISE EN SERVICE
A Soumettre les matériels aux essais requis, puis les mettre en service et en exploitation.
2 Faire une étude de coordination sur les dispositifs de protection primaires et secondaires

et sur les transformateurs du primaire et du secondaire.

FIN DE LA SECTION
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Général

EXIGENCES CONNEXES
Divisions 01, 40 et autres sections du devis.

Voir la section D5000 — 1.2 « OBJECTIFS DE PERFORMANCE ».

NORMES DE REFERENCE

[lluminating Engineering Society of North America (IESNA).

ANSI/JASHRAE 90.1.

Reéglement sur la santé et la sécurité du travail du Québec - chapitre S-2.1, r. 13.

Voir la section D5000 — 1.4 « CODES, NORMES ET REFERENCES ».

DOCUMENTS/ECHANTILLONS A SOUMETTRE POUR
APPROBATION/INFORMATION

Fiches techniques :

1 Soumettre les fiches techniques requises ainsi que la documentation du fabricant
concernant les appareils d'éclairage et le cablage électrique connexe. Les fiches
techniques doivent indiquer les caractéristiques des produits, les critéres de
performance, les dimensions, les limites et la finition.

Dessins d’atelier :

1 Soumettre les schémas de localisation du matériel d’éclairage, des prises
utilitaires, moteurs et autres appareillages indiquant I’emplacement et le type
d’équipement;

2 Soumettre les schémas de localisation des emplacements dangereux et de
catégorie 1 ou 2 tel que défini dans le code de construction du Québec — Chapitre
V sections 18 et 22;

3 Soumettre une simulation compléte montrant les niveaux d’éclairage moyen a
chaque emplacement (intérieur et extérieur), indiquant les niveaux visés, les
valeurs minimales et maximales, ainsi que les paramétres de simulation.

Voir la section D5000 — 1.5 « DOCUMENTS/ECHANTILLONS A SOUMETTRE
POUR APPROBATION/INFORMATION ».

TRANSPORT, ENTREPOSAGE ET MANUTENTION

Voir la section D5000 - 1.7 « TRANSPORT, ENTREPOSAGE ET MANUTENTION ».
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Partie 2 Produit

2.1 EXIGENCES DE PERFORMANCE GLOBALE

A Eclairage :

.1

.10

Le systéme d'éclairage doit étre congu pour satisfaire aux critéres fonctionnels
relatifs a 'éclairage de chaque tache et il doit &tre pourvu de commandes
efficaces qui permettront de réduire les besoins en énergie de l'installation;

Les méthodes d'éclairage utilisées doivent assurer un éclairement dirigé
principalement sur la tiche et produisant le moins possible d'éblouissement direct
et d'éblouissement par réflexion;

L'éclairage général doit produire une luminance égale au moins au tiers de la
luminance requise au-dessus de la tache;

Pour les espaces de travail densément occupés, prévoir des appareils d'éclairage
de méme type, montés au plafond,

Prévoir un éclairage fluorescent de type T5 ou a DEL adéquat a I’intérieur du
batiment avec une durée de vie de 30 000 heures ou plus;

Consommation d'énergie par le systéme d'éclairage : selon la norme
ANSI/ASHRAE 90.1;

Calcul de 1'éclairage : conforme aux indications du IESNA «Lighting Handbook»
pour chaque aire spécifique, et a la norme ANSI/ASHRAE 90.1 dans le cas de
I'éclairage des batiments. Sauf indication contraire, le calcul de I'éclairage doit
étre fondé sur les valeurs médianes d'éclairement de I'TESNA, mais doit au
minimum répondre aux exigences du réglement sur la santé et sécurité du travail
du Québec et du Canada;

Calculer les niveaux d'éclairement et les facteurs d'uniformité selon les
indications du document «Lighting for Exterior Environments» (RP-33-99) de
I'TESNA;

Tout luminaire dont la distance par rapport a la limite de la propriété est
inférieure a 2.5 fois sa hauteur de montage doit étre équipé d'un paralume qui
empéche sa lumiére de traverser la limite de la propriété;

La portion maximale de l'intensité lumineuse produite par 1'éclairage intérieur
doit éclairer l'intérieur du batiment; la portion maximale de l'intensité lumineuse
produite par 1'éclairage extérieur doit éclairer en deca des limites de la propriété.

2 Eclairage de sécurité et lampes installées a distance :

1

Les lampes et les appareils d'éclairage doivent avoir les caractéristiques
nécessaires pour fournir en continu toute la puissance d'éclairage installée
lorsqu’il n’y a pas d’¢électricité pour une durée minimale de 30 minutes;

L'éclairage de sécurité doit assurer les niveaux minimums d'éclairement de
sécurité exigés par le code, réglements, lois et normes applicables;

Les conducteurs des circuits vers les lampes a distance doivent étre de grosseur
telle que la chute de tension ne dépassera pas 3 % de la tension de sortie indiquée
pour les luminaires;



No de projet : R.082975.001 phase B Section D5020
ECLAIRAGE ET CABLAGE D'ALIMENTATION ET DE

DERIVATION

Page 3

4 Installer les appareils d'éclairage de sécurité de maniére qu'en cas de panne d'une
lampe, I'espace normalement éclairé par cette lampe soit encore éclairé selon les
exigences minimales requises.

2.2 LUMINAIRES

.1 Luminaires homologués CSA, pour tension de 120V, dans certains cas des sources
lumineuses avec gradateur, une tension différente pourrait étre autorisée par I’ingénieur.

2 Cables internes des luminaires :

1 De type TEW;
2 Congus pour une température de 105 degrés Celsius;

3 Conducteurs d'une grosseur d'au moins 18 AWG:; utiliser des conducteurs plus
gros s'il le faut.

Mise a la terre : fil de terre de couleur verte relié a la vis de terre des appareils d'éclairage.

4 Les luminaires doivent étre fournis avec tous les accessoires nécessaires pour
l'installation, dont le montage en plafond, entre autres les pi¢ces de quincaillerie, les
anneaux de garniture de plafond, les cadres périphériques et les plaques d'extrémité pour
fermer les luminaires, de maniére que ceux-ci soient solides, installés d'affleurement et
avec précision.

.5 DEL (Diode électroluminescente, pour installation intérieure) :

.1 Luminaires fermés, munis de joints d'étanchéité (minimum NEMA 12,
sélectionnez un type approprié dans les zones dangereuses, s’il y a lieu); matrice
structurée de DEL optimisant la répartition photométrique de la lumicre a ’aide
d’une grille de réflecteurs ou une optique de concentration directionnelle; indice
de rendu des couleurs de 4000 K; durée nominale de 50 000 heures a 85 % du
flux lumineux;

2 Plage nominale de température ambiante de -40 a 50 °C;
3 Facteur de puissance du systeme >90 % et DHT <20 %;
4 Ne dois pas contenir de plomb ni de mercure.
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.6 Luminaires fluorescents (pour installation intérieure)
A Lampes : TS5, démarrage rapide, indice de rendu des couleurs comprises entre

2 700 a 4100 K, durée de vie minimale de 30 000 heures, boitier de type
NEMA 12 au minimum (sélectionner un type approprié¢ dans les zones
dangereuses).

2 Diffuseurs :

A Ecrans paralumes en aluminium.

3 Ballasts électroniques, a démarrage rapide :

A Ballasts homologués CSA et conformes a la norme IEEE C62.41/C62.45,
avec et sans lampe montée sur leur circuit secondaire;

2 Distorsion harmonique totale maximale du courant d'entrée : 10 %;

3 Niveau sonore nominal : classe A;

4 Démarrage basse température : capacité de démarrage au-dessous de
10 degrés Celsius;

.5 Facteur de puissance : au moins 0.97;

6 Facteur de courant de créte de lampe : au plus 1.5, valeur mesurée durant
le fonctionnement;

i Facteur de ballast : 0.85 ou plus pour toutes les configurations, en
conditions normales de fonctionnement;

8 Fréquence minimale de 20 kHz. Les ballasts ne doivent pas moduler la
forme d'onde avec aucun composant fonctionnant a 60 Hz ni avec aucune
harmonique de ce composant;

9 Les lampes doivent fonctionner sans papillotement visible;

.10 Température de boitier de ballast : lorsque la température ambiante est de
40 degrés Celsius, la température du boitier du ballast ne doit pas
dépasser cette température de plus de 25 degrés Celsius;

A1 Variation maximale du rendement lumineux des lampes : 10 %,
lorsqu'une variation de tension de 10 % est appliquée au ballast;

12 Limites de parasitage ¢lectromagnétique/radiofréquence a respecter : de
classe A selon la partie 18 de la régle CFR 47 établie par la FCC et visant
les applications non résidentielles, sans nuire au fonctionnement des
matériels électriques.

i Luminaires extérieur (aux sorties extérieures)

A Marque : Philips

2 Série : Gardco

3 Type d’éclairage : LED

4 Couleur de rendu : AM-G2 (Ambre)

5 Fini du boitier : BZ (Bronze)

.6 Montage: Mural

i Tension d’alimentation : UNV (120-277 volts)

.8 Option: Photocellule intégré (PCB)
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2.3 COMMANDES D'ECLAIRAGE
A Non prévu pour ce projet.
2.4 ECLAIRAGE DE SORTIE
1 Indicateurs lumineux de sortie a DEL :
1 Durée de vie prévue d'au moins 25ans;
2 Plage de températures de service de -20 degrés Celsius a 40 degrés Celsius;
3 Symbole conforme a la norme ISO 3864-1 et de dimension conforme aux
exigences de la norme ISO 7010.
2 Tension d'alimentation : Les indicateurs lumineux de sortie doivent étre cablés pour
raccordement aux circuits d'éclairage de sécurité.
3 Batis et boitiers :
.1 Batis extrudés ou moulés, en acier laminé a froid, d'une épaisseur d'au moins 1.0;
2 Revétement de finition : peinture-émail cuite, de la couleur sélectionnée;
3 Plaques de face et de dos : matériau et fini s'harmonisant avec ceux du boitier.
2.5 ECLAIRAGE DE SECURITE ET LAMPES INSTALLEES A DISTANCE
A Batteries :
.1 Scellées, sans entretien;
2 Puissance suffisante pour alimenter toutes les charges d'éclairage et les

indicateurs lumineux de sortie pour une durée de 30 minutes durant une panne
d'alimentation électrique;

3 Durée de vie prévue : au moins 10 ans;
4 Tension d'alimentation : 120V, c.a;
5 Tension de sortie : 6, 12 ou 24V, c.c;
6 Tablettes de montage : en métal, solidement ancré au mur.
2 Projecteurs au DEL intégrés.
3 Bouton de test, cordon et fiche pour raccordement aux circuits de 120 V; borniers de

sortie c.c. & l'intérieur de l'armoire et tablette de montage.

4 Certification CSA C22.2 No. 141.

2.6 DISPOSITIFS DE COMMANDE D'ECLAIRAGE
1 Commutation :

A Interrupteurs locaux pour chaque aire;
2 Aire de grande surface avec plusieurs acces: Prévoir un interrupteur a chaque
acces.

2 Matériels de commande d'éclairage extérieur : a cellule photoélectrique, pour montage
sur mur ou sur luminaire, selon les besoins.
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Incorporer le nombre requis de contacteurs, cellules photoélectriques, programmateurs,
détecteurs de présence et boutons-poussoirs.

Les commandes d'éclairage programmables basse tension ne sont pas permises.

DISPOSITIFS DE CABLAGE
Prises doubles :

.1 Prises CSA 5-15R, 125 V, 15 A, broche de terre en U, pour raccordements arriere
et latéral de fils de grosseur 10 AWG; huit (8) entrées arriére et quatre (4) entrées
latérales;

2 Face en nylon a grande résistance aux impacts; contacts pour service intense, de
type T a triple frottement ou a double frottement a quatre points, de longueur
correspondant a la longueur des languettes;

3 Systeme de terre a contacts;

4 Plaques de montage murales et brides : monopiéce, en acier;

.5 Couleur : blanche.

.6 Doivent étre combinées avec un disjoncteur différentiel de fuite a la terre pour les
usages extérieurs ou dans les salle de bain.

Interrupteurs :

.1 Conformes a la norme CSA C22.2 numéro 111, 120-277 V, c.a., 15 A, pour fils
de grosseur 10 AWG, avec contacts massifs en argent; les pi¢ces sur lesquelles
pourraient se développer des dépots de carbone doivent étre moulées, a base de
résine d'urée ou de résine phénolique;

2 Interrupteurs convenant a une connexion arriere ou latérale;

3 Couleur : blanche.

Plaques-couvercles :

A En milieu humide ou extérieur - installations devant résister aux intempéries :
plaques étanches avec couvercle pour emplacements mouillés portant un
marquage «Service extréme»s, .

FIXATIONS ET SUPPORTS

Supports : les matériels doivent &tre posés sur des supports ou sur des surfaces qui
donneront une installation permanente et durable.

Les fixations et supports devront rencontrer les exigences sismiques du code national du
batiment pour I’emplacement des travaux.

Exécution

APPLICATION

Instructions du fabricant : se conformer aux recommandations écrites du fabricant, y
compris a tout bulletin technique disponible, aux instructions relatives a la manutention, a
l'entreposage et a la mise en ceuvre des produits, et aux indications des fiches techniques.
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ECLAIRAGE

Eclairage de sécurité: a prévoir dans toutes les aires et selon les recommandations de
I’architecte et les exigences légales et réglementaires.

Luminaires :
A Installer des luminaires fluorescents ou @ DEL dans les endroits suivants :
1 Dans I’ensemble du batiment.
2 Luminaires étanches aux vapeurs :
A Installer des luminaires étanches aux vapeurs dans les endroits humides;
2 Installer des luminaires antidéflagrants dans les endroits présentant un
danger d'explosion;
3 Luminaire dans des boitiers NEMA 12 pour tous les autres endroits.
3 Locaux d'installations mécaniques et endroits comportant un risque de

dommages : appareils d'éclairage rectilignes munis d'une grille de protection.

4 Utiliser des cables de raccordement de longueur suffisante pour permettre le
déplacement des appareils partout dans un rayon de 3 000 mm.

5 Prévoir des luminaires pour éclairer I’extérieur des batiments a chacune des
sorties de ces derniers.
CABLAGE et CONDUITS

Se référer a la section D5010.

METHODES DE CABLAGE

Se référer a la section D5010.

DISPOSITIFS DE COMMANDE D'ECLAIRAGE

révoir des interrupteurs pour les appareils d'éclairage installés en périphérie afin de
P d t t 1 1s d'écl tall h fin d
permettre 'utilisation de la lumiére du jour et de favoriser ainsi des économies d'énergie.

Prévoir des interrupteurs pour les appareils d'éclairage installés dans les postes
d’opération et d’entretien exigeant un éclairage particulier pour effectuer la tache.

Prévoir des interrupteurs pour les accés dans 1’aire dangereuse.

Coordonner et calculer les commandes d'éclairage en collaboration avec les utilisateurs
finals de l'aire éclairée.

Indicateurs lumineux de sortie :

A Monter les DEL en circuits multiples de sorte que la panne d'un circuit ou d'une
DEL ne réduise pas I'éclairage de la plaque de face;

2 Prévoir, pour les circuits de la signalisation lumineuse de sortie, des disjoncteurs
verrouillés a la position « MARCHE ».

DISPOSITIFS DE CABLAGE

Ne pas raccorder plus de cing (5) prises de courant doubles par circuit.
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Les caractéristiques nominales des circuits doivent correspondre a la charge du matériel.
Tenir compte des chutes de tension et autres exigences de la CSA C22.10-18.
Installer un conducteur de neutre dédié pour chaque circuit.

Prévoir un minimum de prises d'usage général, de sorte que l'intervalle entre chaque prise
soit suffisamment rapproché pour qu'il soit possible de placer a n'importe quel endroit un
matériel muni d'un cordon de 5 000 mm et de le brancher. Respecter au minimum les
exigences de la CSA C22.10-18.

Installer une prise extérieure a disjoncteur différentiel raccordée a un circuit séparé :
A A l'entrée principale;

2 Une sur chaque face des murs extérieurs du batiment.

Raccorder une prise intérieure a disjoncteur différentiel & un circuit séparé :

A Dans la salle des toilettes si applicable, prés de 'évier.

FIXATIONS ET SUPPORTS

Pour fixer les matériaux a des ¢léments en béton coulé en place, utiliser des vis Tapcon,
de Buildexou vis (chevilles) a expansion.

Supporter les conduits des matériels au moyen d'agrafes et de boulons a ressort, et de
colliers de serrage de conduits servant d'accessoires pour profilés de base.

Fixer les conduits apparents au batiment ou au systeéme de support a l'aide de colliers :

A Utiliser des colliers en acier a un (1) trou pour assujettir les conduits montés en
saillie d'une grosseur de 50 mm ou moins;

2 Utiliser des colliers en acier a deux (2) trous dans le cas des conduits de diamétre
supérieur a 50 mm;

3 Utiliser des attaches-supports pour fixer les conduits aux éléments en acier
apparents.

Suspendre les trongons individuels de conduits a 'aide de tiges filetées de 6 mm de
diametre et de clips a ressort :

A Lorsqu'il est impossible de les fixer directement aux éléments de construction du
batiment, supporter les conduits groupés par deux au moyen de profilés retenus
par des suspentes a des tiges filetées d'au moins 6 mm de diamétre.

Pour le montage en saillie de deux (2) conduits ou plus, utiliser des profilés U de 40 mm
X 40 mm x 2.5 mm, disposés a 1000 mm d'entraxe.

Supporter adéquatement les descentes verticales de canalisations de raccordement lorsque
les surfaces de fixation ne comportent pas de fond solide.

Ne pas utiliser de fil de ligature métallique ou de feuillard perforé pour supporter ou fixer
des canalisations.

Ne pas utiliser non plus des supports ou des matériels installés pour d'autres usages.

Installer les fixations et les supports pour chaque type de conduits et de matériels,
conformément aux instructions d'installation des fabricants.
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NETTOYAGE
Voir la section D5000 — 3.2 « Nettoyage ».

FIN DE LA SECTION
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Général

EXIGENCES CONNEXES
Division 01 et 40.

DESCRIPTION DES TRAVAUX

Les travaux de sécurité et communication consistent a : fournir un contréle d’accés aux
portes, un systéme de détection d’incendie ainsi qu’un systéme de communication des
alarmes incendie et alarmes liées au procédé. Les alarmes doivent &tre communiquées
vers la centrale, aucun signal de controle n’a a étre envoyé de la centrale vers le nouveau
batiment.

Tous les signaux doivent étre raccordés aux panneaux déportés existants dans les salles
F-105 et F-120. Tel que montrés aux plans généraux R082975.001-GO1-PN et GO2-PN,
se référer a ces plans pour avoir les longueurs a fournir.

La programmation et les raccordements d’alarme feu, procédé et intrusion au panneau du
batiment #1.
Sécurité incendie
A Fournir les équipements requis a la détection d’incendie dans le batiment de
controle.
Fournir une alarme sonore en cas de détection incendie.

3 Prévoir la transmission d’alarme incendie provenant des équipements de
détection fournis et de signaux provenant d’au moins trois (3) équipements
indépendants (bioréacteur, torchére).

Contrdle d’acces

A Fournir un controle d’accés par carte sur la porte principale du batiment de
controle.

2 Prévoir I’installation éventuelle de deux controles d’acces sur des batiments
futurs.

Systeme d’alarme

1 Fournir un lien vers la centrale de contrdle afin de communiquer au moins 3
alarmes liées au procédé.

NORMES DE REFERENCE

Association canadienne de normalisation (CSA)/CSA International

.1 CSA C22.1-F06, Code canadien de 1'¢lectricité, Premicre partie (20eédition),
Norme de sécurité relative aux installations électriques.

2 CSA T568.1-05, Commercial Building Telecommunications Cabling Standard -
Part 1: General Requirements.

Industrie Canada
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1 SC-03-04, Spécification de conformité relative aux équipements terminaux, aux
dispositifs de protection de réseau, aux dispositifs de connexion et aux appareils
téléphoniques a combiné qui permettent le couplage avec des prothéses auditives.

Laboratoires des assureurs du Canada (ULC)

.1 CAN/ULC-S537-13, Vérification des réseaux avertisseurs d'incendie.
DOCUMENTS/ECHANTILLONS A SOUMETTRE POUR
APPROBATION/INFORMATION

Soumettre les documents et les échantillons requis conformément a la section 01 33 00-
Documents et échantillons a soumettre.

Fiches techniques

A Soumettre les fiches techniques requises ainsi que la documentation du fabricant
concernant l'équipement et les systémes. Les fiches techniques doivent indiquer
les caractéristiques des produits, les critéres de performance, les dimensions, les
limites et la finition.

Rapports des essais

A Soumettre les rapports des essais et des controles provenant de laboratoires
d'essai indépendants et attestant de la conformité aux prescriptions du devis.

MATERIAUX/MATERIELS SUPPLEMENTAIRES

Fournir les fiches d'exploitation et d'entretien requises et les joindre au manuel prescrit a
la section 01 78 00- Documents/Eléments a remettre a I'achévement des travaux. Les
fiches d'exploitation et d'entretien doivent comprendre et indiquer ce qui suit :

.1 Les instructions d'entretien;

2 Une liste des composants;

3 Les instructions d'exploitation et de maintenance;

4 Une liste des pieces de rechange et de remplacement;
5 Une liste des adresses des appareils.

TRANSPORT, ENTREPOSAGE ET MANUTENTION

Transporter, entreposer et manutentionner les matériaux et les matériels conformément a
la section 01 61 00- Exigences générales concernant les produits.

Livrer les matériaux et les matériels au chantier dans leur emballage d'origine, lequel doit
porter une étiquette indiquant le nom et I'adresse du fabricant.

Produit

EXIGENCES DE PERFORMANCE GLOBALE
Les systémes fournis doivent :

A Etre conformes aux exigences des codes pertinents;
2 Satisfaire aux critéres fonctionnels de 1'installation;
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3 Etre approuvés par le Représentant du Ministére.
Systéme d'alarme incendie
A Le systeme d'alarme incendie doit étre conforme aux exigences pertinentes de la
CSA et des ULC.
2 11 doit étre constitué d'éléments modulaires, permettant une expansion éventuelle

d'au moins 25 %.
3 Charge des circuits : 80% de la capacité maximale par circuit.

S'assurer que les composants restent entierement fonctionnels lorsque le systeme
est en attente.

.5 Le systéme doit pouvoir étre exploité par des personnes qui ne possédent pas de
formation spécialisée en informatique.
Systéme de sonorisation

A Le systéme de sonorisation doit étre de construction modulaire et il doit étre
congu pour utilisation en continu.

Points de controle d'accés (deux portes)

1 Point de contrdle d'accés par carte piloté par ordinateur personnel (PC), congu
pour limiter I'accés de personnes a des endroits spécifiques. Le systeme doit
comprendre les matériels nécessaires pour supporter :

A Les points de contrdles doivent se raccorder au systéme existant dans le
batiment #7 (complexe porcin).
2 L'architecture de traitement répartie doit permettre a chaque unité de controle de
prendre des décisions relatives a 1'acces sans nécessité de communiquer avec les
autres unités.

3 Prévoir une capacité d'expansion permettant I'ajout de portes contrdlées ou de
points d'entrée-sortie sans interruption du fonctionnement du systéme ou sans
qu'il soit nécessaire de modifier 'architecture existante.

SYSTEME D'ALARME INCENDIE

Unité centrale de traitement

Les alarmes doivent étre reliés au systéme central existant installé dans le batiment #7
(complexe porcin). Avertisseurs manuels a proximité de la porte de la salle mécanique et
a ’entrée du batiment de controle

Détecteur de fumée modéele siemens OP121.Modules d'interface : adressables, servant
d'interface entre les dispositifs non adressables et la boucle d'adresse, avec scrutation a
intervalles de temps, pour surveillance des contacts normalement ouverts, sans écrétage
de programmation d'adresse, avec signal intégré d'activation de DEL.

Détecteur de CO.
Détecteur thermique modéle CDT-135R étanche dans la salle mécanique.

Les alarmes du systéme incendie doivent étre communiquées au systéme central existant
situés dans le batiment #7 (complexe porcin).

Cablage du systéme
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1 Lien vers panneau Siemens CA-100 existant : prolonger le lien vers votre
nouveau batiment avec un cable 2 paires #-18 Torsadé-blindé par paire.

2 Aires générales : cables sous gaine en polyéthyléne réticulé, passés en conduit
¢lectrique métallique, avec connecteurs a vis.

3 Salle mécanique : cables MICC avec presse-étoupes pour atmosphere explosive.

4 Tous les cables sous terrain doivent étre passés dans tes conduits PVC tel
qu’exigé a la section D5010.

SYSTEME DE TRANSMISSION DE DONNEES

Systéme de transmission de données comportant les éléments suivants :

A Prévoir un nouveau contréleur d'accés modele CA-100 de Siemens c/a 2 modules
de 16 points de supervisions et 2 modules de surtension modele DTK-2LVLP-D

2 Local d'arrivée et d'appareillage, pour l'installation du cablage et des batis.

3 Réseau combiné de conduits et de chemins de cables de zone, pour le

raccordement des matériels aux armoires de distribution et entre la sortie de
chaque systéme et les armoires.

Arrivée des lignes de communication : un conduit rigide en PVC 25 mm de diamétre. Les
conduits doivent se prolonger jusqu'au panneau.

Acheminement des conduits a l'intérieur de l'installation : par tubes, munis de manchons
a chaque extrémité.

Raccords et accessoires pour conduits

1 Coudes a grand rayon, soit a rayon correspondant a six (6) fois le diametre du
conduit.

Boites de sortie : au moins 100 mm x 100 mm x 65 mm.

Chemins de cables : préfabriqués, fond a claire-voie, avec deux longerons, largeur d'au
moins 75mm.

Panneaux de fixation

A Matériau : contreplaqué de bois tendre, de 20 mm d'épaisseur x 2440 mm de
longueur.

2 Les panneaux de fixation doivent étre revétus d’une (1) couche de peinture
ignifuge.

Mise a la terre

A Local d'arrivée et d'appareillage : conducteur de terre en cuivre, toronné, isolé,
d'une grosseur d'au moins 1/0.

2 Armoire d'appareillage : fil de terre en cuivre, toronné, isolé, grosseur d'au moins
6.

SYSTEME DE SONORISATION

Klaxon d'alarme incendie modele AH-R positionné dans la salle mécanique et dans la
salle de controle.
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CONTROLE D'ACCES DE PORTES

Systeme électronique de contrdle d'acces a microprocesseur, constitué de ferme-portes
magnétiques, de gaches électriques, de lecteurs de cartes magnétiques, de dispositifs de
déverrouillage d’urgence.

Systéme congu pour entrée par carte et sortie par bouton-poussoir.

Matériel requis tel que déja utilisé et recommandé par le client :

.1 Contact d'alarme encastré, modéele 1076 W-M

2 Lecteur d'accés extérieur, modéle FP603

3 Détecteur de Requéte de sortie modeéle T-REX-XL

4 Piézo d'alarme local modele PZ1

.5 Tout autre équipement auxiliaire requis

Caractéristiques du logiciel

A Au moins quatre (4) niveaux d'acces, programmables sur place.

2 Possibilité de supprimer une carte d'acces sans qu'il soit nécessaire de

reprogrammer les codes d'acces subséquents.
3 Possibilité de saisie dune nouvelle identité dans un identificateur non attribué.
Journal des entrées et sorties.

.5 Verrouillage ou déverrouillage a distance, a partir de I'ordinateur, des portes
désignées.

Exécution

APPLICATION

Instructions du fabricant : se conformer aux recommandations €crites du fabricant, y
compris a tout bulletin technique disponible, aux instructions relatives a la manutention, a
'entreposage et a la mise en oeuvre des produits, et aux indications des fiches techniques.
INSTALLATION

Installer les matériels de contréle, les panneaux et les terminaisons des lignes de
communication dans les armoires indiquées, et les connecter a 110V, c.a.

Installer les dispositifs aux endroits indiqués; faire les connexions au cablage des
systémes.

Installer les détecteurs d'incendie conformément aux normes pertinentes, a une distance
d'au moins 1 m des bouches de soufflage d'air.

Acheminer le cablage des systémes dans des conduits EMT.

Réaliser les terminaisons des réseaux de communication conformément aux
recommandations écrites des fabricants.

S'assurer d'un dégagement adéquat entre le cablage de I'alimentation électrique et le
cablage des systémes de communication.
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SYSTEME D'ALARME INCENDIE

Prévoir la journalisation automatique de tous les événements du systéme aux fins
d'examen ultérieur. Doivent étre journalisés les changements d'état ainsi que les messages
d'alarme et de défectuosité, avec la date et I'heure du jour.

Prévoir un systéme d'alarme incendie adressable, a base de microprocesseur, zoné, non
code, surveillé électriquement, a une étape avec évacuation générale, ainsi qu'une liaison
de transmission de données.

Armoires d'incendie : avec surveillance électrique et indication de défectuosité ou
d'intervention non autorisée.

Faire le cablage de maniere que les circuits d'alarme, de défectuosité et de signalisation
soient correctement raccordés aux composants adressables.

Connecter le systéme a une centrale de surveillance.

Apposer un marquage de désignation sur les panneaux, sur les matériels de contrdle et sur
le cablage.

Installer le tableau d'alarme incendie dans I'entrée principale de 1'installation.

A S'assurer que c'est a cet endroit que les pompiers se présenteront d'abord en cas
d'alerte.

Le fabricant doit effectuer une inspection durant la premiére année. Soumettre un rapport
écrit de chaque inspection au Représentant du Ministére.

Les conduits doivent étre dissimulés partout ou c'est possible de le faire.

SYSTEME DE TRANSMISSION DE DONNEES
Acheminer les conduits d'arrivée des lignes de communication parallélement ou

Prévoir un chemin de cébles pour le cheminement des cébles de communication dans
l'installation.

Prévoir un réseau de conduits zoné.

Conduits de communication

1 La longueur des trongons de conduits ne doit pas dépasser 30nmetres; il ne doit
pas y avoir plus de deux (2) coudes de 90 degrés entre deux points de tirage.
A Installer un cable de tirage dans chaque conduit.

2 Apposer un marquage de désignation sur la partie extérieure apparente
des boites de tirage.

2 Liaisonner les conduits et les boites de tirage métalliques et les raccorder a la
terre approuvée de l'immeuble.

3 Les parcours de conduits doivent émaner d’une armoire de télécommunication,
d'un chemin de cables, d'une boite de tirage ou d'une boite d'épissure.

Ne placer les boites de tirage que dans des endroits facilement accessibles.

.5 Installer les boites de sortie aux endroits indiqués. Les positionner au méme
niveau que les prises doubles contigués, soit a 300 mm au-dessus du niveau du
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plancher fini. Dans la mesure du possible, les boites de sortie doivent affleurer
les murs finis.

.6 Le taux de remplissage des canalisations ne doit pas dépasser 40 %.
i Entre leur sortie et leur point de terminaison, les cables doivent passer en conduit
ou en chemin de cables.
S Chemins de cables
A Installer des chemins de cables ventilés aux endroits ot c'est nécessaire.
2 Les chemins de cables doivent étre installés au-dessous ou au-dessus des

plafonds, selon les besoins de 'application.

3 Les chemins de cébles doivent étre supportés conformément aux exigences de
charge indiquées pour la classe pertinente dans la Partie 2 du Code canadien de
1'¢lectricité. Les supports doivent étre placés a au plus 610 mm de part et d'autre
des raccordements.

Relier a la terre tous les chemins de cables métalliques.

.5 La ou c'est possible, prévoir un dégagement de 300 mm au-dessus des chemins
de cébles. AUCUN composant du batiment NE DOIT limiter 'acceés aux chemins
de cébles.

.6 Panneaux de fixation
A Prévoir un espace au mur dans les locaux d'arrivée et les locaux d'appareillage,

pour l'installation des panneaux de fixation.

2 Ancrer les panneaux de fixation au mur, de maniére qu'ils puissent supporter
l'appareillage. Dans les installations équipées d'un local d'arrivée distinct, couvrir
au moins un mur de panneaux de contreplaqué.

3 Couvrir de panneaux de fixation en contreplaqué au moins deux murs de chaque
armoire.
7 Mise a la terre
1 Local d'arrivée et d'appareillage
1 Passer le conducteur de terre en conduit, de I'électrode de terre principale

jusqu'au panneau de fixation dans le local d'appareillage.

2 Enrouler 2000 mm de conducteur dans le coin inférieur gauche du
panneau de fixation en contreplaqué.

2 Armoire d'appareillage : connecter le conducteur de terre de chaque panneau de
fixation en contreplaqué a 1'¢lectrode de terre principale du batiment ou au
panneau de fixation du local d'appareillage.

3.5 MISE EN SERVICE
A Mettre a 'essai, controler et mettre en marche les systémes prescrits dans la présente
section.
2 Soumettre les systémes a des essais puis les mettre en service. Fournir les rapports d'essai

et de vérification.

3 Systéme d'alarme incendie
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1 Le systéme doit étre mis en service par le fabricant ou par le fournisseur.
2 Vérifier si la performance du systéme est conforme a la norme CAN/ULC-S537.
Systéme de sonorisation
A Installer le systéme conformément aux instructions écrites du fabricant.
2 Passer le cablage en conduits EMT.
3 Une fois que le systéme a réussi I'essai d'intelligibilité, soumettre un certificat
sign¢ attestant qu'il fonctionne correctement.
Systeme de contrdle d'acces de portes
A Cabler le systéme de controle d'accés conformément aux recommandations du
fabricant; passer les cables en conduits EMT munis de raccords a vis.
Formation pour tous les éléments installés.
A Prendre les arrangements nécessaires pour que le fabricant donne sur place, au

personnel d'exploitation, des séances de formation et des démonstrations sur le
fonctionnement et l'entretien du systéme et sur son dépannage mineur. La
formation doit durer au moins quatre (4) heures.

2 La formation doit porter principalement sur le systéme installé; une formation
générale ne sera pas acceptée.

3

SEQUENCES DE FONCTIONNEMENT

Systeme d'alarme incendie : la réception d'une alarme provenant de n'importe quel
dispositif de déclenchement et transmise par le tableau de contrdle doit provoquer les
actions suivantes :

1 Signalisation sonore de défectuosité au tableau de contrdle principal,

2 Signalisation & l'annonciateur a distance et aux postes de surveillance a distance;
3 Haussement de la ventilation de 6 a 12 changements d’air a I’heure;

4 Ouverture des portes maintenues ouvertes par des dispositifs magnétiques;
NETTOYAGE

Effectuer les travaux de nettoyage conformément a la section 01 74 11- Nettoyage.

Nettoyer les matériels installés conformément aux recommandations des fabricants.

FIN DE LA SECTION
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