



RETURN BIDS TO:

RETOURNER LES SOUMISSIONS Á:

**L'Agence Parcs Canada**  
**1869 rue Upper Water,**  
**Pièce AH 201**  
**Halifax (Nouvelle- Écosse)**  
**B3J 1S9**

SOLICITATION AMENDMENT

MODIFICATION DE L'INVITATION

The referenced document is hereby revised; unless otherwise indicated, all other terms and conditions of the Solicitation remain the same.

Ce document est par la présente révisé; sauf indication contraire, les modalités de l'invitation demeurent les mêmes.

Comments - Commentaries

Vendor/Firm Name and Address  
 Raison sociale et adresse du fournisseur/de l'entrepreneur

Issuing Office - Bureau de distribution

**L'Agence Parcs Canada**  
**1869 rue Upper Water,**  
**Pièce AH 201**  
**Halifax (Nouvelle- Écosse)**  
**B3J 1S9**

<b>Title-Sujet</b> Stabilisation de la tour du fort Mississauga, Lieu historique national du Fort-Mississauga		
<b>Solicitation No. - No. de l'invitation</b> 5P201-18-0226/A		<b>Amendment No.:/N° de modification de l'invitation</b> 002
<b>Client Ref. No. - No. de réf du client.</b> 1611		<b>Date:</b> 27 février 2019
<b>GETS Reference No. - No de reference de SEAG</b> PW-19-00862607		
<b>Solicitation Closes – Date de clôture:</b>		
<b>at – á</b> 14h 00	<b>on – le</b> 05 mars 2019	<b>Time Zone - Fuseau horaire</b> AST – HNA
<b>F.O.B. - F.A.B.</b>		
<b>Plant-Usine:</b> <input type="checkbox"/> <b>Destination:</b> <input checked="" type="checkbox"/> <b>Other-Autre:</b> <input type="checkbox"/>		
<b>Address Inquiries to: - Adresser toute demande de renseignements à :</b>		
Jaime Creaser, <a href="mailto:Jaime.Creaser@canada.ca">Jaime.Creaser@canada.ca</a>		
<b>Telephone No. - No de téléphone</b>		<b>Fax No. – No de FAX:</b>
(902) 426-7513		(902) 426-1775
<b>Destination of Goods, Services, and Construction:</b> <b>Destinations des biens, services et construction:</b>		
See Herein – Voir aux présentes		

**TO BE COMPLETED BY THE BIDDER (type or print)**  
**À ÊTRE COMPLÉTER PAR LE SOUMISSIONNAIRE (taper ou écrire en caractères d'imprimerie)**

<b>Vendor/Firm Name – Nom du fournisseur/de l'entrepreneur</b>	
<b>INSÉRERress – Adresse</b>	
<b>Name of person authorized to sign on behalf of the Vendor/Firm</b> <b>Nom de la personne autorisée à signer au nom du fournisseur/ de l'entrepreneur</b>	
<b>Titale – Titre</b>	
<b>Telephone No. - N° de téléphone:</b> _____	
<b>Facsimile No. - N° de télécopieur:</b> _____	
<b>Signature</b>	<b>Date</b>

## MODIFICATION 002

**Cette modification vise à répondre aux questions et pour distribuer l'information de la visite des lieux de la demande 5P201-18-0226/A :**

### 1. QUESTIONS ET RÉPONSES

Q1: Comment l'entrepreneur peut-il joindre l'agent de négociation des contrats?

R1: Veuillez consulter la page titre de l'appel d'offre.

Q2: Pouvez-vous confirmer l'étendue des travaux d'entretien, de réparation et d'enlèvement sur la route d'accès puisqu'il n'y a pas de dessin?

R2: Veuillez consulter la section 01 56 00 du devis.

Q3: Est-ce que les panneaux solaires se fixent directement sur le toit?

R3: Se reporter aux notes du dessin E-1.

Q4: Comment s'assurer de ne pas perturber le terrain de golf pendant la saison active?

R4: L'accès au site se fera uniquement par la route existante et les livraisons sur le site doivent se faire au moment opportun pour minimiser l'impact sur les activités du terrain de golf.

Q5: Existe-t-il un plan-cadre pour la protection des semelles existantes à l'intérieur de la tour lors de la mise en place de l'échafaudage?

R5: L'entrepreneur doit proposer une méthode de protection aux fins d'examen et d'approbation et coordonner avec le chargé de projet ou son représentant.

Q6: Peut-on amener des véhicules de construction sur le site?

R6: L'accès au site est limité de sorte que seuls les véhicules directement liés aux travaux seront autorisés dans les fortifications.

Q7: Où sont les aires de mise en attente et de stationnement pour les employés?

R7: Les aires d'attente et les aires de stationnement seront déterminées après l'attribution du contrat.

Q8: Les aires d'attente et les aires de stationnement seront déterminées après l'attribution du contrat.

R8: Des heures de travail supplémentaires sont permises, mais il faudra obtenir l'approbation du chargé de projet ou de la personne désignée pour s'assurer que les répercussions sur le terrain de golf sont réduites au minimum.

Q9: Comment planifier les livraisons de matériaux avec le terrain de golf?

R9: Le plan d'exécution sera élaboré avec le chargé de projet ou la personne désignée afin d'assurer une incidence minimale sur le projet ou d'autres exigences opérationnelles.

Q10: Peut-on utiliser l'ensemble de la structure intérieure et l'intérieur des terrassements du Fort à des fins de stockage?

R10: Il y a des zones à l'intérieur qui sont sensibles du point de vue archéologique et qui ne peuvent pas être endommagées en raison des travaux. L'entrepreneur doit assurer la coordination avec le gestionnaire de projet ou

la personne désignée avant l'exécution des travaux afin de déterminer les aires qui doivent être protégées et celles qui qu'on peut utiliser aux fins d'entreposage ou de mise en attente.

Q11: Sommes-nous en mesure d'apporter de la machinerie sur place?

R11: Oui

Q12: Y a-t-il de l'électricité sur place?

R12: Non

Q13: Un de nos fabricants de fermes de toit est préoccupé par le plan de mise en œuvre de la ferme de toit conformément S3. Puisqu'il s'agit d'un toit à quatre pentes, ils pensent que le bon plan d'aménagement devrait être différent de celui proposé. Veuillez m'en aviser.

R13: Par souci d'uniformité au cours du processus d'appel d'offres, les entrepreneurs doivent soumissionner sur l'ensemble du projet fourni.

Q14: Voir APPENDICE 1 - FORMULAIRE DE PRIX COMBINÉ. Article 16, Quincaillerie diverse et finition. Veuillez indiquer la portée de cet article. Il n'y a pas de quincaillerie montrée sur le dessin.

R14: Veuillez consulter les sections 03 30 00, 06 05 73, 06 20 00 et 26 05 20 du devis.

Q15: Voir APPENDICE 1 - FORMULAIRE DE PRIX COMBINÉ. Article 17, Escaliers extérieurs. Veuillez indiquer la portée de cet article. Il ne figure pas sur le dessin.

R15: Veuillez consulter la section 01 56 00 du devis.

Q16: Voir APPENDICE 1 - FORMULAIRE DE PRIX COMBINÉ. Article 21 Élimination de la voie d'accès. Veuillez indiquer la portée de cet article. Il n'y a pas d'indications sur le dessin pour le démantèlement des routes de construction.

R16: Veuillez consulter les sections 01 35 43 et 01 56 00 du devis.

Q17: Au cours de la réunion sur place, j'ai demandé plus d'information sur les points 20, 21, 23 et 24 du formulaire de prix. Il y avait une description verbale des exigences relatives à la chaussée, mais rien de tout cela ne figure dans la modification. Ces éléments ne sont pas abordés dans le devis. Des dessins et des instructions claires sont nécessaires pour que nous puissions vous en fournir les prix.

R17: Veuillez consulter la section 01 56 00 du devis et voir dossier DSP 002 5P201-18-0226.

Q18: Pourriez-vous corriger le tableau des prix unitaires pour qu'il reflète l'ordonnancement des travaux correspondant au tableau des codes clés des dessins - RB, RA, RC

R18: Le tableau des prix unitaires ne sert qu'à des fins de soumission et ne reflète pas l'ordonnancement des travaux.

Q19: Veuillez clarifier le tableau des montants forfaitaires pour les travaux de la DIV. 4 (articles 11 et 12 - rejointoiement extérieur et intérieur) et le Tableau des prix unitaires - que le premier article n'est pas une tâche quantifiable mesuré et que, par conséquent, les travaux de rejointoiement supplémentaires/supprimés ne seront pas assujettis à un prix unitaire soumissionné?

R19: L'intention actuelle est que la portée des travaux de rejointoiement soit déterminée en fonction des dessins et qu'il s'agisse d'un article à somme forfaitaire. Les suppléments/crédits pour les changements d'étendue, de profondeur, etc. seront négociés si nécessaire. Les mètres linéaires de rejointoiement ne seront pas enregistrés comme un taux unitaire.

## 2. INFORMATION DE LA VISITE DES LIEUX

Participants à la visite des lieux:

<b>Fournisseur</b>	<b>Nom du représentant</b>
SNC Lavalin	Ricardo Campos
Niacon Ltd.	José Correa
Colonial	Pierre Michel
Roof Tile Management	Antonio Roias
Serianni Construction	Mario Serianni
Masonry Restoration Canada Limited	Mark Hoerd
Synchrotech Electrical	Chris Briggs
Ultimate Construction	Philip Hoad
Adem's Restoration	Meryem Aksahan
Phoenix Restoration	Adrian Mores
Zero Defects	Michael Nel
R-Chad General Contracting	Dip Joshi
818185ON Roberston Restoration	Justin Willis

Les coordonnées des participants sont disponibles sur demande et avec l'approbation des fournisseurs.

---

**TOUTES LES AUTRES MODALITÉS DE MEURENT INCHANGÉES.**

---