ANNEXE 4 - ACCES ILOT BALMORAL (fournisseurs)

L'ONF sera le premier occupant de ce nouvel immeuble, qui fera encore I'objet de travaux de construction pendant le
déménagement pour 'aménagement des étages communs et des autres locataires. De ce fait, les fournisseurs doivent
coordonner leurs activités de livraison et d’installation avec les travaux des autres fournisseurs et entrepreneurs sur
les lieux.

Les fournisseurs doivent prendre connaissance du Programme de prévention rédigé par le gérant de construction,

Entreprise de construction TEQ, (disponible au chantier) et doivent s’assurer du respect de celui-ci par tous les

travailleurs sous sa gouverne, incluant ceux de ses sous-traitants et de ses fournisseurs. De plus, il devra consentir a

compléter et respecter I'entente de subordination ci-jointe et de se conformer aux consignes de sécurité établis pour

le site :

- Porter les équipements de protection individuelle (EPI) suivant en tout temps : bottes ou chaussures de sécurité
qui couvrent la cheville, homologuées par I'Association canadienne de normalisation (niveau de protection
minimum triangle jaune). Des EPI supplémentaires pourraient étre exigés (casques, lunettes, dossards) afin de se
conformer aux exigences du plan de prévention de I'entrepreneur général, conformément a I'entente de
subordination.

- Ne pas arriver au chantier sous I'effet de I’alcool, de drogues ou autres;

- Avertir une personne ressource sur place lors de leur arrivée;

- Respecter la signalisation sur le chantier.

ACCES ILOT BALMORAL - 1500, rue Balmoral

Livraisons - Vialarue Mayor : Cette rue est étroite, en plus de permettre le stationnement sur
rue (parcomeétres). Les rues avoisinantes peuvent étre fermées en raison du
quartier des spectacles

- Rayon de braquage tres limité pour I'accés des camions, il n’est pas recommandé
d’effectuer des livraisons avec des camions de 53’-0 (voir illustration ci-jointe)

- Dulundi au jeudi : a partir de 15h00 (priorité chantier donné le jour)

- Vendredi, samedi, dimanche et jours fériés : A coordonner (priorité donné au

déménagement)

Quai de - 3 quais de 1880 mm de large (1 réservé au chantier)
chargement - Plateforme élévatrice

- Hauteur libre porte garage : 4 100 mm (+/-)
Chemin - Utiliser I'ascenseur #7, descendre au niveau SS-2, circuler jusqu’au monte-charge
d’acces #6 qui donnera acces aux étages

- Voir le plan de circulation (ci-joint)
Ascenseurs / - #6 (SS2 aux étages) : portes 1 220mm x 2 135 mm (H), cabine 1725 mm x 2400 mm
monte-charge x 2740 @ 3660 mm (H), capacité 4 500 Ibs

- #7 (quai de chargement a SS2) : portes 1 220mm x 2 135 mm (H), cabine 1725 mm
X 2400 mm x 2440 mm (H), capacité 4 500 Ibs

Installations - Du lundi au jeudi de 8h00 et 22h00
- Vendredi, samedi, dimanche et jours fériés : A coordonner (priorité donné au
déménagement)
Divers - Les activités doivent étre coordonnées aupres du Représentant du Ministére en

complétant le formulaire de demande d’acces (ci-joint) : Soumettre toute demande
d’acceés dans les meilleurs délais ou, au minimum, 72h a I’avance.
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ENTENTE DE SUBORDINATION EN MATIERE DE SANTE ET SECURITE

Projet : ILOT BALMORAL — LOCAUX ONF
Adresse : 1500, rue Balmoral, Montréal
(Rez-de-chaussée, 1%, 2¢&, 3& et 4é étage, Mezzanine 1 et 2, Sous-sol 2 et 3)

ENTREPRENEUR / FOURNISSEUR EXTERNE

Par la présente, je m’engage a me soumettre a l'autorité de Entreprise de construction TEQ inc., qui est maitre
d’ceuvre pour le projet indiqué ci-dessus et ce, pour toute la durée de nos activités/travaux sur le chantier. Par
conséquent, je confirme que je prendrai connaissance du programme de prévention du maitre d’ceuvre (disponible
au chantier) et que je m’engage a :

e informer mes employés du contenu du programme de prévention du maitre d’ceuvre et a m’assurer que son
contenu soit respecté en tout temps;

e informer le maitre d’ceuvre de mes interventions sur le chantier et a obtenir son accord avant de procéder
aux travaux (via le Représentant du Ministere);

e suivre les directives en matiere de santé et sécurité données par le représentant du maitre d’ceuvre sur le
chantier.

Nom :

Entreprise :

Description des activités/travaux a faire sur le chantier :

Dates approximatives des activités/travaux (début-fin) :

Signature : Date :

MAITRE D’OEUVRE

Par la présente, je m’engage a permettre a |'entreprise de faire des
activités /travaux dans le cadre du projet indiqué ci-dessus et, a titre de maitre d’ceuvre, a prendre les mesures
nécessaires pour protéger la santé et a la sécurité des travailleurs/fournisseurs qui sont sur le chantier. Advenant que
I’entrepreneur refuse ou omet de se conformer a mes directives de facon répétée, je m’engage a en informer le
Représentant du Ministere et a fournir les preuves documentaires de mes interventions aupres de I'entrepreneur.

Nom :

Entreprise maitre d’ceuvre :

Signature : Date :

Remettre la copie complétée et signée au Représentant du Ministére, avant le début des activités.
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Simulation accés camion livraison 53 pieds via la rue Mayor : stationnement sur rue autorisé, ce qui n’est pas illustré
au plan et qui réduit considérablement le rayon de braquage. NOUS NE RECOMMANDONS PAS LES LIVRAISONS
AVEC CAMIONS DE 53 pieds.
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