NOTES RELATIVES AUX REPARATIONS

R
Re(2)

REMPLACER LE VITRAGE EXIST. VOIR LES DETAILS A L'ARTICLE 3.01 DE LA
SECTION 08 03 51.23 DU DEVIS.

SCELLER LES ECARTS. VOIR L'ARTICLE 3.02 DE LA SECTION 08 03 51.23 DU
DEVIS.

DISPOSITIF DE RETENUE A LA TRAPPE. VOIR L'ARTICLE 3.03 DE LA
SECTION 08 03 51.23 DU DEVIS.

REMPLACER LES VIS. VOIR L'ARTICLE 3.04 DE LA SECTION 08 03 51.23 DU
DEVIS (SUPPOSER 90 % AUX CHARNIERES ET 10 % AUX COMPAS).

TRAVAUX DE REPARATION AU CHASSIS EXTERIEUR.

TRAVAUX DE REPARATION AU CHASSIS INTERIEUR.

'x' EGALE LE NOMBRE DE REPARATIONS A EXECUTER SELON LES MODALITES
SUSMENTIONNEES. ﬂ

Public Services
and Procurement
Canada

Services publics
et Approvisionnement
Canada

|

Heritage Conservation Services
Architecture and Engineering Services
Real Property Branch
Public Services and Procurement Canada

Services de la conservation du patrimoine
Services d'architecture et de génie
Direction générale des biens immobiliers
Services publics et Approvisionnement Canada

REMARQUE:

TOUTES LES DIMENSIONS SONT EN
MILLIMETRES, SAUF INDICATION
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