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BA - GROUND FLOOR LAYOUT PLAN
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BI -TABLEAU DES PIÈCES /
BI - ROOM SCHEDULE

NO. NOM DE LA PIÈCE / ROOM NAME SUP. / AREA

NIVEAU RDC
100 ENTREPOSAGE EV / EV STORAGE 131.50 m²
101 MAGASIN / STORE 112.40 m²
102 ENTRETIEN/ HOUSEKEEPING 7.68 m²
103 MATIÈRES À RISQUE / RISK

MATERIAL
4.75 m²

104 BUREAU DU MAGASIN / STORE
OFFICE

27.89 m²

105 WC / WC 3.78 m²
106 UNIFORMES / UNIFORMS 18.62 m²
108 ENTREPOSAGE CONSERVATION /

STORAGE CONSERVATION
112.08 m²

109 PREMIERS SOINS / FIRST AID 14.61 m²
110 MENUISERIE / CARPENTRY 121.77 m²
111 PEINTURES /  PAINT 8.89 m²
112 WC ADAPTÉ / ADAPTED WC 3.78 m²
113 DÉPOUSSIÉREUR / DUST

EVACUATOR
7.13 m²

114 PETITS ÉQUIPEMENTS
MÉCANIQUES / SMALL
MECHANICAL EQUIPMENTS

49.15 m²

115 ENTREPOSAGE SENTIER / HIKING
STORAGE

20.11 m²

116 GARAGE DE RÉPARATION / REPAIR
GARAGE

133.17 m²

117 BUREAU / OFFICE 4.75 m²
118 OUTILS / TOOLS 6.53 m²
119 PRODUITS PÉTROLIERS / OIL

PRODUCTS
19.31 m²

120 PRODUITS CHIMIQUES / CHEMICAL
PRODUCTS

9.18 m²

121 BATTERIES / BATTERIES 6.58 m²
122 COMPRESSEUR / COMPRESSOR 4.72 m²
123 CORRIDOR / CORRIDOR 11.62 m²

DESSUS PLANCHER MEZZANINE
124 MEZZANINE/MEZZANINE 16.87 m²

BA - TABLEAU DES PIÈCES/
BA - ROOM SCHEDULE

NO. NOM DE LA PIÈCE/ ROOM NAME SUP. / AREA

NIVEAU RDC
100 SAS / SAS 4.21 m²
101 HALL D'ACCUEIL / LOBBY 26.59 m²
102 POSTE D'ACCUEIL / LOBBY DESK 9.07 m²
103 VESTIAIRE / WARDROBE 1.53 m²
104 WC UNIVERSELLE / UNIVERSAL WC 3.91 m²
105 SALLE DE RÉUNION / CONFERENCE

ROOM
15.28 m²

106 SALLE DE RÉUNION + SALLE DE
COMMANDEMENT D'INCIDENT /  MEETING
ROOM  CI + AL & INCIDENT COMMAND
ROOM

17.60 m²

107 ARMOIRE TI / IT ROOM 4.12 m²
108 AIRE OUVERTE / OPEN OFFICE 103.11 m²
109 AIRE OUVERTE / OPEN OFFICE 19.24 m²
110 IMPRESSION / PRINTING ROOM 5.87 m²
111 ENTREPOSAGE EV / STORAGE EV 6.80 m²
112 ENTREPOSAGE ADM / STORAGE ADM 9.63 m²
113 CONCIERGERIE / JANITOR ROOM 3.49 m²
114a CORRIDOR / CORRIDOR 43.80 m²
114b CORRIDOR / CORRIDOR 19.64 m²
115 WC + DOUCHE UNIVERSELLES/

UNIVERSAL WC + SHOWER
5.88 m²

116 WC + DOUCHE / WC + SHOWER 3.74 m²
117 WC + DOUCHE / WC + SHOWER 3.84 m²
118 WC + DOUCHE / WC + SHOWER 3.75 m²
119 SALLE D'ENTRAÎNEMENT / WORKOUT

ROOM
17.39 m²

120 ENTREPOSAGE GP / STORAGE GP 9.22 m²
121 VESTIAIRE / CLOAKROOM 106.11 m²
122 LABORATOIRE / LABORATORY 22.08 m²
123 SAS / SAS 2.83 m²
124 ARMURERIE GP / ARMORY GP 7.21 m²
125 ARMURERIE CONS / ARMORY CONS 7.23 m²

ASC-RDC ASCENSEUR / ELEVATOR 6.37 m²
ESC1-RDC ESCALIER 1 / STAIRCASE 1 11.10 m²
ESC2-RDC ESCALIER 2 / STAIRCASE 2 11.11 m²

NIVEAU 02
200 AIRE OUVRTE / OPEN AREA 49.98 m²
201 BUREAU ADM / OFFICE ADM 13.47 m²
202 BUREAU ADM / OFFICE ADM 12.33 m²
203 BUREAU ADM / OFFICE ADM 9.63 m²
204 ARMOIRE TI / IT ROOM 4.12 m²
205 SALLE DE RÉFLEXION / THINKING ROOM 5.21 m²
206 IMPRESSION / PRINTING ROOM 9.79 m²
207 CORRIDOR / CORRIDOR 45.38 m²
208 AIRE OUVERTE / OPEN OFFICE 128.83 m²
209 ARCHIVES ADM / ADM ARCHIVES 9.76 m²
210 BUREAU ADM / OFFICE ADM 9.63 m²
211 SALLE DE RÉFLEXION / THINKING ROOM 5.73 m²
212 BUREAU ADM / OFFICE ADM 9.77 m²
213 BUREAU EV / OFFICE EV 9.63 m²
214 CONCIERGERIE / JANITOR ROOM 2.63 m²
215 CORRIDOR / CORRIDOR 15.46 m²
216 CUISINE / KITCHEN 62.99 m²
217 WC / WC 3.62 m²
218 WC ADAPTÉE / ADAPTED WC 3.90 m²

ASC-NIV2 ASCENSEUR / ELEVATOR 6.32 m²
ESC1-NIV2 ESCALIER 1 / STAIRCASE 1 11.06 m²
ESC2-NIV2 ESCALIER 2 / STAIRCASE 2 11.06 m²

BI - TABLEAU DES PIÈCES /
BI - ROOM SCHEDULE

NO. NOM DE LA PIÈCE / ROOM NAME SUP. / AREA

NIVEAU 01
100 ENTREPÔT / STORAGE 188.49 m²
101 CÂBLES ET CHAÎNES / CABLES AND CHAINS 11.50 m²
102 ÉLECTRICITÉ/ ELECTRICITY 9.08 m²
103 PLOMBERIE / PLUMBING STORAGE 33.83 m²
104 VÉHICULES/ VEHICLE STORAGE 103.18 m²
105 RANGEMENT COUVERT / COVERED STORAGE 84.89 m²
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L'ANNEXE 4 DU DEVIS /
INVENTORY NUMBER, SEE THE LIST OF MOVING
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