



RETURN BIDS TO:

RETOURNER LES SOUMISSIONS À:

**Bid Receiving - PWGSC / Réception des soumissions -
TPSGC**

11 Laurier St./11 rue Laurier

Place du Portage, Phase III

Core 0B2 / Noyau 0B2

Gatineau, Québec K1A 0S5

**SOLICITATION AMENDMENT
MODIFICATION DE L'INVITATION**

The referenced document is hereby revised; unless otherwise indicated, all other terms and conditions of the Solicitation remain the same.

Ce document est par la présente révisé; sauf indication contraire, les modalités de l'invitation demeurent les mêmes.

Comments - Commentaires

Vendor/Firm Name and Address

**Raison sociale et adresse du
fournisseur/de l'entrepreneur**

Issuing Office - Bureau de distribution

Construction Services Division/Division des services de
construction

140 O'Connor Street

140, rue O'Connor

Ontario

Ottawa

K1A 0S5

Title - Sujet Alexandra Bridge Rehabilitation	
Solicitation No. - N° de l'invitation EP731-192879/A	Amendment No. - N° modif. 004
Client Reference No. - N° de référence du client 20192879	Date 2019-05-13
GETS Reference No. - N° de référence de SEAG PW-\$\$\$FG-368-76853	
File No. - N° de dossier fg368.EP731-192879	CCC No./N° CCC - FMS No./N° VME
Solicitation Closes - L'invitation prend fin at - à 02:00 PM on - le 2019-05-22	
Time Zone Fuseau horaire Eastern Daylight Saving Time EDT	
F.O.B. - F.A.B. Plant-Usine: <input type="checkbox"/> Destination: <input checked="" type="checkbox"/> Other-Autre: <input type="checkbox"/>	
Address Enquiries to: - Adresser toutes questions à: Dagenais, Nathalie	Buyer Id - Id de l'acheteur fg368
Telephone No. - N° de téléphone (613) 859-0695 ()	FAX No. - N° de FAX () -
Destination - of Goods, Services, and Construction: Destination - des biens, services et construction:	

Instructions: See Herein

Instructions: Voir aux présentes

Delivery Required - Livraison exigée	Delivery Offered - Livraison proposée
Vendor/Firm Name and Address Raison sociale et adresse du fournisseur/de l'entrepreneur	
Telephone No. - N° de téléphone Facsimile No. - N° de télécopieur	
Name and title of person authorized to sign on behalf of Vendor/Firm (type or print) Nom et titre de la personne autorisée à signer au nom du fournisseur/ de l'entrepreneur (taper ou écrire en caractères d'imprimerie)	
Signature	Date

LA MODIFICATION N ° 004 EST SOULEVÉE POUR LA RAISON SUIVANTE;

A- Pour prolonger l'appel d'offre jusqu'au 22 Mai 2019 à 14:00 (HAE)

B- Pour ajouter le fichier de devis et dessin de l'addenda numéro 2.

A - Pour prolonger l'appel d'offre jusqu'au 22 Mai 2019 à 14:00 (HAE)

À la modification No.003 de l'invitation, à la page 1, sous la rubrique l'invitation prend fin ;

SUPPRIMER: le 15 Mai 2019 à 14h00 (HAE)

INSÉRER: le 22 Mai 2019 à 14h00 (HAE)

B - Pour ajouter le fichier de devis et dessin de l'addenda numéro 2.

ADDENDA No. 2

Numéro de projet R.090209.005

Les modifications suivantes aux documents de l'appel d'offres entrent en vigueur immédiatement.

Les provisions de présent avenant font partie des documents contractuels.

PLANS

1. Dessin S56

1.1. Ce dessin a été révisé

DEVIS

1. Section 01 14 00 – Restrictions visant les travaux

1.1. Sous-section 1.5 – Fermetures Des Voies de Circulation et Restrictions - Remplacer l'article ajouté 1.5.1 comme suit - « Les fermetures hors pointe de la voie centrale et la fermeture à plein temps de la voie Est (voie nord existante) peuvent avoir lieu après le 3 juillet 2019. »

1.2. Sous-section 1.8 – Calendrier D'exécution – Remplacer l'article ajouté 1.8.5 comme suit – « Les réparations du trottoir en caillebotis d'acier de l'entretoise 1 à l'entretoise 48 doivent être complétées avant le 30 septembre 2019. »

TOUS LES AUTRES TERMES ET CONDITIONS DEMEURENT INCHANGÉS