



RETURN BIDS TO:

RETOURNER LES SOUMISSIONS À:

**Bid Receiving - PWGSC / Réception des soumissions -
TPSGC**

11 Laurier St. / 11, rue Laurier

Place du Portage, Phase III

Core 0B2 / Noyau 0B2

Gatineau, Québec K1A 0S5

Bid Fax: (819) 997-9776

**SOLICITATION AMENDMENT
MODIFICATION DE L'INVITATION**

The referenced document is hereby revised; unless otherwise indicated, all other terms and conditions of the Solicitation remain the same.

Ce document est par la présente révisé; sauf indication contraire, les modalités de l'invitation demeurent les mêmes.

Comments - Commentaires

Vendor/Firm Name and Address

**Raison sociale et adresse du
fournisseur/de l'entrepreneur**

Issuing Office - Bureau de distribution

Electrical & Electronics Products Division

L'Esplanade Laurier

East Tower, 4th floor,

Ottawa

Ontario

K1A 0S5

Title - Sujet Mise à niveau des TVCF / Atlantique	
Solicitation No. - N° de l'invitation 21120-192738/A	Amendment No. - N° modif. 001
Client Reference No. - N° de référence du client 3032738	Date 2019-05-16
GETS Reference No. - N° de référence de SEAG PW-\$\$HN-467-76889	
File No. - N° de dossier hn467.21120-192738	CCC No./N° CCC - FMS No./N° VME
Solicitation Closes - L'invitation prend fin at - à 02:00 PM on - le 2019-06-12	Time Zone Fuseau horaire Eastern Daylight Saving Time EDT
F.O.B. - F.A.B.	
Plant-Usine: <input type="checkbox"/> Destination: <input type="checkbox"/> Other-Autre: <input type="checkbox"/>	
Address Enquiries to: - Adresser toutes questions à: Dubé, Robert	Buyer Id - Id de l'acheteur hn467
Telephone No. - N° de téléphone (613) 296-1526 ()	FAX No. - N° de FAX (613) 943-7620
Destination - of Goods, Services, and Construction: Destination - des biens, services et construction:	

Instructions: See Herein

Instructions: Voir aux présentes

Delivery Required - Livraison exigée	Delivery Offered - Livraison proposée
Vendor/Firm Name and Address Raison sociale et adresse du fournisseur/de l'entrepreneur	
Telephone No. - N° de téléphone Facsimile No. - N° de télécopieur	
Name and title of person authorized to sign on behalf of Vendor/Firm (type or print) Nom et titre de la personne autorisée à signer au nom du fournisseur/ de l'entrepreneur (taper ou écrire en caractères d'imprimerie)	
Signature	Date

Solicitation No. - N° de l'invitation
21120-192738/A
Client Ref. No. - N° de réf. du client
21120-192738/

Amd. No. - N° de la modif.
001
File No. - N° du dossier
hn467. 21120-192738/

Buyer ID - Id de l'acheteur
hn467
CCC No. /N° CCC - FMS No. /N° VME

MODIFICATION #001

Cette modification vise à :

A) Fournir le procès-verbal des visites obligatoires des lieux suivantes :

- 1) Le 6 mai 2019 à 13:30 Heure avancée de l'Atlantique (HAA) à l'Établissement Nova pour femmes.
- 2) Le 7 mai 2019 à 10:00 Heure avancée de l'Atlantique (HAA) à l'Établissement de Springhill.
- 3) Le 8 mai 2019 à 10:00 Heure avancée de l'Atlantique (HAA) à l'Établissement de l'Atlantique.
- 4) Le 9 mai 2019 à 10:00 Heure avancée de l'Atlantique (HAA) au Pénitencier de Dorchester.

B) Répondre aux questions de l'industrie au cours de la visite;

C) Apporter des révisions et/ou clarifications à la demande de proposition (DDP);

D) Prolonger la date de fermeture de la demande de proposition (DDP); et

E) Informer qu'une copie électronique (en format .pdf) des documents suivants sera envoyée seulement à chaque représentant des soumissionnaires via courriel par l'autorité contractante de SPAC:

- L'évaluation de l'amiante pour l'Établissement de l'Atlantique, le Pénitencier de Dorchester et l'Établissement de Springhill.
- Le Programme de sécurité dans les espaces confinés et programme de sécurité et procédures d'opération normalisées pour le pénitencier de Dorchester.
- L'évaluation des dangers dans les espaces confinés pour l'Établissement de Springhill.

A) Fournir le procès-verbal des visites obligatoires des lieux du 6, 7, 8 et 9 mai 2019.

Procès-verbal de la visite des lieux

Au cours de la visite des soumissionnaires à l'Établissement Nova pour femmes, l'Établissement de Springhill, l'Établissement de l'Atlantique et le Pénitencier de Dorchester des observations émises sur les lieux ont soulevé quelques questions. Le présent document a pour but de clarifier et d'uniformiser l'information fournie aux soumissionnaires afin d'éliminer toute ambiguïté.

Les visites obligatoires des lieux incluaient les items suivants:

- Tous les soumissionnaires ont signé la feuille de présence et ont vérifié que le nom de l'entreprise à côté de leur nom correspond à l'entreprise qu'ils représentent et sera l'entreprise qui soumettra une soumission.
- Introduction des personnes responsables de la visite de lieux.
- Une copie des protocoles et procédures pour la visite des lieux a été distribuée à chaque participant et a été revu.
- L'autorité technique de SSC a donné une description générale des sites et des différentes zones du projet. Une copie des dessins du site a été distribuée à tous les soumissionnaires et ils ont été informés qu'une copie électronique (en format .pdf) serait envoyée à chaque représentant des soumissionnaires via courriel par l'autorité contractante de SPAC.

Solicitation No. - N° de l'invitation
21120-192738/A
Client Ref. No. - N° de réf. du client
21120-192738/

Amd. No. - N° de la modif.
001
File No. - N° du dossier
hn467. 21120-192738/

Buyer ID - Id de l'acheteur
hn467
CCC No. /N° CCC - FMS No. /N° VME

- Les soumissionnaires ont été invités à commencer les visites des lieux par l'autorité technique de SSC. Les différentes zones et pièces ont été visitées et des informations spécifiques ont été fournies sur l'équipement actuel, le nouvel à être installé et/ou à mettre hors service.
- Après la visite, les soumissionnaires ont été invités à une rencontre dans la salle de réunion afin de conclure et de poser des questions.
- Les soumissionnaires ont été rappelés de soumettre toute question supplémentaire par courriel à l'autorité contractante de SPAC et qu'une réponse sera fournie de façon formelle par une modification à la DDP sur Achats et Ventes.

CLARIFICATIONS AU COURS DE LA VISITE DES LIEUX:

1. L'entrepreneur devra coordonner tous les travaux avec les autres corps de métier, les opérations de SSC, l'administration de l'Établissement, le personnel de l'infrastructure et le personnel de sécurité de SSC. Le personnel de l'entrepreneur sera escorté en tout temps pendant l'exécution des travaux sur le site du projet.
2. Dans le cas où une équipe d'installation se rend sur le site, mais est incapable d'effectuer le travail en raison de perturbations ou d'autres retards résultant des exigences opérationnelles de SSC sur le site, l'entrepreneur doit immédiatement aviser l'escorte sur place et l'autorité technique.
3. SSC fournira le personnel nécessaire pour escorter les travailleurs dans leurs locaux.
4. Le travail devra être accompli dans un environnement opérationnel quotidien et normal.
5. L'entrepreneur est responsable de tous les coûts liés à l'exécution des travaux dans des espaces confinés, ces espaces sont identifiés à l'intérieur des établissements ou tels que définis dans le Code canadien du travail. Veuillez noter que les conduits souterrains de l'Établissement Dorchester sont des espaces confinés. Que les puits d'accès de l'Établissement de Springhill et / ou les trous d'hommes sont des espaces confinés et que les greniers de l'Établissement Nova sont des espaces confinés. La galerie de l'Établissement Atlantique n'est pas un espace confiné.
6. L'entrepreneur est responsable de tous les coûts liés à l'exécution des travaux de manière sécuritaire, conformément au Code canadien du travail et au programme de sécurité de l'établissement.
7. L'entrepreneur est responsable de tous les coûts liés à l'exécution des travaux dans les zones identifiées comme contenant de l'amiante. Ces zones et les exigences sont définies dans les rapports d'évaluation de l'amiante.

B) QUESTIONS AU COURS DE LA VISITE DES LIEUX:

QUESTION 1:

Est-ce qu'un local sera disponible pour que l'entrepreneur puisse entreposer les outils, les matériaux et l'équipement nécessaire à l'installation du système TVCF?

RÉPONSE 1:

Oui, un espace ou un local sécurisé sera disponible à l'intérieur du périmètre clôturé. Si nécessaire, l'entrepreneur pourra installer temporairement une boîte à outils verrouillable et / ou un conteneur sur les

Solicitation No. - N° de l'invitation
21120-192738/A
Client Ref. No. - N° de réf. du client
21120-192738/

Amd. No. - N° de la modif.
001
File No. - N° du dossier
hn467. 21120-192738/

Buyer ID - Id de l'acheteur
hn467
CCC No. /N° CCC - FMS No. /N° VME

lieux. Un espace de stockage pour une remorque de construction peut être fourni à l'extérieur du périmètre clôturé de l'établissement.

C) Apporter des révisions suivantes à la demande de proposition (DDP

1- À la PARTIE 4 - 4.2 Méthode de sélection :

SUPPRIMER:

La soumission recevable ayant le prix global évalué le plus bas sera recommandée pour attribution d'un contrat.

REEMPLACER PAR:

La soumission recevable ayant le prix global évalué le plus bas pour le total des annexes B1 à B4 – Base de paiement sera recommandée pour attribution d'un contrat.

2- À L'ANNEXE « A » - ÉNONCÉ DES EXIGENCES TECHNIQUES (EET)

SUPPRIMER:

APPENDICE E – LISTE DES NOUVEAUX POSTES et APPENDICE F – LISTE DES NOUVELLES CAMÉRAS

REEMPLACER PAR CE QUI SUIT:

APPENDICE E – LISTE DES NOUVEAUX POSTES

Nouveaux postes et moniteurs à installer - Établissement de l'Atlantique

Moniteur	Désignation	Taille	Fixation	Mesure à prendre
Remarque: Aucuns nouveaux postes et moniteurs à installer.				

Nouveaux postes et moniteurs à installer - Pénitencier de Dorchester à sécurité minimale et moyenne

Moniteur	Désignation	Taille	Fixation	Mesure à prendre
1	Bâtiment B58, salle 230	22 po	Support de fixation au mur	Nouveaux PVRU et moniteur à installer
2	Bâtiment B58, salle 230	22 po	Support de fixation au mur	Nouveau moniteur à installer
3	Tour 1D01, entrée des véhicules	22 po	Support de fixation au mur	Nouveaux PVRU et moniteur à installer
4	Tour 1D01, entrée des véhicules	22 po	Support de fixation au mur	Nouveau moniteur à installer

Remarque : les postes des utilisateurs prenant en charge les moniteurs ci-dessus seront installés dans la salle 015 du bâtiment d'équipement électronique F58. L'entrepreneur doit aussi fournir un commutateur clavier/écran/souris qui relie le nouveau poste aux moniteurs installés dans les salles 123 et 230 du bâtiment B58 afin de prendre en charge un clavier et une souris.

Nouveaux postes et moniteurs à installer - Établissement de Nova

Moniteur	Désignation	Taille	Fixation	Mesure à prendre
1	Bâtiment A, administration principale, salle 106, Bureau du gestionnaire correctionnel	22 po	Support de fixation au mur	Nouveaux PVRU et moniteur à installer
2	Bâtiment A, administration principale, salle 106, Bureau du gestionnaire correctionnel	22 po	Support de fixation au mur	Nouveau moniteur à installer
3	Bâtiment A, administration principale, salle 122, V et C	22 po	Support de fixation au mur	Mise à niveau
4	Bâtiment A, administration principale, salle 217, centre de crise et bureau du sous-directeur	22 po	Support de fixation au mur	Nouveaux PVRU et moniteur à installer
5	Bâtiment A, administration principale, salle 217, centre de crise et bureau du sous-directeur	22 po	Support de fixation au mur	Nouveau moniteur à installer

Solicitation No. - N° de l'invitation
21120-192738/A
Client Ref. No. - N° de réf. du client
21120-192738/

Amd. No. - N° de la modif.
001
File No. - N° du dossier
hn467. 21120-192738/

Buyer ID - Id de l'acheteur
hn467
CCC No. /N° CCC - FMS No. /N° VME

Nouveaux postes et moniteurs à installer - Établissement de Springhill

Moniteur	Désignation	Taille	Taille	Mesure à prendre
1	Bâtiment 20, salle 101	22 po	Support de fixation au mur	Nouveaux PVRU et moniteur à installer
2	Bâtiment 20, salle 101	22 po	Support de fixation au mur	Nouveau moniteur à installer
3	Bâtiment 3, salle 109	22 po	Support de fixation au mur	Nouveaux PVRU et moniteur à installer

APPENDICE F – LISTE DES NOUVELLES CAMÉRAS

Nouvelles caméras à installer — Établissement de l'Atlantique

Caméra	Désignation	Modèle	Objectif	Mesure à prendre	Champ de vision
1	Bâtiment principal A, dépôt d'armes B104	Fixe	À déterminer	Nouvelle caméra à installer	Dépôt d'armes, salle 104
2	Bâtiment principal A, couloir A000	Fixe	À déterminer	Nouvelle caméra à installer	Appareil de radiographie A et L
3	Bâtiment principal C, salle de récréation G503, arrière gauche du gymnase	Fixe	À déterminer	Nouvelle caméra à installer	Gymnase : champ de vision combiné de 4 nouvelles caméras
4	Bâtiment principal C, salle de récréation G503, arrière droit du gymnase	Fixe	À déterminer	Nouvelle caméra à installer	Gymnase : champ de vision combiné de 4 nouvelles caméras
5	Bâtiment principal C, salle de récréation G503, avant gauche du gymnase	Fixe	À déterminer	Nouvelle caméra à installer	Gymnase : champ de vision combiné de 4 nouvelles caméras
6	Bâtiment principal C, salle de récréation G503, avant droit du gymnase	Fixe	À déterminer	Nouvelle caméra à installer	Gymnase : champ de vision combiné de 4 nouvelles caméras
7	Bâtiment principal C, salle de récréation G504, entrée gauche	Fixe	À déterminer	Nouvelle caméra à installer	Salle G504 : champ de vision combiné de 2 nouvelles caméras
8	Bâtiment principal C, salle de récréation G504, entrée arrière	Fixe	À déterminer	Nouvelle caméra à installer	Salle G504 : champ de vision combiné de 2 nouvelles caméras
9	Bâtiment principal C, couloir de l'aire de loisirs C002, vers l'unité résidentielle 5	Fixe	À déterminer	Nouvelle caméra à installer	Couloir C002 : champ de vision combiné de 2 nouvelles caméras
10	Bâtiment principal C, couloir de l'aire de loisirs C002, vers l'unité résidentielle 5	Fixe	À déterminer	Nouvelle caméra à installer	Couloir C002 : champ de vision combiné de 2 nouvelles caméras
11	Bâtiment principal C, aire de contrôle et de loisirs regroupée Y, couloir C001	Fixe	À déterminer	Nouvelle caméra à installer	Couloir C001
12	Bâtiment principal C, gymnase récréatif, couloir G001	Fixe	À déterminer	Déplacer la caméra no. 90	Couloir G001
13	Bâtiment principal C, gymnase récréatif, couloir G001	Fixe	À déterminer	Nouvelle caméra à installer	Couloir G001
14	Bâtiment principal D, services en établissement, salle de perfectionnement personnel 221A	Fixe	À déterminer	Nouvelle caméra à installer	Salle 221A
15	Bâtiment principal D, services en établissement, salle de perfectionnement personnel 222B	Fixe	À déterminer	Nouvelle caméra à installer	Salle 222B
16	Bâtiment principal D, services en établissement, couloir G001 gauche	Fixe	À déterminer	Nouvelle caméra à installer	Couloir G001: champ de vision combiné de 2 nouvelles caméras
17	Bâtiment principal D, services en établissement, couloir G001 droit	Fixe	À déterminer	Nouvelle caméra à installer	Couloir G001: champ de vision combiné de 2 nouvelles caméras
18	Unité résidentielle 1, buanderie de l'étage inférieur 1-C913D	Fixe	À déterminer	Nouvelle caméra à installer	Buanderie 1-C913D
19	Unité résidentielle 1, buanderie de l'étage inférieur 1-C913B	Fixe	À déterminer	Nouvelle caméra à installer	Buanderie 1-C913B
20	Unité résidentielle 1, buanderie de l'étage supérieur 1-C913C	Fixe	À déterminer	Nouvelle caméra à installer	Buanderie 1-C913C

Solicitation No. - N° de l'invitation
21120-192738/A
Client Ref. No. - N° de réf. du client
21120-192738/

Amd. No. - N° de la modif.
001
File No. - N° du dossier
hn467. 21120-192738/

Buyer ID - Id de l'acheteur
hn467
CCC No. /N° CCC - FMS No. /N° VME

Caméra	Désignation	Modèle	Objectif	Mesure à prendre	Champ de vision
21	Unité résidentielle 1, buanderie de l'étage supérieur 1-C913A	Fixe	À déterminer	Nouvelle caméra à installer	Buanderie 1-C913A
22	Unité résidentielle 2, buanderie de l'étage inférieur 1-C913D	Fixe	À déterminer	Nouvelle caméra à installer	Buanderie 1-C913D
23	Unité résidentielle 2, buanderie de l'étage inférieur 1-C913B	Fixe	À déterminer	Nouvelle caméra à installer	Buanderie 1-C913B
24	Unité résidentielle 2, buanderie de l'étage supérieur 1-C913C	Fixe	À déterminer	Nouvelle caméra à installer	Buanderie 1-C913C
25	Unité résidentielle 2, buanderie de l'étage supérieur 1-C913A	Fixe	À déterminer	Nouvelle caméra à installer	Buanderie 1-C913A
26	Unité résidentielle 3, buanderie de l'étage inférieur 1-C913D	Fixe	À déterminer	Nouvelle caméra à installer	Buanderie 1-C913CD
27	Unité résidentielle 3, buanderie de l'étage inférieur 1-C913B	Fixe	À déterminer	Nouvelle caméra à installer	Buanderie 1-C913B
28	Unité résidentielle 3, buanderie de l'étage supérieur 1-C913C	Fixe	À déterminer	Nouvelle caméra à installer	Buanderie 1-C913C
29	Unité résidentielle 3, buanderie de l'étage supérieur 1-C913A	Fixe	À déterminer	Nouvelle caméra à installer	Buanderie 1-C913A
30	Unité résidentielle 3, cour extérieure no 1	Fixe	À déterminer	Nouvelle caméra à installer	Cour d'exercice no 1
31	Unité résidentielle 3, cour extérieure no 2	Fixe	À déterminer	Nouvelle caméra à installer	Cour d'exercice no 2
32	Bâtiment principal A, entrée extérieure A et L	Fixe	À déterminer	Nouvelle caméra à installer	Porte d'entrée, A et L
33	Bâtiment principal D, zone du compacteur à déchets extérieur	Fixe	À déterminer	Nouvelle caméra à installer	Zone du compacteur à déchets
34	Extérieur de l'entrée des véhicules	Fixe	À déterminer	Nouvelle caméra à installer	Guérite des véhicules
35	Bâtiment principal D, services en établissement, salle de perfectionnement personnel G238	Fixe	À déterminer	Nouvelle caméra à installer	Salle G238
36	Bâtiment principal D, services en établissement, salle de perfectionnement personnel G220B	Fixe	À déterminer	Nouvelle caméra à installer	Salle G220B
37	Bâtiment principal C, gymnase récréatif 503	PIZ	Zoom	Nouvelle caméra à installer	Gymnase
38	Bâtiment 01, près de C73	PIZ	Zoom	Nouvelle caméra à installer	Sorties de secours UR1 C/D et UR3 C/D
39	SPDI, tour 1	PIZ	Zoom	Nouvelle caméra à installer	Sorties de secours UR1 A/B et UR3 A/B
40	Bâtiment principal E, ateliers industriels	PIZ	Zoom	Nouvelle caméra à installer	Aire d'administration et de programmes UR5 et aire A/B

Nouvelles caméras à installer - Pénitencier à sécurité moyenne de Dorchester

Caméra	Désignation	Modèle	Objectif	Mesure à prendre	Champ de vision
1	Bâtiment 6 niveau 4, côté gauche de la salle 423	Fixe	À déterminer	Nouvelle caméra à installer	Salle d'entrevue
2	Bâtiment 6 niveau 4, côté droit de la salle 423	Fixe	À déterminer	Nouvelle caméra à installer	Salle d'entrevue
3	Bâtiment 8, cantine du gymnase niveau 1	Fixe	À déterminer	Nouvelle caméra à installer	Cantine
4	Bâtiment 8, cantine du gymnase niveau 1, couloir 125	Fixe	À déterminer	Nouvelle caméra à installer	Couloir et fenêtre de la cantine
5	Bâtiment 8, gymnase principal niveau 1, arrière droit de la salle 133	Fixe	À déterminer	Nouvelle caméra à installer	Gymnase
6	Bâtiment 8, gymnase principal niveau 1, avant gauche de la salle 133	Fixe	À déterminer	Nouvelle caméra à installer	Gymnase
7	Bâtiment 8, gymnase principal niveau 1, salle 133	PIZ	À déterminer	Nouvelle caméra à installer	Gymnase
8	Bâtiment C 8, niveau 2, salle de classe 200, coin arrière	Fixe	À déterminer	Nouvelle caméra à installer	Salle 200
9	Bâtiment C 8, niveau 2, salle de classe 200, coin avant	Fixe	À déterminer	Nouvelle caméra à installer	Salle 200
10	Bâtiment 10, niveau 2, bibliothèque de l'atelier de tôlerie, avant de la salle 200	Fixe	À déterminer	Nouvelle caméra à installer	Bibliothèque de la salle 200
11	Bâtiment 10, niveau 2, bibliothèque de l'atelier de tôlerie, arrière de la salle 200	Fixe	À déterminer	Nouvelle caméra à installer	Bibliothèque de la salle 200
12	Bâtiment D1, niveau 1, tour et dépôt d'armes de l'entrée des véhicules, salle 102	Fixe	À déterminer	Nouvelle caméra à installer	Dépôt d'armes 102
13	Bâtiment D1, niveau 2, tour et dépôt d'armes de l'entrée des véhicules, salle 201	Fixe	À déterminer	Nouvelle caméra à installer	Dépôt d'armes 201
14	Bâtiment D1, niveau 2, tour et dépôt d'armes de l'entrée des véhicules, salle 204	Fixe	À déterminer	Nouvelle caméra à installer	Dépôt d'armes 204
15	Bâtiment D1, tour et entrée des véhicules, extérieur de la porte piétonne	Fixe	À déterminer	Nouvelle caméra à installer	Entrée des véhicules, extérieur de la porte piétonne
16	Bâtiment D1, tour et entrée des véhicules, intérieur de la porte piétonne	Fixe	À déterminer	Nouvelle caméra à installer	Entrée des véhicules, intérieur de la porte piétonne
17	Bâtiment 8, cantine du gymnase niveau 1, couloir	Fixe	À déterminer	Nouvelle caméra à installer	Couloir et fenêtre de la cantine

Nouvelles caméras à installer - Pénitencier à sécurité minimale de Dorchester

Caméra	Désignation	Modèle	Objectif	Mesure à prendre	Champ de vision
18	Bâtiment 58, aire d'administration, couloir 004 du sous-sol	Fixe	À déterminer	Nouvelle caméra à installer	Couloir F58/004
19	Bâtiment 58, aire d'administration, couloir 022 du sous-sol	Fixe	À déterminer	Nouvelle caméra à installer	Couloir F58/022
20	Bâtiment 58A, gymnase du rez-de-chaussée, couloir 100, entrée des services de santé	Fixe	À déterminer	Nouvelle caméra à installer	Couloir F58/100
21	Bâtiment F113, unité de 50 lits, rez-de-chaussée, bloc I, côté gauche du couloir 119	Fixe	À déterminer	Nouvelle caméra à installer	Couloir 119
22	Bâtiment F113, unité de 50 lits, rez-de-chaussée, bloc I, côté droit du couloir 119	Fixe	À déterminer	Nouvelle caméra à installer	Couloir 119
23	Bâtiment F113, unité de 50 lits, niveau 2, bloc I, côté gauche du couloir 224	Fixe	À déterminer	Nouvelle caméra à installer	Couloir 224
24	Bâtiment F113, unité de 50 lits, niveau 2, bloc I, côté droit du couloir 224	Fixe	À déterminer	Nouvelle caméra à installer	Couloir 224
25	Bâtiment F116, centre de production d'aliments, extérieur du rez-de-chaussée, plateforme de chargement, aire 138	Fixe	À déterminer	Nouvelle caméra à installer	Plateforme de chargement, aire 138
26	Bâtiment F 93, unité B, aire commune, coin arrière gauche, au milieu	PIZ	Zoom	Nouvelle caméra à installer	Couverture générale
27	Bâtiment F98, bloc E de l'unité domiciliaire, coin avant droit	PIZ	Zoom	Nouvelle caméra à installer	Couverture générale
28	Bâtiment F100, bloc G de l'unité domiciliaire, coin avant droit	PIZ	Zoom	Nouvelle caméra à installer	Couverture générale
29	Bâtiment 58A, gymnase, coin arrière gauche	PIZ	Zoom	Nouvelle caméra à installer	Couverture générale

Nouvelles caméras à installer - Établissement de Nova

Caméra	Désignation	Modèle	Objectif	Mesure à prendre	Champ de vision
1	Bâtiment A, rez-de-chaussée de l'administration principale, salle 120, V et C arrière	Fixe	À déterminer	Nouvelle caméra à installer	Salle 120, V et C arrière
2	Bâtiment A, rez-de-chaussée de l'administration principale, salle 120, V et C avant	Fixe	À déterminer	Nouvelle caméra à installer	Salle 120, V et C avant
3	Bâtiment A, rez-de-chaussée de l'administration principale, aire d'attente de la salle 1129 (demi-cloison)	Fixe	À déterminer	Nouvelle caméra à installer	Aire d'attente de la salle 1129
4	Bâtiment G, zone sécurisée du rez-de-chaussée, aire commune 104	Fixe	À déterminer	Nouvelle caméra à installer	Aire commune 104
5	Bâtiment G, zone sécurisée du rez-de-chaussée, zone arrière du couloir 152	Fixe	À déterminer	Nouvelle caméra à installer	Couloir 152

Solicitation No. - N° de l'invitation
21120-192738/A
Client Ref. No. - N° de réf. du client
21120-192738/

Amd. No. - N° de la modif.
001
File No. - N° du dossier
hn467. 21120-192738/

Buyer ID - Id de l'acheteur
hn467
CCC No. /N° CCC - FMS No. /N° VME

Caméra	Désignation	Modèle	Objectif	Mesure à prendre	Champ de vision
6	Bâtiment MVS, rez-de-chaussée, avant du couloir 105	Fixe	À déterminer	Nouvelle caméra à installer	Couloir 105 : champ de vision combiné de 2 nouvelles caméras
7	Bâtiment MVS, rez-de-chaussée, arrière du couloir 105	Fixe	À déterminer	Nouvelle caméra à installer	Couloir 105 : champ de vision combiné de 2 nouvelles caméras
8	Bâtiment MVS, rez-de-chaussée, arrière du couloir 135	Fixe	À déterminer	Nouvelle caméra à installer	Couloir 135 : champ de vision combiné de 2 nouvelles caméras
9	Bâtiment MVS, rez-de-chaussée, avant du couloir 135	Fixe	À déterminer	Nouvelle caméra à installer	Couloir 135 : champ de vision combiné de 2 nouvelles caméras
10	Bâtiment G, rampe d'accès aux services de santé	PTZ	À déterminer	Nouvelle caméra à installer	Rampe d'accès aux services de santé
11	Bâtiment Q, unité de 14 lits, avant gauche	Fixe	À déterminer	Nouvelle caméra à installer	Stationnement : champ de vision combiné de 2 nouvelles caméras
12	Bâtiment Q, unité de 14 lits, avant droit	Fixe	À déterminer	Nouvelle caméra à installer	Stationnement : champ de vision combiné de 2 nouvelles caméras
13	Caméra 42 existante			Retrait	Aucun; il faut retirer le caméra et supprimer tout intégration au système d'alarme
14	Bâtiment A, salle d'administration principale 1100	PIZ	Zoom	Nouvelle caméra à installer	Gymnase
15	Bâtiment VFP, côté est	PIZ	Zoom	Nouvelle caméra à installer	Couverture générale de la cour intérieure
16	Bâtiment A, salle d'administration principale	PIZ	Zoom	Nouvelle caméra à installer	Couverture générale de la cour intérieure

Nouvelles caméras à installer - Établissement de Springhill

Caméra	Désignation	Modèle	Objectif	Mesure à prendre	Champ de vision
1	Bâtiment 3, niveau 1, coffre des clés, salle 101	Fixe, dans un coin	À déterminer	Nouvelle caméra à installer	Coffre des clés, salle 101
2	Bâtiment 1, niveau 1, dépôt d'armes, salle 108	Fixe, dans un coin	À déterminer	Nouvelle caméra à installer	Dépôt d'armes, salle 108
3	Bâtiment 20, cour extérieure, côté nord	Fixe	À déterminer	Nouvelle caméra à installer	Cour extérieure nord
4	Bâtiment 20, cour extérieure, côté sud	Fixe	À déterminer	Nouvelle caméra à installer	Cour extérieure sud

D) La date de fermeture de l'invitation est prolongée jusqu'au **12 juin 2019 @ 14h00** heure avancée de l'Est (HAE).

**TOUTES LES AUTRES TERMES ET CONDITIONS DE LA DEMANDE DE PROPOSITION
DEMEURENT INCHANGÉS**