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SOLICITATION AMENDMENT
MODIFICATION DE L'INVITATION

The referenced document is hereby revised; unless otherwise
indicated, all other terms and conditions of the Solicitation
remain the same.

Ce document est par la présente révisé; sauf indication contraire,
les modalités de l'invitation demeurent les mémes.

Comments - Commentaires
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Ottawa

K1A 0S5
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Alexandra Bridge Rehabilitation
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Plant-Usine: D Destination: Other-Autre: D

Address Enquiries to: - Adresser toutes questions a:
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fg368

Telephone No. - N° de téléphone
(613) 859-0695 ( )

FAX No. - N° de FAX

() -

Destination - of Goods, Services, and Construction:
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Instructions: See Herein

Instructions: Voir aux présentes
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LA MODIFICATION N ° 007 EST SOULEVEE POUR LA RAISON SUIVANTE;

A - Répondre aux Questions provenant de I'industrie (Q & R)
B- Pour prolonger |'appel d'offres jusqu'au 28 mai 2019 a 14h00 (HAE)

C- Pour joindre le devis de la version anglaise 01 35 00.06

A — REPONDRE AUX QUESTIONS DES SOUMISSIONNAIRES (Q & R)

Q1: En ce qui concerne les critéres obligatoires M1, M2, M3 et M4, veuillez confirmer que I'expérience
en matiére de réhabilitation de ponts en acier de construction répondra aux exigences en matiéere
d'expérience pour la réhabilitation de ponts en acier.

R1: L'expérience en «pont a poutres en acier ou en arc avec des éléments renforcés» sera acceptée.

Q2: Nous aimerions demander officiellement une prolongation supplémentaire de deux (2) semaines
pour la cloture de cet appel d'offres.
R2: Une prolongation d'une (1) semaine est jugée suffisante pour ce projet.

Q3: Serait-il possible de prolonger la sollicitation d'une (1) semaine?
R3: Une prolongation d'une (1) semaine a été accordée.

Q4: En ce qui concerne le contréle de la circulation et le retournement directionnel en semaine de la
voie centrale traversant le pont Alexandra et en référence au livre 7 du MTO, sections 3.2.1, et 3.2.5.
Compte tenu de la proximité des fermetures de voies en alternance aux intersections signalées
existantes avec des barriéres et des panneaux de signalisation appropriés aux approches Sud et Nord,
veuillez confirmer s'il est nécessaire que la police rémunérée soit présente a chaque intersection pour
chaque retournement directionnel?

R4: Lorsque les méthodes de I’entrepreneur imposent de placer un «agent de controdle de la
circulation» (TCP) a moins de 30 m d’une intersection avec des feux de circulation actifs, des agents de
police en service rémunérés sont utilisés pour controdler la circulation dans I'intersection. Tous les
colts seront considérés comme compris dans le prix de la soumission de I’entrepreneur.

Q5: Nous aimerions soumettre une proposition pour ce projet, mais les exigences obligatoires aux pages
25 a 34 nous en empéchent. Nous avons de |'expérience sur un seul projet qui répond a vos critéres.
Puis-je modifier les exigences pour un projet au lieu de deux?

R5: Les exigences obligatoires ne seront pas modifiées, elles resteront telles qu’elles sont
actuellement.

Q6 : Nous sommes en processus d’obtenir |'attestation de sécurité avec le programme de sécurité
industrielle. Puisqu'il y a un certain délai pour obtenir |'attestation, il se peut que nous le détenons pas
I'attestation de sécurité au moment de la date de cléture de la soumission, tel que mentionné dans
I'appel d’offre a la section IP12 Exigence relatives a la sécurité industriel.

Est-ce que vous jugeriez notre soumission conforme si nous vous certifions avec une lettre que nous
sommes en processus d’obtenir I'attestation de sécurité?
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R6 : Aucune modification ne sera pris en compte dans la section IP12 Exigences relatives a la sécurité
industrielle, point 1. Les soumissionnaires doivent détenir une attestation de sécurité valide au
moment de la date de cl6ture des soumissions.

Q7: Apres un examen plus approfondi des plans et des spécifications, il semblerait que la fermeture
existante de la voie nord (voie est) est réservée aux travaux de construction, sauf lorsque le pont doit
étre fermé pour certaines réparations structurelles décrites dans les plans. A I'exception des heures de
fermeture compléete du pont, au besoin, et si I'entrepreneur n'a pas besoin de la voie est pour accéder,
ne pouvons-nous pas laisser la voie est ouverte toutes les autres heures, ce qui permettrait une plus
grande utilisation du trafic pendant la construction?

A7: Voir la spécification 01 14 00 - Restrictions de travail - Sous-section 1.7.2. L'entrepreneur peut
soumettre d'autres moyens et méthodes de construction proposés au représentant du Ministére aux
fins d'examen dans le scénario décrit ci-dessus.

Q8: Devons-nous travailler pendant I'hiver?
R8: L'entrepreneur doit planifier ses travaux en conséquence afin de respecter la date d'achévement
spécifiée dans le cahier des charges.

Q9: Sur le tableau des prix unitaires, le poste 1 est signé PVMS pendant 48 semaines pour le nord. La
rubrique 2 contient le signe PVMS pendant 2 semaines pour le sud. Le point 2 ne devrait-il pas étre le
méme nombre de semaines que le nord et le sud sont affectés de maniére égale lorsque les conditions
de circulation changent?

A9: Voir la spécification 01 35 00.06 Procédures spéciales de contréle du trafic - Sous-section 1.5.3.

Q10 : Spécifications de I'acier de construction, section 05 12 33 - Clause 1.4.4.2, le fabricant de I'acier est
tenu de détenir une certification de structures d'acier ou de ponts d'acier de I'Institut canadien de la
construction en acier (CISC). Si une entreprise certifiée CSA W47.1 possédant une expérience antérieure
documentée, une capacité et une flexibilité suffisantes pour effectuer ce travail, serait-elle considérée
comme acceptable?

A10 : Aucun changement dans les exigences de la section 05 12 33 - la clause 1.4.4.2 ne sera prise en
compte.

Q11: Dessin S 56 - Réparations de la passerelle Il - donne un détail de I'ensemble d'ancrage J-Bolt mais
pas les informations suivantes; - Type de matériau pour le J-Bolt.
A11: Veuillez-vous reporter aux notes sur le matériel de la S54.

Q12: Dimensions de la partie «crochet», y compris la profondeur du crochet.

R12: Conformément aux détails (B / S55) et (C / S55) du dessin S56, la profondeur du crochet doit
dépasser 10 mm MIN. en dessous du sommet de la grille. Le diamétre de la courbure du crochet doit
s'adapter aux barres transversales de 6 mm (1/4 ”’) d'épaisseur.

Q13: Longueur du boulon en J (le dessin montre que la profondeur de blocage varie, pouvons-nous
supposer que nous pouvons faire en sorte que tous les boulons aient la longueur de la plus grande
profondeur?).

R13: Les boulons en J peuvent tous avoir la méme longueur pour s'adapter a la plus grande
profondeur de blocage requise.
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Q14: Longueur du filetage (si nous utilisons la profondeur la plus grande alors que la profondeur est la
plus courte, le filetage sera dans la plaque de support. Est-ce un probleme?).

R14: Le filetage du boulon en J peut s’étendre a travers le plan de cisaillement de la plaque de
support, comme indiqué dans le détail de ’'ensemble d’ancrage pour boulon en J du dessin S56.

Q15: De méme, le blocage doit-il étre en contact avec le Stringer et, dans I'affirmative, est-il prévu que
le blocage devra étre planifié dans la plupart des emplacements pour tenir compte des différentes
hauteurs?

R15: Le blocage doit reposer entiérement sur le longeron. Voir dessin S56, détails (B / $55) et (C / S55)
indiquant les paliers et les blocs coulissants coniques.

B- Pour prolonger I'appel d'offres jusqu'au 28 mai 2019 a 14h00 (HAE)

A la modification n ° 004 de I'appel d’offres, a la page 1, la demande de soumissions se ferme;
SUPPRIMER: le 22 mai 2019 a 14h00 (HAE)

INSERT: le 28 mai 2019 a 14h00 (HAE)

C- Pour joindre le devis pour la version anglaise 01 35 00.06

TOUS LES AUTRES TERMES ET CONDITIONS DEMEURENT INCHANGES



