

COMMISSION DES CHAMPS DE BATAILLE NATIONAUX

Appel d'offre – Aménagement des canons allemands

Le 17 mai 2019

ADDENDA NO 2

1. Nous avons reçu les questions suivantes. Prenez note que les questions et les réponses font partie intégrales de l'addenda.
 - a) L'annexe 1 - bordereau de soumission, au total (* reporter à la formule de soumission) semble ne pas avoir d'autres documents qui constitue la soumission?
 - Réponses : Effectivement, il n'y a pas d'autres documents, vous trouverez en annexe à l'addenda No.2 le bordereau de soumission modifié.
 - b) Si l'on superpose le plan de l'existant avec le plan d'implantation les canons numéro 3,7,2 semble être en conflit pour l'exécution des aménagements. Est-ce qu'un 2ieme déplacement pour ces canons fait partie du mandat de l'entrepreneur? Il avait été mentionné en visite de chantier que les canons pouvaient demeurer en place jusqu'à leur déménagement final.
 - Réponses : Pour répondre à la question qui suppose que les canons no. 2, 3 et 7 allaient nuire aux travaux d'excavation requis pour les dalles de béton, de nouveaux relevés ont été effectués. Les trois canons dégagent amplement la zone des travaux.
 - c) Quel doit être le fini des marches et des socles en pierre calcaire?
 - Réponses : Le fini jet d'eau.
2. **TRÈS IMPORTANT : Une copie de votre addenda devra être incluse dans votre soumission comme preuve que vous avez pris connaissance de cet addenda. Sinon votre soumission sera rejeté étant donné qu'elle ne sera pas conforme.**

Philippe Lafrenière
Commission des champs de bataille nationaux
Adjoint à l'approvisionnement, à la gestion des ressources matérielles
et des TI
835, avenue Wilfrid-Laurier
Québec (Québec) G1R 2L3
Téléphone: (418) 648-4599
Télécopieur: (418) 649-6345
Courriel: philippe.lafreniere@ccbn-nbc.gc.ca
Site Internet: www.ccbn-nbc.gc.ca

Commission des champs de bataille nationaux
Divers aménagements - Parc des champs de batailles
BORDEREAU DE SOUMISSION

No.	Description	Qté	Un	\$/un	Total Soumission (\$)
1.0	Préparation du site et démolition				
1.1	Organisation de chantier et préparation du site	1	gl		
1.2	Démolition	1	gl		
2.0	Terrassement				
2.1	Terrassement	1	gl		
3.0	Béton coulé				
3.1	Dalles de béton coulé en place	1	gl		
3.2	Bases de béton, stèle	1	gl		
4.0	Pavés de béton				
4.1	Pavés de béton	1	gl		
5.0	Surface d'enrobé bitumineux				
5.1	Surface de béton bitumineux (réparation)	1	gl		
6.0	Éléments de pierre				
6.1	Marches de pierre calcaire	1	gl		
6.2	Bases de pierre, stèle	1	gl		
7.0	Plantation				
7.1	Arbres	1	gl		
7.2	Arbustes	1	gl		
7.3	Vivaces	1	gl		
8.0	Engazonnement				
8.1	Gazon en plaques	1	gl		
Sous-total					
TPS (5%)					
TVQ (9,975%)					
TOTAL					

En cas d'erreur de calcul dans l'établissement du montant total de la soumission, le prix unitaire prévaut et les corrections sont apportées en conséquence au montant total de la soumission. Lorsque le prix unitaire a été omis, le donneur d'ouvrage reconstitue celui-ci en divisant le coût total indiqué sur la formule de soumission par la quantité indiquée. Le prix unitaire ainsi reconstitué lie les parties comme si ce prix apparaissait à la formule de soumission.

Raison sociale

Signature du représentant autorisé

Date

OPTION aménagement

