



RETURN BIDS TO:

RETOURNER LES SOUMISSIONS À:

**Bid Receiving - PWGSC / Réception des soumissions -
TPSGC**

11 Laurier St. / 11, rue Laurier

Place du Portage, Phase III

Core 0B2 / Noyau 0B2

Gatineau, Québec K1A 0S5

Bid Fax: (819) 997-9776

**SOLICITATION AMENDMENT
MODIFICATION DE L'INVITATION**

The referenced document is hereby revised; unless otherwise indicated, all other terms and conditions of the Solicitation remain the same.

Ce document est par la présente révisé; sauf indication contraire, les modalités de l'invitation demeurent les mêmes.

Comments - Commentaires

There is a security requirement associated with this procurement.

Vendor/Firm Name and Address

**Raison sociale et adresse du
fournisseur/de l'entrepreneur**

Issuing Office - Bureau de distribution

Electrical & Electronics Products Division
L'Esplanade Laurier
East Tower, 4th floor,
Ottawa
Ontario
K1A 0S5

Title - Sujet Hdqtrs Atlantique Audio/Vidéo	
Solicitation No. - N° de l'invitation F6879-196003/A	Amendment No. - N° modif. 001
Client Reference No. - N° de référence du client F6879-196003	Date 2019-07-25
GETS Reference No. - N° de référence de SEAG PW-\$\$HN-331-77468	
File No. - N° de dossier hn331.F6879-196003	CCC No./N° CCC - FMS No./N° VME
Solicitation Closes - L'invitation prend fin at - à 02:00 PM on - le 2019-08-02	
Time Zone Fuseau horaire Eastern Daylight Saving Time EDT	
F.O.B. - F.A.B. Plant-Usine: <input type="checkbox"/> Destination: <input checked="" type="checkbox"/> Other-Autre: <input type="checkbox"/>	
Address Enquiries to: - Adresser toutes questions à: Turner, Louie	Buyer Id - Id de l'acheteur hn331
Telephone No. - N° de téléphone (613) 297-3769 ()	FAX No. - N° de FAX () -
Destination - of Goods, Services, and Construction: Destination - des biens, services et construction:	

Instructions: See Herein

Instructions: Voir aux présentes

Delivery Required - Livraison exigée	Delivery Offered - Livraison proposée
Vendor/Firm Name and Address Raison sociale et adresse du fournisseur/de l'entrepreneur	
Telephone No. - N° de téléphone Facsimile No. - N° de télécopieur	
Name and title of person authorized to sign on behalf of Vendor/Firm (type or print) Nom et titre de la personne autorisée à signer au nom du fournisseur/ de l'entrepreneur (taper ou écrire en caractères d'imprimerie)	
Signature	Date

N° de l'invitation - Sollicitation No.
F6879-196003/A
N° de réf. du client - Client Ref. No.
F6879-196003

N° de la modif - Amd. No.
001
File No. - N° du dossier
hn331.F6879-196003

Id de l'acheteur - Buyer ID
hn331
N° CCC / CCC No./ N° VME - FMS

La modification # 1 est émise afin de clarifier les questions posées lors de la visite du site le 24 juillet 2019.

Question #1

Pouvons-nous confirmer que, lorsque les travaux sont effectués dans les salles de conférence AC et 4ème étage, ceux-ci sont terminés et qu'aucune réunion n'aura lieu dans ces espaces tant que cela se produit? Peut-être pour une période de 3 jours ou plus.

Response #1

Confirmez que c'est possible

Question #2

En outre, la salle de conférence du 4ème étage est fermée aux principaux ouvriers du bâtiment et vient d'être ouverte aux entrepreneurs et à quelques personnes impliquées dans le projet. Cela permettra aux entrepreneurs de garder leurs outils en toute sécurité sur le site pendant toute la durée de leurs travaux. S'il vous plaît noter que cela est susceptible d'être pendant plusieurs semaines.

Response #2

Confirmez qu'ils peuvent utiliser la salle de conférence 413 pour garder les outils et les fournitures à l'intérieur. Il suffit d'avertir les entrepreneurs qu'ils sont responsables de tout dommage occasionné à la pièce lorsqu'elle aura été achevée et en construction par SPAC.

Question #3

Pouvons-nous vérifier qu'il y aura des places de stationnement disponibles pour les camions de travail, etc. sur le terrain principal ou le long du bâtiment sur le quai? Ils doivent retirer leur équipement, se rendre loin en voiture pour se garer dans un camion ou une camionnette et rentrer à pied chaque fois qu'ils ont besoin de quelque chose de leur propre chef. véhicule de travail (équipement, outils, etc.).

Response #3

Oui, confirmez que nous voulons nous assurer que les entrepreneurs disposent d'espaces libres sur le parking, sur le quai ou derrière le bâtiment. Cela sera fait par les opérations de CG sur le quai en guise de note latérale.

Question #4

Pouvons-nous permettre à l'entrepreneur retenu de réserver un ascenseur pendant une certaine période pour déplacer du matériel? Si nous faisons cela, nous espérons éviter les plaintes concernant l'indisponibilité des ascenseurs.

Response #4

Aucun problème pour sécuriser le monte-charge à utiliser pendant la construction. Les employés veulent attendre le deuxième ascenseur ou utiliser les escaliers entre-temps.

Question # 5

Montage du rack AV pour le placard de données

Réponse # 5

Le rack AV s'insérera dans l'armoire informatique, l'orientation idéale étant orientée du côté du rack AV vers la porte.

Tous les autres termes et conditions restent les mêmes