



RETURN BIDS TO:

RETOURNER LES SOUMISSIONS À:

Réception des soumissions - TPSGC / Bid Receiving -
PWGSC

1550, Avenue d'Estimauville

1550, D'Estimauville Avenue

Québec

Québec

G1J 0C7

**SOLICITATION AMENDMENT
MODIFICATION DE L'INVITATION**

The referenced document is hereby revised; unless otherwise
indicated, all other terms and conditions of the Solicitation
remain the same.

Ce document est par la présente révisé; sauf indication contraire,
les modalités de l'invitation demeurent les mêmes.

Comments - Commentaires

Vendor/Firm Name and Address

Raison sociale et adresse du
fournisseur/de l'entrepreneur

Issuing Office - Bureau de distribution

TPSGC-PWGSC

601-1550, Avenue d'Estimauville

Québec

Québec

G1J 0C7

Title - Sujet Réfection dalle béton Quai Éperon	
Solicitation No. - N° de l'invitation EE519-200863/A	Amendment No. - N° modif. 001
Client Reference No. - N° de référence du client 20200863	Date 2019-07-29
GETS Reference No. - N° de référence de SEAG PW-\$QCM-032-17732	
File No. - N° de dossier QCM-9-42078 (032)	CCC No./N° CCC - FMS No./N° VME
Solicitation Closes - L'invitation prend fin at - à 02:00 PM on - le 2019-08-23	Time Zone Fuseau horaire Heure Avancée de l'Est HAE
F.O.B. - F.A.B. Plant-Usine: <input type="checkbox"/> Destination: <input checked="" type="checkbox"/> Other-Autre: <input type="checkbox"/>	
Address Enquiries to: - Adresser toutes questions à: Girard, Isabelle	Buyer Id - Id de l'acheteur qcm032
Telephone No. - N° de téléphone (418) 649-2847 ()	FAX No. - N° de FAX (418) 648-2209
Destination - of Goods, Services, and Construction: Destination - des biens, services et construction:	

Instructions: See Herein

Instructions: Voir aux présentes

Delivery Required - Livraison exigée	Delivery Offered - Livraison proposée
Vendor/Firm Name and Address Raison sociale et adresse du fournisseur/de l'entrepreneur	
Telephone No. - N° de téléphone Facsimile No. - N° de télécopieur	
Name and title of person authorized to sign on behalf of Vendor/Firm (type or print) Nom et titre de la personne autorisée à signer au nom du fournisseur/ de l'entrepreneur (taper ou écrire en caractères d'imprimerie)	
Signature	Date

Modification-001

Réfection de la dalle de béton du quai éperon Institut Maurice-Lamontagne, Mont-Joli, Québec

Inclus dans la présente modification :

1. Addenda no 1

Addenda no 1 :

Les plans RM16021C-C02, RM16021C-C03, RM16021C-C04, and RM16021C-C05 ont été modifiés. Par conséquent, vous devez :

- SUPPRIMER les plans POUR SOUMISSION / FOR TENDER du 2018-03-26 « RM16021C-C02, RM16021C-C03, RM16021C-C04, and RM16021C-C05 » dans leur intégralité.
- INSÉRER les plans ADDENDA # 1 / ADDENDUM # 1 du 2019-07-25 « RM16021C-C02, RM16021C-C03, RM16021C-C04, et RM16021C-C05 » se trouvant dans la pièce jointe « ADDENDA # 1 – ADDENDUM #1 » de l'invitation.

***** Toutes les autres modalités demeurent inchangées *****