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Émis pour appel d’offres 

Partie 1 Généralités 

1.1 SECTIONS CONNEXES 

.1 Section 01 33 00 – Documents et échantillons à soumettre. 

1.2 DOCUMENTS DE RÉFÉRENCE 

.1 Canada Green Building Council (CaGBC) 

.1 LEED Canada-NC Version 1.0-2004, LEED (Leadership in Energy and 
Environmental Design): Green Building Rating System Reference 
Package For New Construction and Major Renovations (including 
Addendum 2007). 

.2 LEED Canada-CI Version 1.0-2007, LEED (Leadership in Energy and 
Environmental Design):  Green Building Rating System Reference Guide 
For Commercial Interiors. 

.2 Health Canada / Workplace Hazardous Materials Information System (WHMIS) 

.1 Material Safety Data Sheets (MSDS). 

.3 Underwriters Laboratories of Canada (ULC) 

.1 CAN/ULC-S302-14, Standard for Installation and Classification of Burglar 
Alarm Systems for Financial and Commercial Premises, Safes and 
Vaults. 

.4 conforme aux prescriptions. 

1.3 DOCUMENTS/ÉCHANTILLONS À SOUMETTRE 

.1 Fiches techniques : soumettre la documentation, les spécifications et les fiches 
techniques du fabricant requises concernant les produits visés, conformément à la section 
01 33 00 - Documents et échantillons à soumettre. 

.1 Soumettre deux exemplaires des fiches signalétiques pertinentes exigées par le 
SIMDUT, conformément à la section 01 33 00 - Documents et échantillons à 
soumettre. 

.2 Soumettre la documentation du fabricant pour chaque tableau de contrôle, pour 
chaque dispositif de detection. 

.3 Soumettre également ce qui suit : 

.1 une description fonctionnelle du matériel; 

.2 les fiches techniques de tous les dispositifs; 

.3 des plans montrant l'emplacement de tous les dispositifs ainsi que des 
listes de câblage; 

.4 les dessins de détail de l'emplacement de montage des dispositifs; 

.5 les dessins de détail montrant les connexions et les raccordements des 
dispositifs types. 

.2 Dessins d'atelier : soumettre les dessins d'atelier requis conformément à la section 
01 33 00 - Documents et échantillons à soumettre. 

.1 Les dessins d'atelier doivent indiquer le schéma du projet, y compris les détails. 

.1 Les dessins d'atelier doivent indiquer les hauteurs de montage, 
l'emplacement des éléments et les schémas de câblage.. 
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.2 Soumettre un schéma du zonage, indiquant le numéro et l'emplacement 
des zones, ainsi que les espaces couverts. 

.3 Soumettre les schémas de câblage. 

.4 Soumettre une liste complète du matériel. 

.3 Échantillons : soumettre les échantillons requis conformément à la section 01 33 00 - 
Documents et échantillons à soumettre. 

.1 Soumettre un composant de chaque type proposé. Les composants examinés et 
acceptés seront remis à l'Entrepreneur, qui devra les incorporer au système. 

.4 Fiches d'exploitation et d'entretien : soumettre les fiches requises d'exploitation et 
d'entretien, et les joindre au manuel mentionné à la section 01 78 00 - 
Documents/Éléments à remettre à l'achèvement des travaux. 

.1 Les fiches doivent comprendre ce qui suit : 

.1 un schéma montrant la configuration du système et la disposition 
physique du matériel; 

.2 une description fonctionnelle du matériel; 

.3 les instructions de fonctionnement du matériel; 

.4 les illustrations et les schémas complémentaires aux procédures; 

.5 les instructions d'exploitation fournies par le fabricant; 

.6 les instructions de nettoyage. 

1.4 GARANTIE 

.1 La période de garantie de 12 mois prévue à l'article CG 32.1 des Conditions générales. 

.2 La garantie prolongée doit comprendre une protection contre le défaut  de satisfaire aux 
exigences de performance spécifiées, pour la durée prescrite. 

.3 Garantie du fabricant : soumettre à l'approbation du Représentant du Ministère le 
document de garantie standard du fabricant, signé par un représentant autorisé de 
l'entreprise. 

Partie 2 Produits 

2.1 MATÉRIAUX/MATÉRIEL 

.1 Le système proposé doit être compatible avec le système Lenel. 

.2 Accessoires et postes de contrôle de portes 

.1 Fournir du matériel du commerce standard pour former un système complet et 
fonctionnel de déverrouillage automatique de porte. 

.2 Fournir, selon les besoins, les éléments ci-après : armoire[s] de matériels, 
tableaux de matériels, barres d'alimentation c.a., conditionneur de tension 
secteur, alimentation du système, boîtes de dérivation, postes de contrôle de 
portes, unités d'activation de portes, tableau principal de télésurveillance 
électronique, tableau à distance de surveillance électronique, connecteurs et 
câbles système. 

.3 Fournir les câbles du système, y compris le câble coaxial, le câble de contrôle 
multiconducteur, le câble audio et le câble d'alimentation c.a. 
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.4 Alimentation électrique : conforme à la norme CAN/ULC-S318 ou à la norme UL 603. 

.5 Connecteurs, interrupteurs et contacts : conformes à la norme ORD-C634. 

.6 Critères de base système 

.1 Lecteurs de cartes 

.1 Type : lecteur de cartes Weigand de proximité. 

.2 Nombre de lecteurs de cartes requis :  

.3 Lecteurs de proximité 

.4 Avec témoin à DEL. 

.5 Distance de lecture : de 50 mm à 200 mm. 

.6 Compatibilité avec le modèle de carte d'accès. 

.7 caractères alphanumériques, pour faciliter le renommage du groupe 
associé. 

.2 Système d'exploitation : Windows 8 or higher. 

Partie 3 Exécution 

3.1 INSTRUCTIONS DU FABRICANT 

.1 Conformité : se conformer aux exigences, aux recommandations et aux spécifications 
écrites du fabricant, y compris à tout bulletin technique disponible, aux instructions 
indiqués dans le catalogue des produits, à celles paraissant sur l'emballage des produits 
et aux indications des fiches techniques. 

3.2 INSTALLATION - SYSTÈME D'ALARME ANTIVOL 

.1 Installer les équipements d'alarme antivol conformément à la norme CAN/ULC-S310 or 
UL 1641. 

.2 Fournir une boîte d'encastrement électrique double discrète, antisabotage, avec 
plaque-couvercle en acier inoxydable, pour les endroits où les composants de 
déverrouillage de porte sont installés en plafond suspendu. 

.3 Acheminer les câbles externes en conduit ou dans une protection souple armée, pour leur 
partie comprise entre la boîte d'encastrement de l'unité d'activation et les boîtes de 
dérivation montées au mur, au-dessus du plafond. 

.4 Au moyen de dispositifs antisabotage, fixer chaque plaque-couvercle d'unité d'activation à 
sa boîte d'encastrement. 

.5 Acheminer les câbles externes en conduit ou dans une protection souple armée, pour leur 
partie comprise entre les boîtes de dérivation connexes et les autres emplacements du 
système, entre les boîtes de dérivation et les canalisations de câbles au-dessus du 
plafond ou le parcours principal des conduits. 

.6 Fixer solidement tous les composants aux murs, aux plafonds et aux autres supports 
indiqués. 
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3.3 INSTALLATION - CONTRÔLE D'ACCÈS 

.1 Installer les systèmes de contrôle d'accès et leurs composants conformément à la norme 
CAN/ULC-S302. 

.2 Installer les composants conformément aux instructions d'installation écrites du fabricant, 
suivant les emplacements, les hauteurs de montage et les zones de surveillance 
paraissant sur les dessins d'atelier révisés. 

.3 Fixer solidement les composants aux murs, aux plafonds et aux autres supports indiqués. 

.4 Installer les boîtes requises dans des endroits accessibles non apparents. 

.5 Dissimuler les conduits et le câblage. 

3.4 CONTRÔLE DE LA QUALITÉ SUR PLACE 

.1 Prendre les dispositions nécessaires pour que le fabricant des produits fournis aux termes 
de la présente section examine les travaux relatifs à la manutention, à 
l'installation/l'application, à la protection et au nettoyage de son produit, puis soumettre 
des rapports écrits, dans un format acceptable, qui permettront de vérifier si les travaux 
sont réalisés selon les termes du contrat. 

.1 Services du fabricant assurés sur place : retenir les services du fabricant, qui fera 
sur place des recommandations quant à l'utilisation du ou des produits et 
effectuera des visites périodiques pour vérifier si la mise en oeuvre a été réalisée 
selon ses recommandations. 

.2 Prévoir des visites de chantier aux étapes suivantes : 

.1 une fois les produits livrés et entreposés sur le chantier, et les travaux 
préparatoires et autres travaux préalables terminés, mais avant le début 
des travaux d'installation de l'ouvrage faisant l'objet de la présente 
section; 

.2 deux fois au cours de l'avancement des travaux, c'est-à-dire une fois 
ceux-ci achevés à 25 % puis à 60 %; 

.3 une fois les travaux achevés et le nettoyage terminé. 

.3 Obtenir les rapports d'inspection dans les 3 jours suivant la visite de chantier, et 
les remettre immédiatement au Consultant. 

3.5 CONTRÔLE 

.1 Effectuer les inspections et les essais en présence du Consultant. 

.1 Fournir les outils, les échelles et le matériel nécessaires. 

.2 S'assurer que les sous-traitants et les représentants des fabricants ainsi que des 
experts en sécurité sont présents au moment du contrôle. 

.2 Procédure d'essais préliminaires 

.1 À l'aide d'un analyseur de spectre et d'un matériel d'essai approuvés, vérifier que 
le système est entièrement opérationnel et qu'il est conforme à toutes les 
exigences de performance prescrites. 

.2 Mesurer et consigner les niveaux de la porteuse des signaux de contrôle (et/ou 
de la porteuse vocale) dans chaque canal du système, à chacun des points 
ci-après : 

.1 dispositifs d'actionnement aux portes, 
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.2 fonctions des tableaux de contrôle aux portes, 

.3 entrées et sorties des unités de contrôle de surveillance électronique, 

.4 entrée et sorties du système de distribution, 

.5 entrée et sortie de l'interface avec le système téléphonique. 

.3 Fournir et soumettre à l'Ingénieur deux exemplaires du relevé des mesures 
effectuées durant les essais préliminaires, ainsi qu'un document de certification 
de ces essais. 

.3 Essais de performance 

.1 Procédure d'essai : selon le critère passe/passe pas. 

.1 Effectuer uniquement les réglages opérationnels requis pour 
démontrer/préparer la preuve de performance du système. 

.2 Les essais doivent permettre de démontrer que le système, en conditions 
opérationnelles, est conforme aux critères techniques et aux critères 
d'installation prescrits. 

.3 Les résultats des essais seront évalués par l'Ingénieur, qui les jugera 
acceptables ou inacceptables selon les procédures ci-après. 

.2 Examen de la documentation 

.1 Cet examen vise à déterminer si l'information fournie satisfait aux 
exigences du devis. 

.2 Fournir, aux fins d'examen, tous les documents suivants relatifs au 
système :  manuels, dessins des matériels installés, formulaires des 
essais préliminaires, diagramme[s] de rayonnement d'antenne,  
illustration[s] des armoires de matériel, illustration des  antennes et 
supports d'antennes, détails des matériels audio et vidéo. 

.3 Inspection mécanique 

.1 L'Ingénieur, les représentants du Maître de l'ouvrage ainsi que 
l'Entrepreneur feront une tournée de toutes les aires pour s'assurer que 
tous les systèmes et les sous-systèmes sont en place aux fins des essais 
destinés à préparer la preuve de performance. 

.2 Dresser l'inventaire du système au moment de la tournée. Avant de 
commencer un essai en vue de préparer la preuve de performance, 
vérifier : 

.1 que tous les circuits d'alimentation électrique affectés au matériel 
du système sont correctement étiquetés, câblés, protégés, mise 
en phase et mis à la terre; 

.2 que les extrémités des conducteurs sont protégées par film 
thermorétractable et que l'on a utilisé des cosses à fourche, des 
barrettes de connexion et des boîtiers de connexion multiprise; 

.3 que les projections de soudure, la poussière, les détritus, etc., 
ont été nettoyés puis enlevés du chantier; 

.4 que tout le matériel est correctement étiqueté; 

.5 que tous les éléments indiqués sur les liste du matériel système 
sont en place et correctement installés; et 

.6 que la mise à la terre et la protection contre la foudre sont 
installées conformément aux instructions du fabricant et aux 
prescriptions du devis. 

.4 Essai fonctionnel des sous-systèmes 
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.1 Après avoir examiné la documentation et achevé l'inspection mécanique, 
effectuer un essai de fonctionnement comme suit. 

.1 Soumettre chaque sous-système à un essai de fonctionnement afin de 
s'assurer que tout le matériel est correctement connecté, interfaces y 
compris, qu'il est opérationnel et qu'il est conforme aux prescriptions du 
devis. 

.2 Unités de contrôle 

.1 Mesurer le rapport signal/bruit des entrées/sorties de l'unité de contrôle, 
en mode manuel (et/ou automatique). Vérifier le rapport signal/bruit de la 
sortie de la transmission de données/du convertisseur de données. 
Évaluer la qualité du signal total à la sortie du connecteur de bande de 
base de l'unité de contrôle et du matériel à distance. 

.3 Audio 

.1 Mesurer le rapport signal/bruit de l'entrée du transmetteur et de la sortie 
du récepteur lorsque l'équipement est en mode de gain manuel. Vérifier 
le rapport signal/bruit du convertisseur audio, du modulateur ou du 
démodulateur. Évaluer la totalité du signal audio à l'entrée et à la sortie 
du connecteur de bande de base de l'unité de contrôle. 

.4 Système de distribution ou d'interface 

.1 Vérifier chaque porte à l'aide d'un multimètre ou d'un appareil de mesure 
d'intensité du signal, pour confirmer chacune de ses fonctions et pour 
s'assurer que le système satisfait à tous les critères de performance. 

.2 Tester chaque point d'interconnexion (p. ex. unité de porte, * connexion 
transversale + en boîte de dérivation, unité de contrôle, afin de s'assurer 
que le système est conforme au devis. 

.5 Essai complet du système 

.1 Exécuter l'essai après que le système et les sous-systèmes ont été 
soumis à un essai fonctionnel et qu'ils ont été acceptés. Les essais du 
système complet servent à vérifier que les exigences concernant la 
transmission des données (et/ou audio), la porteuse intermédiaire et les 
signaux de contrôle sont conformes au devis. 

.6 Sécurité 

.1 Démontrer, documentation à l'appui, que le système de contrôle d'accès 
satisfait aux exigences de sécurité de la norme UL 294. 

.5 Contrôle visuel : contrôle ayant pour but d'évaluer la qualité de l'installation et de 
l'assemblage de même que l'aspect global du matériel, afin de s'assurer que le système 
est conforme aux documents contractuels, et devant porter sur les points suivants. 

.1 Robustesse des fixations du matériel. 

.2 Absence de dommages dus à l'installation. 

.3 Conformité de l'emplacement des dispositifs avec les dessins d'atelier révisés. 

.4 Compatibilité de l'installation de l'équipement avec l'environnement physique. 

.5 Fourniture de tous les accessoires. 

.6 Identification des dispositifs et repérage du câblage. 

.7 Pose, aux endroits appropriés, de décalcomanies indiquant l'approbation ULC. 

.6 Contrôle technique : contrôle ayant pour but de vérifier que tous les systèmes et 
dispositifs sont correctement installés, exempts de défauts et de dommages, et devant 
porter sur les points suivants. 
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.1 Validation de la sensibilité des lecteurs de cartes et de l'applicabilité/application 
des cartes. 

.2 Jonctions/connexions et fixations du matériel. 

.3 Conformité aux spécifications, à la documentation et aux instructions d'installation 
du fabricant. 

.7 Contrôle opérationnel : contrôle visant à assurer que les performances des dispositifs et 
des systèmes sont conformes aux exigences fonctionnelles établies ou qu'elles les 
dépassent, et devant porter sur les points suivants. 

.1 Fonctionnement de chaque dispositif, individuellement et dans son 
environnement. 

.2 Fonctionnement de chaque dispositif selon un calendrier programmable et/ou 
avec des fonctions spécifiques. 

3.6 NETTOYAGE 

.1 Enlever les revêtements de protection des tableaux de contrôle, des appareils de 
détection et des différents composants du système. 

.2 Régler tous les composants pour qu'ils fonctionnent correctement. 

.3 Nettoyer, selon les recommandations écrites du fabricant, les coffrets, les boîtiers et les 
composants du système, pour enlever les produits d'emballage, les empreintes de doigts 
et les autres marques. 

.4 Nettoyer tous les composants pour les débarrasser de la saleté et des empreintes de 
doigts. 

FIN DE LA SECTION 


