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03 SOUMISSION 100% SUBMISSION 2018/08/31

04 SOUMISSION 100% SUBMISSION 2018/10/15
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DIAGRAMME UNIFILAIRE COMPOSANTES DE SÉCURITÉ / SECURITY DEVICES SINGLE LINE DIAGRAM

NTS

SALLE 901 / ROOM 901

NTS

SALLE 013 / ROOM 013

NTS

1. SUPPLY AND INSTALL ALL CABLES REQUIRED AS PER

SPECIFICATIONS AND DRAWINGS AND/OR AS REQUIRED

FOR EQUIPMENT PROPOSOED AND INSTALLED BY

CONTRACTOR. / FOURNIR ET INSTALLER TOUT LE CÂBLAGE

REQUIS SELON LES PLANS ET DEVIS ET/OU SELON LES

BESOINS DES ÉQUIPEMENTS PROPOSÉS ET INSTALLÉS PAR

L'ENTREPRENEUR.

2. SUPPLY AND INSTALL  TWO (2) FIXED CAMERAS, CA1 AND

CA2.  CAMERAS SHALL BE 100% COMPATIBLE WITH

EXISTING OR UPGRADED LENEL HYBRID NVR SYSTEM AND

MEET ALL REQUIREMENTS IDENTIFIED IN THE

SPECIFICATIONS, SECTION 28 23 00 - VIDEO SURVEILLANCE.

SUPPLY AND INSTALL CAT5E AND POWER CABLES

BETWEEN CAMERAS AND NEW MONITORING AND CONTROL

EQUIPMENT IN ROOM '013'. / FOURNIR ET INSTALLER DEUX

(2) CAMÉRAS FIXES, CA1 ET CA2.  LES CAMÉRAS DEVRONT

ÊTRE 100% COMPATIBLES AVEC LE SYSTÈME LENEL NVR

HYBRID EXISTANT OU MIS À JOUR ET RENCONTRER

TOUTES LES EXIGENCES DÉFINIES DANS LES DEVIS,

SECTION 28 23 00 - VIDÉOSURVEILLANCE. FOURNIR ET

INSTALLER LES CÂBLES DE CATÉGORIE CAT5E ET LES

CÂBLES D'ALIMENTATION ENTRE LES CAMÉRAS ET

L'ÉQUIPMENT DE SURVEILLANCE ET CONTRÔLE INSTALLÉ

DANS LA SALLE 013.

3. SUPPLY AND INSTALL FIVE (5) NEW PTZ CAMERAS

PANASONIC MODEL WV-SW458 OR EQUIVALENT.  CAMERAS

SHALL BE 100% COMPATIBLE WITH EXISTING OR UPGRADED

LENEL HYBRID NVR SYSTEM AND MEET ALL REQUIREMENTS

IDENTIFIED IN THE SPECIFICATIONS, SECTION 28 23 00 -

VIDEO SURVEILLANCE.  SUPPLY AND INSTALL CAT5E AND

POWER CABLES BETWEEN CAMERAS AND NEW

MONITORING AND CONTROL EQUIPMENT IN ROOM '013'. /

FOURNIR ET INSTALLER CINQ (5) CAMÉRAS 'PTZ' , CA3, CA6,

CA7, CA8 ET CA9.  LES CAMÉRAS DEVRONT ÊTRE 100%

COMPATIBLES AVEC LE SYSTÈME LENEL NVR HYBRID

EXISTANT OU MIS À JOUR ET RENCONTRER TOUTES LES

EXIGENCES DÉFINIES DANS LES DEVIS, SECTION 28 23 00 -

VIDÉOSURVEILLANCE. FOURNIR ET INSTALLER LES CÂBLES

DE CATÉGORIE CAT5E ET LES CÂBLES D'ALIMENTATION

ENTRE LES CAMÉRAS ET L'ÉQUIPMENT DE SURVEILLANCE

ET CONTRÔLE INSTALLÉ DANS LA SALLE '013'.

4. SUPPLY AND INSTALL TWO (2) NEW PTZ CAMERAS

PANASONIC MODEL WV-SW458 OR EQUIVALENT.  CAMERAS

SHALL BE 100% COMPATIBLE WITH EXISTING OR UPGRADED

LENEL HYBRID NVR SYSTEM AND MEET ALL REQUIREMENTS

IDENTIFIED IN THE SPECIFICATIONS, SECTION 28 23 00 -

VIDEO SURVEILLANCE. SUPPLY AND INSTALL CAT5E AND

POWER CABLES BETWEEN CAMERAS AND NEW

MONITORING AND CONTROL EQUIPMENT IN ELECTRICAL

ROOM '901'. / FOURNIR ET INSTALLER TWO (2) CAMÉRAS

'PTZ', CA4 ET CA5.  LES CAMÉRAS DEVRONT ÊTRE 100%

COMPATIBLES AVEC LE SYSTÈME LENEL NVR HYBRID

EXISTANT OU MIS À JOUR ET RENCONTRER TOUTES LES

EXIGENCES DÉFINIES DANS LES DEVIS, SECTION 28 23 00 -

VIDÉOSURVEILLANCE. FOURNIR ET INSTALLER LES CÂBLES

DE CATÉGORIE CAT5E ET LES CÂBLES D'ALIMENTATION

ENTRE LES CAMÉRAS ET L'ÉQUIPMENT DE SURVEILLANCE

ET CONTRÔLE INSTALLÉ DANS LA SALLE '901'.

5. SUPPLY AND INSTALL CAT5E AND POWER CABLES

BETWEEN CAMERAS CA10 AND CA11 AND MONITORING AND

CONTROL EQUIPMENT IN ELECTRICAL ROOM '110'. /

FOURNIR ET INSTALLER DE NOUVEAUX CÂBLES DE

CATÉGORIE CAT5E ET D'ALIMENTATION ENTRE LES

CAMÉRAS CA10 ET CA11 ET L'ÉQUIPMENT DE

SURVEILLANCE ET CONTRÔLE INSTALLÉ DANS LA SALLE

'110'.

6. SUPPLY AND INSTALL FIFTEEN (15) NEW CARD READERS.

CARD READERS SHALL BE 100% COMPATIBLE WITH

EXISTING OR UPDATED LENEL ONGUARD CARD ACCESS

SYSTEM AND MEET ALL REQUIREMENTS IDENTIFIED IN THE

SPECIFICATIONS, SECTION 28 10 00 - ACCESS CONTROL.

SUPPLY AND INSTALL COMMUNICATIONS AND POWER

CABLES BETWEEN CARD READERS AND NEW MONITORING

AND CONTROL EQUIPMENT IN ELECTRICAL ROOM '013'. /

FOURNIR ET INSTALLER QUINZE (15) NOUVEAUX LECTEURS

DE CARTE.  LES LECTEURS DE CARTE DEVRONT ÊTRE 100%

COMPATIBLES AVEC LE SYSTÈME DE CONTRÔLE D'ACCÈS

LENEL ONGUARD EXISTANT OU MIS À JOUR ET 

RENCONTRER TOUTES LES EXIGENCES DÉFINIES DANS LES

DEVIS, SECTION 28 10 00 - CONTRÔLE D'ACCÈS.  FOURNIR

ET INSTALLER LES CÂBLES DE COMMUNICATIONS ET

D'ALIMENTATION ENTRE LES LECTEURS DE CARTE ET

L'ÉQUIPMENT DE SURVEILLANCE ET CONTRÔLE INSTALLÉ

DANS LA SALLE '013'.

7. SUPPLY AND INSTALL FOUR (4) NEW CARD READERS.  CARD

READERS SHALL BE 100% COMPATIBLE WITH EXISTING OR

UPDATED LENEL ONGUARD CARD ACCESS SYSTEM.

SUPPLY AND INSTALL COMMUNICATIONS AND POWER

CABLES BETWEEN CARD READERS AND NEW MONITORING

AND CONTROL EQUIPMENT IN ELECTRICAL ROOM '901'. /

FOURNIR ET INSTALLER QUATRE (4) NOUVEAUX LECTEURS

DE CARTE.  LES LECTEURS DE CARTE DEVRONT ÊTRE 100%

COMPATIBLES AVEC LE SYSTÈME DE CONTRÔLE D'ACCÈS

LENEL ONGUARD EXISTANT OU MIS À JOUR ET

RENCONTRER TOUTES LES EXIGENCES DÉFINIES DANS LES

DEVIS, SECTION 28 10 00 - CONTRÔLE D'ACCÈS.  FOURNIR

ET INSTALLER LES CÂBLES DE COMMUNICATIONS ET

D'ALIMENTATION ENTRE LES LECTEURS DE CARTE ET

L'ÉQUIPMENT DE SURVEILLANCE ET CONTRÔLE INSTALLÉ

DANS LA SALLE '901'.

8. SUPPLY AND INSTALL FIFTEEN (15) NEW EGRESS MOTION

SENSORS.  EGRESS MOTION SENSORS SHALL BE 100%

COMPATIBLE WITH EXISTING OR UPGRADED LENEL

ONGUARD CARD ACCESS SYSTEM AND MEET ALL

REQUIREMENTS IDENTIFIED IN THE SPECIFICATIONS,

SECTION 28 10 00 - ACCESS CONTROL. SUPPLY AND

INSTALL POWER AND CONTROL CABLES BETWEEN EGRESS

MOTION SENSORS AND NEW MONITORING AND CONTROL

EQUIPMENT IN ELECTRICAL ROOM '013'. / FOURNIR ET

INSTALLER QUINZE (15) NOUVEAUX DÉTECTEURS DE

MOUVEMENT.  LES DÉTECTEURS DE MOUVEMENT DEVRONT

ÊTRE 100% COMPATIBLES AVEC LE SYSTÈME DE

CONTRÔLE D'ACCÈS LENEL ONGUARD EXISTANT OU MIS À

JOUR ET RENCONTRER TOUTES LES EXIGENCES DÉFINIES

DANS LA SECTION 28 10 00 - CONTRÔLE D'ACCÈS.  FOURNIR

ET INSTALLER LES CÂBLES DE COMMUNICATIONS ET

D'ALIMENTATION ENTRE LES DÉTECTEURS DE MOUVEMENT

ET L'ÉQUIPMENT DE SURVEILLANCE ET CONTRÔLE

INSTALLÉ DANS LA SALLE '013'.

9. SUPPLY AND INSTALL FOUR (4) NEW EGRESS MOTION

SENSORS.  EGRESS MOTION SENSORS SHALL BE 100%

COMPATIBLE WITH EXISTING OR UPGRADED LENEL

ONGUARD CARD ACCESS SYSTEM AND MEET ALL

REQUIREMENTS IDENTIFIED IN THE SPECIFICATIONS,

SECTION 28 10 00 - ACCESS CONTROL. SUPPLY AND

INSTALL POWER AND CONTROL CABLES BETWEEN EGRESS

MOTION SENSORS AND NEW MONITORING AND CONTROL

EQUIPMENT IN ROOM '901'. / fOURNIR ET INSTALLER

QUATRE (4) NOUVEAUX DÉTECTEURS DE MOUVEMENT.  LES

DÉTECTEURS DE MOUVEMENT DEVRONT ÊTRE 100%

COMPATIBLES AVEC LE SYSTÈME DE CONTRÔLE D'ACCÈS

LENEL ONGUARD EXISTANT OU MIS À JOUR ET

RENCONTRER TOUTES LES EXIGENCES DÉFINIES DANS LA

SECTION 28 10 00 - CONTRÔLE D'ACCÈS.  FOURNIR ET

INSTALLER LES CÂBLES DE COMMUNICATIONS ET

D'ALIMENTATION ENTRE LES DÉTECTEURS DE MOUVEMENT

ET L'ÉQUIPMENT DE SURVEILLANCE ET CONTRÔLE

INSTALLÉ DANS LA SALLE '901'.

10. SUPPLY AND INSTALL TWENTY-ONE (21) DOOR CONTACTS

FLAIR MODEL MSS200-7 OR EQUIVALENT.  DOOR CONTACTS

SHALL BE 100% COMPATIBLE WITH EXISTING OR UPGRADED

LENEL ONGUARD CARD ACCESS SYSTEM AND MEET ALL

REQUIREMENTS IDENTIFIED IN THE SPECIFICATIONS,

SECTION 28 10 00 - ACCESS CONTROL. SUPPLY AND

INSTALL POWER AND CONTROL CABLES BETWEEN DOOR

CONTACTS AND NEW MONITORING AND CONTROL

EQUIPMENT IN ROOM '013'. / FOURNIR ET INSTALLER VING

ET UN (21) NOUVEAUX CONTACTS DE PORTES. LES

NOUVEAUX CONTACTS DE PORTES DEVRONT ÊTRE 100%

COMPATIBLES AVEC LE SYSTÈME DE CONTRÔLE D'ACCÈS

LENEL ONGUARD EXISTANT OU MIS À JOUR ET

RENCONTRER TOUTES LES EXIGENCES DÉFINIES DANS LA

SECTION 28 10 00 - CONTRÔLE D'ACCÈS, DES

SPÉCIFICATIONS.  FOURNIR ET INSTALLER LES CÂBLES DE

COMMUNICATIONS ET D'ALIMENTATION ENTRE LES

CONTACTS DE PORTES ET L'ÉQUIPMENT DE SURVEILLANCE

ET CONTRÔLE INSTALLÉ DANS LA SALLE '013'.

11. SUPPLY AND INSTALL TWENTY-ONE (21) DOOR CONTACTS.

DOOR CONTACTS SHALL BE 100% COMPATIBLE WITH

EXISTING OR UPGRADED LENEL ONGUARD CARD ACCESS

SYSTEM AND MEET ALL REQUIREMENTS DEFINED IN

SECTION 28 10 00 - ACCESS CONTROL. SUPPLY AND

INSTALL POWER AND CONTROL CABLES BETWEEN DOOR

CONTACTS AND NEW MONITORING AND CONTROL

EQUIPMENT IN ROOM '901'. / FOURNIR ET INSTALLER

QUATRE (4) NOUVEAUX CONTACTS DE PORTES.  LES

NOUVEAUX CONTACTS DE PORTES DEVRONT ÊTRE 100%

COMPATIBLES AVEC LE SYSTÈME DE CONTRÔLE D'ACCÈS

LENEL ONGUARD EXISTANT OU MIS À JOUR ET

RENCONTRER TOUTES LES EXIGENCES DÉFINIES DANS LA

SECTION 28 10 00 - CONTRÔLE D'ACCÈS, DES

SPÉCIFICATIONS.  FOURNIR ET INSTALLER LES CÂBLES DE

COMMUNICATIONS ET D'ALIMENTATION ENTRE LES

CONTACTS DE PORTES ET L'ÉQUIPMENT DE SURVEILLANCE

ET CONTRÔLE INSTALLÉ DANS LA SALLE '901'.

12. SUPPLY AND INSTALL POWER AND CONTROL CABLES

BETWEEN THE NINE (9) ELECTRIC STRIKES INSTALLED

UNDER CONSTRUCTION CONTRACT BETWEEN DOOR

CONTACTS AND NEW MONITORING AND CONTROL

EQUIPMENT IN ROOM '013'. / FOURNIR ET INSTALLER LES

CÂBLES DE CONTRÔLE ET D'ALIMENTATION ENTRE LES

QUINZE (15) SERRURES ÉLECTRIQUES DANS LE NOUVEL

ÉDIFICE ET L'ÉQUIPMENT DE SURVEILLANCE ET CONTRÔLE

INSTALLÉ DANS LA SALLE '013'.

13. SUPPLY AND INSTALL POWER AND CONTROL CABLES

BETWEEN THE FOUR (4) ELECTRIC STRIKES INSTALLED IN

THE CLASSROOMS AND THE NEW MONITORING AND

CONTROL EQUIPMENT IN ELECTRICAL '901'. / FOURNIR ET

INSTALLER LES CÂBLES DE CONTRÔLE ET D'ALIMENTATION

ENTRE LES QUATRE (4) SERRURES ÉLECTRIQUES

INSTALLÉES DANS LES SALLES DE CLASSE ET L'ÉQUIPMENT

DE SURVEILLANCE ET CONTRÔLE INSTALLÉ DANS LA SALLE

'901'.

14. SUPPLY AND INSTALL TWO NEW LENEL LNL-1302 DUAL

READER INTERFACE BOARDS IN EXISTING LENEL CABINET

#4 IN ROOM 901. WIRE BOARD TERMINAL TO EXISTING BIX

BLOCK #3, STRIPS #11 AND #12 USING SAME CONNECTION

PATTERN AS EXISTING SYSTEM. / FOURNIR ET INSTALLER

DEUX (2) NOUVEAUX MODULES LENEL LNL-1302 À DEUX

LECTEURS DE CARTE DANS LE NOUVEAU CABINET LENEL

#3, DANS LA SALLE 901.  CÂBLER LES TERMINAUX DES

NOUVEAUX MODULES AU BLOC BIX #3 EXISTANT, BARRES #

11 ET #12, EN UTILISANT LE MÊME ORDRE DE

BRANCHEMENT QUE LES BARRES EXISTANTES.

15. SUPPLY AND INSTALL ONE LNL-1200-20DI MODULE IN

EXISTING LENEL CABINET #4 AND WIRE BOARD TERMINALS

TO EXISTING BIX BLOCK #5 USING THE SAME CONNECTION

PATTERN AS EXISTING SYSTEM. / FOURNIR ET INSTALLER

UN (1) MODULE LNL-1200-20DI DANS LE CABINET LENEL #4

EXISTANT ET BRANCHER LES TERMINAUX DU MODULE AU

BLOC BIX#5 EXISTANT EN UTILISANT LE MÊME ORDRE DE

BRANCHEMENT QUE LES BARRES EXISTANTES.

16. SUPPLY AND INSTALL POWER SUPPLIES TO PROVIDE

POWER REQUIRED TO OPERATE ALL NEW SECURITY

DEVICES, ELECTRIC STRIKES AND CAMERAS. / FOURNIR ET

INSTALLER LES BLOCS D'ALIMENTATION REQUIS  POUR

ALIMENTER TOUTES LES COMPOSANTES DE SÉCURITÉ, LES

SERRURES ÉLECTRIQUES ET LES CAMÉRAS.

17. SUPPLY AND INSTALL EIGHT (8) NEW LENEL LN-1302 DUAL

READER INTERFACE BOARDS IN NEW LENEL CABINET #5, #6

AND #7 AND WIRE BOARD TERMINAL TO NEW BIX BLOCK #7,

STRIPS #1, #2 AND #3 USING SAME CONNECTION AS

EXISTING SYSTEM. / FOURNIR ET INSTALLER HUIT (8)

NOUVEAUX MODULES LENEL LNL-1302 À DEUX LECTEURS

DE CARTE DANS LES NOUVEAUX CABINET LENEL #5, #6 ET

#7.  CÂBLER LES TERMINAUX DES MODULES LN-1302 AU

NOUVEAU BLOC BIX #7, BARRES #1, #2, #3 ET #4 EN

UTILISANT LE MÊME PLAN DE BRANCHEMENT QUE LE

SYSTÈME EXISTANT.

18. SUPPLY AND INSTALL ONE LNL-1200-20DI MODULE IN NEW

LENEL CABINET #5 AND #6 AND WIRE BOARD TERMINALS TO

NEW BIX BLOCK #8 USING THE SAME CONNECTION

PATTERN AS EXISTING SYSTEM. / FOURNIR ET INSTALLER

DEUX (2) MODULE LNL-1200-20DI DANS LES NOUVEAUX

CABINETS LENEL #5 ET #6 ET BRANCHER LES TERMINAUX

DES MODULES AU NOUVEAU BLOC BIX#8 EN UTILISANT LE

MÊME ORDRE DE BRANCHEMENT QUE LES BARRES

EXISTANTES.

19. SUPPLY AND INSTALL ALL 12 AND 24 VDC POWER SUPPLIES

TO FEED THE LENEL BOARDS, THE SECURITY COMPONENTS

AS WELL AS THE INTERIOR CAMERAS AS REQUIRED. /

FOURNIR ET INSTALLER LES BLOCS D'ALIMENTATION 12  ET

24 VDC REQUIS POUR ALIMENTER LES MODULES LENEL,

LES COMPOSANTES ET LES CAMÉRAS INTÉRIEURES SELON

LE BESOIN.

20. SUPPLY AND INSTALL  ALL CABLES REQUIRED TRANSMIT

VIDEO SIGNALS FROMTEH CAMERAS TO THE LENEL HYBRID

NVR SYSTEM INSTALLED IN ROOM 276. / FOURNIR ET

INSTALLER TOUS LE CÂBLAGE NÉCESSAIRE POUR

TRANSMETTRE LES SIGNAUX VIDÉOS DES CAMÉRAS VERS

LE SYSTÈNE NVR HYBRID LENEL INSTALLÉ DANS LA SALLE

276.

21. SUPPLY AND INSTALL AN UPGRADED HARDWARE AND

SOFTWARE VERSION OF THE LENEL HYBRID NVR SYSTEM

TO MANAGE NEW CAMERAS.  THE UPGRADED VERSION

SHALL INCLUDE LICENCES FOR NEW CAMERAS AS WELL AS

EXISTING CAMERAS AS APPLICABLE. / FOURNIR ET

INSTALLER UNE VERSION MATÉRIELLE ET LOGICIELLE

MISES À JOUR DU SYSTÈME LENEL NVR HYBRID POUR

PRENDRE EN CHARGE LES NOUVELLES CAMÉRAS. LA

VERSION MISE À JOUR DEVRA INCLURE LES LICENCES

POUR LES NOUVELLES CAMÉRAS ET LES CAMÉRAS

EXISTANTES S'IL Y A LIEU.

22. SUPPLY AND INSTALL AN UPGRADED HARDWARE AND

SOFTWARE VERSION OF THE LENEL ONGUARD SYSTEM TO

MANAGE ALL SECURITY DEVICES AND CAMERAS AS

REQUIRED.  THE UPGRADED VERSION SHALL INCLUDE

LICENCES FOR ALL SECURITY DEVICES AND CAMERAS IF

REQUIRED. / FOURNIR ET INSTALLER UNE VERSION

LOGICIELLE MISES À JOUR DU SYSTÈME LENEL ONGUARD

POUR PRENDRE EN CHARGE TOUTES NOUVELLES

COMPOSANTES DE SÉCURITÉ ET LES CAMÉRAS AU BESOIN.

LA VERSION MISE À JOUR DEVRA INCLURE LES LICENCES

POUR TOUTES COMPOSANTES ET CAMÉRAS S'IL Y A LIEU.

23. SET THE HARDWRAE AND SOFTWARE FOR THE NEW LENEL

HYBRID NVR SYSTEM TO PROVIDE IDENTICAL OPERATION

AS EXISTING SYSTEM. / CONFIGURER LE MATÉRIEL ET LE

LOGICILE DU NOUVEAU SYSTÈME NVR LENEL HYBRIDE

POUR OFFRIR UNE OPÉRATION IDENTIQUE AU SYSTÈME

EXISTANT.

24. SET THE HARDWARE AND SOFTWARE FOR THE NEW LENEL

ONGUARD SYSTEM TO PROVIDE IDENTICAL OPERATION AS

EXISTING SYSTEM. / CONFIGURER LE MATÉRIEL ET LE

LOGICIEL DU NOUVEAU SYSTÈME LENEL ONGUARD POUR

OFFRIR UNE OPÉRATION IDENTIQUE AU SYSTÈME

EXISTANT.
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