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NEW POWER

CABINET
ALIMENTATION NOUVEAU

CONSTRUCTION NOTES / NOTES CONSTRUCTION /

1. SUPPLY AND INSTALL ALL CABLES REQUIRED AS PER
SPECIFICATIONS AND DRAWINGS AND/OR AS REQUIRED
FOR EQUIPMENT PROPOSOED AND INSTALLED BY
CONTRACTOR. / FOURNIR ET INSTALLER TOUT LE CABLAGE
REQUIS SELON LES PLANS ET DEVIS ET/OU SELON LES
BESOINS DES EQUIPEMENTS PROPOSES ET INSTALLES PAR
L'ENTREPRENEUR.

2. SUPPLY AND INSTALL TWO (2) FIXED CAMERAS, CA1 AND
CA2. CAMERAS SHALL BE 100% COMPATIBLE WITH
EXISTING OR UPGRADED LENEL HYBRID NVR SYSTEM AND
MEET ALL REQUIREMENTS IDENTIFIED IN THE
SPECIFICATIONS, SECTION 28 23 00 - VIDEO SURVEILLANCE.

6. SUPPLY AND INSTALL FIFTEEN (15) NEW CARD READERS.
CARD READERS SHALL BE 100% COMPATIBLE WITH
EXISTING OR UPDATED LENEL ONGUARD CARD ACCESS
SYSTEM AND MEET ALL REQUIREMENTS IDENTIFIED IN THE
SPECIFICATIONS, SECTION 28 10 00 - ACCESS CONTROL.
SUPPLY AND INSTALL COMMUNICATIONS AND POWER
CABLES BETWEEN CARD READERS AND NEW MONITORING

AND CONTROL EQUIPMENT IN ELECTRICAL ROOM '013'. /
FOURNIR ET INSTALLER QUINZE (15) NOUVEAUX LECTEURS
DE CARTE. LES LECTEURS DE CARTE DEVRONT ETRE 100%
COMPATIBLES AVEC LE SYSTEME DE CONTROLE D'ACCES
LENEL ONGUARD EXISTANT OU MIS A JOUR ET
RENCONTRER TOUTES LES EXIGENCES DEFINIES DANS LES
DEVIS, SECTION 28 10 00 - CONTROLE D'ACCES. FOURNIR
ET INSTALLER LES CABLES DE COMMUNICATIONS ET
D'ALIMENTATION ENTRE LES LECTEURS DE CARTE ET
L'EQUIPMENT DE SURVEILLANCE ET CONTROLE INSTALLE
DANS LA SALLE '013..

SUPPLY AND INSTALL CAT5E AND POWER CABLES 7. SUPPLY AND INSTALL FOUR (4) NEW CARD READERS. CARD
BETWEEN CAMERAS AND NEW MONITORING AND CONTROL READERS SHALL BE 100% COMPATIBLE WITH EXISTING OR
EQUIPMENT IN ROOM '013". / FOURNIR ET INSTALLER DEUX UPDATED LENEL ONGUARD CARD ACCESS SYSTEM.
(2) CAMERAS FIXES, CA1 ET CA2. LES CAMERAS DEVRONT ingg SETDVU\EI?ELA(L:;FE[?'\FQhEA/iJgécF:z/gTA?\JNDSNAE’\\j\[/)nﬁgl\\/XTESRlNG
ETRE 100% COMPATIBLES AVEC LE SYSTEME LENEL NVR AND CONTROL EQUIPMENT IN ELECTRICAL ROOM 901",/
HYBRID EXISTANT OU MIS A JOUR ET RENCONTRER FOURNIR ET INSTALLER QUATRE (4) NOUVEAUX LECTEURS
TOUTES LES EXIGENCES DEFINIES DANS LES DEVIS, DE CARTE. LES LECTEURS DE CARTE DEVRONT ETRE 100%
SECTION 28 23 00 - VIDEOSURVEILLANCE. FOURNIR ET COMPATIBLES AVEC LE SYSTEME DE CONTROLE D'ACCES
CABLES D'ALIMENTATION ENTRE LES CAMERAS ET , RENCONTRER TOUTES LES EXIGENCES DEFINIES DANS LES
L'EQUIPMENT DE SURVEILLANCE ET CONTROLE INSTALLE DEVIS. SECTION 28 10 00 - CONTROLE D'ACCES. FOURNIR
DANS LA SALLE 013. ET INSTALLER LES CABLES DE COMMUNICATIONS ET
D'ALIMENTATION ENTRE LES LECTEURS DE CARTE ET
3. SUPPLY AND INSTALL FIVE (5) NEW PTZ CAMERAS - N .
PANASONIC MODEL WV-SW458 OR EQUIVALENT. CAMERAS '[')/Eﬁg 'LP AMSE:'LTLEF;;{RVE'LLANCE ET CONTROLE INSTALLE
SHALL BE 100% COMPATIBLE WITH EXISTING OR UPGRADED :
LENEL HYBRID NVR SYSTEM AND MEET ALL REQUIREMENTS
IDENTIFIED IN THE SPECIFICATIONS, SECTION 28 23 00 - 8. 2;528&2“2 éh;e?szAsl_kAQELEl\?gE(lNSS) gsgvsiﬁﬁ?z '\l"g)To/'ON
VIDEO SURVEILLANCE. SUPPLY AND INSTALL CATSE AND COMPATIBLE WITH EXISTING OR UPCRADED LENEL 0
POWER CABLES BETWEEN CAMERAS AND NEW
MONITORING AND CONTROL EQUIPMENT IN ROOM '013". / ONGUARD CARD ACCESS SYSTEM AND MEET ALL
, iy REQUIREMENTS IDENTIFIED IN THE SPECIFICATIONS,
FOURNIR ET INSTALLER CINQ (5) CAMERAS 'PTZ', CA3, CAS8, SECTION 28 10 00 - ACCESS CONTROL. SUPPLY AND
CA7, CA8 ET CA9. LES CAMERAS DEVRONT ETRE 100% INSTALL POWER AND CONTROL CABLES BETWEEN EGRESS
COMPATIBLES AVEC LE SYSTEME LENEL NVR HYBRID MOTION SENSORS AND NEW MONITORING AND CONTROL
EXISTANT OU MIS A JOUR ET RENCONTRER TOUTES LES EQUIPMENT IN ELECTRICAL ROOM '013'. / FOURNIR ET
EXIGENCES DEFINIES DANS LES DEVIS, SECTION 28 23 00 - INSTALLER QUINZE (15) NOUVEAUX DETECTEURS DE
VIDEOSURVEILLANCE. FOURNIR ET INSTALLER LES CABLES MOUVEMENT. LES DETECTEURS DE MOUVEMENT DEVRONT
DE CATEGORIE CAT5E ET LES CABLES D'ALIMENTATION ETRE 100% COMPATIBLES AVEC LE SYSTEME DE
ENTRE LES CAMERAS ET L'EQUIPMENT DE SURVEILLANCE CONTROLE D'ACCES LENEL ONGUARD EXISTANT OU MIS A
ET CONTROLE INSTALLE DANS LA SALLE '013'. JOUR ET RENCONTRER TOUTES LES EXIGENCES DEFINIES
DANS LA SECTION 28 10 00 - CONTROLE D'ACCES. FOURNIR
4. SUPPLY AND INSTALL TWO (2) NEW PTZ CAMERAS ET INSTALLER LES CABLES DE COMMUNICATIONS ET
Zﬁ":ﬁfgg'lcog"f%%MVng”‘B"f‘E5sv ?TF; EE?(ES“'I{;T\IL(E’\(I)L SPAC';"REEDAESD D'ALIMENTATION ENTRE LES DETECTEURS DE MOUVEMENT
0 " R
LENEL HYBRID NVR SYSTEM AND MEET ALL REQUIREMENTS ET LEQUIPMENT DE SURV,E'L",ANCE ET CONTROLE
IDENTIFIED IN THE SPECIFICATIONS, SECTION 28 23 00 - INSTALLE DANS LA SALLE ‘013"
VIDEO SURVEILLANCE. SUPPLY AND INSTALL CATSE AND
MONITORING AND CONTROL EQUIPMENT IN ELECTRICAL SENSORS. EGRESS MOTION SENSORS SHALL BE 100%
ROOM '901". / FOURNIR ET INSTALLER TWO (2) CAMERAS gggEﬁIeIchEA\gE)T;'cEchlssTsl'\SI?(SOTFEI\LAJPA?\IFE)ABEETLEFLEL
1 1 Z n O
PTZ', CA4 ET CAS. LES CAMERAS DEVRONT ETRE 100% REQUIREMENTS IDENTIFIED IN THE SPECIFICATIONS,
COMPATIBLES AVEC LE SYSTEME LENEL NVR HYBRID SECTION 28 10 00 - ACCESS CONTROL. SUPPLY AND
EXISTANT OU MIS A JOUR ET RENCONTRER TOUTES LES INSTALL POWER AND CONTROL CABLES BETWEEN EGRESS
EXIGENCES DEFINIES DANS LES DEVIS, SECTION 28 23 00 - MOTION SENSORS AND NEW MONITORING AND CONTROL
VIDEOSURVEILLANCE. FOURNIR ET INSTALLER LES CABLES EQUIPMENT IN ROOM '901". / fOURNIR ET INSTALLER
DE CATEGORIE CATS5E ET LES CABLES D'ALIMENTATION QUATRE (4) NOUVEAUX DETECTEURS DE MOUVEMENT. LES
ENTRE LES CAMERAS ET L'EQUIPMENT DE SURVEILLANCE DETECTEURS DE MOUVEMENT DEVRONT ETRE 100%
ET CONTROLE INSTALLE DANS LA SALLE '901". COMPATIBLES AVEC LE SYSTEME DE CONTROLE D'ACCES
LENEL ONGUARD EXISTANT OU MIS A JOUR ET
5. SUPPLY AND INSTALL CAT5E AND POWER CABLES RENCONTRER TOUTES LES EXIGENCES DEFINIES DANS LA
BETWEEN CAMERAS CA10 AND CA11 AND MONITORING AND SECTION 28 10 00 - CONTROLE D'ACCES. FOURNIR ET
CONTROL EQUIPMENT IN ELECTRICAL ROOM '110'. / INSTALLER LES CABLES DE COMMUNICATIONS ET
FOURNIR ET INSTALLER DE NOUVEAUX CABLES DE D'ALIMENTATION ENTRE LES DETECTEURS DE MOUVEMENT
CATEGORIE CAT5E ET D'ALIMENTATION ENTRE LES ET L'EQUIPMENT DE SURVEILLANGE ET CONTROLE
CAMERAS CA10 ET CA11 ET LEQUIPMENT DE INSTALLE DANS LA SALLE ‘901"
SURVEILLANCE ET CONTROLE INSTALLE DANS LA SALLE
110 10. SUPPLY AND INSTALL TWENTY-ONE (21) DOOR CONTACTS

FLAIR MODEL MSS200-7 OR EQUIVALENT. DOOR CONTACTS
SHALL BE 100% COMPATIBLE WITH EXISTING OR UPGRADED
LENEL ONGUARD CARD ACCESS SYSTEM AND MEET ALL
REQUIREMENTS IDENTIFIED IN THE SPECIFICATIONS,
SECTION 28 10 00 - ACCESS CONTROL. SUPPLY AND
INSTALL POWER AND CONTROL CABLES BETWEEN DOOR
CONTACTS AND NEW MONITORING AND CONTROL
EQUIPMENT IN ROOM '013". / FOURNIR ET INSTALLER VING

11.

12.

13.

14.

15.

16.

ET UN (21) NOUVEAUX CONTACTS DE PORTES. LES
NOUVEAUX CONTACTS DE PORTES DEVRONT ETRE 100%
COMPATIBLES AVEC LE SYSTEME DE CONTROLE D'ACCES
LENEL ONGUARD EXISTANT OU MIS A JOUR ET
RENCONTRER TOUTES LES EXIGENCES DEFINIES DANS LA
SECTION 28 10 00 - CONTROLE D'ACCES, DES
SPECIFICATIONS. FOURNIR ET INSTALLER LES CABLES DE
COMMUNICATIONS ET D'ALIMENTATION ENTRE LES
CONTACTS DE PORTES ET L'EQUIPMENT DE SURVEILLANCE
ET CONTROLE INSTALLE DANS LA SALLE '013'.

SUPPLY AND INSTALL TWENTY-ONE (21) DOOR CONTACTS.
DOOR CONTACTS SHALL BE 100% COMPATIBLE WITH
EXISTING OR UPGRADED LENEL ONGUARD CARD ACCESS
SYSTEM AND MEET ALL REQUIREMENTS DEFINED IN
SECTION 28 10 00 - ACCESS CONTROL. SUPPLY AND
INSTALL POWER AND CONTROL CABLES BETWEEN DOOR
CONTACTS AND NEW MONITORING AND CONTROL
EQUIPMENT IN ROOM '901". / FOURNIR ET INSTALLER
QUATRE (4) NOUVEAUX CONTACTS DE PORTES. LES
NOUVEAUX CONTACTS DE PORTES DEVRONT ETRE 100%
COMPATIBLES AVEC LE SYSTEME DE CONTROLE D'ACCES
LENEL ONGUARD EXISTANT OU MIS A JOUR ET
RENCONTRER TOUTES LES EXIGENCES DEFINIES DANS LA
SECTION 28 10 00 - CONTROLE D'ACCES, DES
SPECIFICATIONS. FOURNIR ET INSTALLER LES CABLES DE
COMMUNICATIONS ET D'ALIMENTATION ENTRE LES
CONTACTS DE PORTES ET L'EQUIPMENT DE SURVEILLANCE
ET CONTROLE INSTALLE DANS LA SALLE '901".

SUPPLY AND INSTALL POWER AND CONTROL CABLES
BETWEEN THE NINE (9) ELECTRIC STRIKES INSTALLED
UNDER CONSTRUCTION CONTRACT BETWEEN DOOR
CONTACTS AND NEW MONITORING AND CONTROL
EQUIPMENT IN ROOM '013'. / FOURNIR ET INSTALLER LES
CABLES DE CONTROLE ET D'ALIMENTATION ENTRE LES
QUINZE (15) SERRURES ELECTRIQUES DANS LE NOUVEL
EDIFICE ET L'EQUIPMENT DE SURVEILLANCE ET CONTROLE
INSTALLE DANS LA SALLE '013".

SUPPLY AND INSTALL POWER AND CONTROL CABLES
BETWEEN THE FOUR (4) ELECTRIC STRIKES INSTALLED IN
THE CLASSROOMS AND THE NEW MONITORING AND
CONTROL EQUIPMENT IN ELECTRICAL '901'. / FOURNIR ET
INSTALLER LES CABLES DE CONTROLE ET D'ALIMENTATION
ENTRE LES QUATRE (4) SERRURES ELECTRIQUES
INSTALLEES DANS LES SALLES DE CLASSE ET L'EQUIPMENT
DE SURVEILLANCE ET CONTROLE INSTALLE DANS LA SALLE
'901".

SUPPLY AND INSTALL TWO NEW LENEL LNL-1302 DUAL
READER INTERFACE BOARDS IN EXISTING LENEL CABINET
#4 IN ROOM 901. WIRE BOARD TERMINAL TO EXISTING BIX
BLOCK #3, STRIPS #11 AND #12 USING SAME CONNECTION
PATTERN AS EXISTING SYSTEM. / FOURNIR ET INSTALLER
DEUX (2) NOUVEAUX MODULES LENEL LNL-1302 A DEUX
LECTEURS DE CARTE DANS LE NOUVEAU CABINET LENEL
#3, DANS LA SALLE 901. CABLER LES TERMINAUX DES
NOUVEAUX MODULES AU BLOC BIX #3 EXISTANT, BARRES #
11 ET #12, EN UTILISANT LE MEME ORDRE DE
BRANCHEMENT QUE LES BARRES EXISTANTES.

SUPPLY AND INSTALL ONE LNL-1200-20DI MODULE IN
EXISTING LENEL CABINET #4 AND WIRE BOARD TERMINALS
TO EXISTING BIX BLOCK #5 USING THE SAME CONNECTION
PATTERN AS EXISTING SYSTEM. / FOURNIR ET INSTALLER
UN (1) MODULE LNL-1200-20DI DANS LE CABINET LENEL #4
EXISTANT ET BRANCHER LES TERMINAUX DU MODULE AU
BLOC BIX#5 EXISTANT EN UTILISANT LE MEME ORDRE DE
BRANCHEMENT QUE LES BARRES EXISTANTES.

SUPPLY AND INSTALL POWER SUPPLIES TO PROVIDE
POWER REQUIRED TO OPERATE ALL NEW SECURITY
DEVICES, ELECTRIC STRIKES AND CAMERAS. / FOURNIR ET
INSTALLER LES BLOCS D'ALIMENTATION REQUIS POUR
ALIMENTER TOUTES LES COMPOSANTES DE SECURITE, LES

SERRURES ELECTRIQUES ET LES CAMERAS.
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SUPPLY AND INSTALL EIGHT (8) NEW LENEL LN-1302 DUAL
READER INTERFACE BOARDS IN NEW LENEL CABINET #5, #6
AND #7 AND WIRE BOARD TERMINAL TO NEW BIX BLOCK #7,
STRIPS #1, #2 AND #3 USING SAME CONNECTION AS
EXISTING SYSTEM. / FOURNIR ET INSTALLER HUIT (8)
NOUVEAUX MODULES LENEL LNL-1302 A DEUX LECTEURS
DE CARTE DANS LES NOUVEAUX CABINET LENEL #5, #6 ET
#7. CABLER LES TERMINAUX DES MODULES LN-1302 AU
NOUVEAU BLOC BIX #7, BARRES #1, #2, #3 ET #4 EN
UTILISANT LE MEME PLAN DE BRANCHEMENT QUE LE
SYSTEME EXISTANT.

SUPPLY AND INSTALL ONE LNL-1200-20DI MODULE IN NEW
LENEL CABINET #5 AND #6 AND WIRE BOARD TERMINALS TO
NEW BIX BLOCK #8 USING THE SAME CONNECTION
PATTERN AS EXISTING SYSTEM. / FOURNIR ET INSTALLER
DEUX (2) MODULE LNL-1200-20DI DANS LES NOUVEAUX
CABINETS LENEL #5 ET #6 ET BRANCHER LES TERMINAUX
DES MODULES AU NOUVEAU BLOC BIX#8 EN UTILISANT LE
MEME ORDRE DE BRANCHEMENT QUE LES BARRES
EXISTANTES.

SUPPLY AND INSTALL ALL 12 AND 24 VDC POWER SUPPLIES
TO FEED THE LENEL BOARDS, THE SECURITY COMPONENTS
AS WELL AS THE INTERIOR CAMERAS AS REQUIRED. /
FOURNIR ET INSTALLER LES BLOCS D'ALIMENTATION 12 ET
24 VDC REQUIS POUR ALIMENTER LES MODULES LENEL,
LES COMPOSANTES ET LES CAMERAS INTERIEURES SELON
LE BESOIN.

SUPPLY AND INSTALL ALL CABLES REQUIRED TRANSMIT
VIDEO SIGNALS FROMTEH CAMERAS TO THE LENEL HYBRID
NVR SYSTEM INSTALLED IN ROOM 276./ FOURNIR ET
INSTALLER TOUS LE CABLAGE NECESSAIRE POUR
TRANSMETTRE LES SIGNAUX VIDEOS DES CAMERAS VERS
LE SYSTENE NVR HYBRID LENEL INSTALLE DANS LA SALLE
276.

SUPPLY AND INSTALL AN UPGRADED HARDWARE AND
SOFTWARE VERSION OF THE LENEL HYBRID NVR SYSTEM
TO MANAGE NEW CAMERAS. THE UPGRADED VERSION
SHALL INCLUDE LICENCES FOR NEW CAMERAS AS WELL AS
EXISTING CAMERAS AS APPLICABLE. / FOURNIR ET
INSTALLER UNE VERSION MATERIELLE ET LOGICIELLE
MISES A JOUR DU SYSTEME LENEL NVR HYBRID POUR
PRENDRE EN CHARGE LES NOUVELLES CAMERAS. LA
VERSION MISE A JOUR DEVRA INCLURE LES LICENCES
POUR LES NOUVELLES CAMERAS ET LES CAMERAS
EXISTANTES S'IL Y A LIEU.

SUPPLY AND INSTALL AN UPGRADED HARDWARE AND
SOFTWARE VERSION OF THE LENEL ONGUARD SYSTEM TO
MANAGE ALL SECURITY DEVICES AND CAMERAS AS
REQUIRED. THE UPGRADED VERSION SHALL INCLUDE
LICENCES FOR ALL SECURITY DEVICES AND CAMERAS IF
REQUIRED. / FOURNIR ET INSTALLER UNE VERSION
LOGICIELLE MISES A JOUR DU SYSTEME LENEL ONGUARD
POUR PRENDRE EN CHARGE TOUTES NOUVELLES
COMPOSANTES DE SECURITE ET LES CAMERAS AU BESOIN.
LA VERSION MISE A JOUR DEVRA INCLURE LES LICENCES
POUR TOUTES COMPOSANTES ET CAMERAS S'IL Y A LIEU.

SET THE HARDWRAE AND SOFTWARE FOR THE NEW LENEL
HYBRID NVR SYSTEM TO PROVIDE IDENTICAL OPERATION
AS EXISTING SYSTEM. / CONFIGURER LE MATERIEL ET LE
LOGICILE DU NOUVEAU SYSTEME NVR LENEL HYBRIDE
POUR OFFRIR UNE OPERATION IDENTIQUE AU SYSTEME
EXISTANT.

SET THE HARDWARE AND SOFTWARE FOR THE NEW LENEL
ONGUARD SYSTEM TO PROVIDE IDENTICAL OPERATION AS
EXISTING SYSTEM. / CONFIGURER LE MATERIEL ET LE
LOGICIEL DU NOUVEAU SYSTEME LENEL ONGUARD POUR
OFFRIR UNE OPERATION IDENTIQUE AU SYSTEME
EXISTANT.
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NOTES AU PLAN / DRAWING NOTES

1. LE NOMBRE DE BARRES REQUISES POUR CHAQUE BLOC BIX PEUT
VARIER SELON LE NOMBRE DE COMPOSANTES DE SECURITE ET DE
CAMERAS. THE NUMBER OF STRIPS REQUIRED FOR EACH BIX BLOCK
MAY VARY WITH THE NUMBER OF SECURITY COMPONENTS AND
CAMERAS..

BRANCHEMENT NOUVEAUX
LENEL 1320
NEW CONNECTIONS

BRANCHEMENT NOUVEAUX
LENEL 1320
NEW CONNECTIONS

BRANCHEMENT NOUVEAUX
LENEL 1320
NEW CONNECTIONS

CABLAGE LN-1320 WIRING

NTS

BARRE / STRIP #1

BARRE / STRIP #2

BARRE / STRIP #3

BARRE / STRIP #4

BARRE / STRIP #5

BARRE / STRIP #6

i NEW BIX #7 NOUVEAU ==
/-mHH\\\HHHHHHHHH\\\HHHHHHHHH\\H\H\HH\H\H\HHHH\HHHHHHH\HHH\\HHHHHHHHH\\\HHHHHHHHH\HHHHHHN
[T i el e e b b e
[; e T P e e Pt I e a2 wL::\:::\':‘;"T‘“F‘\"'? 5708 o ot ot B p
I iHH\\\HHHHHHHHH\\\HHHHHHHHH\\HHHHH\H\H\HHHH\ il \H\HHHHH\\HHHHHHHHH\\\HHHHHHHHH\\HHHHU
LAl UHHHHH\HHHH\HHHHH\\\HHHHHHHHH\\HH\HHHH\H\HHHH\HHHH\HHHHHH\\HHHHHHHHH\\H\HHHHHHHHHHH\N
[FFEF =
[; Too[p+r+], T L] sc] p
il MHHHH\\\HHHHHHHHH\\\HHHHHHHHH\\HIHHHHIHIHIHHHHHHHIHHHHHHH\\HHHHHHHHH\\H\HHHH\HHHHHHHU
LAl UHHHHH\HHHH\HHHHH\\\HHHHHHHHH\\HH\HHHH\H\HHHH\HHHH\HHHHHH\\HHHHHHHHH\\H\HHHHHHHHHHH\N
[P AP E P |
[;\\T""\“Twlwf‘”\“?wl wwwwwww L\\p
il WHHHH\\\HHHHHHHHH\\\HHHHHHHHH\\HIHHHHIHIHIHHHHHHHIHHHHHHH\\HHHHHHHHH\\H\HHHH\HHHHHHHM
LA !H\H\H\H\H\H\H\H\H\H\H\H\H\H\H\H\H\H\HIHIHIHHHHHHHIHIHIHIH\H\H\H\H\H\H\H\H\H\H\H\H\H\HHHHHHHIHIHN
[oEFEF e |
[; o T P e oo o e 7‘7;7‘!“’\“‘? R e e e o o p
Il WHHHH\\\HHHHHHHHH\\\HHHHHHHHH\\HIHHHHIHIHIHHHHHHHIHHHHHHH\\HHHHHHHHH\\H\HHHH\HHHHHHHU

BARRE / STRIP #7

BARRE / STRIP #8

BARRE / STRIP #9

BARRE / STRIP #10

BARRE / STRIP #11
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NOTES AU PLAN / DRAWING NOTES

1 LE NOMBRE DE BARRES REQUISES POUR CHAQUE BLOC BIX PEUT
VARIER SELON LE NOMBRE DE COMPOSANTES DE SECURITE ET DE
CAMERAS. THE NUMBER OF STRIPS REQUIRED FOR EACH BIX BLOCK
MAY VARY WITH THE NUMBER OF SECURITY COMPONENTS AND
CAMERAS..

L'entrepreneur devra vérifier toutes les dimensions
et conditions sur le site et immédiatement
informer l'ingénieur de toutes les différences.
Contractor to verify all dimensions
& conditions on site and immediately
notify the engineer of all discrepancies.
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