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CLASSROOM SECURITY SYSTEMS LAYOUT

DRAWING NOTES. / NOTES AU PLAN

1. USE WEATHERPROOF JUNCTION BOX AND 27mm PVC CONDUIT FROM EACH CAMERA TO INSTALL

CONTROL CABLES FROM CAMERAS TO SECURITY CONTROL ROOM. REFER TO DRAWING 'E001'

FOR CONTINUATION. / UTILISER LA BOÎTE DE JONCTION ÉTANCHE ET LE CONDUIT EN PVC DE

27mm À PARTIR DE CHAQUE CAMÉRA POUR INSTALLER LES CÂBLES DE CONTRÔLE DES

CAMÉRAS VERS LA SALLE DE CONTRÔLE DE SÉCURITÉ. CONSULTER LE PLAN 'E001' POUR LA

CONTIONUATION DES CONDUITS.

2. USE WEATHERPROOF JUNCTION BOX AND 21mm PVC CONDUIT FOR 120 VOLTS ELECTRICAL

CONNECTION TO 'PTZ' CAMERAS AS SHOWN. / UTILISER LA BOÎTE DE JONCTION ÉTANCHE ET LE

CONDUIT EN PVC DE 21 mm POUR LE BRANCHEMENT ÉLECTRIQUE 120 VOLTS AUX CAMÉRAS 'PTZ'

TEL QUE MONTRÉ.

3. REFER TO DRAWING E004 FOR DOOR TYPE 'A' AND 'B' CONFIGURATION OF SECURITY DEVICES.

USE STRINGS INSTALLED IN THE CONDUITS TO PULL CABLES REQUIRED FOR EACH SECURITY

DEVICE. / 3.CONSULTER LE PLAN E004 POUR LA CONFIGURATION DES COMPOSANTES DE

SÉCURITÉ POUR LES PORTES DE TYPE 'A' ET 'B'. UTILISER LES CORDES DE TIRAGE INSTALLÉES

DANS LES CONDUITS POUR TIRER LES CÂBLES REQUIS POUR CHACUNE DES COMPOSANTES DE

SÉCURITÉ.

4. USE THE TWO (2) 53mm CONDUIT RUNS C/W PULL CORD AND JUNCTION BOXES.  REFER TO

DRAWING 'E001' FOR CONTINUATION DETAILs. / 4. UTILISER LES DEUX (2) CONDUITS DE 53 mm

AVEC LES BOÎTES DE JONCTION.  CONSULTER LE PLAN E001 POUR LA CONTINUATION DES

CONDUITS.

SCALE 1:100

MAIN LEVEL SECURITY DEVICES / COMPOSANTES DE SÉCURITÉ NIVEAU PRINCIPAL

SCALE 1:100

1. SUPPLY AND INSTALL TWO (2) NEW PTZ CAMERAS PANASONIC MODEL WV-SW458 OR

EQUIVALENT.  CAMERAS SHALL BE 100% COMPATIBLE WITH EXISTING OR UPGRADED LENEL

HYBRID NVR SYSTEM AND MEET ALL REQUIREMENTS IDENTIFIED IN SPECIFICATIONS, SECTION

28 23 00 - VIDEO SURVEILLANCE.  SUPPLY AND INSTALL CAT5E AND POWER CABLES BETWEEN

CAMERAS AND NEW MONITORING AND CONTROL EQUIPMENT IN ELECTRICAL ROOM '013' OR '901'

AS INDICATED ON DRAWING 'E006'. / FOURNIR ET INSTALLER DEUX (2) CAMÉRAS 'PTZ'.  LES

CAMÉRAS DEVRONT ÊTRE 100% COMPATIBLES AVEC LE SYSTÈME NVR HYBRID LENEL EXISTANT

OU MIS À JOUR ET RENCONTRER TOUTES LES EXIGENCES DÉFINIES DANS LES DEVIS, SECTION

28 23 00 - VIDÉOSURVEILLANCE. FOURNIR ET INSTALLER LES CÂBLES DE CATÉGORIE CAT5E ET

LES CÂBLES D'ALIMENTATION ENTRE LES CAMÉRAS ET L'ÉQUIPMENT DE SURVEILLANCE ET

CONTRÔLE INSTALLÉ DANS LA SALLE '013' OU '901' TELQU'INDIQUÉ AU PLAN E006.

2. SUPPLY AND INSTALL NINE (9) NEW CARD READERS.  CARD READERS SHALL BE 100%

COMPATIBLE WITH EXISTING OR UPDATED LENEL ONGUARD CARD ACCESS SYSTEM AND MEET

ALL REQUIREMENTS IDENTIFIED IN SPECIFICATIONS, SECTION 28 10 00 - ACCESS CONTROL.

SUPPLY AND INSTALL COMMUNICATIONS AND POWER CABLES BETWEEN CARD READERS AND

NEW MONITORING AND CONTROL EQUIPMENT IN ELECTRICAL ROOM '013' AS INDICATED ON

DRAWING 'E006'. / FOURNIR ET INSTALLER NEUF (9) NOUVEAUX LECTEURS DE CARTE.  LES

LECTEURS DE CARTE DEVRONT ÊTRE 100% COMPATIBLES AVEC LE SYSTÈME DE CONTRÔLE

D'ACCÈS LENEL ONGUARD EXISTANT OU MIS À JOUR ET RENCONTRER TOUTES LES EXIGENCES

DÉFINIES DANS LES DEVIS, SECTION 28 10 00 - CONTRÔLE D'ACCÈS.  FOURNIR ET INSTALLER LES

CÂBLES DE COMMUNICATIONS ET D'ALIMENTATION ENTRE LES LECTEURS DE CARTE ET

L'ÉQUIPMENT DE SURVEILLANCE ET CONTRÔLE INSTALLÉ DANS LA SALLE '013' TELQU'INDIQUÉ

AU PLAN E006.

3. SUPPLY AND INSTALL NINE (9) NEW EGRESS MOTION SENSOR.  EGRESS MOTION SENSORS

SHALL BE 100% COMPATIBLE WITH EXISTING OR UPGRADED LENEL ONGUARD CARD ACCESS

SYSTEM AND MEET ALL REQUIREMENTS IDENTIFIED IN SPECIFICATIONS, SECTION 28 10 00 -

ACCESS CONTROL. SUPPLY AND INSTALL POWER AND CONTROL CABLES BETWEEN EGRESS

MOTION SENSORS AND NEW MONITORING AND CONTROL EQUIPMENT IN ELECTRICAL ROOM '013'

AS INDICATED ON DRAWING 'E006'. / FOURNIR ET INSTALLER NEUF (9) NOUVEAUX DÉTECTEURS

DE MOUVEMENT.  LES LECTEURS DE CARTE DEVRONT ÊTRE 100% COMPATIBLES AVEC LE

SYSTÈME DE CONTRÔLE D'ACCÈS LENEL ONGUARD EXISTANT OU MIS À JOUR  ET RENCONTRER

TOUTES LES EXIGENCES DÉFINIES DANS LES DEVIS, SECTION 28 10 00 - CONTRÔLE D'ACCÈS.

FOURNIR ET INSTALLER LES CÂBLES DE COMMUNICATIONS ET D'ALIMENTATION ENTRE LES

LECTEURS DE CARTE ET L'ÉQUIPMENT DE SURVEILLANCE ET CONTRÔLE INSTALLÉ DANS LA

SALLE '013' TELQU'INDIQUÉ AU PLAN E006.

4. SUPPLY AND INSTALL ELEVEN (11) DOOR CONTACTS.  DOOR CONTACTS SHALL BE 100%

COMPATIBLE WITH EXISTING LENEL ONGUARD CARD ACCESS SYSTEM AND MEET ALL

REQUIREMENTS IDENTIFIED IN SPECIFICATIONS, SECTION 28 10 00 - ACCESS CONTROL. SUPPLY

AND INSTALL POWER AND CONTROL CABLES BETWEEN DOOR CONTACTS AND NEW MONITORING

AND CONTROL EQUIPMENT IN ELECTRICAL ROOM '013' AS INDICATED ON DRAWING 'E006'. /

FOURNIR ET INSTALLER ONZE (11) NOUVEAUX CONTACTS DE PORTES.  LES NOUVEAUX DE

PORTES DEVRONT ÊTRE 100% COMPATIBLES AVEC LE SYSTÈME DE CONTRÔLE D'ACCÈS LENEL

ONGUARD EXISTANT OU MIS À JOUR ET RENCONTRER TOUTES LES EXIGENCES DÉFINIES DANS

LES DEVIS, SECTION 28 10 00 - CONTRÔLE D'ACCÈS.  FOURNIR ET INSTALLER LES CÂBLES DE

COMMUNICATIONS ET D'ALIMENTATION ENTRE LES LECTEURS DE CARTE ET L'ÉQUIPMENT DE

SURVEILLANCE ET CONTRÔLE INSTALLÉ DANS LA SALLE '013' TELQU'INDIQUÉ AU PLAN E006.

5. SUPPLY AND INSTALL POWER AND CONTROL CABLES BETWEEN THE NINE (9) ELECTRIC STRIKES

INSTALLED UNDER CONSTRUCTION CONTRACT BETWEEN DOOR CONTACTS AND NEW

MONITORING AND CONTROL EQUIPMENT IN ELECTRICAL ROOM '013' AS INDICATED ON DRAWING

'E006'. / 5. FOURNIR ET INSTALLER LES CÂBLES DE CONTRÔLE ET D'ALIMENTATION ENTRE LES

SERRURES ÉLECTRIQUES ET L'ÉQUIPMENT DE SURVEILLANCE ET CONTRÔLE INSTALLÉ DANS LA

SALLE '013' TELQU'INDIQUÉ AU PLAN E006.

CONSTRUCTION NOTES / NOTES CONSTRUCTION


