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L'entrepreneur devra vérifier toutes les dimensions
et conditions sur le site et immédiatement
informer l'ingénieur de toutes les différences.
Contractor to verify all dimensions
& conditions on site and immediately
notify the engineer of all discrepancies.

<& DRAWING NOTES. / NOTES AU PLAN

1.

REFER TO DRAWING E005 FOR DOOR TYPE 'A' AND 'B' CONFIGURATION OF SECURITY
DEVICES. USE STRINGS INSTALLED IN THE CONDUITS TO PULL CABLES REQUIRED
FOR EACH SECURITY DEVICE. / CONSULTER LE PLAN E005 POUR LA CONFIGURATION
DES COMPOSANTES DE SECURITE POUR LES PORTES DE TYPE 'A' ET 'B'. UTILISER
LES CORDES DE TIRAGE INSTALLEES DANS LES CONDUITS POUR TIRER LES CABLES
REQUIS POUR CHACUNE DES COMPOSANTES DE SECURITE.

USE CONDUITS SHOWN ON DRAWINGS TO INSTALL CABLES REQUIRED FOR EVERY
DOOR SHOWN ON THE DRAWING AS INDICATED ON SINGLE LINE DIAGRAM E006.
REFER TO DRAWING 'E003' FOR CONTINUATION. / UTILISER LES CONDUITS MONTRES
AU PLAN POUR TIRER LES CABLES NECESSAIRES POUR LES COMPOSANTES DE
SECURITE DE CHACUNE DES PORTES MONTREES AU PLAN SELON LE SCHEMA

UNIFILAIRE E006. CONSULTER LE PLAN EO03 POUR LA CONTINUATION DES
CONDUITS.

USE THE TWO (2) 53mm CONDUIT RUNS C/W PULL CORD AND JUNCTION BOXES.
REFER TO DRAWING 'E001' FOR CONTINUATION DETAILS. / UTILISER LES DEUX (2)
CONDUITS DE 53 mm AVEC LES BOITES DE JONCTION. CONSULTER LE PLAN E001
POUR LA CONTINUATION DES CONDUITS.

CONSTRUCTION NOTES. / NOTES CONSTRUCTION

1.

SUPPLY AND INSTALL TWO (2) CAMERAS, CA1 AND CA2. CAMERAS SHALL BE 100%
COMPATIBLE WITH EXISTING LENEL HYBRID NVR SYSTEM AND MEET ALL
REQUIREMENTS IDENTIFIED IN SPECIFICATIONS, SECTION 28 23 00 - VIDEO
SURVEILLANCE. SUPPLY AND INSTALL CAT5E AND POWER CABLES BETWEEN
CAMERAS AND NEW MONITORING AND CONTROL EQUIPMENT IN ELECTRICAL ROOM
'013' AS INDICATED ON DRAWING E006. / FOURNIR ET INSTALLER DEUX CAMERAS
FIXES, CA1 ET CA2. LES CAMERAS DEVRONT ETRE 100% COMPATIBLES AVEC LE
SYSTEME NVR HYBRID LENEL EXISTANT ET RENCONTRER TOUTES LES EXIGENCES
DEFINIES DANS LES DEVIS, SECTION 28 23 00 - VIDEOSURVEILLANCE. FOURNIR ET
INSTALLER LES CABLES DE CATEGORIE CAT5E ET LES CABLES D'ALIMENTATION
ENTRE LES CAMERAS ET L'EQUIPMENT DE SURVEILLANCE ET CONTROLE INSTALLE
DANS LA SALLE 013 TEL QUE MONTRE AU PLAN E006.

SUPPLY AND INSTALL TEN (10) NEW CARD READERS. CARD READERS SHALL BE
100% COMPATIBLE WITH EXISTING OR UPDATED LENEL ONGUARD CARD ACCESS
SYSTEM AND MEET ALL REQUIREMENTS DEFINED IN SPECIFICATIONS, SECTION 28 10
00 - ACCESS CONTROL. SUPPLY AND INSTALL COMMUNICATIONS AND POWER
CABLES BETWEEN CARD READERS AND NEW MONITORING AND CONTROL
EQUIPMENT IN ELECTRICAL ROOM '013"' AS INDICATED ON DRAWING 'E006'. / FOURNIR
ET INSTALLER DIX (10) NOUVEAUX LECTEURS DE CARTES. LES LECTEURS DE CARTE
DEVRONT ETRE 100% COMPATIBLES AVEC LE SYSTEME DE CONTROLE D'ACCES
LENEL ONGUARD EXISTANT OU MIS A JOUR ET RENCONTRER TOUTES LES
EXIGENCES DEFINIES DANS LES DEVIS, SECTION 28 10 00 - CONTROLE D'ACCES .
FOURNIR ET INSTALLER LES CABLES DE COMMUNICATIONS ET D'ALIMENTATION
ENTRE LES LECTEURS DE CARTE ET L'EQUIPMENT DE SURVEILLANCE ET CONTROLE
INSTALLE DANS LA SALLE '013' TELQU'INDIQUE AU PLAN E006.

SUPPLY AND INSTALL DIX (10) NEW EGRESS MOTION SENSOR. EGRESS MOTION
SENSORS SHALL BE 100% COMPATIBLE WITH EXISTING OR UPGRADED LENEL
ONGUARD CARD ACCESS SYSTEM AND MEET ALL REQUIREMENTS DEFINED IN
SPECIFICATIONS, SECTION 28 10 00 - ACCESS CONTROL. SUPPLY AND INSTALL
POWER AND CONTROL CABLES BETWEEN EGRESS MOTION SENSORS AND NEW

MONITORING AND CONTROL EQUIPMENT IN ELECTRICAL ROOM '013' AS INDICATED
ON DRAWING 'E006'. / FOURNIR ET INSTALLER DIX (10) NOUVEAUX DETECTEURS DE
MOUVEMENT. LES LECTEURS DE CARTE DEVRONT ETRE 100% COMPATIBLES AVEC
LE SYSTEME DE CONTROLE D'ACCES LENEL ONGUARD EXISTANT OU MIS A JOUR ET
RENCONTRER TOUTES LES EXIGENCES DEFINIES DANS LES DEVIS, SECTION 28 10 00
- CONTROLE D'ACCES. FOURNIR ET INSTALLER LES CABLES DE COMMUNICATIONS
ET D'ALIMENTATION ENTRE LES LECTEURS DE CARTE ET L'EQUIPMENT DE
SURVEILLANCE ET CONTROLE INSTALLE DANS LA SALLE '013' TELQU'INDIQUE AU
PLAN E006.

SUPPLY AND INSTALL FOURTEEN (14) DOOR CONTACTS. DOOR CONTACTS SHALL BE
100% COMPATIBLE WITH EXISTING LENEL ONGUARD CARD ACCESS SYSTEM AND
MEET ALL REQUIREMENTS DEFINED IN THE SPECIFICATIONS, SECTION 28 10 00 -
ACCESS CONTROL. SUPPLY AND INSTALL POWER AND CONTROL CABLES BETWEEN
DOOR CONTACTS AND NEW MONITORING AND CONTROL EQUIPMENT IN ELECTRICAL
ROOM '013' AS INDICATED ON DRAWING 'E006'. / FOURNIR ET INSTALLER QUATORZE
(14) NOUVEAUX CONTACTS DE PORTES. LES NOUVEAUX DE PORTES DEVRONT ETRE
100% COMPATIBLES AVEC LE SYSTEME DE CONTROLE D'ACCES LENEL ONGUARD
EXISTANT OU MIS A JOUR ET RENCONTRER TOUTES LES EXIGENCES DEFINIES DANS
LES DEVIS, SECTION 28 10 00 - CONTROLE D'ACCES. FOURNIR ET INSTALLER LES
CABLES DE COMMUNICATIONS ET D'ALIMENTATION ENTRE LES LECTEURS DE CARTE
ET L'EQUIPMENT DE SURVEILLANCE ET CONTROLE INSTALLE DANS LA SALLE '013'
TEL QU'INDIQUE AU PLAN E0086.

SUPPLY AND INSTALL POWER AND CONTROL CABLES BETWEEN THE TEN (10)
ELECTRIC STRIKES INSTALLED UNDER CONSTRUCTION CONTRACT BETWEEN DOOR
CONTACTS AND NEW MONITORING AND CONTROL EQUIPMENT IN ELECTRICAL ROOM
'013' AS INDICATED ON DRAWING 'E006'./5.  FOURNIR ET INSTALLER LES CABLES
DE CONTROLE ET D'ALIMENTATION ENTRE LES DIX (10) SERRURES ELECTRIQUES ET
L'EQUIPMENT DE SURVEILLANCE ET CONTROLE INSTALLE DANS LA SALLE '013' TEL
QU'INDIQUE AU PLAN E006.
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