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& DRAWING NOTES. / NOTES AU PLAN

1.

USE WEATHERPROOF JUNCTION BOX AND 27mm PVC CONDUIT FROM EACH CAMERA TO INSTALL
CONTROL CABLES FROM CAMERAS TO SECURITY CONTROL ROOM. REFER TO DRAWING 'E001'
FOR CONTINUATION. / UTILISER LA BOITE DE JONCTION ETANCHE ET LE CONDUIT EN PVC DE
27mm A PARTIR DE CHAQUE CAMERA POUR INSTALLER LES CABLES DE CONTROLE DES
CAMERAS VERS LA SALLE DE CONTROLE DE SECURITE. CONSULTER LE PLAN 'E001' POUR LA
CONTIONUATION DES CONDUITS.

USE WEATHERPROOF JUNCTION BOX AND 21mm PVC CONDUIT FOR 120 VOLTS ELECTRICAL
CONNECTION TO 'PTZ' CAMERAS AS SHOWN. / UTILISER LA BOITE DE JONCTION ETANCHE ET LE
CONDUIT EN PVC DE 21 mm POUR LE BRANCHEMENT ELECTRIQUE 120 VOLTS AUX CAMERAS 'PTZ'
TEL QUE MONTRE.

REFER TO DRAWING E004 FOR DOOR TYPE 'A' AND 'B' CONFIGURATION OF SECURITY DEVICES.
USE STRINGS INSTALLED IN THE CONDUITS TO PULL CABLES REQUIRED FOR EACH SECURITY
DEVICE. / 3.CONSULTER LE PLAN E004 POUR LA CONFIGURATION DES COMPOSANTES DE
SECURITE POUR LES PORTES DE TYPE 'A' ET 'B'. UTILISER LES CORDES DE TIRAGE INSTALLEES
DANS LES CONDUITS POUR TIRER LES CABLES REQUIS POUR CHACUNE DES COMPOSANTES DE
SECURITE.

USE THE TWO (2) 53mm CONDUIT RUNS C/W PULL CORD AND JUNCTION BOXES. REFER TO
DRAWING 'E001' FOR CONTINUATION DETAILs. /4.  UTILISER LES DEUX (2) CONDUITS DE 53 mm
AVEC LES BOITES DE JONCTION. CONSULTER LE PLAN E001 POUR LA CONTINUATION DES
CONDUITS.

CONSTRUCTION NOTES / NOTES CONSTRUCTION

1.

SUPPLY AND INSTALL TWO (2) NEW PTZ CAMERAS PANASONIC MODEL WV-SW458 OR
EQUIVALENT. CAMERAS SHALL BE 100% COMPATIBLE WITH EXISTING OR UPGRADED LENEL
HYBRID NVR SYSTEM AND MEET ALL REQUIREMENTS IDENTIFIED IN SPECIFICATIONS, SECTION
28 23 00 - VIDEO SURVEILLANCE. SUPPLY AND INSTALL CATS5E AND POWER CABLES BETWEEN
CAMERAS AND NEW MONITORING AND CONTROL EQUIPMENT IN ELECTRICAL ROOM '013' OR '901'
AS INDICATED ON DRAWING 'E006'. / FOURNIR ET INSTALLER DEUX (2) CAMERAS 'PTZ'. LES
CAMERAS DEVRONT ETRE 100% COMPATIBLES AVEC LE SYSTEME NVR HYBRID LENEL EXISTANT
OU MIS A JOUR ET RENCONTRER TOUTES LES EXIGENCES DEFINIES DANS LES DEVIS, SECTION
28 23 00 - VIDEOSURVEILLANCE. FOURNIR ET INSTALLER LES CABLES DE CATEGORIE CAT5E ET
LES CABLES D'ALIMENTATION ENTRE LES CAMERAS ET L'EQUIPMENT DE SURVEILLANCE ET
CONTROLE INSTALLE DANS LA SALLE '013' OU '901' TELQU'INDIQUE AU PLAN E006.

SUPPLY AND INSTALL NINE (9) NEW CARD READERS. CARD READERS SHALL BE 100%
COMPATIBLE WITH EXISTING OR UPDATED LENEL ONGUARD CARD ACCESS SYSTEM AND MEET
ALL REQUIREMENTS IDENTIFIED IN SPECIFICATIONS, SECTION 28 10 00 - ACCESS CONTROL.
SUPPLY AND INSTALL COMMUNICATIONS AND POWER CABLES BETWEEN CARD READERS AND
NEW MONITORING AND CONTROL EQUIPMENT IN ELECTRICAL ROOM '013' AS INDICATED ON
DRAWING 'E006'. / FOURNIR ET INSTALLER NEUF (9) NOUVEAUX LECTEURS DE CARTE. LES
LECTEURS DE CARTE DEVRONT ETRE 100% COMPATIBLES AVEC LE SYSTEME DE CONTROLE
D'ACCES LENEL ONGUARD EXISTANT OU MIS A JOUR ET RENCONTRER TOUTES LES EXIGENCES
DEFINIES DANS LES DEVIS, SECTION 28 10 00 - CONTROLE D'ACCES. FOURNIR ET INSTALLER LES
CABLES DE COMMUNICATIONS ET D'ALIMENTATION ENTRE LES LECTEURS DE CARTE ET
L'EQUIPMENT DE SURVEILLANCE ET CONTROLE INSTALLE DANS LA SALLE '013' TELQU'INDIQUE
AU PLAN EOQ06.

SUPPLY AND INSTALL NINE (9) NEW EGRESS MOTION SENSOR. EGRESS MOTION SENSORS
SHALL BE 100% COMPATIBLE WITH EXISTING OR UPGRADED LENEL ONGUARD CARD ACCESS
SYSTEM AND MEET ALL REQUIREMENTS IDENTIFIED IN SPECIFICATIONS, SECTION 28 10 00 -
ACCESS CONTROL. SUPPLY AND INSTALL POWER AND CONTROL CABLES BETWEEN EGRESS

MOTION SENSORS AND NEW MONITORING AND CONTROL EQUIPMENT IN ELECTRICAL ROOM '013'
AS INDICATED ON DRAWING 'E006'. / FOURNIR ET INSTALLER NEUF (9) NOUVEAUX DETECTEURS
DE MOUVEMENT. LES LECTEURS DE CARTE DEVRONT ETRE 100% COMPATIBLES AVEC LE
SYSTEME DE CONTROLE D'ACCES LENEL ONGUARD EXISTANT OU MIS A JOUR ET RENCONTRER
TOUTES LES EXIGENCES DEFINIES DANS LES DEVIS, SECTION 28 10 00 - CONTROLE D'ACCES.
FOURNIR ET INSTALLER LES CABLES DE COMMUNICATIONS ET D'ALIMENTATION ENTRE LES
LECTEURS DE CARTE ET L'EQUIPMENT DE SURVEILLANCE ET CONTROLE INSTALLE DANS LA
SALLE '013' TELQU'INDIQUE AU PLAN E006.

SUPPLY AND INSTALL ELEVEN (11) DOOR CONTACTS. DOOR CONTACTS SHALL BE 100%
COMPATIBLE WITH EXISTING LENEL ONGUARD CARD ACCESS SYSTEM AND MEET ALL
REQUIREMENTS IDENTIFIED IN SPECIFICATIONS, SECTION 28 10 00 - ACCESS CONTROL. SUPPLY
AND INSTALL POWER AND CONTROL CABLES BETWEEN DOOR CONTACTS AND NEW MONITORING
AND CONTROL EQUIPMENT IN ELECTRICAL ROOM '013' AS INDICATED ON DRAWING 'E006'. /
FOURNIR ET INSTALLER ONZE (11) NOUVEAUX CONTACTS DE PORTES. LES NOUVEAUX DE
PORTES DEVRONT ETRE 100% COMPATIBLES AVEC LE SYSTEME DE CONTROLE D'ACCES LENEL
ONGUARD EXISTANT OU MIS A JOUR ET RENCONTRER TOUTES LES EXIGENCES DEFINIES DANS
LES DEVIS, SECTION 28 10 00 - CONTROLE D'ACCES. FOURNIR ET INSTALLER LES CABLES DE
COMMUNICATIONS ET D'ALIMENTATION ENTRE LES LECTEURS DE CARTE ET L'EQUIPMENT DE
SURVEILLANCE ET CONTROLE INSTALLE DANS LA SALLE '013' TELQU'INDIQUE AU PLAN E006.

SUPPLY AND INSTALL POWER AND CONTROL CABLES BETWEEN THE NINE (9) ELECTRIC STRIKES
INSTALLED UNDER CONSTRUCTION CONTRACT BETWEEN DOOR CONTACTS AND NEW
MONITORING AND CONTROL EQUIPMENT IN ELECTRICAL ROOM '013' AS INDICATED ON DRAWING
'E006'. /5. FOURNIR ET INSTALLER LES CABLES DE CONTROLE ET D'ALIMENTATION ENTRE LES
SERRURES ELECTRIQUES ET L'EQUIPMENT DE SURVEILLANCE ET CONTROLE INSTALLE DANS LA
SALLE '013' TELQU'INDIQUE AU PLAN E0O0S6.

L'entrepreneur devra vérifier toutes les dimensions
et conditions sur le site et immédiatement
informer l'ingénieur de toutes les différences.
Contractor to verify all dimensions
& conditions on site and immediately
notify the engineer of all discrepancies.
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