



**RETURN BIDS TO:**

**RETOURNER LES SOUMISSIONS À:**

**Bid Receiving - PWGSC / Réception des soumissions - TPSGC**

**Place du Portage, Phase III**

**Core 0B2 / Noyau 0B2**

**11 Laurier St.\11, rue Laurier**

**Gatineau**

**K1A 0S5**

**Bid Fax: (819) 997-9776**

**SOLICITATION AMENDMENT**

**MODIFICATION DE L'INVITATION**

The referenced document is hereby revised; unless otherwise indicated, all other terms and conditions of the Solicitation remain the same.

Ce document est par la présente révisé; sauf indication contraire, les modalités de l'invitation demeurent les mêmes.

**Comments - Commentaires**

**Vendor/Firm Name and Address**

**Raison sociale et adresse du fournisseur/de l'entrepreneur**

**Issuing Office - Bureau de distribution**

Business Transformation and Systems Integration  
Service/Division de transformation des opérations et d'intégrat  
Special Procurement Initiative Dir  
Dir. des initiatives spéciales  
d'approvisionnement  
Terrasses de la Chaudière 4th Floor  
10 Wellington Street  
Gatineau  
Québec  
K1A 0S5

<b>Title - Sujet</b> RFI	
<b>Solicitation No. - N° de l'invitation</b> EP961-200285/A	<b>Amendment No. - N° modif.</b> 001
<b>Client Reference No. - N° de référence du client</b> 20200285	<b>Date</b> 2019-08-09
<b>GETS Reference No. - N° de référence de SEAG</b> PW-\$\$XE-672-35825	
<b>File No. - N° de dossier</b> 672xe.EP961-200285	<b>CCC No./N° CCC - FMS No./N° VME</b>
<b>Solicitation Closes - L'invitation prend fin</b> <b>at - à 02:00 PM</b> <b>on - le 2019-09-03</b>	
<b>Time Zone</b> <b>Fuseau horaire</b> Eastern Daylight Saving Time EDT	
<b>F.O.B. - F.A.B.</b> <b>Plant-Usine:</b> <input type="checkbox"/> <b>Destination:</b> <input type="checkbox"/> <b>Other-Autre:</b> <input type="checkbox"/>	
<b>Address Enquiries to: - Adresser toutes questions à:</b> Dooley, Ian	<b>Buyer Id - Id de l'acheteur</b> 672xe
<b>Telephone No. - N° de téléphone</b> (613) 482-9536 ( )	<b>FAX No. - N° de FAX</b> ( ) -
<b>Destination - of Goods, Services, and Construction:</b> <b>Destination - des biens, services et construction:</b>	

**Instructions: See Herein**

**Instructions: Voir aux présentes**

<b>Delivery Required - Livraison exigée</b>	<b>Delivery Offered - Livraison proposée</b>
<b>Vendor/Firm Name and Address</b> <b>Raison sociale et adresse du fournisseur/de l'entrepreneur</b>	
<b>Telephone No. - N° de téléphone</b> <b>Facsimile No. - N° de télécopieur</b>	
<b>Name and title of person authorized to sign on behalf of Vendor/Firm</b> <b>(type or print)</b> <b>Nom et titre de la personne autorisée à signer au nom du fournisseur/</b> <b>de l'entrepreneur (taper ou écrire en caractères d'imprimerie)</b>	
<b>Signature</b>	<b>Date</b>

## **MODIFICATION 001 À LA DEMANDE**

### **Demande de renseignements (DDR)**

**Soutien en service pour le système de paye du gouvernement du  
Canada**

**pour**

**Services publics et Approvisionnement Canada (SPAC)**

## 1. BUT DE LA MODIFICATION

Cette modification a pour but de modifier la date pour soumettre les réponses à cette demande, ainsi que les dates pour la tenue des consultations individuelles avec les fournisseurs et pour prolonger la date d'enregistrement pour les consultations individuelles.

Aussi, cette modification a pour but de faire des changements administratifs mineurs à cette demande de renseignements.

---

### Sous l'article 3.6 - Contexte de soutien opérationnel

**SUPPRIMER: Sous-article 3.6.2 en son entier (seulement la version française car le sous-article n'est pas inclus dans la version anglaise).**

### Sous l'article 4. ÉTAPES CLÉS DU PROCESSUS D'APPROVISIONNEMENT PRÉVU

**SUPPRIMER: Tableau 4 – Aperçu du processus d'approvisionnement**

#### REEMPLACER PAR:

Le tableau qui suit présente un aperçu du processus d'approvisionnement (prévu) :

**Tableau 4 – Aperçu du processus d'approvisionnement**

Étapes clés du processus d'approvisionnement prévu	Exercice financier (GC)	Échéancier prévu
Journée de l'industrie	2019-2020	Le 27 juin 2019
Dat limite de réponse à la DDR	2019-2020	Le 3 septembre 2019
Consultations individuelles avec les fournisseurs	2019-2020	T3 (octobre)
Étape 1 de la DP – Pré qualification des fournisseurs	2019-2020	T3 (décembre)
Étape 1 de la DP – Ateliers de travail coopératif	2019-2020	T4 (février)
Étape 1 de la DP – Clôture et amélioration des exigences de la DP finale	2019-2020	T4 (mars)
DP finales - Demande de propositions finale	2020-2021	T1 (mai)
Attribution du contrat	2020-2021	T2 (été)

### Sous l'ANNEXE B : APPROCHE D'APPROVISIONNEMENT PROPOSÉE

#### Sous l'Activité 3, Consultations individuelles avec les fournisseurs

**SUPPRIMER : d)** Toutes les consultations individuelles avec les fournisseurs demandées par ces derniers seront terminées avant la clôture de la DDR.

**INSÉRER: d)** Toutes les consultations individuelles avec les fournisseurs demandées par ces derniers auront lieu pendant le mois d'octobre 2019.

Sous l'ANNEXE B : APPROCHE D'APPROVISIONNEMENT PROPOSÉE

À l'article 2.4 Dates limites des inscriptions et calendrier d'activités

**SUPPRIMER CE QUI SUIT :**

**Date limite d'inscription** à la journée de l'industrie et aux consultations individuelles :  
**24 juin 2019**

Journée de l'industrie : **27 juin 2019**

Consultations individuelles avec les fournisseurs :  
du **01 août 2019 au 31 août 2019**

**REEMPLACER PAR :**

**Date limite d'inscription** à la journée de l'industrie : **24 juin 2019 (complétée)**

**Journée de l'industrie:** **27 juin 2019 (complétée)**

**Date limite d'inscription** aux Consultations individuelles avec les fournisseurs: **22 août 2019**

**Consultations individuelles avec les fournisseurs :** **du 01 octobre 2019 au 31 octobre 2019**

**TOUS LES AUTRES TERMES ET CONDITIONS DE LA DDR DEMEURENT INCHANGÉS**