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NOTES (ENGLISH)

BOTTOM OF PILE CAP EL. +1.51Tm

HP360x1 /74 BATTER PILE
PIEU EN H ABATTU 560x]/4

HP360x1/74 BEARING PILE

PIEU EN H FPORTANT S560x17/4

EXISTING CRIBWORK
CASSION EXISTANT

BEDROCK EL. VARIES

SURFACE DU SUBSTRATUM
APPROXIMATE (EL. VARIE)

NEW WHARF.
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NOUVELLE SECTION DU QUAI
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650 DIA. CONCRETE PILE JACKET

VESTE DE PIEU EN BETON 650 DIA.
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H—PILE SHOE

CHAUSSURE FPOUR
PIEU EN ACIER

10.

1.

12.

NOT USED.
NOT USED.
NOT USED.
NOT USED.
NOT USED.
NOT USED.

348, 7#10 + 1#8 GND RW90 IN 53mm PVC, 1-53mm PVC SPARE [PHASE
2]; 3#4, 7#6 + 1#8 GND RW90 [PHASE 2] IN 53mm PVC, 1-53mm PVC
SPARE. [PHASE 1]

346, 348, 446, 5#12 + 148 GND RW90 IN 53mm PVC, 1-53mm PVC
SPARE [PHASE 2]; 3#4, 7#6, 5#12 + 1#8 GND RW90 [PHASE 2] IN 53mm
PVC, 1-53mm PVC SPARE. [PHASE 1]

NEW 3 RUNS OF 3#750 MCM + 1#3 GND RW90 [PHASE 2] IN NEW 103mm
FRE, 1-103mm FRE SPARE FASTENED TO UNDERSIDE OF WHARF DECK WITH
316 GRADE DOUBLE S/S STRUT AND ANCHORS. [PHASE 1 & PHASE 2]

NEW 3#8, 3#10, 4#12 TEMPORARY TECK CABLES FASTENED TO UNDERISDE OF

CONCRETE GIRDERS WITH DOUBLE S/S STRUT TO FEED ES-9 C/W NEW 1-80A
2P, 1-30A 2P AND 2-20A 1P CIRCUIT BREAKERS C/W MOUNTING HARDWARE IN
PANEL 'E' [PHASE 1]. REMOVE TECK CABLES IN PHASE 2.

NEW 3#8, 3#10, 4#12 TEMPORARY TECK CABLE FASTENED TO UNDERSIDE OF
CONCRETE GIRDERS WITH DOUBLE S/S STRUT TO FEED ES—13 C/W NEW 1-50A
2P, 1-30A 2P, 2-20A 1P AND 2-15A 1P CIRCUIT BREAKERS C/W MOUNTING
HARDWARE IN PANEL 'E’. [PHASE 1]

2-53mm PVC SLEEVES FROM UNDERSIDE OF CONCRETE GIRDERS TO ELECTRICAL
SERVICE SHROUD #9 AND #13 FOR TEMPORARY POWER [PHASE 1]. REMOVE
TECK CABLE IN PHASE 2.
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NOTES (FRANCAIS)

10.

11.

12.

NON UTILISE.
NON UTILISE.
NON UTILISE.
NON UTILISE.
NON UTILISE.

NON UTILISE.

3#8, 7#10 + 1#8 MISE A LA TERRE RW90 DANS PVC DE 53 mm, 1 PVC
DE RECHANGE DE 53 mm [PHASE 2]; 3#4, 7#6 + 1#8 MISE A LA TERRE
RW90 DANS PVC DE 53 mm, 1 PVC DE RECHANGE DE 53 mm. [PHASE 1]

346, 348, 4#6, 5412 + 1#8 MISE A LA TERRE RW90 DANS PVC DE 53
mm, 1 PVC DE RECHANGE DE 53 mm [PHASE 2]: 3#4, 7#6, 5#12 + 148
MISE A LA TERRE RW90 [PHASE 2] DANS PVC DE 53 mm, 1 PVC DE
RECHANGE DE 53 mm. [PHASE 1]

3 NOUVELLES LONGUEURS DE 3#750 MCM + 1#3 MISE A LA TERRE RW90
[PHASE 2] DANS UN NOUVEAU FRE DE 103 mm, 1 FRE DE RECHANGE DE
103 MM FRE FIXES AU DESSOUS DU TABLIER AVEC DES DOUBLES MONTANTS
ET ANCRAGES EN ACIER INOXYDABLES DE CATEGORIE 316. [PHASE 1 ET
PHASE 2]

NOUVEAUX CABLES TECK TEMPORAIRES 3#8, 3#10, 4#12 FIXES AU DESSOUS
DES POUTRES EN BETON AVEC DES DOUBLES MONTANTS EN ACIER
INOXYDABLES POUR ALIMENTER ES—9 INCLUANT DE NOUVEAUX DISJONCTEURS
COMME SUIT: 1 DE 80 A, 2 POLES; 1 DE 30 A, 2 POLES ET 2 DE 20 A, 1
POLE AINSI QUE LA QUINCAILLERIE DE MONTAGE DANS LE PANNEAU ‘E’
[PHASE 1]. ENLEVER LES CABLES TECK EN PHASE 2.

NOUVEAU CABLE TECK TEMPORAIRE NUMERO 3#8, 3#10, 4#12 FIXES
AU-DESSOUS DES POUTRES EN BETON AVEC DES DOUBLES MONTANTS EN
ACIER INOXYDABLES POUR ALIMENTER ES—13 INCLUANT DE NOUVEAUX
DISJONCTEURS COMME SUIT: 1 DE 50 A, 2 POLES; 1 DE 30 A 2 POLES; 2
DE 20 A, 1 POLE ET 2 DE 15 A, 1 POLE AINSI QUE LA QUINCAILLERIE DE
MONTAGE DANS LE PANNEAU 'E’ [PHASE 1].

2 MANCHONS EN PVC DE 53 MM DU DESSOUS DES POUTRES EN BETON
AUX EPAULEMENTS DE SERVICE ELECTRIQUE NO 9 ET 13 POUR ALIMENTATION
TEMPORAIRE [PHASE 1]. ENLEVER LE CABLE TECK EN PHASE 2.
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