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PHASE 1 WORK

PANEL: 'E' PANEL 'E' ENCLOSURE
POWER SUPPLY:120/240V ,1PH,3W (EXISTING WITH 7-50A, 2P
MAINS: 400A NEW RECEPTACLES)
NUMBER OF CCTS: 60
DESCRIPTION WATTAGE [#|BKR| CIRCUT |BKR WATTAGE DESCRIPTION
A B P|AMP A B
ES-1 20A RECEPT R1 1600 11 20 | 1 1600 ES-5 20A RECEPT R
ES-1 20A RECEPT R2 1600 [1] 20 | 3 1600 ES-5 20A RECEPT R10
ES-1 NEW 50A 2P 4800 o sn 5 4800 ES-5 NEW 50A 2P
B1 RECEPTACLE 4800 4 4800 B5 RECEPTACLE
ES-2 20A RECEPT R3 1600 11 20 | 9 10( 15 | 1| 480 ES-5 POLE L1 - LIGHT 1
ES-2 20A RECEFT R4 1600 | 1] 20 |11 12] 15 |1 480 ES-5 POLE L1 - LIGHT 2
ES-2 NEW 50A 2P 4800 2| 50 13 141 20 | 1| 1600 ES-6 20A RECEPT R11
B2 RECEFTACLE 4800 15 16( 20 |1 1600 ES-6 20A RECEPT R12
ES-3 20A RECEPT R5 1600 1] 20 (17 18 50 | 2 4800 ES-6 NEW 50A 2P
ES-3 20A RECEFT R6 1600 | 1] 20 |19 20 4800 B6 RECEFTACLE
ES-3 NEW 50A 2P 4800 5| & 21 22| 15 | 1| 480 ES-6 POLE L2 - LIGHT 1
B3 RECEPTACLE 4800 23 24| 15 |1 480 ES-6 POLE L2 - LIGHT 2
ES-4 20A RECEFT R7 1600 1] 20 (25 26| 20 | 1| 1600 ES-7 20A RECEPT R13
ES-4 20A RECEPT R8 1600 | 1| 20 |27 28| 20 |1 1600 ES-7 20A RECEPT R14
ES-4 NEW 50A 2P 4800 o| 50 29 30 50 4800 ES-7 NEW 50A 2P
B4 RECEPTACLE 4800 31 32 4800 B7 RECEPTACLE
TEMP ES-13 LIGHT 1 1] 15 (33 34| 15 | 1| 480 ES-7 POLE L3 - LIGHT 1
TEMP ES-13 LIGHT 2 1] 15 (35 36| 15 |1 480 ES-7 POLE L3 - LIGHT 2
TEMP ES-13 CIRCUIT 37 38| 20 | 1| 1600 PANEL E ENCLOSURE RECEPT R15
S0A, 2P R21 RECEPT 2| %0 39 40( 15 |1 100 CONTA CTOR/PHOTOCELL/TIME CLOCK
TEMP ES-13 CIRCUIT o| 20 41 421 15 | 1| 200 CABINET STRIPHEATER
30A, 2P R22 RECEPT 43 44
TEMP ES-13 R23 RECEFPT 1| 20 (45 46
TEMP ES-13 R24 RECEPT 1| 20 (47 48
TEMP ES-9 CIRCUIT 9| 50 49 50
50A, 2P R5 RECEPT 51 52
TEMP ES-9 CIRCUIT o| 20 53 54
30A, 2P R6 RECEPT 55 56
TEMP ES-9 R7 RECEPT 1| 20 |57 58
TEMP ES-9 R8 RECEPT 1] 20 59 60
PHASE LOADS: 25600 | 25600 22440 | 20740
TOTAL LOAD: 94380 (0J)- NEW RECEPTACLE
TOTAL PHASE LOADS 48040 46340 (*)- SWITCHING BREAKER
+/- 5% 44943 49550 (GFl) - GROUND FAULT INTERRUPTING
CURRENT (A) @ 240V: 393 (+)- LOCKING BREAKER
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TRAVAUX DE LA PHASE 1

PANNEAU: 'E'

AMENEE DE COURANT:120/240V,1PH,3 | (EXISTANT AVEC 7-50 A, 2 POLES

EMBOITEMENT PANNEAU 'E'

ARTERES: 400A NOUVEAUX RECEPTACLES)
NOMBRE DE CCTS: 60
DESCRIPTION WATTAGE |#|AMP| CIRCUT |AMP|#| WATTAGE DESCRIPTION
A B |P DISJ.b:d DsL[P[ A B
ES-1 20A RECEPT. R1 1600 1120 11]a [ 2] 20 [1] 1600 ES-5 20A RECEPT. R9
ES-1 20A RECEPT. R2 1600 (1] 20 [ 3| b| 4| 20 |1 1600 ES-5 20A RECEPT. R10
ES-1 NOUVEAU 50A 2P 4800 s| &5 5la [6 =0 |5 4800 ES-5 NOUVEAU 50A 2P
B1 RECEPTACLE 4800 71 bl 8 4800 B5 RECEPTACLE
ES-2 20A RECEPT. R3 1600 1120 9]a [10] 15 [1] 480 ES-5 POTEAU L1 - LUMNAIRE 1
ES-2 20A RECEFT. R4 1600 1] 20 [11] b[12] 15 |1 480 ES-5 POTEAU L1 - LUMNAIRE 2
ES-2 NOUVEAU 50A 2P 4800 g 13]a |14] 20 [1| 1600 ES-6 20A RECEPT. R11
B2 RECEPTACLE 4800 15| b|16| 20 |1 1600 ES-6 20A RECEPT. R12
ES-3 20A RECEPT. R5 1600 1120 [17]a [18] |, ] 4800 ES-6 NOUVEAU50A 2P
ES-3 20A RECEPT. R6 1600 [1] 20 [19] b[20 4800 B6 RECEPTACLE
ES-3 NOUVEAU 50A 2P 4800 5| 50 21|a [22] 15 [1] 480 ES-6 POTEAU L2 - LUMNAIRE 1
B3 RECEPTACLE 4800 23| bl24] 15 |1 480 ES-6 POTEAU L2 - LUMNAIRE 2
ES-4 20A RECEPT. R7 1600 1] 20 [25]a [26] 20 [1] 1600 ES-7 20A RECEPT. R13
ES-4 20A RECEPT. R8 1600 [1] 20 [27| b[28] 20 |1 1600 ES-7 20A RECEPT. R14
ES-4 NOUVEAU 50A 2P 4800 5| 5o 29|a |30 5 |- 4800 ES-7 NOUVEAU50A 2P
B4 RECEPTACLE 4800 31| bl32 4800 B7 RECEPTACLE
TEMP ES-13 LUMINAIRE 1 1] 15 [33]a [34] 15 [1] 480 ES-7 POTEAU L3 - LUMNAIRE 1
TEMP ES-13 LUMINAIRE 2 1] 15 |35] b|36| 15 |1 480 ES-7 POTEAU L3 - LUMNAIRE 2
TEMP ES-13 CIRCUIT 37[a [38] 20 [1] 1600 PANNEA U E EMBOITEMENT RECEPT. R15
50A, 2P R21 RECEPT 2| %0 39| b[40] 15 1 100 CONTA CTEUR/PHOTOCELL/HORLOGE
TEMP ES-13 CIRCUIT 5| 20 41|a |42] 15 [1| 200 BANDE DE CHAUFFAGE CABINET
30A, 2P R22 RECEPT 43| bpl44
TEMP EX-13 R20 RECEPT 1] 20 |45|a |46
TEMP ES-13 R24 RECEFT 1] 20 [47] bl48
TEMP ES-9 CRCUIT gl = 49]a |50
50A, 2P R5 RECEPT 51| b|52
TEMP ES-9 CIRCUIT ol 20 53|a |54
30A, 2P R6 RECEPT 55| b|56
TEMP ES-9 R7 RECEPT 1] 20 |57]a |58
TEMP ES-9 R8 RECEPT 1] 20 | 59| b|60
CHARGES DE PHASE: 25600 | 25600 22440 | 20740
CHARGE TOTALE 94380 (C])- NOUVEAU RECEPTACLE
CHARGE TOTALE DES PHASES 48040 46340 (- DISJONCTEUR DE COMMUTATION
+/- 5% 44943 49550 (GFI) - DISJONCTEUR DE FUITE DE TERRE
COURANT (A) SOUS 240V: 393 (+)- DISJONCTEUR DEBLOCAGE

PANEL SCHEDULES
NOMENCLATURE DE TABLEAUX

GFl
GFl

GFl
GFl

GFl
GFl

GFl

SCALE : N.T.S.
ECHELLE : P. A E.

PANEL IN PRHASE 2 WORK

EXCEPT AS NOTED ON PANEL 'F’
PANNEAU DANS LES TRAVAUX DE

LA PHASE 2 SAUF COMME INDIQUE
SUR LE PANNEAU 'E
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